

## Planilha de Detalhamento do BDI

|                                                                                                           |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Tomador                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO                         |              |
| Nº do Contrato de Repasse                                                                                 | RECURSO PRÓPRIO                                           |              |
| Nome da Obra                                                                                              | IMPLANTAÇÃO DE PPCIP DA E. M. MANOEL FRANCISCO DE SOUZA   |              |
| Município da Obra                                                                                         | LUISBURGO-MG                                              |              |
| Tipo de Obra                                                                                              | Construção de edifícios ▼                                 |              |
| Contribuição Previdenciária                                                                               | Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼ |              |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |                                                           | <b>50%</b>   |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            |                                                           | <b>5,00%</b> |

| Parcelas do BDI                             | Valor percentual adotado |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| (AC) - Administração Central                | 5,50                     |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia               | 1,00                     |
| (R) - Risco                                 | 1,27                     |
| (DF) - Despesas Financeiras                 | 1,23                     |
| (L) - Lucro                                 | 7,40                     |
| (I <sub>1</sub> ) - PIS                     | 0,65                     |
| (I <sub>2</sub> ) - COFINS                  | 3,00                     |
| (I <sub>3</sub> ) - ISS                     | 2,50                     |
| (I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária | 0,00                     |
| <b>BDI Adotado</b>                          | <b>24,84</b>             |

| Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Mín                                                                                        | Med. | Máx. |
| 3,00                                                                                       | 4,00 | 5,50 |
| 0,80                                                                                       | 0,80 | 1,00 |
| 0,97                                                                                       | 1,27 | 1,27 |
| 0,59                                                                                       | 1,23 | 1,39 |
| 6,16                                                                                       | 7,40 | 8,96 |
| 0,65                                                                                       | 0,65 | 0,65 |
| 3,00                                                                                       | 3,00 | 3,00 |
| 2,00                                                                                       | 2,00 | 5,00 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária                                 | 24,84 |

| Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 20,34                                                                                  | 22,12 | 25,00 |

### DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de LUISBURGO-MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2,5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO.

Observações:

|                                                                                                                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento<br><br>ENGº NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA - CREA MG-214.589/D<br>Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | MG20253781945                            |
|                                                                                                                                                                                 | Nº ART ou RRT do orçamento<br>20/03/2025 |
|                                                                                                                                                                                 | Data                                     |