
ITENS DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT  TOTAL SINAPI 08_2024

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m²             3,00         400,00         1.200,00 

4813

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M             3,00           61,30            183,90 99059

1.3
EXECUÇÃO DE BARRACÃO/ALMOXARIFADO EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA
m²             9,00         664,71         5.982,39 COMP 02

7.366,29 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30M.
m³           30,56           73,81         2.255,82 93358

2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_04/2016
m³           24,44           22,86            558,67 93382

2.3

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:

111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³         469,80           73,56       34.558,49 94304

37.372,98 

3.0 ESTRUTURA

3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU

RADIERS. AF_08/2017 
m³             0,61         779,71            476,60 96620

3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0MM - MONTAGEM

kg         462,00           14,14         6.532,68 92759

3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg           10,00           12,87            128,70 92761

3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM.

Kg         457,00           11,56         5.282,92 92762

3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM.

Kg         815,00             9,75         7.946,25 92763

3.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

m³           29,65         791,87       23.478,95 103672

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM      2.944,25             3,40       10.010,43 93588

3.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²         215,60           75,91       16.366,20 96534

70.222,72 

4.0 FECHAMENTO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 17,44 58,39 1.018,32 103356

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 34,88 4,78 166,73 87878

4.3
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO1:2:8, ESPESSURA 2CM 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA
m² 34,88 23,11 806,08 104958

1.991,12 

PLANILHA

Obra: Portal entrada Pugmil - TO

Local: Pugmil - TO

Local: TO 354 -Pugmil - TO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL



5.0 COBERTURA

5.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO

M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_PSA

kg         972,61           12,67       12.322,94 100775

5.2
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM

(7,20 KG/M2) INCLUSO MÃO DE OBRA
kg         432,01           12,53         5.414,87 COMP 01

17.737,80 

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

m³           72,24           85,68         6.189,52 92403

        6.189,52 

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

7.1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

QUADRADA COM TAMPA, 40 X 40 CM , E=3,0CM
 un             9,00         291,32         2.621,88 41628

7.2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
 un             2,00           75,20            150,40 93667

7.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 un             1,00           60,60              60,60 101877

7.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m           50,00             6,73            336,50 91928

7.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m         322,20             2,97            956,93 91924

7.6
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
un             2,00           37,87              75,74 101632

7.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un             2,00           12,36              24,72 93653

7.8

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m         154,21           17,83         2.749,56 91834

7.9
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W 

ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un             4,00         574,53         2.298,12 101659

7.10 LUMINÁRIA DE LED 10 W un           10,00           12,34            123,40 39389

7.11
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50 W
un             6,00           29,02            174,12 39391

7.12

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 

FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

un             4,00      2.675,33       10.701,32 100620

20.273,30 

8.0 PINTURA

8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA  EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
m²         146,66           21,53         3.157,59 96132

8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
m²         146,66           12,86         1.886,05 88489

8.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²         132,00             9,65         1.273,80 100719

        6.317,44 

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO 

SOLO. AF_05/2018
m²         224,40             0,30              67,32 98521

9.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m²         224,40             6,20         1.391,28 98520

9.3 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³           11,22         214,28         2.404,22 7253

9.4
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
und           14,00         287,17         4.020,38 98516

9.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m²         224,00           13,09         2.932,16 98504

9.6

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA

BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A

70* CM

und           53,00           66,95         3.548,35 10826

9.7

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM

ALTURA. AF_01/2024

m         113,02           40,14         4.536,62 94264

9.8 LETRA ACO und           18,00         112,35         2.022,30 10853

      20.922,63 

10.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

 SUB TOTAL 

SUB TOTAL

SUB TOTAL

 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 



10.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h           54,54         104,06         5.675,43 90777

5.675,43 

    194.069,24 

      55.930,76 

    250.000,00 

Pugmil- TO 25_09_ 2024

 

ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 317202/D-TO

TOTAL

BDI 28,82%

TOTAL GERAL

 PREFEITURA MUNICIPAL 

SUB TOTAL


