PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

- @ VALOR UNIT PESO

ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL o)
1 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS R$  342.484,68] 11,19 %
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$  238.424,41] 7,79 %
1.1.1 101 PROPRIO|ART DE EXECUCAO - CREA GO UN 1,00 R$  271,47] R$ 329,91] R$ 329,91] 0,01 %
1.1.2 90777 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 590,00 R$  126,53] R$ 153,77] R$ 90.724,30] 2,96 %
1.1.3 90780 SINAPI |[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.180,00 | R$ 47,25] R$ 57,42] R$ 67.755,60] 2,21 %
114 250110 ACéllle(EP VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 3.540,00 | R$ 18,51] R$ 22,49] R$ 79.614,60] 2,60 %
1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$_104.060,27] 3,40 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA|

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

122 10775 SINAPI |PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI| MES | 11,00 R$ 83250 R$ 1.011,73] R$  11.129,03| 0,36 %

MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5

123 10779 SINAPI |BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS  (NAO  INCLUI| MES | 11,00 R$ 1.040,62| R$  1.264,66] R$  13.911,26| 0,45 %

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO

HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024

AGETOP |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X|
CIVIL _|2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

AGETOP [LIGACAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO
CIVIL__|SANITARIO)

AGETOP

121 103689 SINAPI m?2 3,00 R$  464,96] R$ 565,06 R$ 1.695,18| 0,06 %

124 105116 SINAPI UN 2,00 R$ 12,07] R$ 14,66] R$ 29,32] 0,00 %

125 20302 Un 1,00 R$ 2.274,94] R$ 2.764,73] R$ 2.764,73| 0,09 %

126 20400 Un 1,00 R$ 3.376,04| R$ 4.102,90] R$ 4.102,90| 0,13 %

127 20501 CIvIL LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA Un 1,00 R$ 4.831,16] R$ 5.871,30] R$ 5.871,30] 0,19 %
AGETOP

128 21399 CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m3 746,64 R$ 8,82| R$ 10,71} R$ 7.996,51| 0,26 %
AGETOP P

129 21400 CIvIL CONSUMO DE AGUA m3 746,64 R$ 11,05 R$ 13,42 R$ 10.019,90| 0,33 %
AGETOP .

1.2.10 21401 CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH | 5.316,16 | R$ 0,83] R$ 1,00 R$ 5.316,16] 0,17 %

AGETOP [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E

1211 20600 cviL  |FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m? 459,73 R$ 73,79| R$ 89,67 R$ 41.223,98] 1,35%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 45.001,17] 1,47 %
2.1 LIMPEZA R$ 3.517,69] 0,11 %
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
211 98525 SINAPI |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| m2 | 4.509,86 | R$ 0,65| R$ 0,78] R$ 3.517,69] 0,11 %
ESTEIRAS.AF_05/2018
2.2 NIVELAMENTO DO TERRENO R$ 6.106,69] 0,20 %
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
221 101134 SINAPI |EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA:| m? 32,87 R$ 15,61] R$ 18,97 R$ 623,54] 0,02 %

2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
222 100576 SINAPI |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE| m? 328,70 R$ 2,03] R$ 2,46 R$ 808,60] 0,03 %
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

223 6077 SINAPI TRANSPORTE) M3 43,03 R$ 37,35 R$ 45,39] R$ 1.953,13] 0,06 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

224 100975 SINAPI |CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA| m? 43,03 R$ 8,63] R$ 10,48] R$ 450,95] 0,01 %
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA| M3XK

225 95876 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 430,30 R$ 2.22] RS 2,69] R$ 1.157,50] 0,04 %
EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE]|

226 105556 SINAPI ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE m? 67,29 R$ 13,61 R$ 16,54] R$ 1.112,97| 0,04 %
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

2.3 TRANSPORTES R$ 25.293,54] 0,83 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

231 100975 SINAPI |CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA| m? 676,66 R$ 8,63] R$ 10,48] R$ 7.091,39] 0,23 %
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA| M3XK

232 95876 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 6.766,60 | R$ 2.22] RS 2,69] R$ 18202,15] 0,59 %

2.4 LOCACAQ R$ 10.083,25| 0,33 %

AGETOP LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARIT(? SEM REAPROVEITAMENTO,

241 20701 CIVIL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM| m? 161332 | R$ 5,15 R$ 6,25] R$ 10.083,25] 0,33 %
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BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

. - VALOR UNIT PESO
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT S TOTAL )
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 285.498,96] 9,33 %
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 6.978,74] 0,23 %
3.1.1 40101 AGCF\;?P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 9863 | R$  37,74] R$ 45,86 R$ 4523,17| 0,15%
AGETOP
3.1.2 50901 eV |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m | 3465 | R$ 47,79 R$ 58,07 R$ 2.012,12| 0,07 %
AGETOP -
3.1.3 40904 oviL |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m | 8764 | R$ 4,17| R$ 506| R$ 443,45| 0,01 %
3.2 FUNDACAO R$ _ 145.880,59] 4,77 %
321 50302 A?:F\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 28350 | R$ 73,08 R$ 88,81 R$  25.177,63] 0,82 %
AGETOP
322 51027 eIl |FASTRO DE BRITA BALDRAME (OBRAS CIVIS) ms 4,14 R$ 224,02 R$ 272,25| R$ 1.127,11| 0,04 %
AGETOP
323 51027 eviL | FASTRO DE BRITA BLOCOS (0BRAS CIVIS) ms 1,13 R$ 224,02| R$ 272,25] R$ 307,64| 0,01 %
AGETOP
3.2.4 51009 oIl |FORMA TABUA PINHO PIFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) me | 8316 | R$  80,60| R$ 97,95| R$ 8.145,52| 0,27 %
AGETOP
325 60191 il |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 53758 | R$ 3513 R$ 42,69 R$  22.949,29| 0,75 %
AGETOP
326 52014 oL |Aco cA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 59536 | R$  11,75| R$ 14,27| R$ 8.495,78| 0,28 %
AGETOP .
327 52004 aviL |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5716") - (OBRAS CIVIS) Kg | 72891 | R$  10,66] R$ 12,95| R$ 9.439,38| 0,31 %
AGETOP .
3238 52005 oviL |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 44973 | R$  10,65| R$ 12,94] R$ 5.819,50| 0,19 %
AGETOP .
329 52006 oviL |ACO CABO-A- 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) Kg | 796,36 | R$ 11,55 R$ 14,03 R$  11.172,93| 0,37 %
AGETOP X
3.2.10 51036 eIl |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me | 4612 | R$ 599,76] R$ 728,88 R$  33.615,94| 1,10%
AGETOP
3211 | 120902 eI |MPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 43660 | R$ 36,59 R$ 44.46] R$  19.411,23| 0,63 %
AGETOP
3.2.12 50251 eviL |coRPO DE PROVA UN | 1200 | R$  1500] R$ 18,22| R$ 218,64| 0,01 %
3.3 ESTRUTURA R$ _ 132.639,63| 4,33 %
33.1 60212 A%E\;(L)P FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(0.C.) me | 597,44 | R$ 105,76] R$ 128553| R$  76.788,96| 2,51 %
AGETOP
332 60314 oviL |AcO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 684,18 | R$  11,75| R$ 14,27| R$ 9.763,24] 0,32 %
AGETOP .
333 60304 oviL |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5716") - (OBRAS CIVIS) Kg | 792,18 | R$  10,66] R$ 12,95] R$  10.258,73| 0,34 %
AGETOP
3.3.4 60305 oIl |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 837,36 | R$ 10,65 R$ 12,94] R$  10.835,43| 0,35 %
AGETOP ,
335 60524 eiviL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 3399 | R$ 599,76] R$ 728,88| R$  24.774,63| 0,81 %
336 60487 A%F\;SP CORPO DE PROVA UN | 1200 | R$  1500] R$ 18,22| R$ 218,64| 0,01 %
4 VEDACOES R$ _ 290.245,56] 9,48 %
4.1 ALVENARIA R$ _ 140.588,56] 4,59 %
411 100201 A%E\;(L)P ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH me | 1.66514 | R$  57,87| R$ 70,32| R$ 117.092,64] 3,83 %
AGETOP
41.2 100202 eiviL |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH me | 3618 | R$ 111,84 R$ 135,91] R$ 4.917,22] 0,16 %
AGETOP
413 100500 eviL |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO me 8,48 R$ 17823 R$ 216,60| R$ 1.836,76| 0,06 %
AGETOP
414 100205 eIl |CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIIOLO COMUM m | 697,00 | R$ 19,77 R$ 24,02 R$  16.741,94] 0,55 %
42 VERGA E CONTRAVERGA R$ _ 32.998,64] 1,08 %
421 60010 AGCF\;(L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, me 1022 | R$ 2.656,82] R$ 3.228,83| R$  32.998,64| 1,08 %
43 MURO R$ _ 116.658,36] 3,81 %
MURETA DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=0,50M) COM
43.1 | CODEAL 09 | PROPRIO|FUNDAGAO, PARA INSTALAGAO DE GRADIL - SEM REVESTIMENTOS.| mz | 2123 | R$ 132,00] R$ 160,41] R$ 3.405,50| 0,11 %
ADAPTADO AGETOP CIVIL (270312)
- MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO -| )
432 | CODEAL 10 |PROPRIO[ oo o iV iENTOS. ADAPTADO AGETOP GIVIL (270312) m 564,97 | R$ 132,00 R$ 160,41 R$  90.626,83| 2,96 %
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ITEM CODIGO | BANCO DESCRIGAO UND | QUANT. | VALOR UNIT e TOTAL %)
AGETOP |GRADIL EM ACO  GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA
433 270720 CvIL ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=250 MEH =| m 42,44 R$  438,69] R$ 533,13 R$  22.626,03| 0,74 %
2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
5 COBERTURA R$  506.313,34] 16,54 %
5.1 ESTRUTURA R$  116.031,80] 3,79 %
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
5.1.1 92580 SINAPI |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OoU|l mz | 1.607,90 | R$  46,46] R$ 56,46 R$  90.782,03| 2,97 %
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
0,
5.1.2 100766 SINAPI ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG | 1.474,87 | R$ 14,09 R$ 17,12] R$  25.249,77| 0,82 %
AF_01/2020 P
5.2 PINTURA R$  25.622,59] 0,84 %
521 261609 Aiﬁ;‘sp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 1.660,57 | R$ 12,70 R$ 15,43 R$  25.622,59] 0,84 %
5.3 TELHAMENTO R$ _ 350.961,95] 11,47 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE|
’ 2 9
5.3.1 94216 SINAPI 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 m? | 1.607,90 | R$ 157,84] R$ 191,82] R$ 308.427,37| 10,08 %
5.3.2 9077 ORSE _|CUMEEIRA TERMOACUSTICA m 229,05 | R$ 152,81 R$ 185,70] R$  42.534,58] 1,39 %
5.4 DRENAGEM R$ _ 13.697,00] 0,45 %
5.4.1 160601 Aiﬁ;‘sp CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 180,20 | R$ 62,55| R$ 76,01 R$  13.697,00| 0,45 %
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 151.687,74] 4,96 %
6.1 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS R$ 7.021,06] 0,23 %
6.1.1 70424 A?:F\;SP BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 3,00 R$ 6,19] R$ 7,52] R$ 22,56| 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM )
6.1.2 91940 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 UN | 202,00 | R$ 17,63| R$ 21,42| R$ 4.326,84| 0,14 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM )
6.1.3 91943 SINAPI | FDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 1,00 R$ 19,78| R$ 24,03] R$ 24,03| 0,00 %
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
, , o
6.1.4 91937 SINAPI INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 60,00 R$ 14,43 R$ 17,53 R$ 1.051,80] 0,03 %
6.1.5 70930 A%E\;(L)P CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 64,00 R$ 537] R$ 6,52] R$ 417,28| 0,01 %
AGETOP ] ]
6.1.6 70931 civiL |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1* un 11,00 R$ 6,21] R$ 7,54] R$ 82,94] 0,00 %
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA|
, , , 0
6.1.7 12033 SINAPI |2 e ODUTO UN 1,00 R$ 6,21| R$ 7,54 R$ 7,54| 0,00 %
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA|
6.1.8 91884 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 57,00 R$ 11,27| R$ 13,69| R$ 780,33| 0,03 %
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
6.1.9 93013 SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| UN 2,00 R$ 14,14 R$ 17,18 R$ 34,36| 0,00 %
INSTALACAOQ. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA|
6.1.10 91877 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 5,00 R$ 11,51 R$ 13,98| R$ 69,90| 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
AGETOP N
6.1.11 71702 CvIL |LUvA EMACO GALVANIZADO DIAMETRO 1* un 4,00 R$ 35,78] R$ 43,48 R$ 173,92| 0,01 %
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
6.1.12 92659 SINAPI |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO| UN 1,00 R$ 24,33] R$ 29,56] R$ 29,56] 0,00 %
E INSTALACAO. AF_10/2020
6.2 ATERRAMENTO R$ 1.477,66] 0,05 %
6.2.1 70541 AGCF\;(L)P CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 11,90 R$ 17,81 R$ 21,64| R$ 257,51| 0,01 %
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 0
6.2.2 98111 SINAPI | S A METRO INTERNO = 0.3 M. AE 1212020 UN 5,00 R$ 57,15 R$ 69,45 R$ 347,25| 0,01 %
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
6.2.3 104749 SINAPI |ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E| UN 5,00 R$ 20,56] R$ 24,98] R$ 124,90| 0,00 %
INSTALACAOQ. AF_08/2023
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
O, , 0
6.2.4 96986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812023 UN 5,00 R$ 123,10] R$ 149,60 R$ 748,00| 0,02 %
6.3 CABOS R$  57.085,32] 1,86 %
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ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
6.3.1 92990 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -| M 139,60 R$ 81,99 R$ 99,64 R$ 13.909,74| 0,45 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
, g F ,6/1, ) ) o
632 91933 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 146,50 R$ 17.09] R$ 2076 R$ 8.041,34f 0,10 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
6.3.3 92986 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -| M 34,90 R$ 40,77 R$ 49,54 R$ 1.728,94| 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
1 f ,6/1, ) o
6.34 91925 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 384,80 R$ 3.79] RS 460) RS 1.770,08] 0,06 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
0,
635 91929 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 331,70 R$ 7.55( R$ 9.17| R$ 8.041,68) 0,10 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
i f ,6/1, f o
6.36 91931 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 242,70 R$ 1069] R$ 12,99] RS 8.152,67f 0,10 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
0,
637 91927 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1417.00 { RS 5.13f R$ 6.23] R$ 8.827,91) 029 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA|
» L f f o
638 91924 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1.306,00 | R$ 3.13] RS 3.80] R$ 4.962,80f 0,16 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA|
0,
639 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 293100 | RS 457] RS 555 R$ 16.267,05) 053 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA|
) f f o
6.3.10 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 44,60 R$ 707) RS 8,59] R$ 383,111 0,01 %
6.4 CAIXA DE PASSAGEM R$ 3.648,56] 0,12 %
6.4.1 70645 AGCIIE\;—I(I?P CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 3,00 R$ 61,88] R$ 75,20 R$ 225,60] 0,01 %
AGETOP P
6.4.2 70648 CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 11,00 R$ 22341| R$ 271,51] R$ 2.986,61| 0,10 %
AGETOP ;
6.4.3 70647 CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 3,00 R$ 119,69] R$ 145,45| R$ 436,35| 0,01 %
6.5 DISPOSITIVOS ELETRICOS R$ 7.390,85] 0,24 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
6.5.1 91967 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 1,00 R$ 59,72 R$ 72,57 R$ 72,57] 0,00 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
6.5.2 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 37,00 R$ 29,30| R$ 35,60 R$ 1.317,20| 0,04 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
6.5.3 91959 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 R$ 4451 R$ 54,09] R$ 270,45] 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, o
6.54 92023 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_03/2023 UN 9.00 R$ 49.86] RS 6059] R$ 545,811 0,02 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
6.5.5 91996 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 98,00 R$ 34,70| R$ 42,17 R$ 4.132,66| 0,14 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E o
6.5.6 91997 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 18,00 R$ 36,64| R$ 44,52 R$ 801,36] 0,03 %
6.5.7 72397 AGCIIEJI(L)P TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un 35,00 R$ 591| R$ 7,18] R$ 251,30 0,01 %
6.6 DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTECAO R$ 11.657,09] 0,38 %
6.6.1 71175 A%IIEJI?P DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un 3,00 R$ 346,25 R$ 420,79 R$ 1.262,37| 0,04 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
' 0,
6.6.2 93669 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 R$ 74,98| R$ 91,12| R$ 546,72| 0,02 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
~ ! 0
6.6.3 93672 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 87,28| R$ 106,07 R$ 424,28] 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
' 0,
6.6.4 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 28,00 R$ 11,51 R$ 13,98 R$ 391,44] 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
o ! 0
6.6.5 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 30,00 R$ 12,17 R$ 14,79] R$ 443,70] 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
' 0,
6.6.6 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 8,00 R$ 13,49| R$ 16,39] R$ 131,12| 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
~ ! 9
6.6.7 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 R$ 13,49| R$ 16,39] R$ 32,78| 0,00 %
6.6.8 71186 AGCIIEJISP DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 28,00 R$ 204,84] R$ 248,94 R$ 6.970,32| 0,23 %
6.6.9 71450 A%IIEJI?P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 2,00 R$  136,21] R$ 165,53| R$ 331,06] 0,01 %
6.6.10 71455 AGCIIEJISP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 R$ 186,99] R$ 227,24 R$ 227,24] 0,01 %
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PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

) - VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO | BANCO DESCRIGAO UND | QUANT. | VALOR UNIT e TOTAL %)
AGETOP
6.6.11 71456 CiviL  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA un 3,00 R$ 221,50 R$ 269,18 R$ 807,54| 0,03 %
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - .
6.6.12 101632 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2020 un 2,00 R$ 36,42| R$ 44,26] R$ 88,52 0,00 %
6.7 ELETRODUTOS R$  28.598,18] 0,93 %
6.7.1 71195 Aiﬁ;‘fp ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M 35,00 R$ 11,10 R$ 13,48] R$ 471,80| 0,02 %
6.7.2 71194 A?:F\;SP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 1.320,00 | R$ 9,15] R$ 11,11] R$  14.665,20] 0,48 %
673 71197 AGETOP [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - 42,00 R$ 18.02| Rrs 21.80| Rs 010.38] 0.03%
CIVIL__|DIAM. 50MM
6.7.4 71196 AGETOP |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - 6,00 RS 1114 Rs 1353 R$ s1.18| 0,00 %
CIVIL _|DIAM. 40MM
675 71198 AGETOP [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - 67.00 R$ 2471 rs 3003| Rs 2.012,01| 0.07%
CIVIL__|DIAM. 60MM
676 71199 AGETOP |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - 35,00 RS 39,24] rRs 47.68] R$ 1.668,80] 0,05 %
CIVIL _|DIAM. 75MM
AGETOP
6.7.7 71203 civiL |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 15,00 R$ 31,96 R$ 38,84| R$ 582,60| 0,02 %
AGETOP "
6.7.8 71204 CiviL |FLETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4 M 16,00 R$ 28,96 R$ 35,19 R$ 563,04| 0,02 %
AGETOP
6.7.9 71201 civiL |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 400,00 | R$ 12,37 R$ 15,03] R$ 6.012,00| 0,20 %
AGETOP B
6.7.10 71231 CiviL  |FLETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4 M 30,00 R$ 14,89| R$ 18,09] R$ 542,70| 0,02 %
AGETOP
6.7.11 70374 CivIL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" un 12,00 R$ 3,67] R$ 4,46 R$ 53,52| 0,00 %
AGETOP
6.7.12 70373 CIviL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" un 16,00 R$ 3,13 R$ 3,80] R$ 60,80| 0,00 %
AGETOP
6.7.13 70371 civiL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un | 48500 | R$ 1,64] R$ 1,99 R$ 965,15| 0,03 %
6.8 LUMINARIAS E ACESSORIOS R$  23.825,43] 0,78 %
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA
6.8.1 | 1201001001 | AGESUL |DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E| UN | 170,00 | R$ 51,89 R$ 63,06 R$  10.720,20| 0,35 %
INSTALACAO
AGETOP [LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM 0
6.8.2 71648 cviL | (MEDIDAS APROXIMADAS) un 60,00 R$ 158,45 R$ 192,56] R$  11.553,60| 0,38 %
6.8.3 10352 ORSE_|REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT un 2,00 R$ 54,85] R$ 66,65] R$ 133,30] 0,00 %
6.8.4 13148 ORSE __|REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT | un 11,00 R$ 84,55 R$ 102,75] R$ 1.130,25| 0,04 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
, , 0
6.8.5 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 09/2024 un 13,00 R$ 18,24 R$ 22,16| R$ 288,08| 0,01 %
6.9 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVICO R$ 4.956,91| 0,16 %
691 | Paccoza |proprIO|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE| 1,00 R$ 4.078,76] R$  4.956,91] R$ 4.956,91| 0,16 %
SOBREPOR
6.10 QUADROS R$ 6.026,68] 0,20 %
6.10.1 70695 Af:'lz\;(sp CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A un 1,00 R$ 537,28 R$ 652,95| R$ 652,95| 0,02 %
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
6.10.2 101879 SINAPI |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN| UN 2,00 R$ 502,34] R$ 610,49 R$ 1.220,98| 0,04 %
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
6.10.3 72205 AGCF\;(L)P QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A UN 1,00 R$ 1.72543| R$  2.096,91] R$ 2.096,91| 0,07 %
AGETOP ~
6.10.4 72172 CiviL |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 4,00 R$  422,91| R$ 513,96| R$ 2.055,84| 0,07 %
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$  188.726,91] 6,17 %
7.1 LOUCAS E METAIS R$  28.963,93] 0,95 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0OU 3/4! PARA PIA DH
, , ; 0
711 86909 SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 RS 14054f R$ 17079 R$ 1.024,74] 0,03 %
AGETOP |TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA|
0,
7.1.2 80572 il |LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2+ un 17,00 R$ 153,99 R$ 187,14] R$ 3.181,38| 0,10 %
AGETOP |[TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO
0,
713 80573 CIVIL _|TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 2,00 R$ 61187 RS 743,60 R$ 1.487,20] 0,05 %
7.1.4 80811 A(é'lz\;fp TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"| un 1,00 R$ 69,75 R$ 84,76] R$ 84,76] 0,00 %
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PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

) - VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO | BANCO DESCRIGAO UND | QUANT. | VALOR UNIT e TOTAL %)
715 80810 AGclllei)P ;’Z?NEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 172" E[ ;- 4,00 RS 85.56] Rs 103,08 Rrs s5.92| 0,019
AGETOP . .
7.1.6 80541 CivIL|LAVATORIO MEDIO COM COLUNA un 2,00 R$ 272,91 R$ 331,66 R$ 663,32| 0,02 %
AGETOP .
7.7 80590 civiL |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA un 17,00 R$ 121,71| R$ 147,91 R$ 2.514,47| 0,08 %
AGETOP
7.1.8 80686 CIVIL |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) un 6,00 R$ 23526 R$ 285,91] R$ 1.715,46] 0,06 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
0,
719 86929 SINAPI \lETAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 37587) RS 456,79 RS 913,58] 0,03 %
AF_01/2020
AGETOP |BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU 0
7.1.10 H687 cviL |EQUIVALENTE) un 4,00 R$ 1.200,000 R$  1.458,36] R$ 5.833,44| 0,19 %
7.1.11 100860 siNapy [CHUVEIRO  ELETRICO COMUM CORPO  PLASTICO, TIPO  DUCHA UN 2,00 R$ 96,46 R$ 117,22] R$ 234,44 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

7.1.12 95469 SINAPI UN 21,00 R$ 281,71 R$ 342,36] R$ 7.189,56| 0,23 %

7.1.13 100848 SINAPI UN 6,00 R$  508,20| R$ 617,61 R$ 3.705,66| 0,12 %

7.2 UTILITARIOS PARA WCs R$ 10.781,42] 0,35 %
721 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,00 R$ 42.88| R$ 52.11] Rs 1.004,31] 0,04 %
AF_01/2020
722 100851 SINAPI |ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020| UN 6,00 R$ 84,90| R$ 103,17 R$ 619,02] 0,02 %
AGETOP -
7.2.3 80532 CIVIL PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 27,00 R$ 51,21 R$ 62,23 R$ 1.680,21| 0,05 %

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

[)
724 86883 SINAPI INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 52,00 R$ 11,21 R$ 13,62 R$ 708,24] 0,02 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
7.25 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 11,00 R$  105,01] R$ 127,61 R$ 1.403,71| 0,05 %
7.2.6 95545 SINAPI iéBé?l_,;‘ZEOEI(E)IRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 2,00 R$ 35,55 R$ 43,20 R$ 86,40| 0,00 %
7.2.7 4287 ORSE__|DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA un 11,00 R$ 54,94] R$ 66,76] R$ 734,36] 0,02 %
7.2.8 150071 SBC ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES m? 9,98 R$  367,33] R$ 446,41 R$ 4.455,17] 0,15 %
7.3 ACESSIBILIDADE R$ 3.123,54] 0,10 %
AGETOP
731 230174 CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 R$ 85,71] R$ 104,16] R$ 416,64] 0,01 %

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

7.4 ALIMENTACAO R$ 35.257,37] 1,15 %

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -

741 90371 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 21,01 R$ 25,53 R$ 25,53| 0,00 %
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 25 MM X 1/2" OU

[)
743 1419 SINAPI 25 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1,00 R$ 11,11 R$ 13,50] R$ 13,50 0,00 %

732 100868 SINAPI UN 4,00 R$ 37590 R$ 456,83] R$ 1.827,32| 0,06 %

733 100867 SINAPI UN 2,00 R$ 361,88] R$ 439,79 R$ 879,58] 0,03 %

742 103042 SINAPI UN 1,00 R$ 17,81] R$ 21,64] R$ 21,64] 0,00 %

AGETOP

7.4.4 81351 CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4" Un 4,00 R$ 12,16| R$ 14,77 R$ 59,08| 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL o
745 94648 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 M 23,80 R$ 6,90 R$ 8,38] R$ 199,44| 0,01 %
7.4.6 81055 AiIIEJI?P ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un 1,00 R$ 14,71 R$ 17,87 R$ 17,87| 0,00 %
AGETOP P
7.4.7 81066 CIvIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"| Un 2,00 R$ 4,66] R$ 5,66| R$ 11,32| 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
) , ) » IN o
748 89866 SINAPI AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 7.52[ R$ 9.13 R$ 36.52[ 0,00%
749 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO UN 1,00 RS 48,32| R$ 58,72 R$ 58,72| 0,00 %

E INSTALACAO. AF_08/2021

AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=15M3-
CIVIL __|COLUNA SECA H=6M+FUNDACAOQ+LOGOTIPO

7.5 AGUA FRIA R$ 39.255,19] 1,28 %

7.4.10 81882 Un 1,00 R$ 28.646,22| R$ 34.813,75| R$ 34.813,75] 1,14 %
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PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

- @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
) s ) o
751 94497 SINAPI E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 102,79| R$ 124,92| R$ 249,84] 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
) s ) , o
752 94498 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$  141,74] R$ 172,25| R$ 344,50] 0,01 %
753 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 1,00 RS 3856 R$ 46.86] Rs 46,86| 0,00 %

INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
754 94794 SINAPI |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 7,00 R$ 161,79] R$ 196,62 R$ 1.376,34] 0,04 %
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO

0,
755 89987 SINAPI E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 8,00 R$ 9L44] RS 111.12) R$ 588,96] 0,03 %
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
7.5.6 89985 SINAPI |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 2,00 R$ 86,90 R$ 105,60] R$ 211,20| 0,01 %
AF_08/2021
757 94493 sinapl |REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -| 2,00 R$ 7789 Rrs o465| Rs 189.30| 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO|
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

7.5.9 6140 SINAPI |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)| UN 27,00 R$ 4,34] R$ 527 R$ 142,29| 0,00 %

758 99635 SINAPI UN 27,00 R$  297,41] R$ 361,44 R$ 9.758,88| 0,32 %

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E

7.5.10 86884 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 UN 28,00 R$ 10,50| R$ 12,76] R$ 357,28] 0,01 %

7.5.11 52695 SBC__|TUBO DESCARGA 1.1/2"'x90cm NC-57 PARA VASO SANITARIO UN 27,00 R$  273,97| R$ 332,95 R$ 8.989,65] 0,29 %

7.5.12 190802 SBC __|TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"" PARA VALVULA DESCARGA UN 27,00 R$ 38,67| R$ 46,99] R$ 1.268,73| 0,04 %
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO]

7.5.13 89385 SINAPI |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 2,00 R$ 7,41 R$ 9,00 R$ 18,00 0,00 %
AF _12/2014

75.14 81044 AGETOP |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA Un 2,00 RS 48,54] R s8.00| R 117,98 0,00 %

CIVIL _|D'AGUA 60X2"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
7.5.15 89383 SINAPI |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA{ UN 20,00 R$ 6,76] R$ 8,21 R$ 164,20| 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
7.5.16 89596 SINAPI |SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/27 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 45,00 R$ 10,54| R$ 12,80] R$ 576,00] 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
7.5.17 94664 SINAPI |SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA| UN 4,00 R$ 20,06| R$ 24,37 R$ 97,48| 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO

[)
7.5.18 103959 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 UN 23,00 R$ 15,09] RS 18,33 R$ 421,59 0,01 %
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO o
7:519 103966 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 10,00 R$ 9.73[ R$ 1182 R$ 118,201 0,00 %
7.5.20 81255 AGCIIE\II(L)P CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,00 R$ 16,04] R$ 19,49] R$ 19,49 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
, ) ) ) o
7521 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 9.00 R$ 1207] RS 14,66] R$ 131,941 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
, ) ) , o
7.5.22 89503 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 9,00 R$ 22,86| R$ 27,78 R$ 250,02] 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO o
7.5.23 94681 SINAPI PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 7,00 R$ 4875| RS 59.24) R$ 414,68] 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
, , ) s o
7.5.24 89362 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 87,00 R$ 9.73[ R$ 1182 R$ 437,34) 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
) ) ) » s o
7.5.25 89501 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 14,52| R$ 17,64 R$ 35,28| 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
7.5.26 94680 SINAPI |RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 8,00 R$ 43,42 R$ 52,76] R$ 422,08] 0,01 %
AF_04/2024
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
ER, , ) s | o
521 89379 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 9,00 R$ 19.14] RS 23.26] R$ 209,341 0,01 %
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
, ) ) , o
7.5.28 89577 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 12,00 R$ 36,74 R$ 44,65 R$ 535,80] 0,02 %
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
- , ) 0 L , o
7.5.29 89598 SINAPI AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 49,53] R$ 60,19] R$ 300,95] 0,01 %
75.30 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 78,60 R$ 24,30] R$ 29.53] Rs 2.321,05| 0,08 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

p @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
) , ) s o
7.5.31 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 72,30 R$ 18,52] R$ 22,50 R$ 1.626,75] 0,05 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
) , ) B s . o
7.5.32 89450 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._06/2022 M 122,20 R$ 29,65| R$ 36,03 R$ 4.402,86| 0,14 %

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
) , ) , o
7.5.33 89395 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 17,00 R$ 13,41 R$ 16,29] R$ 276,93 0,01 %

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
. , ) ) o
7.5.34 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 14,00 R$ 22,94 R$ 27,87 R$ 390,18] 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
9

7.5.35 89628 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 22,00 R$ 47,98] R$ 58,31 R$ 1.282,82] 0,04 %

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

0
7.5.36 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 10,00 R$ 20,26] RS 24.62) R% 246,201 0,01 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL| o
7.5.87 89397 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 RS 15.18] R$ 18:44| RS 36.88) 0.00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4|
7.5.38 89366 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 11,00 R$ 16,64] R$ 20,22] R$ 222,42] 0,01 %
INSTALACAQ. AF_12/2014
7.5.39 81360 AGCIIE\;—I(I?P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 26,00 R$ 11,24] R$ 13,65 R$ 354,90] 0,01 %
7.6 ESGOTO R$ 34.985,71] 1,14 %
AGETOP [CAIXA DE INSPEGAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO) ) o
761 81831 CIVIL _|EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m 144 R$ 159,16 RS 193,42) R$ 278,52) 0,01 %
7.6.2 81829 AGCIIE\;—I(I?P CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m?2 1,44 R$ 88,33] R$ 107,34 R$ 154,56| 0,01 %
763 81846 AGETOP |CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/,ABS 19 LITROS COM TAMPA E un 500 Rs 30454 R$ 370,10 Rrs 1.850,50] 0,06 %

CIVIL _|PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
7.6.4 104328 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 10,00 R$ 74,83| R$ 90,94 R$ 909,40] 0,03 %
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
7.6.5 104327 SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE| UN 2,00 R$ 20,20| R$ 24,54 R$ 49,08| 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEN

7.6.6 86879 SINAPI LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._01/2020 UN 27,00 R$ 9,33] R$ 11,33 R$ 305,91 0,01 %

7.6.7 1537 ORSE__|CURVA 45° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM un 16,00 R$ 37,26] R$ 45,28] R$ 724,48] 0,02 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

7.6.8 89728 SINAPI |[MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 27,00 R$ 13,41 R$ 16,29] R$ 439,83] 0,01 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
7.6.9 89748 SINAPI |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 27,00 R$ 43,38] R$ 52,71 R$ 1.423,17| 0,05 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.6.10 89746 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 2,00 R$ 29,11 R$ 35,37 R$ 70,74| 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.6.11 89726 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 18,00 R$ 10,70| R$ 13,00 R$ 234,00] 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.6.12 89732 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 13,00 R$ 16,14] R$ 19,61 R$ 254,93] 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
7.6.13 89739 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 2,00 R$ 24,21 R$ 29,42 R$ 58,84| 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.6.14 89744 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 1,00 R$ 28,27| R$ 34,35 R$ 34,35| 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.6.15 89731 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 19,00 R$ 15,41 R$ 18,72 R$ 355,68] 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.6.16 81927 AGCIIEJI?P JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 25,00 R$ 14,39| R$ 17,48] R$ 437,00] 0,01 %

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
7.6.17 89827 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO| UN 1,00 R$ 20,10| R$ 24,42 R$ 24,42] 0,00 %
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

@@ Projeto

.n/ \v Area Especial n® 04, Avenida 02 - Jardim Queréncia
L\ 4 Aguas Lindas de Goias - GO — CEP: 72.910-733

Aguas Lindas

Péagina 8 de 50



I&! PREFEITURA DE E —

_ Y AGUAS LINDAS DE GI]IIIS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

p @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
7.6.18 89569 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.| UN 2,00 R$ 93,08] R$ 113,12 R$ 226,24] 0,01 %
AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100|
7.6.19 89797 SINAPI |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 30,00 R$ 52,40| R$ 63,68 R$ 1.910,40] 0,06 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.6.20 89783 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 10,00 R$ 15,24] R$ 18,52 R$ 185,20| 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
7.6.21 89778 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 62,00 R$ 17,90| R$ 21,75 R$ 1.348,50] 0,04 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
7.6.22 89753 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 10,00 R$ 9,46| R$ 11,49] R$ 114,90| 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
7.6.23 89849 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 1,50 R$ 57.45] RS 69.81) R% 104,711 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.6.24 89714 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 133,20 R$ 38,79| R$ 47,14 R$ 6.279,04] 0,21 %
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.6.25 89711 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 44,80 R$ 22,04] R$ 26,78] R$ 1.199,74] 0,04 %
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.6.26 89712 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 32,40 R$ 27,85| R$ 33,84 R$ 1.096,41| 0,04 %
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
7.6.27 89713 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 1,60 R$ 34,67| R$ 42,13 R$ 67,40] 0,00 %
AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
7.6.28 104344 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 3,00 R$ 41,71 R$ 50,69] R$ 152,07| 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
7.6.29 89784 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 5,00 R$ 24,87| R$ 30,22 R$ 151,10f 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

7.6.30 82103 A%F\;SP REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) un 8,00 R$ 23,43| R$ 28,47| R$ 227,76| 0,01 %
AGETOP ~
7.6.31 81866 CiviL |FOSSA SEPTICA COM IMPERMEABILIZACAO un 1,00 R$ 5.050,68] R$  6.138,09] R$ 6.138,09| 0,20 %
7.6.32 98059 sinapr [FILTRO  ANAEROBIO  CIRCULAR,  EM  CONCRETO  PRE-MOLDADO.| 1,00 R$ 3.756,11| R$  4.564,80| R$ 4.564,80| 0,15 %
AF_12/2020_PA
7.6.33 98062 SINAPI_|SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. AF_12/2020_PA UN 1,00 R$ 2.973,71] R$  3.613,94] R$ 3.613,94| 0,12 %
7.7 VENTILACAO R$ 903,87] 0,03 %
AGETOP
7.7.1 81885 CiviL | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM un 7,00 R$ 11,10 R$ 13,48| R$ 94,36] 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E|
7.7.2 89798 SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| ™ 33,50 R$ 13,58| R$ 16,50| R$ 552,75| 0,02 %
AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
7.73 89813 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO| UN 14,00 R$ 582 R$ 7,07 R$ 98,98| 0,00 %
OU VENTILACAO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50|
7.7.4 89803 SINAPI |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO| UN 7,00 R$ 18,55| R$ 22,54| R$ 157,78 0,01 %
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
7.8 AGUAS PLUVIAIS R$  35.455,88] 1,16 %
7.8.1 4719 ORSE__|CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM un 14,00 R$  417,84] R$ 507,80] R$ 7.109,20| 0,23 %
AGETOP |CAIXA DE AREIA FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO
7.8.2 81828 cvil |PabRAG GOINFRA un 7,00 R$ 677,36] R$ 823,19 R$ 5.762,33| 0,19 %
7.8.3 54248 SBC _ |RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm UN 14,00 R$ 99,96] R$ 121,48] R$ 1.700,72| 0,06 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
7.8.4 89584 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| UN 14,00 R$ 44,77 R$ 54,40 R$ 761,60| 0,02 %

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
7.85 89669 SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| UN 14,00 R$ 33,40| R$ 40,59] R$ 568,26 0,02 %
PLUVIAIS. AF_06/2022
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PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

p @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO|
, ) , s o
7.8.6 89578 SINAPI EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 M 54,30 R$ 33,23] R$ 40,38 R$ 2.192,63| 0,07 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO|
, ) AL, s ) o
787 89580 SINAPI EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 140,50 R$ 68.67) RS 83.45] Rs 11.724,72) 038 %
7.8.8 82332 AGCIIE\;—IE)P TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 20,60 R$ 108,17| R$ 131,45| R$ 2.707,87| 0,09 %

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
7.8.9 104172 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.| UN 8,00 R$  272,30| R$ 330,92| R$ 2.647,36| 0,09 %

AF_06/2022
7.8.10 52370 SBC__|LUVA CORRER JUNTA MECANICA DN 200 UN 1,00 R$  23138] R$ 281,19] R$ 281,19] 0,01 %
8 INSTALACOES AR-CONDICIONADO R$ 151.718,58] 4,96 %
8.1 EQUIPAMENTOS R$  141.380,13] 4,62 %

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

8.1.1 103247 SINAPI UN 2,00 R$ 3.177,28] R$ 3.861,34| R$ 7.722,68| 0,25 %

8.1.2 103250 SINAPI UN 21,00 R$ 4.633,93] R$ 5.631,61] R$ 118.263,81| 3,86 %

8.1.3 103253 SINAPI UN 2,00 R$ 6.333,27| R$ 7.696,82| R$ 15.393,64| 0,50 %

8.2 SEGMENTOS DE DUTO R$ 8.245,61] 0,27 %

8.2.1 70561 PROPRIO|CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 un 70,00 R$ 14,65| R$ 17,80] R$ 1.246,00] 0,04 %
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

8.2.2 97329 SINAPI |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA| M 8,00 R$ 54,38] R$ 66,08 R$ 528,64| 0,02 %

INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
8.2.3 97327 SINAPI |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA| M 54,00 R$ 26,01 R$ 31,60 R$ 1.706,40| 0,06 %
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
8.24 97328 SINAPI |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA| M 7,00 R$ 42,49] R$ 51,63] R$ 361,41 0,01 %
INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8/ COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM|

8.25 97334 SINAPI |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA| M 54,00 R$ 67,10 R$ 81,54 R$ 4.403,16] 0,14 %
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
8.3 DRENOS R$ 2.092,84] 0,07 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

0,

8.3.1 104315 SINAP! | ) D] CIONADO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 082022 M | 9100 | R$ 16,53 R$ 20,08| R$  1.827,28| 0,06 %
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

, ) ) ) .

8.3.2 lo4s2 SINAP! ] cONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 100 | RS 526 RS 6:39 R$ 6.39] 0.00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE

, PVC, , , )

8.3.3 1o4s17 SINAP! ] AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN | 1600 | RS 687 RS 8,34 Rs 133,44) 0.00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE

, PVC, , ) .

834 89866 SINAP! | AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 100 | RS 752 RS 9.13| RS 9.13] 0.00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

, : , , )

8.3.5 104323 SINAP! ] cONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN | 1000 | RS 9.60| RS 11,66 RS 116,60] 0.00%

9 ESQUADRIAS R$ _ 155.936,30] 5.09 %

9.1 PORTAS RS 78.572,29] 2,57 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

9
9.1.1 90843 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 33,00 R$ 1.072,86] R$ 1.303,84] R$ 43.026,72| 1,41 %
EXECUCAQO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
91.2 00844 SINAPI PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 2.00 R$ 1.15332| R$ 1.401.62| R$ 2.803.24| 0,00 %

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUCAQO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,

ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

AGETOP |PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS)
CIVIL _|PF-6 C/ FERRAGENS

9.1.3 102183 SINAPI UN 1,00 R$ 1.787,75] R$ 2.172,65| R$ 2.172,65| 0,07 %

9.14 91341 SINAPI m? 19,20 R$  688,96] R$ 837,29] R$ 16.075,96| 0,53 %

9.15 180506 m?2 3,78 R$ 311,76] R$ 378,88] R$ 1.432,16] 0,05 %

9.1.6 24.02.040 %E?'i/ PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m? 8,25 R$ 917,57 R$ 1.11512] R$ 9.199,74| 0,30 %
AGETOP -

9.1.7 180309 CIVIL PORTAO DE CORRER PT-8 C/FERRAGENS m? 7,50 R$  423,69] R$ 514,91 R$ 3.861,82| 0,13 %

9.2 JANELAS R$ 72.968,97] 2,38 %
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PREFEITURA DE F sl —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

p @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
9.2.1 94569 SINAPI |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.| m? 4,40 R$ 712,83] R$ 866,30 R$ 3.811,72| 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

12 0,
9.22 94573 SINAPL FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E| m 92,50 R$ 42049 RS 51102 RS 47.:269,35( 1,54 %
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
9.2.3 94570 SINAPI VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E m?2 22,50 R$ 377,33 R$ 458,56] R$ 10.317,60| 0,34 %

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
9.2.4 100674 SINAPI |FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO| m? 11,60 R$  820,74] R$ 997,44 R$ 11.570,30f 0,38 %
COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

9.3 PINTURA R$ 3.723,10] 0,12 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO|
9.3.1 100758 SINAPI |ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| m? 17,08 R$ 54,98] R$ 66,81 R$ 1.141,11] 0,04 %

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS), AF 01/2020
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

12 0
9.3.2 102218 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m 118,44 R$ 17,94 R$ 21,80 R$ 2.581,99] 0,08 %
9.4 ACESSIBILIDADE R$ 671,94] 0,02 %
9.4.1 202332 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm UN 2,00 R$  190,75] R$ 231,81] R$ 463,62] 0,02 %
9.4.2 230174 ACéllf\;'l(EP BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 2,00 R$ 85,71] R$ 104,16 R$ 208,32| 0,01 %
10 REVESTIMENTO DE PISOS R$  445.611,12] 14,56 %
10.1 AREA INTERNA R$__ 205.071,20] 6,70 %
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
1011 104162 SINAPI COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO me | 108001 | R$ 102,92 R$ 12507| R 136.202,48| 4.45 %

DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA|
10.1.2 87256 SINAPI |EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE| m? 130,17 R$ 70,12| R$ 85.21] R$ 11.091,78| 0,36 %
5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM

12 0,
10.1.3 | 220101 oviL lease) me | 1.219,18 | R$  39,00| R$ 4739 R$  57.776,94] 1,89 %
10.2 SOLEIRA E RODAPE R$ _ 16.052,83] 0,52 %
1021 | 221102 A%E\;(L)P RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m | 499,33 | R$  2523| R$ 30,66 R$  15.309,45| 0,50 %
AGETOP
1022 | 220920 eviL |SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI mz 1,45 R$ 421,86 R$ 512,68| R$ 743,38| 0,02 %
10.3 IMPERMEABILIZACAO R$ 5.710,55] 0,19 %
1031 | 120208 A%E\;(L)P IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL mz | 130,17 | R$  36,10| R$ 43,87 R$ 5.710,55| 0,19 %
10.4 AREA EXTERNA R$  137.962,43] 451 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
10.4.1 94990 SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| m?® | 7275 | R$ 810,22| R$ 984,66] R$  71.634,01| 2,34 %
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
10.4.2 3212 ORSE__|AREIA PARA PLAYGROUND m:_| 3400 | R$  239,93] R$ 291,58 R$ 9.913,72| 0,32 %
10.4.3 60470 AGOE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me | 106,79 | R$ 224,02| R$ 272,25 R$  29.073,57| 0,95%
10.4.4 98504 SINAPI_|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 mz_ | 149242 R$  15,08] R$ 18,32] R$  27.341,13] 0,89 %
10.5 GUIAS R$ __ 16.856,37] 0,55 %

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

9
10.5.1 94263 SINAPI EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 294,17 R$ 38,11| R$ 46,31 R$ 13.623,01| 0,45 %
10.5.2 171210 SBC MEIO FIO CONCRETO REBAIXADO MOLDADO NO LOCAL M 62,36 R$ 42,67] R$ 51,85 R$ 3.233,36] 0,11 %
10.6 ACESSIBILIDADE R$ 17.268,82| 0,56 %

AGETOP [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
CIVIL _IDIRECIONAL) SEM LASTRO
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM

10.6.1 221126 m? 80,82 R$  169,51] R$ 206,00 R$ 16.648,92| 0,54 %

10.6.2 105004 SINAPI |CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO| m? 4,07 R$ 12533| R$ 152,31] R$ 619,90| 0,02 %
PODOTATIL. AF_03/2024

10.7 ESTACIONAMENTO R$  46.688,92] 1,53 %
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

10.7.1 101134 SINAPI |EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA:| m? 68,15 R$ 15,61] R$ 18,97| R$ 1.292,80] 0,04 %

2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
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AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
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p @ VALOR UNIT PESO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI TOTAL )

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
10.7.2 100576 SINAPI |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE| m? 296,32 R$ 2,03] R$ 2,46] R$ 728,94] 0,02 %
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

3 0,
10.7.3 6077 SINAPI TRANSPORTE) M 37,04 R$ 37,35 R$ 45,39 R$ 1.681,24] 0,05 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
10.7.4 100975 SINAPI |CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA| m? 37,04 R$ 8,63] R$ 10,48] R$ 388,17 0,01 %

DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA| M3XK

0,

10.7.5 95876 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M S70.40 RS 2:22| RS 269 Rs 996,37 0.03 %
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE

10.7.6 105556 SINAPI ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE| m 29,63 R$ 1361 R 1654 Rrs 490,08 0,02 %

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

10.7.7 92398 SINAPI m?2 296,32 R$ 103,42 R$ 125,68 R$ 37.241,49| 1,22 %

10.7.8 40825 gc(;)IIE)-I(—)?/P SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) m?2 13,11 R$ 98,20| R$ 119,34| R$ 1.564,54] 0,05 %
10.7.9 40850 AR?)I;[DOVP SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA m?2 1,36 R$ 395,05 R$ 480,10 R$ 652,93] 0,02 %
10.7.10 69026 SBC |POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM UN 4,00 R$ 339,91 R$ 413,09] R$ 1.652,36] 0,05 %
11 REVESTIMENTO DE PAREDES R$  313.848,76] 10,25 %
11.1 CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO R$ _197.855,00] 6,46 %
1111 200101 A?:IIEJISP CHAPISCO COMUM m2 | 4575,04 | R$ 6,12| R$ 7,43] R$ 33.992,54] 1,11 %
AGETOP
11.1.2 200201 CIVIL EMBOCO (1Cl:4 ARML) m?2 742,33 R$ 24,53] R$ 29,81 R$ 22.128,85| 0,72 %
AGETOP
11.1.3 200499 CIvIL REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH m?2 | 3.832,71 | R$ 30,43| R$ 36,98 R$ 141.733,61] 4,63 %
11.2 IMPERMEABILIZACAO R$ 6.336,14] 0,21 %
11.21 120208 A%IIEJISP IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m?2 144,43 R$ 36,10| R$ 43,87 R$ 6.336,14| 0,21 %
11.3 PINTURA R$ 51.703,71] 1,69 %
11.3.1 261300 AGCIIEJI(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 709,87 R$ 12,85| R$ 15,61 R$ 11.081,07| 0,36 %

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

2 9
11.3.2 104642 SINAPI DUAS DEMAOS. AE 04/2023 m 709,87 R$ 10,77 R$ 13,08] R$ 9.285,09] 0,30 %
1133 260601 AGCIIEJI(L)P PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m?2 | 1.545,75 | R$ 14,02 R$ 17,03] R$ 26.324,12| 0,86 %
AGETOP
11.3.4 260201 CIVIL CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.) m?2 590,25 R$ 3,04 R$ 3,69] R$ 2.178,02| 0,07 %

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1135 | 100758 SINAPI |ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| m?2 | 4244 | R$  54,98] R$ 66,81] R$ 2.835,41| 0,09 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

11.4 CERAMICA R$ 57.953,91] 1,89 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
11.4.1 87273 SINAPI |ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS| m2 400,34 R$ 65,07 R$ 79,07 R$ 31.654,88] 1,03 %

PAREDES. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

11.4.2 87267 SINAPI |ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS| m? 341,99 R$ 63,28| R$ 76,90 R$ 26.299,03] 0,86 %
PAREDES. AF_02/2023 PE

12 REVESTIMENTO DE TETO R$ 60.664,87] 1,98 %

12.1 FORRO R$ 35.855,24] 1,17 %
AGETOP

1211 210501 CIvIL FORRO DE GESSO COMUM m? 781,16 R$ 37,77 R$ 45,90 R$ 35.855,24] 1,17 %

12.2 PINTURA R$ 24.809,63] 0,81 %
AGETOP

12.2.1 261300 CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 781,16 R$ 12,85| R$ 15,61 R$ 12.193,90| 0,40 %

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023
13 GRANITOS R$  77.850,91] 2,54 %

12.2.2 104640 SINAPI m? 781,16 R$ 13,29| R$ 16,15| R$ 12.615,73| 0,41 %
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.. SREFEITURA DE D =
) AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA |

) - VALOR UNIT PESO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO UND | QUANT. | VALOR UNIT -] TOTAL %)
13.1 DIVISORIAS R$  24.450,40] 0,80 %
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
13.1.1 102257 SINAPI |ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.| m? 61,56 R$ 326,82 R$ 397,18] R$  24.450,40| 0,80 %
AF_01/2021
13.2 PEITORIL R$ _ 27.637,47] 0,90 %
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
, \ o
13.2.1 101965 SINAPI | M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020 M 129,28 | R$ 17591 R$ 213,78] R$  27.637,47] 0,90 %
13.3 BANCADAS E PRATELEIRAS R$ _ 25.763,04] 0,84 %
13.3.1 271608 Aiﬁ;‘sp BANCADA DE GRANITO m2 10,72 R$ 490,04 R$ 595,54 R$ 6.384,18| 0,21 %
AGETOP
13.3.2 271608 CiviL |PRATELEIRA DE GRANITO m2 28,31 R$ 490,04 R$ 59554 R$  16.859,73| 0,55 %
AGETOP
13.3.3 271608 CivIL |BANCOS DE GRANITO m2 4,23 R$ 490,04 R$ 595,54 R$ 2.519,13| 0,08 %
14 DIVERSOS R$  45.334,70] 1,48 %
14.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAQ R$  34.224,41] 1,12 %
AGETOP [GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES
2 0
14.1.1 180340 CvIL | SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" m 77,58 R$ 363,00 R$ 441,15 R$  34.22441| 1,12 %
14.2 INCENDIO R$ 3.059,83| 0,10 %
1421 180340 AGCIIE\;—I(I?P E())(;’(I:NTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A| 7.00 R$  236.35| RS 287.23| Rs 2.010.61| 0,07 %
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
, , , o
14.2.2 12888 ORSE  |.—v TINTOR DE INGENDIO PORTATIL" PLAGA E5 UN 54,00 R$ 15,99 R$ 19,43 R$ 1.049,22] 0,03 %
14.3 SERVICOS FINAIS R$ 8.050,46] 0,26 %
14.3.1 270501 Aiﬁ;‘sp LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 1.613,32 | R$ 4,11] R$ 4,99 R$ 8.050,46| 0,26 %
Total sem BDI| R$ 2.519.066,20
Total do BDI| R$ ~ 541.857,40
Total Geral| R$ 3.060.923,60
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | 1 JADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |
1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA
101 | PROPRIO 1.1.1 |ART DE EXECUGAO - CREA GO | UN | 1,00
Uma unidade para a obra
Quant. Total
1,00 1,00
90777 | SINAPI 1.1.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 590,00
Quantidade de horas necessaérias deste profissional para execucéo da obra
Quant. Total
590,00 590,00
90780 | SINAPI 1.1.3 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.180,00
Quantidade de horas necessarias deste profissional para execucéo da obra
Quant. Total
1.180,00 1.180,00
AGETOP .
250110 cIvIL 1.1.4 |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - 0.C. H 3.540,00
Quantidade de horas necessarias deste profissional para execucéo da obra
Quant. Total
3.540,00 3.540,00

1.2 |CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2
103689 SINAPI 1.2.1 AF 03/2022 PS M 3,00

Area referente a dimenséo da placa de obra a ser instalada

Area (m?) Total
3,00 3,00
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM| . |
10775 SINAPI 1.2.2 MES 11,00
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Quantidade de meses necesséria para execugdo da obra
Quant. Total
11,00 11,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO| N
10779 | SINAPI 1.2.3 INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 11,00
Quantidade de meses necesséria para execugdo da obra
Quant. Total
11,00 11,00
105116 | SINAPI 1.2.4 |INSTALAQI\0 E DESINSTALAGAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 2,00
Uma unidade por container
Quant. Total
S— 2,00 2,00
AGETOP DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) -|
20302 | CIVIL | |INCLUSO PALETES UN | 1,00
Uma unidade para a obra
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP < . R R
20400 | CIvIL | 1.2.6 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) | UN | 1,00
Uma unidade para a obra
Quant. Total
1,00 1,00
20501 | A((;:IE\II(:P | 1.2.7 |LIGAQI~\O PROVISORIA LUZ E FORGA | UN | 1,00
Uma unidade para a obra
Quant. Total
1,00 1,00
21399 A((;:IE\II(:P 1.2.8 |CONSUMO DE ESGOTO | M2 | 746,64
Consumo de 0,4628 m® de esgoto para cada m” de construgéo, conforme critérios de normas para orgamentagao da AGETOP
Area da obra x taxa Area (m?) Taxa (m°/m?) Total
1.613,32 0,4628 746,64
@ Projeto
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
21400 Agf\;fp 1.2.9 |CONSUMO DE AGUA | mM® | 746,64
Consumo de 0,4628 m® de agua para cada m? de construgéo, conforme critérios de normas para orgamentagéo da AGETOP
Area da obra x taxa Area (m?) Taxa (m°/m?) Total
1.613,32 0,4628 746,64
21401 AzIEJ::P | 1.2.10 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KWH | 5.316,16
Consumo de 3,29517 kWh de energia para cada m” de construgéo, conforme critérios de normas para orgamentagéo da AGETOP
Area da obra x taxa Area (m?) Taxa (kWh/m?) Total
1.613,32 3,2952 5.316,16
AGETOP - - N
20600 cIvIL 1.2.11 |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA M 459,73
Perimetro do terreno da obra para fechamento
Perimetro x altura do tapume Perim. (m) Alt. (m) Total
208,97 2,20 459,73
| [ 2 [SERVICOS PRELIMINARES |

2.1 LIMPEZA

SINAPI 214 |IMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE - 450986
""" 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 e

Area total do terreno para limpeza da vegetagao existente

98525

Area (m?) Total
4.509,86 4.509,86
2.2 NIVELAMENTO DO TERRENO
101134 SINAPI 291 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR| M | 22.87
- DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 ?
Volume de corte para o nivelamento do terreno, conforme projeto arquitetonico
Volume (m°) Total
32,87 32,87
100576 | SINAPI | 222 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DEl M2 | 328.70
*“'“ | CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 >
Regularizagéo da area de corte do terreno apos realizagao da escavagao
Area (m?) Total
328,70 328,70
6077 | SINAPI | 2.2.3 |ARG|LA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M | 43,03
Quantidade de solo para retirada em jazida, considerado o volume total de aterro menos o volume total de corte.
Volume x empolamento do solo de 25% Volume (m°) Empol. (%) Total
34,42 25,00% 43,03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA| 3
100975 SINAPI 224 COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M®/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M 43,03
Volume de carga do material de jazida. Igual volume de solo retirado da jazida com empolamento
Volume (m°) Total
43,03 43,03
95876 | SINAPI | 225 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MEXKM 430,30
- M3XKM). AF_07/2020 ’
Transporte de material da jazida, considerado o volume de solo multiplicado pela distancia estimada da jazida até a obra.
Volume x Distancia de Jazida Volume (m°) DT (km) Total
10,00 430,30

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORM:LS)YOC?E)M SOLO|
105556 SINAPI 2.2.6 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E m® 67,29
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Volume de aterro para o nivelamento do terreno, conforme projeto arquiteténico

Volume (m°) Total
67,29 67,29
2.3 |TRANSPORTES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA| 3
100975 SINAPI 2341 COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M 676,66
Material resultante da limpeza e do entulho no decorrer da obra
Volume x empolamento do material Descricao Volume (m°) Empol. (%) Total
Area da obra x taxa de geragao de entulho (conforme normas de orgamentagéo da GOINFRA) LIMPEZA 450,99 25,00% 563,73
Descricao Area (mz) Taxa (%) Total
DECORRER DA OBRA 1.613,32 7,00% 112,93
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PREFEITURA DE P st —
@y AGUAS LINDAS DE GOIAS

£ A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMEGOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
95876 | SINAPI 23.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:| MEXKM | 6.766.60
" M3XKM). AF_07/2020 T
Transporte até o bota fora
Volume de carga x distancia até o bota fora Volume (m°) DT (km) Total
676,66 10,00 6.766,60
2.4 |LOCAGAO
20701 | AGETOP 241 LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO| M2 | 1.613.32
CIVIL o 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA I
Area total da escola para execugéo da locagao
Area (m?) Total
1.613,32 1.613,32
| ]| 3 |FUNDACAO E ESTRUTURA ]
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
AGETOP N
40101 CIVIL 3.1.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 98,63
Volume de escavagao das vigas baldrames, (considerando acréscimo lateral de 15 cm
para cada lado sem descontar o lastro de brita pois a sua cota é alcangada no Descricao Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Total
momento que se apiloa o fundo da cava) VB1 3,50 0,15 0,40 0,63
Comprimento x (largura + 0,3) x altura VB2 1,95 0,15 0,40 0,35
VB3 33,30 0,15 0,40 5,99
VB4 16,00 0,15 0,40 2,88
VB5 6,13 0,15 0,40 1,10
VB6 1,58 0,15 0,40 0,28
VB7 1,00 0,15 0,40 0,18
VB8 39,13 0,15 0,40 7,04
VB9 5,98 0,15 0,40 1,08
VB10 7,08 0,15 0,40 1,27
VB11 3,80 0,15 0,40 0,68
VB12 5,98 0,15 0,40 1,08
VB13 10,58 0,25 0,40 2,33
VB14 6,00 0,15 0,40 1,08
VB15 3,80 0,15 0,40 0,68
VB16 5,98 0,15 0,40 1,08
VB17 6,78 0,15 0,40 1,22
VB18 5,98 0,15 0,40 1,08
VB19 6,00 0,15 0,40 1,08
VB20 15,15 0,15 0,40 2,73
VB21 5,94 0,15 0,40 1,07
VB22 5,98 0,15 0,40 1,08
VB23 6,00 0,15 0,40 1,08
VB24 15,00 0,15 0,40 2,70
VB25 5,98 0,15 0,40 1,08
VB26 6,30 0,15 0,40 1,13
VB27 15,30 0,15 0,40 2,75
VB28 6,29 0,15 0,40 1,13
VB29 8,00 0,15 0,40 1,44
VB30 29,29 0,15 0,40 5,27
VB31 37,29 0,15 0,40 6,71
VB32 4,69 0,15 0,40 0,84
VB33 16,30 0,15 0,40 2,93
VB34 5,69 0,15 0,40 1,02
VB35 7,81 0,15 0,40 1,41
VB36 4,70 0,15 0,40 0,85
VB37 2,50 0,15 0,40 0,45
VB38 4,69 0,15 0,40 0,84
VB39 16,15 0,15 0,40 2,91
VB40 1,30 0,15 0,40 0,23
VB41 1,30 0,15 0,40 0,23
VB42 5,05 0,15 0,40 0,91
VB43 16,15 0,15 0,40 2,91
VB44 5,21 0,15 0,40 0,94
VB45 1,30 0,15 0,40 0,23
VB46 5,21 0,15 0,40 0,94
VB47 8,35 0,15 0,40 1,50
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1 PREFEITURA DE ’ et —
~ AGUAS LINDAS DE GOIaS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |
VB48 3,13 0,15 0,40 0,56
VB49 3,13 0,15 0,40 0,56
VB50 16,15 0,15 0,40 2,91
VB51 4,70 0,15 0,40 0,85
VB52 1,40 0,15 0,40 0,25
VB53 37,30 0,15 0,40 6,71
VB54 7,58 0,15 0,40 1,36
VB55 3,14 0,15 0,40 0,57
VB56 35,75 0,15 0,40 6,44
AGETOP 3
50901 cIvIL 3.1.2 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M 34,65
Volume de escavacgéo dos blocos (considerando acréscimo de 20 cm para cada lado)
Quant. x (comprimento + 0,4) x (largura + 0,4) x altura Quant. Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Total
63,00 0,60 0,60 0,55 34,65
AGETOP R 3
40904 cIvIL 3.1.3 |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M 87,64
Volume de reaterro das vigas baldrames e dos blocos, considerando o volume de escavagao menos o volume dos mesmos.
Volume escavado - Volume real (sem os acréscimos) Descrigdo Vol. Escav. (m°) Vol. Real (m°) Total
Blocos 34,65 12,47 22,18
Vigas 98,63 33,17 65,46
3.2 |FUNDACAO
50302 | AzIEJ::P 3.2.1 |ESTACAATRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 283,50
Estacas a serem executadas
Quant. estacas x comprimento Quant. Comp. (m) Total
63,00 4,50 283,50
51027 | A(ZIEJ::P | 3.2.2 |LASTRO DE BRITA BALDRAME (OBRAS CIVIS) | M | 4,14
Volume do lastro de brita das vigas baldrames
Descricao Comp. (m) Larg. (m) Espes. (m) Total
VB1-VB12; VB14-VB56 535,17 0,15 0,05 4,01
VB13 10,58 0,25 0,05 0,13
51027 | AglE\.lr::P | 3.2.3 |LASTRO DE BRITA BLOCOS (OBRAS CIVIS) | Mm* | 1,13
Volume do lastro de brita dos blocos
Quant. Comp. (m) Larg. (m) Espes. (m) Total
63,00 0,60 0,60 0,05 1,13
AGETOP 2
51009 cIvIL 3.2.4 |FORMATABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M 83,16
Area de forma para os blocos, conforme projeto estrutural
Area (m?) Total
83,16 83,16
AGETOP 2
60191 cIvIL 3.2.5 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M 537,58
Area de forma para as vigas baldrame, conforme projeto estrutural
Area (m?) Total
537,58 537,58
52014 AglE\.lr::P | 3.2.6 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 595,36
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descricao Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 654,90 595,36 595,36
52004 A(;EJI(:P | 3.2.7 |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 728,91
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descricao Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Blocos 411,30 373,91 373,91
Vigas 390,50 355,00 355,00
AGETOP
52005 cIvIL 3.2.8 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 449,73
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descricao Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 494,70 449,73 449,73
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
52006 A(;IEJI(:P | 3.2.9 |ACOCAS50-A-12,5MM(1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 796,36
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descricao Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 876,00 796,36 796,36
AGETOP < 3
51036 cIvIL 3.2.10 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M 46,12
Volume de concreto para os blocos e vigas baldrame, conforme projeto estrutural
Descrigcdo Vol. (m°) Total
Blocos 11,81 11,81
Vigas 34,31 34,31
AGETOP 2
120902 cIvIL 3.2.11 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M 436,60
Considerado areas enterredas das vigas baldrames
Descrigdo Comp. (m) Alt. (m) Total
VB1-VB12; VB14-VB56 535,17 0,40 428,14
VB13 10,58 0,40 8,46
AGETOP
50251 cIvIL | 3.2.12 |CORPO DE PROVA | UN | 12,00
Considerado quantidade de corpos-de-prova a serem ensaiados, de acordo com o elemento estrutural concretado
Conforme critérios para orgamento de obras da GOINFRA Descricao Quant. Total
Fundacéao 6,00 6,00
Baldrames 6,00 6,00
3.3 |ESTRUTURA
AGETOP 2
60212 cIvIL 3.3.1 |FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(0.C.) M 597,44
Area de forma para os pilares, conforme projeto estrutural
Descrigio Area (m?) Total
Vigas 404,74 404,74
Pilares 192,70 192,70
60314 AzlE\.lr::P | 3.3.2 |ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 684,18
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descrigdo Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 495,20 450,18 450,18
Pilares 257,40 234,00 234,00
60304 AzlE\.lr::P | 3.3.3 |ACOCA-50A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 792,18
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descrigdo Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 871,40 792,18 792,18
60305 AzlE\.lr::P | 3.3.4 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 837,36
Peso total do ago, conforme projeto estrutural, retirado 10% de acréscimo por ja estar contido na composigao
Descrigdao Peso +10% (kg) Peso (kg) Total
Vigas 187,20 170,18 170,18
Pilares 733,90 667,18 667,18
AGETOP < 3
60524 cIvIL 3.3.5 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M 33,99
Volume de concreto para os pilares, conforme projeto estrutural
Descricao Vol. (m“) Total
Vigas 24,28 24,28
Pilares 9,71 9,71
AGETOP
60487 | 3.3.6 |CORPO DE PROVA | UN | 12,00
CIVIL
Considerado quantidade de corpos-de-prova a serem ensaiados, de acordo com o elemento estrutural concretado
Conforme critérios para orgamento de obras da GOINFRA Descricao Quant. Total
Vigas 6,00 6,00
Pilares 6,00 6,00
| | 4 |VEDACOES |
4.1 |ALVENARIA
AGETOP 2
100201 cIvIL 4.1.1 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2VEZ-9x 19 x 19 - ARG. (1CALH M 1.665,14
@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Considerado &rea total de alvenaria, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
1.665,14 1.665,14
AGETOP 2
100202 cIviL 4.1.2 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1VEZ - ARG. (1CALH | M | 36,18
Considerado &rea total de alvenaria, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
36,18 36,18
100500 A(;IEJ::P 4.1.3 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | M? | 8,48
Considerado &rea total de cobogds, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
8,48 8,48
AGETOP
100205 cIvIL | 4.1.4 |CUNHAMENTO/ALVENARIAS COMTIJOLO COMUM | M | 697,00
Considerado comprimento linear das paredes onde haverad encunhamento
Comp. (m) Total
697,00 697,00
4.2 |VERGA E CONTRAVERGA
AGETOP _ 3
60010 cIvIL 4.2.1 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, | M | 10,22
Considerado volume para execugéao das vergas e contravergas de concreto
Janelas: Quant. x (Comp. + 0,3) x Altura x Espessura x 2 Descricao Quant. Comp. (m) Alt. (m) Espes. (m) Total
Portas: Quant. x (Comp. + 0,3) x Altura x Espessura JO1 15,00 1,80 0,19 0,15 1,54
*Obs.: J06 e JO7 nao tem o multiplicador x2 por estarem J02 45,00 2,30 0,19 0,15 5,90
juntas na estrutura J03 1,00 2,80 0,19 0,15 0,16
Jo4 5,00 0,90 0,19 0,15 0,26
JO5 8,00 1,30 0,19 0,15 0,59
Jo6 2,00 1,87 0,19 0,15 0,11
Jo7 2,00 3,00 0,19 0,15 0,17
J08 1,00 1,30 0,19 0,15 0,07
J09 1,00 1,30 0,19 0,15 0,07
J10 1,00 2,30 0,19 0,15 0,13
P01 1,00 2,10 0,19 0,15 0,06
P02 2,00 1,20 0,19 0,15 0,07
P03 33,00 1,10 0,19 0,15 1,03
P04 1,00 2,10 0,19 0,15 0,06
4.3 |MURO
copEaL 03] PRGPRIO 431 MURETA DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=0,50M) COM FUNDAGCAO, PARA INSTALACAO DE GRADIL - SEM| M2 | 21,23
" |REVESTIMENTOS. ADAPTADO AGETOP CIVIL (270312) >
Considerado &rea total de mureta para suporte do gradil, conforme proijeto arquiteténico
Area (m?) Total
21,23 21,23
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGCAO - SEM REVESTIMENTOS. ADAPTADO AGETOP| 2 |
CODEAL 10| PROPRIO | 4.3.2 M 564,97
CIVIL (270312)
Considerado &rea total de muro, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
564,97 564,97
AGETOP GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO
270720 CIVIL | 4 |5,o MM, L=2,50 M E H =2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | M | 42,44
Considerado comprimento total de gradil, conforme proieto arquiteténico
Comp. (m) Total
42,44 42,44
| | 5 |COBERTURA |
5.1 ESTRUTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 2
92580 SINAPI 5.1.1 < i - M 1.607,90
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Considerada a drea dos telhados para instalagéo da estrutura da cobertura em trama de ago
Area (m?) Total
1.607,90 1.607,90
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO
100766 SINAPI 5.1.2 = KG 1.474,87
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |
Considerado peso dos pilares metalicos a serem instalados
Quantidade x (largura x altura x 4 faces) x Taxa do ago Quant. Area (m?) Taxa (kg/m?) Total
2,00 1,53 28,00 85,68
6,00 1,54 28,00 258,05
2,00 1,61 28,00 90,38
2,00 1,62 28,00 90,72
4,00 1,64 28,00 184,13
5,00 1,80 28,00 252,00
1,00 1,81 28,00 50,57
3,00 1,82 28,00 152,71
1,00 1,82 28,00 51,07
5,00 1,85 28,00 259,56
5.2 |PINTURA
261609 | SINAPI 5.2.1 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M? | 1.660,57
Area da estrutura da cobertura em trama de ago
Descrigio Area (m?) Total
TRAMA 1.607,90 1.607,90
PILAR 52,67 52,67
5.3 |TELHAMENTO
94216 | SINAPI 5.3.1 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 | M? | 1.607,90
Considerada a area dos telhados para instalagédo da cobertura em telha metalica
Area (m?) Total
1.607,90 1.607,90
92077 ORSE 5.3.2 |CUMEEIRA TERMOACUSTICA | M | 229,05
Considerado o comprimento de cumeeira a ser instalado conforme projeto
Comp. (m) Total
229,05 229,05
5.4 |DRENAGEM
160601 AzIEJ::P 5.4.1 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 180,20
Considerado o comprimento linear onde haveréd a aplicagéo de calhas, conforme projeto arquiteténico
Quant. Total
180,20 180,20
| | 6 [INSTALAGOES ELETRICAS |
6.1 |ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
70424 | A(ZIE\.II-I(EP 6.1.1 |BUCHAE ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 3,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
3,00 3,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91940 SINAPI 6.1.2 UN 202,00
AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
202,00 202,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91943 SINAPI 6.1.3 UN 1,00
AF_03/2023
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
91937 | SINAPI 6.1.4 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | UN | 60,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
60,00 60,00
AGETOP i ii "
70930 CIViL 6.1.5 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4' UN 64,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
64,00 64,00
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COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
70931 | A(;IEJI(:P 6.1.6 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" | UN | 11,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
11,00 11,00
12033 | SINAPI 6.1.7 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|
91884 | SINAPI 618 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 | UN | 57,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
57,00 57,00
| |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA| |
93013 SINAPI 6.1.9 - e UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -|
91877 | SINAPI 6.1.10 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 | UN | 5,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
5,00 5,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA|
92659 | SINAPI 6.1.11 | = | UN | 4,00
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
4,00 4,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -|
92694 | SINAPI 6.1.12 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
6.2 ATERRAMENTO
70541 | A(G:IEJEP 6.2.1 |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 11,90
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
11,90 11,90
98111 | SINAPI 6.2.2 |CA|XA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
5,00 5,00
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
104749 | SINAPI 623 |MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 | UN | 5,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
5,00 5,00
96986 | SINAPI 6.2.4 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 | UN | 5,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
5,00 5,00
6.3 |CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
92990 | SINAPI 6-31 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 -| M | 139,60
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
139,60 139,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E|
91933 | SINAPI 6.3.2 |INSTALA(;i\0. AF_03/2023 M | 146,50
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
146,50 146,50
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COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |

| C(')DIGO| BANCO | ITEM

DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |

| |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DEl |
92986 SINAPI 6.3.3 . = M 34,90
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
34,90 34,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91925 | SINAPI 6.3.4 |INSTALACIT\O.AF70312023 | M | 384,80
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
384,80 384,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E|
91929 | SINAPI 6.3.5 |INSTALACAO.AF 03/2023 M | 331,70
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
331,70 331,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM“, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91931 | SINAPI 6.3.6 |INSTALACIT\O.AF70312023 | M | 242,70
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
242,70 242,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E|
91927 | SINAPI 6.3.7 |INSTALACAO.AF 03/2023 M | 1.417,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1.417,00 1.417,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91924 | SINAPI 6.3.8 |INSTALACIT\O.AF70312023 | M | 1.306,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1.306,00 1.306,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E|
91926 | SINAPI 6.3.9 |INSTALAQI\0.AF_12/2015 M | 2.931,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2.931,00 2.931,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E|
91928 | SINAPI 6.3.10 |INSTALACI‘\O.AF712/2O15 M | 44,60
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
44,60 44,60
6.4 |CAIXA DE PASSAGEM
AGETOP R
70645 | CIVIL 6.4.1 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM | UN | 3,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
3,00 3,00
AGETOP A
70648 | P 6.4.2 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | UN | 11,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
11,00 11,00
AGETOP R
70647 | CIVIL 6.4.3 |CA|XA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | UN | 3,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
3,00 3,00
6.5 |DISPOSITIVOS ELETRICOS
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
91966 | SINAPI 6.5.1 | UN | 1,00
AF_03/2023
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
| |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
91953 SINAPI 6.5.2 UN 37,00
AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
37,00 37,00

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91959 SINAPI 6.5.3 UN 5,00
AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
5,00 5,00
92023 | SINAPI 6.5.4 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN | .00
" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
9,00 9,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91996 SINAPI 6.5.5 UN 98,00
AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
_ 98,00 98,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91997 SINAPI 6.5.6 UN 18,00
AF_03/2023
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
18,00 18,00
AGETOP R o
72397 CIVIL 6.5.7 |TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARATV/SOM...) UN 35,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
35,00 35,00
6.6 DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTECAO
71175 | AZEJ::P 6.6.1 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | UN | 3,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
3,00 3,00
93669 | SINAPI 6.6.2 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 6,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
6,00 6,00
93672 | SINAPI 6.6.3 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 4,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
4,00 4,00
93653 | SINAPI 6.6.4 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 28,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
28,00 28,00
93654 | SINAPI 6.6.5 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 30,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
30,00 30,00
93655 | SINAPI 6.6.6 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 8,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
8,00 8,00
93656 | SINAPI 6.6.7 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UN | 2,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
AGETOP -
71186 cIvIL 6.6.8 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 28,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
28,00 28,00

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
AGETOP
71450 CIvIL 6.6.9 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
AGETOP
71455 | cIvIL 6.6.10 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP
71456 CIVIL 6.6.11 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
3,00 3,00
101632 | SINAPI 6.6.12 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 | UN | 2,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
6.7 |ELETRODUTOS
AGETOP o
71195 CIVIL 6.7.1 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 35,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
35,00 35,00
AGETOP .
71194 | cIvIL 6.7.2 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 1.320,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1.320,00 1.320,00
AGETOP o
71197 cIvIL 6.7.3 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGCADA - DIAM. 50MM M 42,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
42,00 42,00
AGETOP .
71196 | Py 6.7.4 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM | M | 6,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
6,00 6,00
AGETOP o
71198 cIvIL 6.7.5 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGCADA - DIAM. 60MM M 67,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
67,00 67,00
AGETOP .
71199 | Py 6.7.6 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM | M | 35,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
35,00 35,00
71203 | A((;:IE\II(:P 6.7.7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" | M | 15,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
15,00 15,00
71204 | AglEch:P 6.7.8 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" | M | 16,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
16,00 16,00
71201 | A((;:IEJI(:P 6.7.9 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 400,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
400,00 400,00

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
AGETOP
71231 CIvIL 6.7.10 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" M 30,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
30,00 30,00
70374 | AZEJ::P 6.7.11 |BRACADEIRA METALICATIPO "D" DIAM. 1.1/2" | UN | 12,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
12,00 12,00
70373 | A(;IE\.II-I(:P 6.7.12 |BRACADE|RA METALICATIPO "D" DIAM. 1.1/4" | UN | 16,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
16,00 16,00
70371 | AZEJ::P 6.7.13 |BRACADEIRA METALICATIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 485,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
485,00 485,00
6.8 |LUMINARIAS E ACESSORIOS
1.201E+09 | AGESUL 6.8.1 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN 0U| UN | 170.00
! e SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
170,00 170,00
AGETOP A
71648 | cIvIL 6.8.2 |LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | UN | 60,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
60,00 60,00
12807 | ORSE 6.8.3 |REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 2,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
13148 | ORSE 6.8.4 |REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT | UN | 11,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
11,00 11,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
97599 SINAPI 6.8.5 UN 13,00
AF_09/2024
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
13,00 13,00
6.9 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVICO
PAC C024 | PROPRIO | 6.9.1 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR | UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
6.10 |QUADROS
AGETOP B - .
70695 CIVIL 6.10.1 |CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
101879 SINAPI 6.10.2 < = UN 2,00
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
AGETOP = R
72205 | CIvIL 6.10.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A | UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP ~
72172 | cIvIL 6.10.4 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | UN | 4,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
4,00 4,00
| [ 7  JINSTALACOES HIDROSSANITARIAS |
7.1 LOUCAS E METAIS
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/220U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - W
86909 SINAPI 7.1.1 INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00
Conforme Projeto arquitetdnico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
COPA PROFESSORES 1,00 1,00
COPA FUNCIONARIOS 1,00 1,00
DESPENSA FREEZERS 1,00 1,00
COZINHA 3,00 3,00
80572 | AzIE\.IrI(:P 7.1.2 |TORNE|RA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 17,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitério
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 6,00 6,00
BANHEIRO FEMININO 6,00 6,00
W. C. DIRECAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
80573 | A(;EVT:EP 7.1.3 |TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UN | 2,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
AGETOP . " "
80811 | cIvIL 7.1.4 |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4 | UN | 1,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
HORTA 1,00 1,00
AGETOP A " "
80810 | cIvIL 7.1.5 |TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4 | UN | 4,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
LAVA MAOS 4,00 4,00
80541 | AglElefp 7.1.6 |LAVAT()RIO MEDIO COM COLUNA | UN | 2,00
Conforme Projeto arquitetdnico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
AGETOP .
80590 | CIVIL 7.1.7 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA | UN | 17,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 6,00 6,00
BANHEIRO FEMININO 6,00 6,00
W. C. DIREGAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMEGOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
AGETOP
80686 | CIvIL 7.1.8 |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) | UN | 6,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitério
Descricao Quant. Total
COPA 1,00 1,00
COPA FUNCIONARIOS 1,00 1,00
DESPENSA FREEZERS 1,00 1,00
COZINHA 3,00 3,00
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA|
86929 | SINAPI 719 |PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN | 2,00
Conforme Projeto arquitetdnico e hidrossanitario
Descrigcdo Quant. Total
A. SERVICO 2,00 2,00
AGETOP . -
H687 | CIVIL 7.1.10 |BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | UN | 4,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitério
Descricao Quant. Total
PATIO COBERTO 4,00 4,00
100860 | SINAPI 7.1.11 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | UN | 2,00
Conforme Projeto arquitetdnico e hidrossanitario
Descrigcdao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
95469 | SINAPI 7.1.12 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | UN | 21,00
Conforme Projeto arquitetonico e hidrossanitario
Descricdo Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 7,00 7,00
BANHEIRO FEMININO 7,00 7,00
W. C. DIRECAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
100848 | SINAPI 7.1.13 |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6,00
Conforme Projeto arquitetdnico e hidrossanitario
Descricao Quant. Total
BANHEIRO MASC. 3,00 3,00
BANHEIRO FEMININO 3,00 3,00
7.2 |UTILITARIOS PARAWCs
100849 | SINAPI 7.2.1 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 21,00
Conforme quantitativo de vasos sanitarios
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 7,00 7,00
BANHEIRO FEMININO 7,00 7,00
W. C. DIREGAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
100851 | SINAPI 7.2.2 |ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00
Conforme quantitativo de vasos sanitérios infantis
Descricao Quant. Total
BANHEIRO MASC. 3,00 3,00
BANHEIRO FEMININO 3,00 3,00

@ Projeto
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£ A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMEGOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
AGETOP
80532 | P 7.2.3 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | UN | 27,00
Uma unidade para cada box ou banheiro
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 10,00 10,00
BANHEIRO FEMININO 10,00 10,00
W. C. DIRECAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
86883 | SINAPI 7.2.4 |SIFAO DO TIPO FLEXiVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 52,00
Para os lavatérios sem sifao incluso na composicéo
Descrigcdao Quant. Total
WC COPA 2,00 2,00
W. C. SECRETARIA 2,00 2,00
W. C. GUARITA 2,00 2,00
BANHEIRO MASC. 16,00 16,00
BANHEIRO FEMININO 16,00 16,00
W. C. DIRECAO 2,00 2,00
W. C. FUNCION. 2,00 2,00
COPA 1,00 1,00
COPA FUNCIONARIOS 1,00 1,00
DESPENSA FREEZERS 1,00 1,00
COZINHA 3,00 3,00
PCD MASCULINO 2,00 2,00
PCD FEMININO 2,00 2,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
95547 SINAPI | 7.2.5 FIXAGAO. AF_01/2020 UN 11,00
Conforme necessario para cada banheiro
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 2,00 2,00
BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
W. C. DIRECAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
95545 | SINAPI 7.2.6 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 | UN | 2,00
Uma unidade por chuveiro
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
4287 ORSE | 7.2.7 |DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | 11,00
Conforme necessario para cada banheiro
Descricao Quant. Total
WC COPA 1,00 1,00
W. C. SECRETARIA 1,00 1,00
W. C. GUARITA 1,00 1,00
BANHEIRO MASC. 2,00 2,00
BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
W. C. DIREGAO 1,00 1,00
W. C. FUNCION. 1,00 1,00
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |

| C(')DIGO| BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |

150071 | SBC 7.2.8 |ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES | M? | 9,98

Conforme Projeto arquitetonico

Altura x Comprimento Descricao Comp. (m) Altura (m) Total
WC COPA 0,75 0,80 0,60
W. C. SECRETARIA 0,75 0,80 0,60
W. C. GUARITA 0,75 0,80 0,60
BANHEIRO MASC. 1,40 0.85 1,19
2,60 0,70 1,82
BANHEIRO FEMININO 1,40 0.85 1,19
2,60 0,70 1,82
PCD MASCULINO 0,60 0,80 0,48
PCD FEMININO 0,60 0,80 0,48
W. C. DIRECAO 0,75 0,80 0,60
W. C. FUNCION. 0,75 0,80 0,60
7.3 ACESSIBILIDADE
230174 | AiIE\II(I:.’P 7.3.1 |BARRA DE APOIO EMACO INOX-40CM | UN | 4,00
Conforme Projeto arquiteténico
Descrigcdao Quant. Total
PCD MASCULINO 2,00 2,00
PCD FEMININO 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E|
100868 | SINAPI 7.3.2 |INSTALACAO.AF 01/2020 UN | 4,00
Conforme Projeto arquitetonico
Descricao Quant. Total
PCD MASCULINO 2,00 2,00
PCD FEMININO 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E|
100867 | SINAPI 7.3.3 |INSTALACIT\O.AF7011202O UN | 2,00
Conforme Projeto arquiteténico
Descrigdo Quant. Total
PCD MASCULINO 1,00 1,00
PCD FEMININO 1,00 1,00
7.4 |ALIMENTACAO
90371 | SINAPI 7.4.1 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
103042 | SINAPI 7.4.2 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
| |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 25 MM X 1/2" OU 25 MM X 3/4", PARA LIGACAO ml |
1419 SINAPI 7.4.3 UN 1,00
AGUA
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP "
81351 | cvIL 7.4.4 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4 | UN | 4,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
4,00 4,00
| |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
94648 SINAPI 7.4.5 M 23,80
AF_04/2024
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
23,80 23,80
AGETOP i ' "
81055 | P 7.4.6 |ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP R "
81066 | cIvIL | 7.4.7 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4' | UN | 2,00
@ Projeto
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
89866 | SINAPI 748 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E| UN | 4.00
T INSTALACAO. AF_08/2022 !
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
4,00 4,00
94796 | SINAPI 7.4.9 |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
AGETOP < R -
81882 CIVIL 7.4.10 |RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO UN 1,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
7.5 AGUA FRIA
94497 | SINAPI 7.5.1 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
2,00 2,00
94498 | SINAPI 7.5.2 |REG|STRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
89353 | SINAPI 7.5.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
94794 SINAPI 754 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO UN .00
7" |E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
7,00 7,00
89087 | SINAPI 255 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOl UN | 2.00
"~ |EINSTALACAO. AF_08/2021 ’
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
8,00 8,00
89985 | SINAPI 75.6 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOl UN | 2.00
""" |E INSTALACAO. AF_08/2021 ?
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
94493 | SINAPI 7.5.7 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
99635 SINAPI 7.5.8 UN 27,00
AF_08/2021
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
27,00 27,00
6140 | SINAPI 7.5.9 |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 27,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
27,00 27,00
86884 | SINAPI | 7.5.10 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | UN | 28,00
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
28,00 28,00
52695 | SBC 7.5.11 |TUBO DESCARGA 1.1/2""x90cm NC-57 PARA VASO SANITARIO | UN | 27,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
27,00 27,00
190802 | SBC 7.5.12 |TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"" PARA VALVULA DESCARGA | UN | 27,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
27,00 27,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -]
89385 | SINAPI 7.5.13 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
AGETOP < A
81044 | cIvIL 7.5.14 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60X2" | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
2,00 2,00
| |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4ZINSTALADO EM RAMAL 0U| |
89383 SINAPI 7.5.15 < ~ UN 20,00
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
20,00 20,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2Z INSTALADO EM
89596 | SINAPI 7.5.18 |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 45,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
45,00 45,00
| |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM| |
94664 SINAPI 7.5.17 = < = UN 4,00
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
4,00 4,00
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E|
103959 | SINAPI 7.5.18 |INSTALACI_\O. AF_06/2022 UN | 23,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
23,00 23,00
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E|
103966 | SINAPI 7.5.19 |INSTALAQI\0.AF_06/2022 UN | 10,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
10,00 10,00
81255 | A(G:IEJ:P 7.5.20 |CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|
89364 | SINAPI 7.5.21 |INSTALAQI~\O. AF 06/2022 UN | 9,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
9,00 9,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
89503 | SINAPI 7.5.22 | | UN | 9,00
AF_06/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
9,00 9,00
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |

| C(')DIGO| BANCO | ITEM

DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE Aml
94681 | SINAPI 7.5.23 |INSTALACAO.AF 04/2024 UN | 7,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
7,00 7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|
89362 | SINAPI 7.5.24 |INSTALACJ\O.AF712/2014 | UN | 37,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
37,00 37,00
| |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
89501 SINAPI 7.5.25 UN 2,00
AF_06/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|
94680 | SINAPI 7.5.26 |INSTALACJ\O.AF70412024 | UN | 8,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
8,00 8,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|
89379 | SINAPI 7.5.27 |INSTALACAO.AF 12/2014 UN | 9,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
9,00 9,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
89577 | SINAPI 7.5.28 | | UN | 12,00
AF_06/2022
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
12,00 12,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
89598 | SINAPI 7.5.29 | | UN | 5,00
AF_06/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
5,00 5,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
89356 | SINAPI 7.5.30 | | M | 78,60
AF_12/2014
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
78,60 78,60
89449 | SINAPI 7.5.31 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 | M | 72,30
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
72,30 72,30
89450 | SINAPI 7.5.32 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | M | 122,20
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
122,20 122,20
| |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
89395 SINAPI 7.5.33 UN 17,00
AF_06/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
17,00 17,00
89625 | SINAPI 7.5.34 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | UN | 14,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
14,00 14,00
89628 | SINAPI 7.5.35 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | UN | 22,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
22,00 22,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E|
89627 | SINAPI | 7.5.36 |INSTALACI—\O.AF712/2014 UN | 10,00
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
10,00 10,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
89397 | SINAPI 7.5.37 |E INSTALACAO. AF 06/2022 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4ANSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE|
89366 | SINAPI 7.5.38 |AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 -| UN | 11,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
11,00 11,00
81360 | A(;IE\'II'I(:P 7.5.39 |JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 26,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
26,00 26,00
7.6 |ESGOTO
81831 | AGETOP 761 CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIQAOl M2 | 144
CIVIL DE IMPERMEABILIZANTE) >
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Area Total
4,00 0,36 1,44
AGETOP = 2
81829 | CIVIL 7.6.2 |CA|XA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | M | 1,44
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Area Total
4,00 0,36 1,44
81846 | A(G:IEJEP 7.6.3 |CAIXA DE GORDURA E INSPEGAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL | UN | 5,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
5,00 5,00
| |CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA| |
104328 SINAPI 7.6.4 < UN 10,00
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
10,00 10,00
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
104327 | SINAPI 7.6.5 |DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 —| UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
2,00 2,00
| |VALVULA EM PLASTICO 1EPARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOi |
86879 SINAPI 7.6.6 UN 27,00
AF_01/2020
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
27,00 27,00
1537 | ORSE 7.6.7 |CURVA 45° CURTA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM | UN | 16,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
16,00 16,00
| |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO El |
89728 SINAPI 7.6.8 < UN 27,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
27,00 27,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E|
89748 | SINAPI 7.6.9 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN | 27,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
27,00 27,00
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |

| CO'DIGO| BANCO | ITEM

DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89746 | SINAPI 7.6.10 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
89726 | SINAPI 7611 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 —l UN | 18,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
18,00 18,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89732 | SINAPI 7.6.12 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 13,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
13,00 13,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89739 | SINAPI 7613 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 —l UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
2,00 2,00
| |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| |
89744 SINAPI 7.6.14 < UN 1,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89731 | SINAPI 7615 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 —l UN | 19,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
19,00 19,00
81927 | AzIE\.IrI(EP 7.6.16 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | UN | 25,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
25,00 25,00
| |JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO| |
89827 SINAPI 7.6.17 < = UN 1,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89569 | SINAPI 7.6.18 |RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
2,00 2,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E|
89797 | SINAPI 7.6.19 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN | 30,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
30,00 30,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
89783 | SINAPI 7.6:20 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 10,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
10,00 10,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89778 | SINAPI 7621 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 62,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
62,00 62,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89753 | SINAPI 7.6:22 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 10,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
10,00 10,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
89849 | SINAPI | 7.6.23 |ESGOT0 SANITARIO. AF_08/2022 | M | 1,50

@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,50 1,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89714 | SINAPI 7.6.24 |RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 133,20
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
133,20 133,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89711 | SINAPI 7.6.25 |RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 44,80
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
44,80 44,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89712 | SINAPI 7.6.26 |RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 32,40
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
32,40 32,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89713 | SINAPI 7.6.27 |RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 1,60
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,60 1,60
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
104344 | SINAPI 7.6.28 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 -| UN | 8,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
3,00 3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89784 | SINAPI 7.6.29 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 -l UN | 5,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
5,00 5,00
82103 | A(;IE\.II-I(:P 7.6.30 |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 8,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
8,00 8,00
81866 | A(G:IEJ:P 7.6.31 |FOSSA SEPTICA COM IMPERMEABILIZAGAO | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
98059 | SINAPI 7.6.32 |FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. AF_12/2020_PA | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
1,00 1,00
98062 | SINAPI 7.6.33 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. AF_12/2020_PA | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
7.7 |VENTILACAO
81885 | A((;:IEJI(:P 7.7.1 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | UN | 7,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
7,00 7,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO|
89798 | SINAPI 7.7.2 |SANITI-'\RIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 | M | 33,50
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
33,50 33,50

@ Projeto
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COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |

| C(')DIGO| BANCO | ITEM

DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89813 | SINAPI 7.7.3 |PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 | UN | 14,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
14,00 14,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89803 | SINAPI 7.7.4 | < = | UN | 7,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
7,00 7,00
7.8 |AGUAS PLUVIAIS
4719 | ORSE 7.8.1 |CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM | UN | 14,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
14,00 14,00
AGETOP < -
81828 | cIvIL 7.8.2 |CAIXA DE AREIA FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA | UN | 7,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
7,00 7,00
54248 | SBC 7.8.3 |RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 14,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
14,00 14,00

784 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14.00
T CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ”

Conforme Projeto hidrossanitario

89584 | SINAPI

Quant. Total
14,00 14,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89669 | SINAPI 785 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 14,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
14,00 14,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS|
89578 | SINAPI 7.8.6 |PLUVIAIS. AF_06/2022 -| M | 54,30
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
54,30 54,30
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
89580 | SINAP 787 |PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 140,50
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
140,50 140,50
82332 | A(G:IEJITP 7.8.8 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | M | 20,60
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
20,60 20,60
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
104172 | SINAPI 789 |ENCAMINHAMENT0.AF706/2022 -| UN | 8,00
Conforme Projeto hidrossanitario
Quant. Total
8,00 8,00
52370 | SBC 7.8.10 |LUVA CORRER JUNTA MECANICA DN 200 | UN | 1,00
Conforme Projeto hidrossanitério
Quant. Total
1,00 1,00
| | 8 |INSTALACOES AR-CONDICIONADO |

8.1 EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
103247 SINAPI 8.1.1 AF 11/2021 PE UN 2,00

@ Projeto
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COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
| |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
103250 SINAPI 8.1.2 UN 21,00
AF_11/2021_PE
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
21,00 21,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
103253 | SINAPI 8.1.3 | | UN | 2,00
AF_11/2021_PE
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
2,00 2,00
8.2 |SEGMENTOS DE DUTO
70561 | A(;IEJI(:P 8.2.1 |CABOISOLADO PP 3X2,5 MM2 | M | 70,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
70,00 70,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR|
97329 | SINAPI 8.2.2 |CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M | 8,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
8,00 8,00
| |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/47 COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE Ai |
97327 SINAPI 8.2.3 ~ M 54,00
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
54,00 54,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR|
97328 | SINAPI 8.2.4 |CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -| M | 7,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
7,00 7,00
| |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/87 COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE Aﬂ |
97334 SINAPI 8.2.5 = M 54,00
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
54,00 54,00
8.3 |DRENOS
| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.l |
104315 SINAPI 8.3.1 M 91,00
AF_08/2022
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
91,00 91,00
| |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.l |
104321 SINAPI 8.3.2 UN 1,00
AF_08/2022
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E|
104317 | SINAPI 8.3.3 |INSTALACIT\O.AF708/2022 UN | 16,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
16,00 16,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E|
89866 | SINAPI 8 |INSTALA(;I~\0.AF708/2022 UN | 1,00
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
1,00 1,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
104323 | SINAPI 8.3.5 | | UN | 10,00
AF_08/2022
Conforme Projeto Elétrico
Quant. Total
10,00 10,00

@ Projeto

ln/ \v Area Especial n® 04, Avenida 02 — Jardim Queréncia
L\ 4 Aguas Lindas de Goias - GO — CEP: 72.910-733

Aguas Lindas

Pagina 37 de 50



LY — p—
_ ZEEEES'WBAADSEM GOIAS CODLEEALL

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |
| [ 9 JESQUADRIAS |
9.1 PORTAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
90843 SINAPI 9.1.1 |[3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 33,00
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019
Quantidade de portas de abrir de 80cm em madeira, conforme projeto
Tipo Quant. Total
P03 33,00 33,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE]
90844 SINAPI 9.1.2 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 2,00
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Quantidade de portas de abrir de 90cm em madeira, conforme projeto
Tipo Quant. Total
P02 2,00 2,00
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
102183 | SINAPI 9.1.3 | UN | 1,00
AF_01/2021
Quantidade de portas pivotantes de 180cm, conforme projeto
Tipo Quant. Total
__ P01 1,00 1,00
91341 | SINAPI | o1.4 |FORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - ml - | 19.20
o INSTALACAO. AF_12/2019 >
Quantidade de portas de abrir em veneziana, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
P05 20,00 0,60 1,60 19,20
AGETOP “ 2
180506 | cIvIL | 9.1.5 |PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | M | 3,78
Quantidade de portas de correr 4 folhas, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
P04 1,00 1,80 2,10 3,78
24.02.040 | CPOS | 9.1.6 |PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M? | 8,25
Quantidade de portas de abrir em gradial metélico, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
P06 1,00 2,00 2,45 4,90
P07 1,00 1,00 2,45 2,45
P09 1,00 0,90 1,00 0,90
180309 | Az:':VT::P | 9.1.7 |PORTAO DE CORRER PT-8 C/FERRAGENS | M? | 7,50
Quantidade de portéo de correr, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
P08 1,00 3,00 2,50 7,50
9.2 |JANELAS
| JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMW' 2 |
94569 SINAPI 9.21 . M 4,40
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Quantidade de janelas basculantes, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
Jo4 5,00 0,60 0,40 1,20
J05 16,00 0,50 0,40 3,20
94573 SINAPI 9.2.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO M2 92.50
- OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ?
Quantidade de janelas de correr de 4 folhas, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
J02 45,00 2,00 1,00 90,00
J03 1, 00 2,50 1,00 2,50
94570 SINAPI 9.2.3 |OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXA(;AO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E M? 22,50
INSTALACAO. AF_11/2024
Quantidade de janelas de correr de 2 folhas, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
JO1 15,00 1,50 1,00 22,50
| | |JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR El 2
100674 SINAPI 9.24 = = M 11,60
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

@ Projeto

ln/ \v Area Especial n® 04, Avenida 02 — Jardim Queréncia
L\ 4 Aguas Lindas de Goias - GO — CEP: 72.910-733

Aguas Lindas

Pagina 38 de 50



e L
Lesind PREFEITURA DE ’..4 —
&Y AGUAS LINDAS DE GOInS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |
Quantidade de janelas fixa para balcao de atendimento, conforme projeto
Quantidade x Largura x Altura Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
Jo6 2,00 1,57 1,24 3,89
Jo7 2,00 2,70 0,65 3,51
Jo8 1,00 1,00 1,20 1,20
J09 1,00 1,00 1,00 1,00
J10 1,00 2,00 1,00 2,00
9.3 |PINTURA
100758 SINAPI 0.3.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL| M2 17.08
- SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 !
Area das esquadrias metalicas que receberdo pintura, esquadrias nao inclusas
possuem pintura em sua COmMposicéo Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
Quantidade x Largura x Altura P06 1,00 2,00 2,45 4,90
P07 1,00 0,90 1,00 0,90
P08 1,00 3,00 2,50 7,50
P04 1,00 1,80 2,10 3,78
102218 SINAPI | 9.3.2 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 | M? | 118,44
Area de pintura das esquadrias de madeira, considerado os dois lados da esquadria
Quantidade x Largura x Altura x 2 Tipo Quant. Larg. (m) Alt. (m) Total
P03 33,00 0,80 2,10 110,88
P02 2,00 0,90 2,10 7,56
9.4 |ACESSIBILIDADE
202332 | SBC 9.4.1 |PLACADE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 2,00
Uma unidade para cada porta de madeira de 90 cm
Quant. Total
230174 2,00 2,00
AzIEJI(:P 9.4.2 |BARRA DE APOIO EMACO INOX-40CM | UN | 2,00
Uma unidade para cada porta de madeira de 90 cm
Quant. Total
2,00 2,00
| | 10 JREVESTIMENTO DE PISOS |
10.1 |JAREAINTERNA
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
104162 SINAPI 10.1.1 |MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, M? 1.089,01
_ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
Area de granitina para os pisos, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
1.089,01 1.089,01
87256 | SINAPI | 10.1.2 |REVESTIMENTO’CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA Wl M2 | 130,17
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE ’
Area de ceramica para os pisos, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
130,17 130,17
AGETOP 2
220101 cIvIL | 10.1.3 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M | 1.219,18
Area dos pisos de granitina e ceramica que terdo contrapiso
Descricao Area (m?) Total
GRANITINA 1.089,01 1.089,01
CERAMICA 130,17 130,17
10.2 |SOLEIRA E RODAPE
AGETOP .
221102 | P 10.2.1 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA7CM | M | 499,33
Comprimento linear dos ambientes a receberem rodapés, conforme projeto arquitetonico
Comp. (m) Total
499,33 499,33
AGETOP 2
220920 CIViL | 10.2.2 |SOLE|RA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI | M | 1,45
Soleiras a serem instaladas, conforme projeto arquiteténico
Quantidade x largura x comprimento Quant. Larg. (m) Comp. (m) Total
9,00 0,15 0,86 1,16
2,00 0,15 0,96 0,29
@@ Projeto
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
10.3 |IMPERMEABILIZAGAO
120208 | SINAPI 10.3.1 |IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL | M? | 130,17
Areas molhadas para impermeabilizacéo, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
130,17 130,17
10.4 |AREA EXTERNA
94990 | SINAPI 10.4.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCAD{-\) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,| M | 22,75
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ?
Calgadas a serem executadas em concreto ndo armado, ndo incluso rampas e escadas por estarem no estrutural, conforme projeto arquiteténico
Area x espessura Area (m?) Espes. (m) Total
1.039,35 0,07 72,75
3212 | ORSE 10.4.2 |ARE|A PARA PLAYGROUND | m* | 34,00
Area do playground de areia, conforme projeto arquitetonico
Area x espessura Area (m®) Espes. (m) Total
113,33 0,30 34,00
60470 AZEJ::P 10.4.3 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | Mm* | 106,79
Area das calgcadas em concreto e do playground de areia que terdo lastro e do estacionamento interno dos
professores Descrigdo Area (m?) Espes. (m) Total
Area x espessura PLAYGROUND 113,33 0,05 5,67
CALCADA 1.039,35 0,05 51,97
ESTACION. PROF. 491,54 0,10 49,15
98504 SINAPI 10.4.4 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M? | 1.492,42
Area dos pisos a receberem grama, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
1.492,42 1.492,42
10.5 |GUIAS
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
94263 | SINAPI 10.5.1 | M | 294,17
AF_06/2016
Comprimento das guias a serem executadas
Comp. (m) Total
294,17 294,17
171210 | SBC 10.5.2 |MEIO FIO CONCRETO REBAIXADO MOLDADO NO LOCAL | M | 62,36
Comprimento das guias rebaixadas a serem executadas
Comp. (m) Total
62,36 62,36
10.6 |ACESSIBILIDADE
AGETOP < < 2
221126 | Py 10.6.1 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M | 80,82
Area do piso tatil a ser intalado
Quantidade x drea da pega Descrigdo Quant. Area (m?) Total
ALERTA 362,00 0,09 32,58
DIRECIONAL 536,00 0,09 48,24
105004 | SINAPI | 10.6.2 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M,| Mz | 407
~ '~ |FCK25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 i
Area das rampas de acesso, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
4,07 4,07
10.7 |ESTACIONAMENTO
101134 | SINAPI 10.7.1 ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR| M | 68.15
o DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 ’
Volume de material de corte para execugéo do piso.
Area x (espessura cascalho + espessura areia + espessura paver) Area piso (m?) Esp. Casc. (m) Esp. Areia (m) Esp. Paver (m) Total
296,32 0,10 0,05 0,08 68,15
100576 | SINAPI | 10.7.2 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DEl M2 | 296,32
o CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 ”
Regularizagao da area de corte do terreno apés realizagédo da escavagao
Area (m?) Total
296,32 296,32
6077 | SINAPI | 10.7.3 |ARG|LA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M | 37,04
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |
Quantidade de solo para retirada em jazida
Area x espessura cascalho x empolamento do solo de 25% Area (m?) Esp. Casc. (m) Empol. (%) Total
296,32 0,10 25,00% 37,04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA| 3
100975 SINAPI 10.7.4 " 3 M 37,04
COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M”/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Volume de carga do material de jazida. Igual volume de solo retirado da jazida com empolamento
Volume (m°) Total
37,04 37,04
95876 SINAPI 1075 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MXKM 370.40
*7° |M3XKM). AF_07/2020 ’
Transporte de material da jazida, considerado o volume de solo multiplicado pela distancia estimada da jazida até a obra.
Volume x Distancia de Jazida Volume (m°) DT (km) Total
37,04 10,00 370,40
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO)|
105556 SINAPI 10.7.6 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E mM® 29,63
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Volume de aterro para execugao do piso intertravado, conforme projeto arquitetdnico
Area x espessura cascalho Area (m?) Esp. Casc. (m) Total
296,32 0,10 29,63
92398 SINAPI 10.7.7 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M 296,32
""" |ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 ’
Area do piso intertravado a ser executado, areia ja inclusa na composigao do item
Area (m?) Total
296,32 296,32
AGETOP = < 2
40825 RODOV. 10.7.8 |SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) M 13,11
Area de pintura do estacionamento, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
13,11 13,11
AGETOP = P N
40850 RODOV. 10.7.9 |SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA M 1,36
Area das placas de sinalizag&o a instalar, conforme projeto arquiteténico
Quantidade x area Descrigdo Quant. Area (m?) Total
IDOSO 2,00 0,34 0,68
PNE 2,00 0,34 0,68
69026 | SBC | 10.7.10 |POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM | UN | 4,00
Quantidade de postes para as placas a instalar
Descricao Quant. Total
IDOSO 2,00 2,00
PNE 2,00 2,00
| [ 11 [REVESTIMENTO DE PAREDES |
11.1 |CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO
AGETOP
200101 | P 11.1.1 |CHAPISCO COMUM | M? | 4.575,04
Area das alvenaria, muros e muretas
Areax 2 Area (m?) Total
4.575,04 4.575,04
AGETOP
200201 CIVIL 11.1.2 |EMBOQ0 (1Cl:4 ARML) | M? | 742,33
Area com revestimento ceramico em parede
Area (m?) Total
742,33 742,33
200499 | A((;:IE\II(:P 11.1.3 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH | M? | 3.832,71
Area com pintura em parede
Area (m?) Total
3.832,71 3.832,71
11.2 |IMPERMEABILIZACAO
AGETOP . 2
120208 CIViL 11.2.1 |IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M 144,43
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Areas molhadas para impermeabilizagéo, considerado 1,00m de altura
Perimetro x altura Perimetro (m) Altura (m) Total
144,43 1,00 144,43
11.3 |PINTURA
AGETOP 2
261300 cIvIL 11.3.1 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M | 709,87
Area das paredes a receberem pintura, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
709,87 709,87
104642 SINAPI 11.3.2 |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | M? | 709,87
Area das paredes a receberem pintura, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
709,87 709,87
AGETOP 2
260601 cIvIL | 11.3.3 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M | 1.545,75
Area das paredes externas a receberem pintura texturizada, conforme projeto arquitetdnico
Area (m?) Total
1.545,75 1.545,75
AGETOP 2
260201 cIvIL | 11.3.4 |CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (0.C.) | M | 590,25
Pintura com caiagéo da area interna do muro
Area (m?) Total
590,25 590,25
100758 | SINAPI 11.3.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL| M2 | 42.44
 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 i
Pintura do gradil metéalico
Area (m?) Total
42,44 42,44
11.4 |CERAMICA
87273 SINAPI 11.4.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM-| M2 | 400,34
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’
Area das paredes a receberem ceramica em toda parede
Area (m?) Total
400,34 400,34
87267 SINAPI 11.4.2 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM| Mz | 341,99
"~ |APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE ’
Area das paredes a receberem ceramica em meia parede
Area (m?) Total
341,99 341,99
| [ 12 [REVESTIMENTO DE TETO |
12.1 FORRO
210501 | A(G:IEJEP 12.1.1 |FORRO DE GESSO COMUM | M? | 781,16
Area dos forros a serem executados, conforme projeto arquitetonico
Area (m?) Total
781,16 781,16
12.2 |PINTURA
AGETOP 2
261300 | CIvIL 12.2.1 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M | 781,16
Area dos forros a receberem pintura, conforme projeto arquitetdnico
Area (m?) Total
781,16 781,16
104640 | SINAPI 12.2.2 |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | m? | 781,16
Area dos forros a receberem pintura, conforme projeto arquitetdnico
Area (m?) Total
781,16 781,16
| [ 13 [GRANITOS |
13.1 DIVISORIAS
102257 SINAPI 15.1.1 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC M2 61.56
s 11I-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 ’
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A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMECOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| MEMORIAL DE CALCULO |
| coDpIGO | BANCO | ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE |
Area das divisérias de granito, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
61,56 61,56

13.2 |PEITORIL
101965 | SINAPI 13.2.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6| M | 129.28
" _|COM ADITIVO. AF_11/2020 >

Area dos peitoris das janelas

Quantidade x (largura da janela + 0,04) Descricao Quant. Larg. (m) Total
Jo1 15,00 1,54 23,10
J02 45,00 2,04 91,80
JO3 1,00 2,54 2,54
Jo4 5,00 0,64 3,20
JO5 16,00 0,54 8,64
13.3 |BANCADAS E PRATELEIRAS
271608 AZEJIC:P 13.3.1 |BANCADA DE GRANITO M? 10,72
Area das bancadas de granito, conforme projeto arquiteténico
Quantidade x largura x comprimento Quant. Larg. (m) Comp. (m) Total
1,00 0,68 0,60 0,41
5,00 0,75 0,45 0,34
1,00 1,05 0,60 0,63
2,00 1,40 0,55 0,77
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 1,75 0,60 1,05
1,00 1,76 0,60 1,06
2,00 2,60 0,55 1,43
1,00 2,89 0,60 1,73
1,00 4,00 0,60 2,40
271608 | AzIE\.IrI(:P | 13.3.2 |PRATELEIRA DE GRANITO | M? | 28,31
Area das prateleiras de granito, conforme projeto arquitetdnico
Area (m?) Total
28,31 28,31
271608 | AgfvT:P | 13.3.3 |BANCOS DE GRANITO | M? | 4,23
Area dos bancos de granito, conforme projeto arquiteténico
Area (m?) Total
4,23 4,23
| [ 14 [pIvVERSOS |
14.1 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO
180340 | AzIE\'II'::P 14.1.1 |GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" | M? | 77,58
Area dos guarda-corpos com corrimao, conforme projeto arquiteténico
Comprimento x altura Comp. (m) Altura (m) Total
86,20 0,90 77,58
14.2 |INCENDIO
AGETOP
85006 cIvIL 14.2.1 |EXTINTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00
Area dos guarda-corpos com corrimao, conforme projeto arquiteténico
Comprimento x altura Quant. Total
7,00 7,00
12888 | ORSE 14.2.2 |PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC | UN | 54,00
Area dos guarda-corpos com corrimao, conforme projeto arquitetdnico
Comprimento x altura Quant. Total
54,00 54,00
14.3 |SERVICOS FINAIS
270501 | A(;EJI(:P 14.3.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M? | 1.613,32
Area final para limpeza final
Area (m?) Total
1.613,32 1.613,32
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PREFEITURA DE P st
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTUR COMECOU.

CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

COMPOSICOES COM PRECO UNITARIO

4.3.1 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
L MURETA DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=0,50M) COM FUNDAGAO, PARA INSTALACAO a
Comp. CODEAL 09 Proéprio m 132,00
DE GRADIL - SEM REVESTIMENTOS. ADAPTADO AGETOP CIVIL (270312)
Insumo 32 AGETOP CIVIL _JOPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 17,67 1,58
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 1,3094 14,71 19,26
Insumo 4 AGETOP CIVIL _|PEDREIRO h 0,5722 23,41 13,39
Insumo 1861 AGETOP CIVIL |PREGO 18X24 Kg 0,0286 21,97 0,62
Insumo 2448 AGETOP CIVIL _JACO CA-60B-5,0 MM Kg 1,1543 7,91 9,13
Insumo 2426 AGETOP CIVIL _JARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,03 0,10
Insumo 1221 AGETOP CIVIL _JCAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,73
Insumo 10 AGETOP CIVIL _JCARPINTEIRO h 0,1257 23,41 2,94
Insumo 2438 AGETOP CIVIL _JACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 13,06
Insumo 2023 AGETOP CIVIL _JTABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,17 5,40
Insumo 6 AGETOP CIVIL _JARMADOR h 0,2663 23,41 6,23
Insumo 104 AGETOP CIVIL _|AREIA MEDIA m® 0,0557 183,55 10,22
Insumo 2497 AGETOP CIVIL _|BRITANC 2 m® 0,0204 150,80 3,07
Insumo 2437 AGETOP CIVIL _JACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 4,46
Insumo 8 AGETOP CIVIL _JAJUDANTE h 0,3974 16,43 6,52
Insumo 1215 AGETOP CIVIL _JCIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 10,65
Insumo 1858 AGETOP CIVIL _JPONTALETE 3X3" m 0,2277 8,28 1,88
Insumo 2386 AGETOP CIVIL _|BRITANC 1 m® 0,0204 156,60 3,19
Insumo 2034 AGETOP CIVIL _JTIJOLO FURADO 9X19X19 CM un 21,5227 0,82 17,64
Insumo 102 AGETOP CIVIL _JARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 0,93
4.3.2 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
L MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM 2
Comp. CODEAL 10 Préprio m 132,00
REVESTIMENTOS. ADAPTADO AGETOP CIVIL (270312)
Insumo 6 AGETOP CIVIL _JARMADOR h 0,2663 23,41 6,23
Insumo 1221 AGETOP CIVIL _JCAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,73
Insumo 2023 AGETOP CIVIL _JTABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,17 5,40
Insumo 2448 AGETOP CIVIL _JACO CA-60B-5,0 MM Kg 1,1543 7,91 9,13
Insumo 1858 AGETOP CIVIL _JPONTALETE 3X3" m 0,2277 8,28 1,88
Insumo 2386 AGETOP CIVIL _|BRITANC 1 m® 0,0204 156,60 3,19
Insumo 2034 AGETOP CIVIL _JTIJOLO FURADO 9X19X19 CM un 21,5227 0,82 17,64
Insumo 8 AGETOP CIVIL _JAJUDANTE h 0,3974 16,43 6,52
Insumo 10 AGETOP CIVIL _JCARPINTEIRO h 0,1257 23,41 2,94
Insumo 1861 AGETOP CIVIL |PREGO 18X24 Kg 0,0286 21,97 0,62
Insumo 102 AGETOP CIVIL _JARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 0,93
Insumo 4 AGETOP CIVIL _|PEDREIRO h 0,5722 23,41 13,39
Insumo 2437 AGETOP CIVIL _JACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 4,46
Insumo 2497 AGETOP CIVIL _|BRITANC 2 m® 0,0204 150,80 3,07
Insumo 2438 AGETOP CIVIL _JACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 13,06
Insumo 2426 AGETOP CIVIL _JARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,03 0,10
Insumo 104 AGETOP CIVIL _JAREIA MEDIA m® 0,0557 183,55 10,22
Insumo 1215 AGETOP CIVIL _JCIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 10,65
Insumo 32 AGETOP CIVIL _JOPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 17,67 1,58
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 1,3094 14,71 19,26
5.3.2 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACUSTICA m 152,81
Insumo 9363 ORSE CUMEEIRA TERMOACUSTICA m 1,0000 143,67 143,67
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 0,2400 14,71 3,53
Insumo 10 AGETOP CIVIL |CARPINTEIRO h 0,2400 23,41 5,61
6.8.1 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ
Comp. 1201001001 AGESUL UN 51,89
NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 8 AGETOP CIVIL JAJUDANTE h 0,1922 16,43 3,15
Insumo 12 AGETOP CIVIL |ELETRICISTA h 0,4732 23,41 11,07
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ
Insumo 6295 AGESUL UN 1,0000 37,67 37,67
NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR
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BANCOS: SINAPI -

A AGUAS LINDAS DO FUTUR

5 it CODEAL
2y AGUAS LINDAS DE GOIaS

COMECOU. COMPANIHIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS

BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO
DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

COMPOSIGOES COM PRECO UNITARIO

6.8.3 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
Comp. 12807 ORSE un 54,85
SIMILAR
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 0,3000 14,71 4,41
Insumo 1691 ORSE PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 un 2,0000 0,87 1,74
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
Insumo 13288 ORSE un 1,0000 37,00 37,00
SIMILAR
Insumo 12 AGETOP CIVIL JELETRICISTA h 0,5000 23,41 11,70
6.8.4 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
Comp. 13148 ORSE un 84,55
SIMILAR
Insumo 1691 ORSE PARAFUSO METAL 2 1/2"X 12 P/ BUCHA S-10 un 2,0000 0,87 1,74
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
Insumo 13791 ORSE un 1,0000 66,70 66,70
SIMILAR
Insumo 12 AGETOP CIVIL _JELETRICISTA h 0,5000 23,41 11,70
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 0,3000 14,71 4,41
6.9.1 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16
Comp. PAC C024 Préprio T ’ ? ? UN 4.078,76
MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
- ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 2
Comp. Auxiliar 103325 SINAPI m 3,4800 92,36 321,41
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Comp. Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150 22,81 4,90
Comp. Auxiliar PAC CA002 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000 125,75 125,75
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
Comp. Auxiliar 87530 SINAPI PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M° E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.| m? 6,9600 43,75 304,50
AF_03/2024
- . ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE -
Comp. Auxiliar PAC CA004 Préprio ~ M 3,0000 123,76 371,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JOELH RAUS, EM FERR ALVANIZADO, NEXAO R EADA, DN MM (2") -
Comp. Auxiliar PAC CA006 Préprio o O 90 GRAUS - 0 & 0, €O 0 ROSQU 50 29 UN 1,0000 111,10 111,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
- . NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E
Comp. Auxiliar PAC CA005 Préprio - UN 2,0000 76,28 152,56
INSTALACAO
- PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO 3
Comp. Auxiliar 97734 SINAPI 3 m 0,0300 3.105,89 93,17
APROXIMADA DE 30KG/M”. AF_03/2024
- . ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE -
Comp. Auxiliar PAC CA004 Préprio - M 2,0000 123,76 247,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Comp. Auxiliar PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 1,9355 34,22 66,23
- . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO XLPE, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO
Comp. Auxiliar PAC CA007 Préprio . - - M 15,0000 126,30 1.894,50
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 2
Comp. Auxiliar 87878 SINAPI m 6,9600 5,18 36,05
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
- PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 2
Comp. Auxiliar 104642 SINAPI m 6,9600 10,77 74,95
AF_04/2023
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
Insumo 39809 SINAPI UN 1,0000 173,32 173,32
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 11864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 3,0000 33,84 101,52
7.2.7 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 4287 ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA un 54,94
Insumo 3358 ORSE DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS un 1,0000 51,43 51,43
Insumo 11 AGETOP CIVIL _JENCANADOR h 0,1500 23,41 3,51
7.2.8 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 150071 SBC ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES m? 367,33
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PREFEITURA DE P st —
AGUAS LINDAS DE GOIAS mA L

A AGUAS LINDAS DO FUTUR COMECOU. COMPANIHIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

COMPOSIGOES COM PREGO UNITARIO |
Comp. Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8080 27,16 21,94
Insumo 68063 SBC ESPELHO CRISTAL 5mm m? 1,0500 328,95 345,39
7.5.11 Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 52695 SBC TUBO DESCARGA 1.1/2""x90cm NC-57 PARA VASO SANITARIO UN 273,97
Insumo 8 AGETOP CIVIL _JAJUDANTE h 1,2480 16,43 20,50
Insumo 4460 SBC TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO UN 1,0000 166,90 166,90
Insumo 30755 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1.1/2" CLASSE MEDIA (3,723kg/m M 1,1000 52,15 57,36
Insumo 11 AGETOP CIVIL _JENCANADOR h 1,2480 23,41 29,21
7.5.12 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 190802 SBC TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"" PARA VALVULA DESCARGA UN 38,67
Insumo 11 AGETOP CIVIL JENCANADOR h 0,8080 23,41 18,91
Insumo 8 AGETOP CIVIL JAJUDANTE h 0,8080 16,43 13,27
Insumo 21835 SBC TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA TIGRE UN 1,0000 6,49 6,49
7.6.7 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 1537 ORSE CURVA 45° CURTA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM un 37,26
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 0,4500 14,71 6,61
Insumo 795 ORSE CURVA 45 CURTA PVC SANITARIO D= 100MM un 1,0000 16,08 16,08
Insumo 2036 ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,0800 69,74 5,57
Insumo 11 AGETOP CIVIL _JENCANADOR h 0,2300 23,41 5,38
Insumo 138 ORSE ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS kg 0,0500 72,41 3,62
7.8.1 Caédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 4719 ORSE CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM un 417,84
Insumo 11 AGETOP CIVIL |ENCANADOR h 1,2110 23,41 28,34
Insumo 8 AGETOP CIVIL JAJUDANTE h 0,8080 16,43 13,27
Insumo 219 SBC RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 150mm UN 1,0000 58,35 58,35
7.8.3 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 54248 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm UN 99,96
Insumo 11 AGETOP CIVIL _JENCANADOR h 0,8120 23,41 19,00
Insumo 4636 SBC FITATEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 3,8300 0,17 0,65
Insumo 4511 SBC LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 200 UN 1,0000 198,39 198,39
Insumo 8 AGETOP CIVIL _JAJUDANTE h 0,8120 16,43 13,34
7.8.10 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 52370 SBC LUVA CORRER JUNTA MECANICA DN 200 UN 231,38
Insumo 4409 ORSE Corpo da caixa de dguas pluviais 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000 198,00 198,00
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 0,9800 14,71 14,41
Insumo 11 AGETOP CIVIL |ENCANADOR h 0,9800 23,41 22,94
Insumo 4410 ORSE Porta tampa / tampa p/caixa de dguas pluviais 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000 182,49 182,49
9.1.6 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 24.02.040 CPOS/CDHU |PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m? 917,57
Insumo H.03.000.031296 CPOS/CDHU  |PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA m? 1,0000 846,89 846,89
Insumo 4 AGETOP CIVIL _|PEDREIRO h 1,0000 23,41 23,41
Insumo 5 AGETOP CIVIL _|SERVENTE h 3,0000 14,71 44,13
Insumo 1215 AGETOP CIVIL _JCIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,0300 0,65 1,31
Insumo 104 AGETOP CIVIL _|AREIA MEDIA m® 0,0100 183,55 1,83
9.4.1 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 202332 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm UN 190,75
Insumo 14204 SBC BUCHA DE NYLON TIPO S4 SEM PARAFUSO UN 4,0000 0,06 0,24
Insumo 10 AGETOP CIVIL |CARPINTEIRO h 0,3920 23,41 9,17
Insumo 30 AGETOP CIVIL JAJUDANTE DE CARPINTEIRO h 0,3920 16,43 6,44
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PREFEITURA DE F i —
AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTUR COMECOU. COMPANIHIA DE DESENVOLVIMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

| COMPOSIGOES COM PREGO UNITARIO |
| nsumo | 10239 | SBC | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm ] un | 10000 | 17490 | 17490 |
10.4.2 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 3212 ORSE AREIA PARA PLAYGROUND m® 239,93
Insumo 2502 AGETOP CIVIL |AREIA FINA m® 1,1200 201,09 225,22
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 1,0000 14,71 14,71
10.5.2 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 171210 SBC MEIO FIO CONCRETO REBAIXADO MOLDADO NO LOCAL M 42,67
Insumo 2497 AGETOP CIVIL |BRITANC2 m’ 0,0420 150,80 6,33
Insumo 4 AGETOP CIVIL |PEDREIRO h 0,3150 23,41 7,37
Insumo 13284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I11-40 KG 16,3300 0,65 10,61
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 0,8500 14,71 12,50
Insumo 2804 AGETOP CIVIL JAREIA GROSSA m’ 0,0370 158,57 5,86
10.7.10 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. 69026 SBC POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM UN 339,91
Insumo 4 AGETOP CIVIL |PEDREIRO h 1,2480 23,41 29,21
Insumo 30335 SBC POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m UN 1,0000 169,90 169,90
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 1,2480 14,71 18,35
Insumo 2804 AGETOP CIVIL JAREIA GROSSA m’ 0,2000 158,57 31,71
Insumo 2497 AGETOP CIVIL |BRITANC2 m® 0,3000 150,80 45,24
Insumo 13284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I11-40 KG 70,0000 0,65 45,50
10.7.10 Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE
Comp. 12888 ORSE - o g ’ ’ UN 15,99
INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5
Insumo 5 AGETOP CIVIL |SERVENTE h 0,2000 14,71 2,94
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 UN 1,0000 13,05 13,05
| Composigées Auxiliares |
Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
L. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO XLPE, 25 MM 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
Comp. PAC CA007 Préprio ~ A = - M 126,30
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Comp. Auxiliar PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 0,0029 34,22 0,09

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
Insumo 39263 SINAPI M 1,0401 95,54 99,37
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA|
Insumo 996 SINAPI M 1,0401 25,81 26,84
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total

Comp. PAC CA002 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 125,75
Comp. Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057 22,81 9,25
Comp. Auxiliar PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 0,4057 34,22 13,88

DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE

INTERRUPCAO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
Insumo 1575 SINAPI UN 3,0000 2,09 6,27
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Insumo 12480 ORSE un 1,0000 96,35 96,35

Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Comp. PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 34,22
Comp. Auxiliar 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 0,83 0,83
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CODLEAL

COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGCAO ORGAMENTO: FEV/2025

COMPOSIGOES COM PRECO UNITARIO |
Insumo 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,59 0,59
Insumo 43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,26 1,26
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,1500 22,48 25,85
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 43460 SINAPI CAIXA) H 1,0000 0,86 0,86
Insumo 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 3,32 3,32
Insumo 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,08 0,08
Insumo 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,43 1,43
Cadigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE -
Comp. PAC CA004 Préprio ¢ ~ ’ Q ’ @), M 123,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Comp. Auxiliar PAC CA001 Proprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 0,4780 34,22 16,35
Comp. Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4780 22,81 10,90

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

- COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
Comp. Auxiliar 91171 SINAPI B B M 1,0000 15,71 15,71
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF _09/2023 PS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M
Insumo 7696 SINAPI (NBR 5580) M 1,0390 77,77 80,80

Codigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total

L. JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") -
Comp. PAC CA006 Proéprio ~ UN 111,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Comp. Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9670 22,81 22,05
Comp. Auxiliar PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 0,9670 34,22 33,09
Insumo 3471 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000 55,70 55,70
Insumo 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0060 44,64 0,26
Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
L NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E
Comp. PAC CA005 Proéprio - UN 76,28
INSTALACAO
Comp. Auxiliar PAC CA001 Préprio ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE H 0,6450 34,22 22,07
Comp. Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6450 22,81 14,71
Insumo 4181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000 39,24 39,24
Insumo 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0060 44,64 0,26
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OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO I
tem Descricao Total Por Etapa MES 0L MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
L | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 56,82% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.33%
342.484,68 194.597,20 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.784,04 14.831,11
2 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
45.001,17 45.001,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s |FUNDAGAO £ ESTRUTURA 100,00% 17,03% 57,29% 25,67%
285.498,96 48.628,46 163.568,99 73.301,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |vedacoes 100,00% 17,86% 50,00% 32,14%
290.245,56 0,00 51.831,54 145.122.78 93.291,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= |coserTura 100,00% 22,94% 71,96% 5,10%
506.313,34 0,00 0,00 0,00 116.144,51 364.342,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25.825,87 0,00
6 |NSTALACOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
151.687,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.843,87 37.921,94 37.921,94 0,00 0,00 0,00
7 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 24,04% 24,04% 24,04% 27,89%
188.726,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.361,31 45.361,31 45.361,31 0,00 52.642,08 0,00
8 |INSTALAGOES AR-CONDICIONADO 100,00% 6.81% 93,19%
151.718,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.338,45 0,00 0,00 141.380,13 0,00
o |Esounorias 100,00% 50,00% 50,00%
155.936,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.968,15 77.968,15 0,00
10 |REVESTIVENTO DE PISOS 100,00% 12,12% 32,00% 34,04% 21,75%
445.611,12 0,00 0,00 0,00 54.000,13 0,00 143.002,61 151.704,93 0,00 96.903,44 0,00 0,00
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00% 66,43% 33,57%
313.848,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.490,40 105.358,36 0,00 0,00
12 |REVESTIMENTO DE TETO 100,00% 100,00%
60.664,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.664,87
2 |oranmos 100,00% 100,00%
77.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.850,91
2 |oversos 100,00% 100,00%
45.334,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.334,70
Porcentagem| RS 0.00] RS 0,08] RS 0,08] RS 0.09] R 0.12] RS 0,09 RS 0,08] RS 0,10] Rs 0,10] Rs 0,10] Rs 0,06
Custo| _288.226,84 230.184,57 233.208,33 278.219,02 379.127,00 278.991,83 260.110,67 306.557,68 295.013,00 312.60L,18 198.681,59
Porcentagem Acumulado| R$ 0,09] R$ 0,17] R$ 0,25] R$ 0,34] R$ 0,46] R$ 0,55] R$ 0,64] R$ 0,74] R$ 0,83] R$ 0,94] R$ 1,00
Custo Acumulado| _ 288.226,84 51841141 751.610,74 | 1.020.839,66 | 1.408.066,66 | 1.687.958.49 | 1.948.069,15 | 2.254.626,84 | 2.549.64083 | 2.862.242,0L | 3.060.923,60
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2y AGUAS LINDAS DE GOIAS

A AGUAS LINDAS DO FUTURO JA COMEGOU. COMPANIHILA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUAS LINDAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

BANCOS: SINAPI - 01/2025 - GO; SBC - 01/2025 - GO; AGETOP CIVIL - 10/2024 - GO; CPOS - 01/2025; ORSE - 12/2024 - SE; AGESUL - 01/2025 - MS
BDI: 21,53% - SEM DESONERAGAO

DATA ELABORAGAO ORGAMENTO: FEV/2025

| COMPOSICAO DO BDI |
|TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | DESONERACAO |
|Infraestrutura Geral Néo |
|Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 50,00% |
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |
BDI SERVICOS
Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 7,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com 0 municipio) 1SS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 21,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.PAD = (1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva aliquota de 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi sem Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada
para a Administragéo Publica

Aguas Lindas de Goias, 10 de mar¢o de 2025

Documento assinado digitalmente

“b GEOVANNA MARIA DA SERRA SANTOS
g Data: 13/03/2025 14:36:41-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Geovanna Maria da Serra Santos
Engenheira Civil
CREA n° 1019383674/D-GO
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