
UNIT. SEM

BDI

UNIT. COM

BDI

TOTAL

1.1

1.1.1 99059 SINAPI SERVIÇO Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada2,00m -  2 

utilizações. Af_10/2018

m² 6,38 51,41 64,26 409,99 2,38% BDI 0,25

1.1.2 93358 SINAPI SERVIÇO Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 m³ 0,67 57,24 71,55 47,94 0,28%

457,93 2,66%

1.2

1.2.1 102487 SINAPI SERVIÇO Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive

lançamento. Af_05/2021

m³ 0,58 480,07 600,09 348,05 2,02%

1.2.2 101166 SINAPI SERVIÇO Alvenaria  de  embasamento  com  bloco  estrutural  de  cerâmica,  de  14x19x29cm  e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020

m³ 0,29 141,00 176,25 51,11 1,17%

399,16 3,20%

1.3

1.3.1 87490 SINAPI SERVIÇO

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura9cm)  de  

paredes  com  área  líquida  maior  ou  igual  a  6m²  com  vãos  e  argamassa  de assentamento com 

preparo manual. Af_06/2014

m² 16,15 141,00 176,25 2.846,44 6,08%

1.3.2 101161 SINAPI SERVIÇO Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020

m² 0,25 141,00 176,25 44,06 0,32%

2.890,50 6,40%

1.4

1.4.1 95241 SINAPI SERVIÇO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. 

Af_07/2016

m² 1,98 25,79 32,24 63,83 0,37%

1.4.2 87246 SINAPI SERVIÇO Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes 

de área menor que 5m². AF 06/2014

m² 3,22 62,97 78,71 253,45 1,47%

317,28 1,85%

1.5

1.5.1 92541 SINAPI SERVIÇO Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha 

cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m² 5,46 83,55 104,44 570,00 3,32%

1.5.2 94201 SINAPI SERVIÇO Telhamento  com  telha  cerâmica  capa-canal,  tipo  colonial,  com  até  2  águas,  incluso transporte 

vertical. Af_07/2019

m² 5,46 38,96 48,70 265,90 1,55%

835,90 4,86%

1.6

1.6.1 87878 SINAPI SERVIÇO Chapisco  aplicado  em  alvenarias  e  estruturas  de  concreto  internas,  com  colher  de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

m² 26,60 3,95 4,94 131,34 0,76%

1.6.2 87536 SINAPI SERVIÇO

Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8  preparo  manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 

20mm, com execução de talisca

m² 26,60 29,16 36,45 969,57 5,64%

1.6.3 87530 SINAPI SERVIÇO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m² 26,60 34,00 42,50 1.130,50 6,58%

1.6.4 87269 SINAPI SERVIÇO

Revestimento  cerâmico  para  paredes  internas  com  placas  tipo  esmaltada  extra  dedimensões 

25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 m² 11,80 78,30 97,88 1154,93 5,29%

PESO (%)

IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIA COM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE

INSPEÇÃO E  CAIXA DE DESCARGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/MA

ITEM

1.0

CÓDIGO BANCO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT.

SUB-TOTAL .....

REVESTIMENTO DE PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SUB-TOTAL .....

PAVIMENTAÇÃO

SUB-TOTAL .....

COBERTURA

PREÇO (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL .....

FUNDAÇÕES

SUB-TOTAL .....



3.386,34 18,27%

1.7

1.7.1 93358 SINAPI SERVIÇO Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 m³ 0,12 57,24 71,55 8,59 0,05%

1.7.2 101166 SINAPI SERVIÇO Alvenaria  de  embasamento  com  bloco  estrutural  de  cerâmica,  de  14x19x29cm  eargamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020

m³ 0,35 141,00 176,25 61,69 1,41%

1.7.3 96995 SINAPI SERVIÇO Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,33 34,70 43,38 14,31 0,08%

1.7.4 95241 SINAPI SERVIÇO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm. Af_07/2016 m² 1,64 25,79 32,24 52,87 0,31%

1.7.5 98679 SINAPI SERVIÇO Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da 

argamassa. Af_09/2020

m² 2,46 44,72 55,90 137,51 0,59%

274,97 2,44%

1.8

1.8.1 91295 SINAPI SERVIÇO Porta em madeira almofadada (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso

dobradiças e trinco com maçaneta- fornecimento e instalação. Af_12/2019 e trinco

unid 1,00 345,00 431,25 431,25 1,88%

431,25 1,88%

1.9 SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO

1.9.1 95955 SINAPI SERVIÇO Execução  de  estruturas  de  concreto  armado,  para  edificação  habitacional  unifamiliar térrea (casa 

isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017

m³ 0,03 3.631,90 4.539,88 136,20 0,70%

136,20 0,70%

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.10.1 89957 SINAPI SERVIÇO

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em 

ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Reservatório) unid 1,00 110,57 138,21 138,21 0,80%

1.10.2 01-MSD Próprio SERVIÇO Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório unid 1,00 48,77 60,96 60,96 0,35%

1.10.3 02-MSD Próprio SERVIÇO Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga. unid 1,00 48,77 60,96 60,96 0,35%

1.10.4 00011822 SINAPI INSUMO Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " unid 1,00 28,61 35,76 35,76 0,21%

1.10.5 00007608 SINAPI INSUMO Chuveiro plástico simples unid 1,00 13,33 16,66 16,66 0,10%

1.10.6 89349 SINAPI SERVIÇO Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2” - fornecimento e instalação. Af_08/2021 unid 1,00 25,95 32,44 32,44 0,19%

1.10.7 89957 SINAPI SERVIÇO

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em 

ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Chuveiro) unid 1,00 110,57 138,21 138,21 0,80%

483,20 2,81%

1.11

1.11.1 03-MSD Próprio SERVIÇO Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 

mm, inclusive, interligação à caixa sifonada

unid 1,00 75,22 94,03 94,03 0,55%

1.11.2 1683 ORSE SERVIÇO Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) unid 1,00 119,15 148,94 148,94 0,87%

1.11.3 89707 SINAPI SERVIÇO Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

unid 1,00 45,96 57,45 57,45 0,33%

1.11.4 97906 SINAPI SERVIÇO Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 

0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

unid 1,00 360,60 450,75 450,75 2,62%

751,17 4,37%

1.12

1.12.1 95470 SINAPI SERVIÇO Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso incluso caixa de descarga acoplada ao 

vaso sanitário conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016

unid 1,00 456,00 570,00 570,00 1,99%

1.12.3 86904 SINAPI SERVIÇO Lavatório    louça    branco    suspenso    29,5x39cm    ou    equivalente    padrão    popular- 

fornecimento e instalação

unid 1,00 161,20 201,50 201,50 0,94%

771,50

1.13

1.13.1 04-MSD Próprio SERVIÇO Ponto de Luz e apagador com lampada de led unid 1,00 68,20 85,25 85,25 0,43%

85,25 0,43%

1.14

INSTALAÇÃO ELETRICA

SUB-TOTAL .....

PINTURAS

SUB-TOTAL .....

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUB-TOTAL .....

LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

SUB-TOTAL .....

ESQUADRIA DE MADEIRA

SUB-TOTAL .....

SUB-TOTAL .....

SUB-TOTAL .....

CALÇADA

SUB-TOTAL .....



1.14.1 88489 SINAPI SERVIÇO Aplicação  manual  de  pintura  com  tinta  látex   acrílica  em  paredes,  duas  demãos.Af_06/2014 m² 22,10 14,21 17,76 392,55 2,13%

1.14.2 102217 SINAPI SERVIÇO Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 m² 3,15 13,61 17,01 53,59 0,31%

446,14 2,44%

1.15

1.15.1 99059 SINAPI SERVIÇO Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 

utilizações. Af_10/2018

m² 0,42 51,41 64,26 26,99 0,16%

1.15.2 93358 SINAPI SERVIÇO Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 m³ 0,17 57,24 71,55 12,16 0,07%

1.15.3 87490 SINAPI SERVIÇO

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm)  de  

paredes  com  área  líquida  maior  ou  igual  a  6m²  com  vãos  e  argamassa  de assentamento com 

preparo manual. Af_06/2014

m² 0,72 141,00 176,25 126,90 0,27%

1.15.4 87878 SINAPI SERVIÇO Chapisco  aplicado  em  alvenarias  e  estruturas  de  concreto  internas,  com  colher  de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

m² 0,72 3,95 4,94 3,56 0,02%

1.15.5 87536 SINAPI SERVIÇO

Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8  preparo  manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 

20mm, com execução de talisca

m² 0,72 31,15 38,94 28,04 0,15%

1.15.6 87530 SINAPI SERVIÇO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m² 0,72 34,00 42,50 30,60 0,18%

1.15.7 95955 SINAPI SERVIÇO
Execução  de  estruturas  de  concreto  armado,  para  edificação  habitacional  unifamiliar térrea (casa 

isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017
m³ 0,01 3.186,62 3.983,28 39,83 0,23%

1.15.8 95241 SINAPI SERVIÇO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm. Af_07/2016 m² 0,16 31,79 39,74 6,36 0,03%

1.15.9 98679 SINAPI SERVIÇO Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da 

argamassa. Af_09/2020

m² 0,16 32,72 40,90 6,54 0,04%

1.15.10 96995 SINAPI SERVIÇO Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,17 34,70 43,38 7,37 0,04%

288,35 1,19%

11.955,14 56,80%

2.0

2.1 05-MSD Próprio SERVIÇO

Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno,  c/cap. 310 litros, incluindo

instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor,  torneira de boia, registros 

e conexões em PVC de 1/2"

und. 1,00 336,81 421,01 421,01 2,45%

421,01 2,45%

3.0

3.1 99059 SINAPI SERVIÇO Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada m² 2,99 51,41 64,26 192,14 1,12%

3.2 93358 SINAPI SERVIÇO Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 m³ 4,93 57,24 71,55 352,74 2,05%

3.3 87490 SINAPI SERVIÇO

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm)  de  

paredes  com  área  líquida  maior  ou  igual  a  6m²  com  vãos  e  argamassa  de assentamento com 

preparo manual. Af_06/2014

m² 9,90 141,00 176,25 1744,88 3,73%

3.4 87878 SINAPI SERVIÇO Chapisco  aplicado  em  alvenarias  e  estruturas  de  concreto  internas,  com  colher  de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

m² 9,90 3,95 4,94 48,88 0,28%

3.5 87536 SINAPI SERVIÇO

Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8  preparo  manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 

20mm, com execução de talisca

m² 9,90 29,16 36,45 360,86 2,10%

3.6 87530 SINAPI SERVIÇO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m² 9,90 34,00 42,50 420,75 2,45%

3.7 95955 SINAPI SERVIÇO
Execução  de  estruturas  de  concreto  armado,  para  edificação  habitacional  unifamiliar térrea (casa 

isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017
m³ 0,15 3.182,49 3.978,11 596,72 3,48%

3.8 95241 SINAPI SERVIÇO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm. Af_07/2016 m² 2,00 25,79 32,24 64,48 0,38%

3.9 98679 SINAPI SERVIÇO Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da 

argamassa. Af_09/2020

m² 2,00 33,76 42,20 84,40 0,48%

3.10 89714 SINAPI SERVIÇO Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

unid 2,00 37,61 47,00 94,00 0,55%

SUB-TOTAL .....

TOTAL DO ITEM BANHEIRO (ABRIGO) .....

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO

ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO

TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO .....

CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES

SUB-TOTAL .....

CAIXA DE INSPEÇÃO



3.11 96995 SINAPI SERVIÇO Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,15 34,70 43,38 6,51 0,04%

3.966,36 16,64%

4.0

4.1 99059 SINAPI SERVIÇO Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 

utilizações. Af_10/2018

m² 1,13 51,41 64,26 72,62 0,42%

4.2 93358 SINAPI SERVIÇO Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 m³ 2,26 57,24 71,55 161,70 0,94%

4.3 87490 SINAPI SERVIÇO Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa.

m² 6,28 141,00 176,25 1.106,85 2,36%

4.4 6457 ORSE SERVIÇO Concreto  armado  fck=15MPa  fabricado  na  obra,  adensado e  lançado, para  Uso Geral, com formas 

planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 0,05 2.400,20 3.000,25 150,01 0,89%

4.5 89714 SINAPI SERVIÇO Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

unid 2,00 65,20 81,50 163,00 0,55%

4.6 96995 SINAPI SERVIÇO Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,07 34,70 43,38 3,04 0,02%

4.7 2659 ORSE SERVIÇO Lastro de brita nº 04 (camada filtrante). m³ 0,23 113,20 141,50 32,55 0,19%

R$ 1.689,77 5,37%

5.0

5.1 INS-MSD-01 Próprio INSUMO Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para 

filtro

unid 1,00 255,00 318,75 318,75 2,22%

318,75 2,22%

6.1 06-MSD Próprio SERVIÇO Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e 

areia)

m² 3,32 141,00 176,25 585,15 1,37%

6.2 87878 SINAPI SERVIÇO Chapisco  aplicado  em  alvenarias  e  estruturas  de  concreto  internas,  com  colher  de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

m² 3,32 3,95 4,94 16,39 0,10%

6.3 87536 SINAPI SERVIÇO

Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8  preparo  manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 

20mm, com execução de talisca

m² 3,32 29,15 36,44 120,97 0,70%

6.4 87530 SINAPI SERVIÇO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m² 3,32 37,00 46,25 153,55 0,82%

6.5 00001746 SINAPI INSUMO Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula,

escorredor duplo, de *0,55 x 1,20* m

und 1,00 261,33 326,66 326,66 1,84%

6.6 00011822 SINAPI INSUMO Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " und 1,00 28,61 35,76 35,76 0,21%

6.7 89358 SINAPI SERVIÇO Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação und 2,00 5,66 7,08 14,15 0,08%

6.8 86882 SINAPI SERVIÇO Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 und 1,00 20,53 25,66 25,66 0,15%

6.9 89724 SINAPI SERVIÇO Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação und 2,00 9,74 12,18 24,35 0,14%

6.10 89448 SINAPI SERVIÇO Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm m 12,00 45,00 56,25 675,00 1,58%

6.11 89355 SINAPI SERVIÇO Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648) m 6,00 17,00 21,25 127,50 0,65%

6.12 89371 SINAPI SERVIÇO Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2" und 1,00 4,38 5,48 5,48 0,03%

6.13 86879 SINAPI SERVIÇO Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. 

Af_01/2020

und 1,00 8,20 10,25 10,25 0,06%

2110 c3017 Pia de aço inox  (1.20x0.60)m c/ 1 cuba e acessórios unid 1,00 271,00 338,75 338,75 1,88 %

6.14 87269 SINAPI SERVIÇO

Revestimento  cerâmico  para  paredes  internas  com  placas  tipo  esmaltada  extra  de dimensões 

25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 m² 0,56 61,67 77,09 43,17 0,25%

2.502,79 7,98%

7.0

7.1 86876 SINAPI SERVIÇO Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 unid 1,00 249,00 311,25 311,25 1,56%

7.2 06-MSD Próprio SERVIÇO Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e 

areia)

m² 3,32 141,00 176,25 585,15 1,37%

7.3 87878 SINAPI SERVIÇO Chapisco  aplicado  em  alvenarias  e  estruturas  de  concreto  internas,  com  colher  de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

m² 3,32 3,95 4,94 16,39 0,10%

TOTAL DO ITEM PIA DE COZINHA.....

INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES

TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA .....

CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES

TOTAL DO ITEM SUMIDOURO.....

DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA

QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO

TOTAL DO ITEM FILTRO COMUM DE BARRO.....



7.4 87536 SINAPI SERVIÇO

Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8  preparo  manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 

20mm, com execução de talisca

m² 3,32 29,16 36,45 121,01 0,70%

7.5 87530 SINAPI SERVIÇO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m² 3,32 38,00 47,50 157,70 0,82%

7.6 88489 SINAPI SERVIÇO Aplicação  manual  de  pintura  com  tinta  látex   acrílica  em  paredes,  duas  demãos. Af_06/2014 m² 3,32 13,26 16,58 55,03 0,32%

7.7 00011822 SINAPI INSUMO Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " und 1,00 28,61 35,76 35,76 0,21%

7.8 89358 SINAPI SERVIÇO Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 2,00 21,00 26,25 52,50 0,08%

7.9 86882 SINAPI SERVIÇO Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 und 1,00 20,53 25,66 25,66 0,15%

7.10 89724 SINAPI SERVIÇO Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação und 2,00 9,73 12,16 24,33 0,14%

7.11 89448 SINAPI SERVIÇO Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm m 6,00 18,06 22,58 135,45 0,79%

7.12 89355 SINAPI SERVIÇO Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648) m 6,00 21,00 26,25 157,50 0,65%

7.13 89371 SINAPI SERVIÇO Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2" und 1,00 4,38 5,48 5,48 0,03%

7.14 86879 SINAPI SERVIÇO Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 1,00 8,22 10,28 10,28 0,06%

7.15 87269 SINAPI SERVIÇO

Revestimento  cerâmico  para  paredes  internas  com  placas  tipo  esmaltada  extra  dedimensões 

25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 m² 0,56 145,69 182,11 101,98 0,25%

1.795,47 7,23%

8.0

8.1 98102 SINAPI SERVIÇO Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 

0,4 m. Af_12/2020

und 1,00 169,00 211,25 211,25 1,30%

211,25 1,30%

TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI (25.0%) 22.860,54 100,00%

TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BDI DE 0,25% 59,00 unidade(s) 1.348.770,45

9.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA

9.1 USER-0001 Próprio SERVIÇO Placa de obra em chapa de aço galvanizado UM 1,00 1.224,04 1.530,05 1.530,05 33,33%

TOTAL GERAL 1.350.300,73 100,00%

TOTAL DO ITEM DA CAIXA DE GORDURA....

TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPAS....

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E A MESMA SERÁ INTERLIGADA AO SUMIDOURO 

INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS
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