PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Rua Anténio Leal, N° 134- Centro - CANTAGALO/MG - CEP 39.703-000

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO- MG

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE CABAGAL

|DATA: 21/07/2025

LOCAL: CABAGAL, ZONA RURAL - CANTAGALO/MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP C/DES - REGIAO CENTRAL - JANEIRO/2025 | SINAPI C/DES - DEZEMBRO/2024 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES 1SS 5% BDI 28,82%
ITEM FONTE ‘ cODIGO ‘ DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PREC‘;/Ul:;IARIO PRECO U:I;'ITARIO & PRECO TOTAL
CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DA CAMARA LEGISLATIVA DE CANTAGALO/MG
1 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS R$ 1.519,48
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA
1 SETOP ED-28427 DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM N 1,00 RS 117954 RS 151948 RS 151948
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 MURO FRONTAL RS 23.361,70
21 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.328,41
I
211 SseToP ED-51107 EZ?/E\::L(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA V3 12,95 R 7142 RS 92,00 RS 119140
212 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE M3 12,95 R$ 71,42 RS 92,00 R$ 1.191,40
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
1. - % , 3 4, 3
213 SETOP ED-51132 SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 12,95 R$ 3,12 R$ 02 R$ 52,06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E
214 SETOP ED-20231 MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA M3XKM 259,00 RS 268 RS 345 RS 893,55
22 FUNDACAO R$ 11.420,74
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
221 SETOP ED-51093 EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 11,15 R$ 24,08 RS 31,02 R$ 345,87
222 SETOP ED-48311 CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL M3 1,12 RS 404,08 RS 520,54 RS 583,00
223 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 28,63 R$ 53,02 RS 68,30 R$ 1.955,43
224 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 304,60 R$ 13,63 RS 17,56 RS 5.348,78
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
225 SETOP ED-49639 BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, [VE] 335 RS 738,66 RS 951,54 R$ 3.187,66
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
23 ESTRUTURA R$ 8.612,55
231 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 3534 R$ 53,02 RS 68,30 R$ 2.413,72
232 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 246,80 R$ 13,63 RS 17,56 RS 4.333,81
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
233 SETOP ED-49639 BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, [VE] 1,96 RS 738,66 RS 951,54 R$ 1.865,02
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3 ALVENARIA - VEDAGAO - MURO RS 3.032,03
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
3.1 SETOP ED-48192 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 37,08 R$ 63,48 RS 81,77 R$ 3.032,03
ASSENTAMENTO
4 IMPERMEABILIZAGAO RS 682,61
41 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 15,75 RS 33,64 RS 4334 R$ 682,61
5 COBERTURA RS 7.174,20
REMOGAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
51 SETOP ED-48514 EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m2 105,00 RS 512 RS 3236 RS 3.397,80
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE
5.2 SETOP ED-48421 FIXACAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ M2 40,00 R$ 7329 RS 94,41 R$ 3.776,40
TERMICA
6 REVESTIMENTOS-PISOS, PAREDES E TETOS RS 46.814,88
6.1 PISO R$ 7.499,98
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
6.1.1 SETOP ED-50563 £5P. 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO M2 108,10 R$ 53,86 RS 69,38 RS 7.499,98
6.2 PAREDES E MURO R$ 34.702,81
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP.
6.2.1 SETOP ED-50730 SMIV, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 83,28 R$ 14,56 RS 18,76 RS 1.562,33
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
6.2.2 SETOP ED-50761 - TRAG { ) ¢ M2 143,28 R$ 36,87 RS 47,50 RS 6.805,80

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
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6.2.3 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA M2 399,60 R$ 3,16 RS 4,07 RS 1.626,37
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)
6.2.4 SETOP ED-50514 DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 399,60 R$ 7,17 R$ 9,24 RS 3.692,30
[ T
625 seTop £0-50473 Em/:zi/\AMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA w2 299,60 RS 1540 RS 1989 RS 7.948,04
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
> X - 482, X 5 633,
6.2.6 SETOP ED-50451 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 82,88 R$ 1549 RS 19,95 R$ 9.633,46
PINTURA EM CAIAGAO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRES (3)
6.2.7 SETOP ED-50470 DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E M2 138,60 R$ 19,24 RS 24,78 R$ 3.434,51
FIXADOR DE CAL
63 TETO R$ 4.612,09
63.1 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA M2 90,73 R$ 358 RS 4,61 RS 418,27
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
632 SETOP ED-50452 M2 90,73 R 19,57 R 2521 R 2.287,30
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ' $ g $ g $ ’
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA,
633 SETOP ED-50512 DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE M2 61,58 R$ 24,03 RS 30,96 RS 1.906,52
APLICACAO DE VERNIZ
7 ESQUADRIAS RS 12.575,43
71 MADEIRA RS 4.578,20
7.1.1 SETOP ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA M2 53,76 RS 4,77 RS 614 RS 330,09
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A OLEO
712 SETOP ED-50482 , DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A M2 53,76 R$ 38,02 RS 48,98 RS 2.633,16
OLEO OU ESMALTE
PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIE DE MADEIRA,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
713 SETOP ED-14801 NIVELADOR £ MASSA A OLEO, INCLUSIVE PREPARACAO DA M2 53,76 R$ 2332 R$ 30,04 RS 1.614,95
SUPERFICIE COM LIXAMENTO
72 ALUMINIO R$ 7.997,23
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO
721 SETOP ED-50508 DE TINTA E/0U FUNDO ANTICORROSIVA M2 14,24 R$ 538 RS 693 RS 98,68
PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIES METALICAS,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
722 SETOP ED-14800 M2 14,24 R 31,18 R 40,17 R 572,02
ANTICORROSIVO E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM g $ . $ g $
LIXAMENTO
PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM
723 SETOP ED-50982 TUIBO DE ACO (S0X30JMIM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADD E PINTURA M2 2,52 R$ 478,23 RS 616,06 R$ 1.552,47
PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE
724 SETOP ED-50983 CADEADO E PINTURA M2 6,60 R$ 395,09 R$ 508,95 R$ 3.359,07
725 SETOP ED-50933 ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTAO METALICO DE AGO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO M2 9,12 RS 134,84 R$ 173,70 RS 1.584,14
7.26 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO M2 17,64 R$ 538 R$ 693 R$ 122,25
PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIES METALICAS,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
727 SETOP ED-14800 ANTICORROSIVO F PREPARACAG DA SUPERFICIE COM M2 17,64 R$ 31,18 RS 40,17 R$ 708,60
LIXAMENTO
8 INSTALAGOES ELETRICAS RS 14.353,17
8.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO R$ 6.520,80
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C8, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATE 75KVA,
8.1.1 SETOP ED-20588 TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, UN 1,00 R$ 506195 RS  6.520,80 RS 6.520,80

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
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8.2 PONTOS ELETRICOS RS 7.832,37
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA
, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8,
821 SETOP ED-27068 EMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 21,00 R$ 289,53 RS 37297 R$ 7.832,37
INCLUSIVE BASE E LAMPADA
9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.389,76
9.1 PONTOS DE HIDRAULICA R$ 3.389,76
SIFAO DE METAL PARA LAVATORIO, TIPO COPO COM
9.1.1 SETOP ED-50320 ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE UN 9,00 R$ 292,38 R$ 376,64 R$ 3.389,76
ACESSORIOS
10 LIMPEZA RS 998,97
10.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 100,50 RS 7,72 RS 9,94 RS 998,97
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS 45.210,80
111 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 RS 106,43 R$ 137,10 RS 16.452,00
11.2 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280,00 R$ 79,73 RS 102,71 RS 28.758,80
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 159.113,03)

govb
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PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA

Data: 21/07/2025 15:02:23-0300

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
Eng Civil CREA MG-229.774/D

Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br

ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA
Prefeito Municipal de Cantagalo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.617.441/0001-08
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