
(    ) DIRETA (  x  ) INDIRETA

ISS      5% BDI 28,82%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 1.519,48R$                      

1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA 

DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.179,54R$          1.519,48R$          1.519,48R$                      

2 MURO FRONTAL 23.361,70R$                    

2.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.328,41R$                      

2.1.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 12,95 71,42R$               92,00R$                1.191,40R$                      

2.1.2 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE M3 12,95 71,42R$               92,00R$                1.191,40R$                      

2.1.3 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 12,95 3,12R$                 4,02R$                  52,06R$                            

2.1.4 SETOP ED-29231
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E 

MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3XKM 259,00 2,68R$                 3,45R$                  893,55R$                          

2.2 FUNDAÇÃO 11.420,74R$                    

2.2.1 SETOP ED-51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 11,15 24,08R$               31,02R$                345,87R$                          

2.2.2 SETOP ED-48311 CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL M3 1,12 404,08R$             520,54R$              583,00R$                          

2.2.3 SETOP ED-8471 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 28,63 53,02R$               68,30R$                1.955,43R$                      

2.2.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 304,60 13,63R$               17,56R$                5.348,78R$                      

2.2.5 SETOP  ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

 BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

 ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,35 738,66R$             951,54R$              3.187,66R$                      

2.3 ESTRUTURA 8.612,55R$                      

2.3.1 SETOP ED-8471 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 35,34 53,02R$               68,30R$                2.413,72R$                      

2.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 246,80 13,63R$               17,56R$                4.333,81R$                      

2.3.3 SETOP  ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

 BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

 ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,96 738,66R$             951,54R$              1.865,02R$                      

3 ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO 3.032,03R$                      

3.1 SETOP  ED-48192

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,

 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

 ASSENTAMENTO

M2 37,08 63,48R$               81,77R$                3.032,03R$                      

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 682,61R$                          

4.1 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 15,75 33,64R$               43,34R$                682,61R$                          

5 COBERTURA 7.174,20R$                      

5.1 SETOP  ED-48514

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM

 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

 EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

 MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 105,00 25,12R$               32,36R$                3.397,80R$                      

5.2 SETOP  ED-48421

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE

 FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/

 TÉRMICA

M2 40,00 73,29R$               94,41R$                3.776,40R$                      

6 REVESTIMENTOS-PISOS, PAREDES E TETOS 46.814,88R$                    

6.1 PISO 7.499,98R$                      

6.1.1 SETOP ED-50563
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ESP. 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO
M2 108,10 53,86R$               69,38R$                7.499,98R$                      

6.2 PAREDES E MURO 34.702,81R$                    

6.2.1 SETOP ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 

5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 83,28 14,56R$               18,76R$                1.562,33R$                      

6.2.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 143,28 36,87R$               47,50R$                6.805,80R$                      
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6.2.3 SETOP  ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 399,60 3,16R$                 4,07R$                  1.626,37R$                      

6.2.4 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 399,60 7,17R$                 9,24R$                  3.692,30R$                      

6.2.5 SETOP ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 

PINTURA
M2 399,60 15,44R$               19,89R$                7.948,04R$                      

6.2.6 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 482,88 15,49R$               19,95R$                9.633,46R$                      

6.2.7 SETOP  ED-50470

PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3)

 DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E

 FIXADOR DE CAL

M2 138,60 19,24R$               24,78R$                3.434,51R$                      

6.3 TETO 4.612,09R$                      

6.3.1 SETOP  ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 90,73 3,58R$                 4,61R$                  418,27R$                          

6.3.2 SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 90,73 19,57R$               25,21R$                2.287,30R$                      

6.3.3 SETOP ED-50512

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA,

 DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE

 APLICAÇÃO DE VERNIZ

M2 61,58 24,03R$               30,96R$                1.906,52R$                      

7 ESQUADRIAS 12.575,43R$                    

7.1 MADEIRA 4.578,20R$                      

7.1.1 SETOP  ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA M2 53,76 4,77R$                 6,14R$                  330,09R$                          

7.1.2 SETOP ED-50482

EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO

 , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A

 ÓLEO OU ESMALTE

M2 53,76 38,02R$               48,98R$                2.633,16R$                      

7.1.3 SETOP ED-14801

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA,

 TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO

 NIVELADOR E MASSA A ÓLEO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA

 SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M2 53,76 23,32R$               30,04R$                1.614,95R$                      

7.2 ALUMÍNIO 7.997,23R$                      

7.2.1 SETOP ED-50508
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO

 DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA
M2 14,24 5,38R$                 6,93R$                  98,68R$                            

7.2.2 SETOP ED-14800

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,

 TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO

 ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM

 LIXAMENTO

M2 14,24 31,18R$               40,17R$                572,02R$                          

7.2.3 SETOP ED-50982
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM 

TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 2,52 478,23R$             616,06R$              1.552,47R$                      

7.2.4 SETOP ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 

CADEADO E PINTURA
M2 6,60 395,09R$             508,95R$              3.359,07R$                      

7.2.5 SETOP ED-50933 ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO M2 9,12 134,84R$             173,70R$              1.584,14R$                      

7.2.6 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO M2 17,64 5,38R$                 6,93R$                  122,25R$                          

7.2.7 SETOP ED-14800

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,

 TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO

 ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM

 LIXAMENTO

M2 17,64 31,18R$               40,17R$                708,60R$                          

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.353,17R$                    

8.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO 6.520,80R$                      

8.1.1 SETOP ED-20588

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 5.061,95R$          6.520,80R$          6.520,80R$                      
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8.2 PONTOS ELÉTRICOS 7.832,37R$                      

8.2.1 SETOP ED-27068

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA

 , PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8,

 TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

 INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 21,00 289,53R$             372,97R$              7.832,37R$                      

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.389,76R$                      

9.1 PONTOS DE HIDRÁULICA 3.389,76R$                      

9.1.1 SETOP  ED-50320

SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM

 ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE

 ACESSÓRIOS

UN 9,00 292,38R$             376,64R$              3.389,76R$                      

10 LIMPEZA 998,97R$                          

10.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 100,50 7,72R$                 9,94R$                  998,97R$                          

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 45.210,80R$                    

11.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 106,43R$             137,10R$              16.452,00R$                    

11.2 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280,00 79,73R$               102,71R$              28.758,80R$                    

 R$                  159.113,03 

                          

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA

Eng Civil CREA MG-229.774/D

TOTAL GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.617.441/0001-08

ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA

Prefeito Municipal de Cantagalo
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