
DATA: Enc. Horista: 116,79% Enc. Mens.: 73,93% UNIDADE

05/08/2025 1 M     

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-              

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES0,20            24,48        4,89            

1,00 4,89

4,89

4,89

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

37458 Unidade 1,00 0,00                  -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

0,00

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-

0,00

4,89

% 0,00

0 % 0,00

4,89

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total
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