
DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 16.43 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

ED-50362  AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  0,29           25,52       7,48           

ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29           31,64       9,28           

1,00 16,76

16,76

16,76

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

39467 Unidade 1,00 120,64         120,64 

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

120,64

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

137,40

% 0,00

0 % 0,00
137,40

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.9 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50363 hora 1,0000000 24,49           24,49 

ED-50373 hora 1,0000000 31,64           31,64 

 MATED-

11624 
M 0,1000000 0,13             0,01 

S12882 UN 1,0000000 906,95         906,95 

963,09

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

963,09

% 0,00

0 % 0,00
963,09

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)

Pressurizador até 12mca/160w/220v

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

PRESSURIZADOR  (SILENCIOSO)  AUTOMÁTICO  COM  PRESSOSTATO,  POTENCIA  0,5HP  - 19mca 2.000 l/h



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.8 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50363 hora 0,1145833 24,49             2,80 

ED-50374 hora 0,2291667 30,49             6,98 

 MATED-

11624 
M 1,0053096 0,13             0,13 

MAT03995

0*
UN 1,0000000 631,80         631,80 

641,71

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

641,71

% 0,00

0 % 0,00
641,71

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

* REFERENCIA SCO RJ

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)

Conjunto flutuante de sucção/recalque, para AAC (Aproveitamente de Água de Chuva), de 

1"

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.7 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50362 hora 0,610 25,52           15,56 

ED-50373 hora 0,610 31,64           19,30 

49.16.050* UN 1,000 474,84         474,84 

               -   

               -   

               -   

509,70

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

509,70

% 0,00

0 % 0,00
509,70

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

* REFERENCIA DE PREÇOS SP OBRAS

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Realimentador automático, DN= 3/4'

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.6 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50363 hora 0,090 24,49             2,20 

ED-50374 hora 0,090 30,49             2,74 

MATED-

11613
KG 0,007 70,87             0,49 

MATED-

11589
UN 0,003 57,90             0,17 

MAT05535

0
UN 1,000 341,17         341,17 

               -   

               -   

               -   

346,77

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

346,77

% 0,00

0 % 0,00
346,77

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM 

PVC[ÁGUA FRIA]|PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO)

Extravasor sifão/ladrão, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), de Extravasor 

sifão/ladrão, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), de 100mm

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

SIFÃO LADRÃO Ø100



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.5 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50363 hora 0,090 24,49             2,20 

ED-50374 hora 0,090 30,49             2,74 

MATED-

11613
KG 0,007 70,87             0,49 

MATED-

11589
UN 0,003 57,90             0,17 

MAT06255

0
UN 1,000 136,50         136,50 

               -   

               -   

               -   

142,10

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

142,10

% 0,00

0 % 0,00
142,10

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM 

PVC[ÁGUA FRIA]|PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO)

MAT062550 - Freio hidráulico, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), de Freio 

hidráulico, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), de 100mm

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

FREIO D'ÁGUA Ø100



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 14.4 UN 

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50363 hora 1,000 24,49           24,49 

ED-50374 hora 1,000 30,49           30,49 

MATED-

11613
KG 0,012 70,87             0,85 

MATED-

11589
UN 0,005 57,90             0,28 

MAT05805

0
UN 1,000 2.089,50      2.089,50 

               -   

               -   

               -   

2.145,61

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

2.145,61

% 0,00

0 % 0,00
2.145,61

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM 

PVC[ÁGUA FRIA]|PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO)

Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), para áreas até Filtro 

autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), para áreas até 200m², 

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE

05/05/2025 13.1.5 PT

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

1,00 0,00

0,00

0,00

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

ED-50704 m 5,00 2,95           14,75 

ED-50707 m 5,00 4,01           20,05 

ED-50022 m 5,00 37,35         186,75 

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

221,55

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

221,55

% 0,00

0 % 0,00
221,55

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 

DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA



DATA: Enc. Horista: 124,68% Enc. Mens.: 94,59% UNIDADE
05/05/2025 1 M     

Custo Hora

produtivo improdut. produtivo improdut.

-             

Quantidade Custo Hora

Mensal Encargos Mensal Horário

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES0,20           24,48       4,89           

1,00 4,89

4,89

4,89

Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Perda

37458 Unidade 1,00 0,00                -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

0,00

DMT Custo Unit.

Unidade Consumo Unitário Pedra

-

-
0,00

4,89

% 0,00

0 % 0,00
4,89

 PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA 

ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D

( F ) Total

Custo Direto Total : ( D ) + ( E ) + ( F )

Bonificação e Despesas Indiretas

Custo Unitário Total

( E ) Total

Transporte Utilização Custos

Custo Horário Total ( A + B )

( D ) Custo Unitário da Execução [ ( A + B ) / C ]

Materiais e Serviços Compostos Utilização Custos

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM

( A ) Total

Mão-de-obra
Salário Base Custo Sal. + Encargos

( C ) Produção da Equipe = ( B ) Total

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG

SERVIÇO

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM
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