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Nome da Obra PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO NERY DOS SANTOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Orçamento SEM DESONERAÇÃO previta na lei 13.161/2015

Planilha de Detalhamento do BDI 1 - PRINCIPAL

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Nº do Contrato 311.977-88/2009

Município da Obra MUITOS CAPÕES - RS

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária
.

Máx.

(AC) - Administração Central 4,01           3,80           4,01           4,67 

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para 

obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med.

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,40           0,32           0,40           0,74 

(R) - Risco 0,56           0,50           0,56           0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,11           1,02           1,11           1,21 

(L) - Lucro 8,69           6,64           7,30           8,69 

(I1) - PIS 0,65           0,65           0,65           0,65 

          2,00           5,00 

(I2) - COFINS 3,00           3,00           3,00           3,00 

BDI Adotado 22,26 

(I3) - ISS 2,00           2,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 

ART nº13991109

.

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 

estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

Limites do valor do BDI para obras 

do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária
                                                22,26         19,60         20,97         24,23 

.
DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de MUITOS CAPÕES - RS, 

considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da 

empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento 

são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a 

mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES.
.

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

ENG° FABIANO MAIA MACIEL CREA/RS SC1715016 Muitos Capões-RS, 26 de dezembro de 2025

CNPJ: 01.621.714/0001-80

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data

Assinatura do Responsável Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES


