
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UND HORAS DIAS SEMANAS MÊS ANO TOTAL

1

1.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

2,00 1,00 4,00 1,00 8,00

8,00

1.2 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

3,50 3,00 4,00 1,00 42,00

42,00

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL

2

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M²

PLACA DE OBRA 2,00 1,00 2,00

2,00

2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M²

FACHADA FRONTAL CÂMARA 21,00 3,30 69,30

69,30

2.3 2334 PROPRIO
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M²

FACHADA FRONTAL CÂMARA 21,00 3,30 69,30

69,30

3

3.1 2333 PROPRIO

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCENALATO 
PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. BASE da SINAPI (104611).

M²

FACHADA FRONTAL CÂMARA 21,00 3,30 69,30

69,30

4

4.1 100330 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M²

PRÉDIO PRINCIPAL 15,65 11,52 180,29

PRÉDIO ANEXO 9,60 4,70 45,12

225,41

4.2 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M²

PRÉDIO PRINCIPAL 11,52 11,52

11,52

5

5.1 7725 ORSE
Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

e/ou escovação)
M²

ÁREA EXTERNA

FACHADA LATERAL DIREITA CÂMARA 15,00 3,80 57,00

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

FACHADA LATERAL ESQUERDA  CÂMARA 15,00 3,80 57,00

DESCONTO 1,50 1,10 -4,95

FACHADA POSTERIOR CÂMARA 21,15 3,30 69,80

DESCONTO 0,80 2,10 -1,68

DESCONTO 0,90 2,10 -3,78

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

170,09

5.2 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M²

ÁREA EXTERNA

FACHADA LATERAL DIREITA CÂMARA 15,00 3,80 57,00

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

FACHADA LATERAL ESQUERDA  CÂMARA 15,00 3,80 57,00

TOTAL

TOTAL

ALVENARIA E ACABAMENTO

-1,00

-2,00

-1,00

TOTAL

-1,00

TOTAL

TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CASA JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA

MEMORIA DE CALCULO 

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA 

PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TAMANDARÉ-PE.

SINAPI - 11/2025 - Pernambuco

Tamandaré-PE
DATA  DO ORÇAMENTO JANEIRO/2026.

LOCAL: Av. José Bezerra Sobrinho, nº s/n, Centro - CEP: 55.578-000

TOTAL

CIDADE:

TOTAL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REPETIÇÕES

TOTAL

COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS

PINTURA

-1,00

-3,00



DESCONTO 1,50 1,10 -4,95

FACHADA POSTERIOR CÂMARA 21,15 3,30 69,80

DESCONTO 0,80 2,10 -1,68

DESCONTO 0,90 2,10 -3,78

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

170,09

5.3 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M²

ÁREA INTERNA

PLENARIO 12,70 10,00 3,00 136,20

DESCONTO 1,25 2,10 -5,25

DESCONTO 2,93 0,96 -5,63

DESCONTO 4,23 0,44 -3,72

DESCONTO 2,58 0,44 -1,14

DESCONTO 3,36 0,44 -1,48

DESCONTO PAINEL RIPADO VEREADORES 6,69 3,00 -20,07

DESCONTO ESTRUTURA EM ACM LATERAIS 1,69 3,00 -10,14

SALA DE SOM 1,54 3,00 2,70 24,52

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,00 1,10 -1,10

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

CORREDOR ACESSO SALA PRESIDENCIA 11,70 1,50 2,70 71,28

DESCONTO 0,70 2,10 -7,35

DESCONTO 2,00 2,70 -5,40

DESCONTO 1,00 2,10 -2,10

DESCONTO 4,23 0,44 -1,86

DESCONTO 2,58 0,44 -1,14

SALA PRESIDENCIA 4,38 3,03 2,70 40,01

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 0,60 2,10 -1,26

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

W.C PRESIDENCIA 1,90 1,20 1,00 6,20

DESCONTO 0,60 0,40 -0,24

DESCONTO 1,80 0,40 -0,72

SALA REUNIÃO 01 4,05 3,03 2,70 38,23

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

SALA REUNIÃO 02 2,97 3,03 2,70 32,40

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

SALA COTROLADOR 5,00 3,00 2,70 43,20

DESCONTO 0,70 2,10 -2,94

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

DESCONTO 0,95 2,70 -2,57

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1,32 0,95 2,70 12,26

DESCONTO 0,95 2,70 -2,57

CORREDOR ACESSO COZINHA 11,70 1,50 2,70 71,28

DESCONTO 0,70 2,10 -2,94

DESCONTO 2,00 2,70 -5,40

DESCONTO 1,00 2,10 -2,10

DESCONTO 4,23 0,44 -1,86

DESCONTO 3,36 0,44 -1,48

DESCONTO 0,80 2,10 -3,36

CORREDORES W.C MASC 2,62 1,41 1,00 8,06

DESCONTO 0,80 0,40 -0,96

CORREDORES W.C FEM 2,62 1,41 1,00 8,06

DESCONTO 0,80 0,40 -0,96

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,00 5,30

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

DESCONTO 1,20 0,40 -0,48

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,00 5,30

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

DESCONTO 1,20 0,40 -0,48

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,00 5,32

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

DESCONTO 1,20 0,40 -0,48

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,00 5,32

DESCONTO 1,20 0,40 -0,48

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

SALA ADVOCACIA 4,00 3,00 2,70 37,80

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

COPA 2,97 3,00 1,00 11,94

DESCONTO 0,70 0,40 -0,28

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

DESCONTO 2,77 0,40 -1,11

ÁREA DE SERVIÇO 1,67 0,99 2,70 14,36

1,35 2,08 2,70 18,52

DESCONTO 0,60 2,10 -1,26

DESCONTO 0,99 2,70 -5,35

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 0,80 2,10 -3,36

DESCONTO 0,94 0,40 -0,38

W.C ÁREA DE SERVIÇO 0,94 1,52 1,00 4,92

DESCONTO 0,60 0,40 -0,24

DESCONTO 0,94 0,40 -0,38

DESPENSA 3,00 1,50 2,70 24,30

DESCONTO 1,00 0,40 -0,40

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

493,90
148,17

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

SUBTOTAL
CONSIDERAR 30%

-1,00

-2,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-3,00

-3,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-5,00

-1,00

-2,00

-2,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-3,00

-2,00

-1,00

TOTAL

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00



148,17

5.4 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M²

ÁREA INTERNA

PLENARIO 12,70 10,00 3,00 136,20

DESCONTO 1,25 2,10 -5,25

DESCONTO 2,93 0,96 -5,63

DESCONTO 4,23 0,44 -3,72

DESCONTO 2,58 0,44 -1,14

DESCONTO 3,36 0,44 -1,48

DESCONTO PAINEL RIPADO VEREADORES 6,69 3,00 -20,07

DESCONTO ESTRUTURA EM ACM LATERAIS 1,69 3,00 -10,14

SALA DE SOM 1,54 3,00 2,70 24,52

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,00 1,10 -1,10

RECEPÇÃO 10,00 2,00 2,70 64,80

DESCONTO 2,00 2,70 -10,80

DESCONTO 2,93 0,96 -5,63

DESCONTO 1,25 2,10 -5,25

DESCONTO 2,75 2,10 -11,55

CORREDOR ACESSO SALA PRESIDENCIA 11,70 1,50 2,70 71,28

DESCONTO 0,70 2,10 -7,35

DESCONTO 2,00 2,70 -5,40

DESCONTO 1,00 2,10 -2,10

DESCONTO 4,23 0,44 -1,86

DESCONTO 2,58 0,44 -1,14

SALA PRESIDENCIA 4,38 3,03 2,70 40,01

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 0,60 2,10 -1,26

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

W.C PRESIDENCIA 1,90 1,20 1,00 6,20

DESCONTO 0,60 0,40 -0,24

SALA REUNIÃO 01 4,05 3,03 2,70 38,23

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

SALA REUNIÃO 02 2,97 3,03 2,70 32,40

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

SALA COTROLADOR 5,00 3,00 2,70 43,20

DESCONTO 0,70 2,10 -2,94

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

DESCONTO 0,95 2,70 -2,57

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1,32 0,95 2,70 12,26

DESCONTO 0,95 2,70 -2,57

CORREDOR ACESSO COZINHA 11,70 1,50 2,70 71,28

DESCONTO 0,70 2,10 -2,94

DESCONTO 2,00 2,70 -5,40

DESCONTO 1,00 2,10 -2,10

DESCONTO 4,23 0,44 -1,86

DESCONTO 3,36 0,44 -1,48

DESCONTO 0,80 2,10 -3,36

CORREDORES W.C MASC 2,62 1,41 1,00 8,06

DESCONTO 0,80 0,40 -0,96

CORREDORES W.C FEM 2,62 1,41 1,00 8,06

DESCONTO 0,80 0,40 -0,96

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,00 5,30

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,00 5,30

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,00 5,32

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,00 5,32

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

SALA ADVOCACIA 4,00 3,00 2,70 37,80

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

COPA 2,97 3,00 1,00 11,94

DESCONTO 0,70 0,40 -0,28

DESCONTO 0,80 0,40 -0,32

ÁREA DE SERVIÇO 1,67 0,99 2,70 14,36

1,35 2,08 2,70 18,52

DESCONTO 0,60 2,10 -1,26

DESCONTO 0,99 2,70 -5,35

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

DESCONTO 0,80 2,10 -3,36

W.C ÁREA DE SERVIÇO 0,94 1,52 1,00 4,92

DESCONTO 0,60 0,40 -0,24

DESPENSA 3,00 1,50 2,70 24,30

DESCONTO 0,70 2,10 -1,47

ÁREA EXTERNA

FACHADA LATERAL DIREITA CÂMARA 15,00 3,80 57,00

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

FACHADA LATERAL ESQUERDA  CÂMARA 15,00 3,80 57,00

DESCONTO 1,50 1,10 -4,95

FACHADA POSTERIOR CÂMARA 21,15 3,30 69,80

DESCONTO 0,80 2,10 -1,68

DESCONTO 0,90 2,10 -3,78

DESCONTO 1,50 1,10 -1,65

TOTAL

-2,00

-3,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-2,00

-2,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-3,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-1,00

-2,00

-2,00

-1,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-5,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-3,00



MURO POSTERIOR 29,95 1,35 80,87

DESCONTO 2,40 1,35 -6,48

MURO LATERAL DIREITA 36,80 1,00 73,60

MURO LATERAL ESQUERDA 28,41 1,00 56,82

DESCONTO 1,50 1,00 -3,00

MURETA FRONTAL 4,58 0,90 8,24

DESCONTO 0,80 0,90 -1,44

MURETA FRONTAL 4,08 0,90 7,34

DESCONTO 0,80 0,90 -1,44

ALVENARIA EMBASAMENTO GUARDA CORPO FRONTAL 42,99 0,30 12,90

928,20

5.5 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M²

ÁREA INTERNA

SALA DE SOM 1,54 3,00 4,62

RECEPÇÃO 10,00 2,00 20,00

CORREDOR ACESSO SALA PRESIDENCIA 11,70 1,50 17,55

SALA PRESIDENCIA 4,38 3,03 13,27

W.C PRESIDENCIA 1,90 1,20 2,28

SALA REUNIÃO 01 4,05 3,03 12,27

SALA REUNIÃO 02 2,97 3,03 9,00

SALA COTROLADOR 5,00 3,00 15,00

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1,32 0,95 1,25

CORREDOR ACESSO COZINHA 11,70 1,50 17,55

CORREDORES W.C MASC 2,62 1,41 3,69

CORREDORES W.C FEM 2,62 1,41 3,69

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

SALA ADVOCACIA 4,00 3,00 12,00

COPA 2,97 3,00 8,91

ÁREA DE SERVIÇO 1,67 0,99 1,65

1,35 2,08 2,81

W.C ÁREA DE SERVIÇO 0,94 1,52 1,43

DESPENSA 3,00 1,50 4,50

158,49
63,39
63,39

5.6 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M²

ÁREA INTERNA

SALA DE SOM 1,54 3,00 4,62

RECEPÇÃO 10,00 2,00 20,00

CORREDOR ACESSO SALA PRESIDENCIA 11,70 1,50 17,55

SALA PRESIDENCIA 4,38 3,03 13,27

W.C PRESIDENCIA 1,90 1,20 2,28

SALA REUNIÃO 01 4,05 3,03 12,27

SALA REUNIÃO 02 2,97 3,03 9,00

SALA COTROLADOR 5,00 3,00 15,00

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1,32 0,95 1,25

CORREDOR ACESSO COZINHA 11,70 1,50 17,55

CORREDORES W.C MASC 2,62 1,41 3,69

CORREDORES W.C FEM 2,62 1,41 3,69

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

SALA ADVOCACIA 4,00 3,00 12,00

COPA 2,97 3,00 8,91

ÁREA DE SERVIÇO 1,67 0,99 1,65

1,35 2,08 2,81

W.C ÁREA DE SERVIÇO 0,94 1,52 1,43

DESPENSA 3,00 1,50 4,50

158,49

5.7 100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 

EM OBRA. AF_01/2020
M²

PRÉDIO PRINCIPAL

GRADE JANELAS 1,60 1,20 9,60

GRADE PORTAS 1,00 2,20 4,40

GRADE PORTAS 0,90 2,20 1,98

CORRIMÃO VERTICAL 0,105 1,00 1,26

CORRIMÃO HORIZONTAL 16,66 0,105 1,75

18,99

5.8 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M²

PRÉDIO PRINCIPAL

GRADE JANELAS 1,60 1,20 9,60

GRADE PORTAS 1,00 2,20 4,40

GRADE PORTAS 0,90 2,20 1,98

CORRIMÃO VERTICAL 0,105 1,00 1,26

CORRIMÃO HORIZONTAL 16,66 0,105 1,75

18,99

2,00

-2,00

2,00

TOTAL

TOTAL
CONSIDERAR 40%

12,00

12,00

5,00

2,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

-2,00

-2,00

1,00

2,00

-2,00

2,00

TOTAL

5,00

2,00

1,00

1,00

TOTAL

SUBTOTAL



5.9 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M²

PRÉDIO PRINCIPAL

GRADE JANELAS 1,60 1,20 9,60

GRADE PORTAS 1,00 2,20 4,40

GRADE PORTAS 0,90 2,20 1,98

CORRIMÃO VERTICAL 0,105 1,00 1,26

CORRIMÃO HORIZONTAL 16,66 0,105 1,75

18,99

5.10 102214 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 

MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M² LADOS

0,70 2,50 2,10 36,75

0,60 2,50 2,10 6,30

0,80 2,50 2,10 12,60

55,65

6

6.1 2107 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 

2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira cromada, concretada e assentada

UN

COZINHA 1,00

1,00

6.2 2450 ORSE Limpeza geral M²
PLENARIO 116,76 área cad 116,76

SALA DE SOM 1,54 3,00 4,62

RECEPÇÃO 10,00 2,00 20,00

CORREDOR ACESSO SALA PRESIDENCIA 11,70 1,50 17,55

SALA PRESIDENCIA 4,38 3,03 13,27

W.C PRESIDENCIA 1,90 1,20 2,28

SALA REUNIÃO 01 4,05 3,03 12,27

SALA REUNIÃO 02 2,97 3,03 9,00

SALA COTROLADOR 5,00 3,00 15,00

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1,32 0,95 1,25

CORREDOR ACESSO COZINHA 11,70 1,50 17,55

CORREDORES W.C MASC 2,62 1,41 3,69

CORREDORES W.C FEM 2,62 1,41 3,69

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C MASC 1,23 1,42 1,75

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

BOX W.C FEM 1,24 1,42 1,76

SALA ADVOCACIA 4,00 3,00 12,00

COPA 2,97 3,00 8,91

ÁREA DE SERVIÇO 1,67 0,99 1,65

1,35 2,08 2,81

W.C ÁREA DE SERVIÇO 0,94 1,52 1,43

DESPENSA 3,00 1,50 4,50

275,25

12,00

1,00

TOTAL

2,00

TOTAL

10,00

3,00

2,00

1,00

5,00

TOTAL

LOUÇAS E METAIS

1,00

TOTAL


