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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260652148

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2417790300

Registro: 313250/D-TO TO

Empresa contratada: M O DA SILVA ENGENHARIA LTDA Registro : 1000051550-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

RUA NERINA SOUSA SANTANA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/07/2026

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA MANOEL DA ROCHA NOGUEIRA, RUA PALMEIRAS, RUA SÃO PEDRO, RUA  16 DE
NOVEMBRO E AV. ARAGUAIA

Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NAZARÉ UF: TO CEP: 77885000

Data de Início: 07/07/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -6.434830, -47.676832

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

8.022,20 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

8.022,20 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos
termos do art. 26, ambos da Resolução n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
RNP: 2417790300
Data: 08/07/2026 10:56:34

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.611.641-09

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - CNPJ:
01.634.030/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0WDxB
Impresso em: 08/07/2026 às 10:56:34 por: , ip: 181.224.86.113

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260652148

INICIAL

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 08/07/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Número: 9981906247

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0WDxB
Impresso em: 08/07/2026 às 10:56:35 por: , ip: 181.224.86.113

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 6,92%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO terça-feira, 7 de julho de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
- 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de Santa Terezinha do Tocantins / 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.16 1 / 1

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital 
por Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 42.229,60 45.362,40

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 33,17 35,34

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 131,73 141,89

Composição 005
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - *ADAPITADA 105757
M2 2,81 2,84

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0069275 78,92 80,50

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004229 320,70 322,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073504 22,14 23,34

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0069275 44,07 45,70

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,001637 139,23 140,86

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0057134 4,88 4,88

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,70 9,70

COTAÇÃO 001 EMULSÕES ASFÁLTICA RR-2C - ANP - Preços de distribuição de produtos asfálticos +  ICMS + Frete T 0,00045 3.047,68 3.047,68

Data

COMPOSIÇÕES

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

313.250 D/TO

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por 
Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109



OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

ESTADO DO TOCANTINS

PARA OS VALORES DO FRETE FOI UTILIZADO O ART. 3º DA MESMA PORTARIA CONFORME INDICADO ABAIXO:

CONSULTANDO-SE A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DNIT Nº 01/2019 TEMOS A SEGUINTE METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA REAJUSTAMENTO DA FÓRMULA DE 

TRANSPORTE DESTACADA ACIMA:

OS INSUMOS: ASFALTO DILUÍDO CM 30, EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 SÃO CONTEMPLADOS PELA PORTARIA DNIT 1977/2017 

QUE REGE OS VALORES A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS PÚBLICAS CONFORME ART. 1º EXPOSTO ABAIXO:

INSUMOS ASFÁLTICOS

NÃO DESONERADO



OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

ESTADO DO TOCANTINS

INSUMOS ASFÁLTICOS

NÃO DESONERADO

OS VALORES DE ꞮI E ꞮO ESTÃO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUMO:



OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

ESTADO DO TOCANTINS

INSUMOS ASFÁLTICOS

NÃO DESONERADO

PARA O TRANSPORTE FLUVIAL FOI UTILIZADA A PORTARIA DNIT 434/2017 QUE DIZ:

TEMOS ENTÃO PARA O TRANSPORTE DA PAVIMENTAÇÃO:

𝑅 =
(𝐼𝑖 − 𝐼0)

𝐼0
× 𝑉 =

(614,356 − 270,237)

270,237
× 𝑉 = 1,27 × (26,939 + 0,253 × 𝐷)



OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

ESTADO DO TOCANTINS

INSUMOS ASFÁLTICOS

NÃO DESONERADO

OS VALORES DE ꞮI E ꞮO ESTÃO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUMO:



OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

ESTADO DO TOCANTINS

INSUMOS ASFÁLTICOS

NÃO DESONERADO

Fonte Origem Data Base
Preço 

Unitário (t)

Distância Fluvial 

KM

Valor Unitário 

Frete Fluvial

Valor Transporte 

Fluvial
Distância Terrestre Valor Unitário Frete Terrestre

Valor Transporte 

Terrestre
Total Total + ICMS 

ANP Ceará MAR/2026 2247,4

1.246 (Santa Terezinha do 

Tocantins -TO X Fortaleza - 

 CE)

1,27 ×(26,939+0,253×

𝐷

) 434,56 2.681,96        3.047,68 

ANP GOIAS MAR/2026 2535,01

1.277 (Santa Terezinha do 

Tocantins -TO X GOIANIA-

GO)

1,27 ×(26,939+0,253×

𝐷

) 444,53 2.979,54        3.385,84 

ANP
MATO 

GROSSO
MAR/2026 3185,03

1.992 (Santa Terezinha do 

Tocantins -TO X CUIABÁ-MT)
1,27 ×(26,939+0,253×

𝐷

) 674,26 3.859,29        4.385,56 

OBS 1: Valor em negrito a ser utilizado no orçamento.

OBS 2: ICMS - CE / TO = 12%

OBS 3:  ICMS - GO / TO = 12%

OBS 4:  ICMS - MT / TO = 12%

EMULSÕES ASFÁLTICA RR-2C

ALÉM DISSO, CONSIDEROU OS ESTADOS MAIS PRÓXIMOS DO ESTADO DO TOCANTINS. COM TAIS DADOS O QUADRO COM OS VALORES DOS INSUMOS FOI MONTADO, CONFORME VERIFICADO ABAIXO.

PARA O ACRÉSCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:

TEMOS ENTÃO PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DOS ASFALTOS DILUÍDOS CM-30:

ASSIM, BUSCOU-SE O VALOR DE TAIS INSUMOS NA BASE DE VALORES DA ANP PELOS ESTADOS, UTILIZANDO A DATA BASE MAIS RECENTE UTILIZADA NA PLANILHA, NO CASO A DATA BASE DO SINAPI 

07/2021.

CONTUDO, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE EM ALGUNS ESTADOS TEM APENAS UM TIPO DOS INSUMOS. DESSA FORMA, CONSIDEROU AS COTAÇÕES DOS INSUMOS DE FORMA SEPARADA.

PARA O ACRÉSCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:

𝑅 =
(𝐼𝑖 − 𝐼0)

𝐼0
× 𝑉 =

(614,356 − 303,752)

303,752
× 𝑉 = 1,02 × (14,0630 + 0,1925 × 𝐷)

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma 
digital por Marcos 
Oliveira da 
Silva:01461164109
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

1. RECAPEAMENTO  1.004.759,91 % Período: 31,71% 68,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  19.513,88 % Período: 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CAMADA DE ROLAMENTO  928.892,32 % Período: 33,10% 66,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  56.353,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 31,71% 68,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 318.631,83 686.128,08 - - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 318.631,83 686.128,08 - - - - - - - - - -

%: 31,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 318.631,83 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 318.631,83 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 1.004.759,91 

Administração Local: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1

Item Descrição

terça-feira, 7 de julho de 2026

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOExecução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de Santa Terezinha do Tocantins

Total:    R$ 1.004.759,91

PMv3.16 1 / 1

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos 
Oliveira da Silva:01461164109
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

. N
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 225.572,96 90.160,41

1. RECAPEAMENTO -

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 AREA DA PLACA = 1,5M X 3,0 M SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50

1.1.2. Mobilização e Desmobilização de equipamentos UN 2,00

1 UNIDADE PARA MOBILIZAÇÃO 

E 1 UNIDADE PARA 

DESMOBLIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00

1.2. CAMADA DE ROLAMENTO -

1.2.1. LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 M2 7.897,70

Avenida Araguaia

Comprimento 192,00m x Largura 

7m = 1.344,00 m2

Rua 16 De Novembro

Comprimento 105,00m x Largura 

7m = 7.66,50 m2

Rua Palmeiras

Comprimento 69,00m x Largura 7,3 

m = 503,70 m2

Av. Manoel de rocha nogueira

Comprimento 575,00m x Largura 

8,3 m = 4.772,50 m2

Rua São Pedro

Comprimento 70,00m x Largura 7,3 

m = 511,00 m2

CAMADA DE ROLAMENTO 1.344,00 766,50

1.2.2.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - 

*ADAPITADA 105757

M2 7.897,70

Avenida Araguaia

Comprimento 192,00m x Largura 

7m = 1.344,00 m2

Rua 16 De Novembro

Comprimento 105,00m x Largura 

7m = 7.66,50 m2

Rua Palmeiras

Comprimento 69,00m x Largura 7,3 

m = 503,70 m2

Av. Manoel de rocha nogueira

Comprimento 575,00m x Largura 

8,3 m = 4.772,50 m2

Rua São Pedro

Comprimento 70,00m x Largura 7,3 

m = 511,00 m2

CAMADA DE ROLAMENTO 1.344,00 766,50

1.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

M3 394,90
AREA DA RUA X ESP. DO 

CAMADA 0,05 M
CAMADA DE ROLAMENTO 67,20 38,33

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0

PMv3.16 1 / 6
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 225.572,96 90.160,41

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0

1.2.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64 

VOLUME DE MATERIAL POR M3 = 

2,5664 T/M3 X VOLUME DE 

PAVIMENTAÇÃO X (DISTÂNCIA 

DE  SANTA TEREZINHA DO TO A 

ARAGUAÍNA 135 KM )

CAMADA DE ROLAMENTO 23.282,38 13.279,97 

PMv3.16 2 / 6
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 225.572,96 90.160,41

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1 UNIDADE DA COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1,00 

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

terça-feira, 7 de julho de 2026 CREA/CAU: 313.250 D/TO

Data ART/RRT: 

PMv3.16 3 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2. Mobilização e Desmobilização de equipamentos UN 2,00 

1.2. CAMADA DE ROLAMENTO - 

1.2.1. LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 M2 7.897,70 

1.2.2.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - 

*ADAPITADA 105757

M2 7.897,70 

1.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

M3 394,90 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0
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3 4 5 6 7 8 9 10

59.252,17 569.675,03 60.099,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 

503,70 4.772,50 511,00 

503,70 4.772,50 511,00 

25,19 238,63 25,55 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0

1.2.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64
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3 4 5 6 7 8 9 10

59.252,17 569.675,03 60.099,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

8.727,43 82.676,70 8.852,16

PMv3.16 5 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 0

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local

terça-feira, 7 de julho de 2026

Data

R
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3 4 5 6 7 8 9 10

59.252,17 569.675,03 60.099,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 

PMv3.16 6 / 6

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos 
Oliveira da Silva:01461164109



 
 

 

Objeto: Recapeamento Asfáltico em CBUQ 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 
Será executado um recapeamento asfáltico em CBUQ na cidade de Xambioá - TO, conforme 

levantamento constante no memorial de cálculo da planilha orçamentária. 

Segue abaixo a descrição dos serviços e especificações técnicas: 
 
 

 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado. 

 
As placas terão dimensões de 1,50m x 3,00 m, em chapa de aço galvanizado nº18, com 

estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira serrada (0,07 x 0,07m) com 

altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte sintético. 

2 CAMADA DE ROLAMENTO 

 
1.2.1 LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 

 
Para auxílio da limpeza e da regularização existente das ruas já pavimentadas, haverá jateamento 

de água nas vias. 

1.2.3 Pintura De Ligação Com Emulsão RR-2C 

 
A taxa de aplicação do ligante betuminoso será de 0,45 Kg/m² sem diluição. A superfície a ser 

pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. Antes 

da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a 

superfície da base deve ser umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na 

temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A 

temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 



 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione 

melhor a viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da 

emulsão deverá estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Após 

aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em decorrência da 

ruptura. A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso diluído com 

água é de ±0,2 l/m2. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, 

trabalha-se em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente assim que a primeira 

for permitida ao tráfego. A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das 

aplicações, colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o 

término da aplicação do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, 

retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. 

1.2.3 Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado Aquente 

(Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm. 

• Pintura de ligação: Se passado mais de 7 dias da execução da imprimação e o revestimento, ou 

no caso de ter havido trânsito sobre a superfície, ou ainda ter sido a imprimação recoberta com 

areia, pó-de-pedra, etc., tem que ser feita uma pintura de ligação; 

• Temperatura do ligante: nesse caso deve ser ter utilizado na mistura um temperatura para cada 

tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é 

aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade entre 75 a 150 SSF, “Saybolt-

Furol”(DNER-MME 004), apresentando-se, principalmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A 

temperatura do ligante não pode ficar abaixo de 107° e nem passar dos 177°C. 

• Aquecimento dos agregados: os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C 

acima da temperatura do ligante asfáltico sem passar dos 177°C. 

• Produção do concreto asfáltico: o concreto deve ser produzido em usina apropriada. 

 
• Transporte do concreto asfáltico: os transportes devem ocorrer em caminhos basculantes 

específicos de transporte de CBUQ. 

• Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, deve ser feito o reparo com adição 

manual de concreto asfáltico, sendo espalhados por ancinhos e rolos metálicos. 



 

• Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Essa temperatura de rodagem 

é a mais elevada que mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa colocada, 

experimentalmente, para cada caso. 

• Se forem usar rolos de pneus, de pressão variável, a rolagem deve ser iniciada com baixa 

pressão, e sendo aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente, 

suportando pressões mais elevadas. 

• Devem começar a compactação pelos bordos longitudinalmente, em direção ao eixo da pista 

de rolamento. Onde haver curvas de acordo com a superelevação, deve tomar cuidado para que 

a compactação seja feita do ponto mais alto para o mais baixo. 

• A cada vez que passar de rolo deve ser recoberto na seguinte de pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolamento perdurará até o momento que seja atingido 

a compactação ideal especificada. 

• Durante a rolagem é inadmissível a mudança de direção e inversões brusca de marchas, nem 

a parada do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. 

• As rodas do rolo devem ser molhadas adequadamente, de modo a de conter a aderência da 

mistura. 

• O revestimento asfáltico deverá ser constituído de uma camada final de 0,03 m de preparo de 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.). 

1.3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

 
Os caminhões tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter caçambas metálicas 

robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico 

ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. Não deve ser permitida a 

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico, tais como óleo diesel, 

gasolina, etc. A tampa traseira da caçamba deve ser perfeitamente vedada, de modo a evitar 

derramamento de emulsão sobre a pista. Para isto, pode ser necessária a fixação de dispositivo 

para retenção, no interior da caçamba, e posterior remoção da água oriunda de molhagem do 

agregado e da ruptura da emulsão asfáltica. 



 

Marcos Oliveira da Assinado de forma 

Silva:0146116410 

9 

digital por Marcos 

Oliveira da 

Silva:01461164109 

1.4 Administração local 

 
1.4.1 Administração local 

 
Deverá ter a presença de um encarregado geral em todo o momento da aplicação do 

material. Bem como a presença de engenheiro civil por pelo menos 30 horas mensais na obra. 

 
 
 

 
QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO, DEVERÁ SER FEITA A PROCURA DO 

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA E TAMBÉM DO ENGENHEIRO PROJETISTA PARA QUE SE POSSA 

ASSIM TIRÁ-LAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. 

 
 

 

Marcos Oliveira da Silva 

Engenheiro civil 

Crea: 313.250 D/TO 



005 UND

1 SICRO E9579 - 3,00
MUNICIPIO – 

Araguaína
135,00 1,00 1,00 60,00 339,34 2.290,53R$                    

2 SICRO E9571 - 1,00
MUNICIPIO – 

Araguaína
135,00 1,00 1,00 60,00 391,43 880,73R$                       

3 SICRO E9530 SICRO E9666 1,00
MUNICIPIO – 

Araguaína
135,00 2,00 0,50 60,00 512,78 1.153,76R$                    

4 SICRO E9545 SICRO E9018 1,00
MUNICIPIO – 

Araguaína
135,00 2,00 0,50 60,00 610,70 1.374,07R$                    

6 SICRO E9577 SICRO E9665 1,00
MUNICIPIO – 

Araguaína
135,00 2,00 0,50 60,00 459,41 1.033,68R$                    

6.732,75R$                CUSTO TOTAL =

Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade 

de 20 t - 276 Kw

Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Fator K

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 

kW

Condução por conta própria

Condução por conta própria

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade 

de 22 t - 240 Kw

VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09)

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

(CH)

PREÇO TOTAL (cMob)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ITEM CÓDIGO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO REFERÊNCIA
QUANT 

UND
ORIGEM

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

VELOCIDADE 

(V)

Distância 

(DM) km

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade 

de 22 t - 240 Kw

Marcos 
Oliveira da 
Silva:014611
64109

Assinado de forma 
digital por Marcos 
Oliveira da 
Silva:01461164109
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-26 (N DES.) 1 24,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.004.759,91

1. SINAPI RECAPEAMENTO - - BDI 1 - 1.004.759,91 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 19.513,88 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 498,30 BDI 1 619,04 2.785,68 RA

1.1.2. Composição 010 Mobilização e Desmobilização de equipamentos UN 2,00 6.732,75 BDI 1 8.364,10 16.728,20 RA

1.2. CAMADA DE ROLAMENTO - - -   BDI 1 - 928.892,32 RA

1.2.1. SINAPI 106167 LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 M2 7.897,70 0,09 BDI 1 0,11 868,76 RA

1.2.2. Composição 005

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - 

*ADAPITADA 105757

M2 7.897,70 2,84 BDI 1 3,53 27.878,89 RA

1.2.3. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

M3 394,90 1.519,70 BDI 1 1.887,92 745.539,60 RA

1.2.4. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64 0,91 BDI 1 1,13 154.605,07 RA

1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - - -   BDI 1 - 56.353,71 RA

1.3.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 45.362,40 BDI 1 56.353,71 56.353,71 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

Data ART/RRT: 0

terça-feira, 7 de julho de 2026

1

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Município de 

PALMAS SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

PMv3.16 1 / 1

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos 
Oliveira da Silva:01461164109



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Sub-leito

Base Estabilizada
Granulometricamente

RR 2C

CAMADA DE ROLAMENTO
CBUQ = 5 CM

S/ ESCALA

S/ESCALA
Recapemento Asfáltico CBUQ

Meio-Fio existente Meio-Fio existente

3%

Pavimento exitente

3%

DETALHE7,30 m

LOCALIZAÇÃO

AV. MANOEL DE ROCHA NOGUEIRA

R
U

A 
PA

LM
EI

R
AS

R
U

A 
SÃ

O
 P

ED
R

O

S/ESCALA
Recapemento Asfáltico CBUQ

Meio-Fio existente Meio-Fio existente

3%

Pavimento exitente

3%

DETALHE8,30 m

S/ESCALA
Recapemento Asfáltico CBUQ

Meio-Fio existente Meio-Fio existente

3%

Pavimento exitente

3%

DETALHE7,00 m

AVENIDA ARAGUAIAR
U

A 
16

 D
E 

N
O

VE
M

BR
O

RECAPEAMENTO

ESCALA:

ENDEREÇO: Av. Araguaia, S/n˚ - Centro Santa Terezinha do Tocantins-TO  77885-000

Marcos Oliveira Da Silva
Engenheiro Civil

Crea 313.250 D/TO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

CNPJ/CPF: 01.634.030/0001-12

PREFEITURA: BOMBEIRO OU NATURATINS:

TERRENO:

CONTEÚDO

DATADESENHO

Autor:

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Tocantins

Como indicado MARCOS JULHO/2026

PROJETO folha: 01/01
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