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1@’ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_TO ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° TO20260652148

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
INICIAL

1. Responsavel Técnico
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2417790300

Registro: 313250/D-TO TO

Empresa contratada: M O DA SILVA ENGENHARIA LTDA Registro : 1000051550-TO
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12
RUA NERINA SOUSA SANTANA N°: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 07/07/2026
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA MANOEL DA ROCHA NOGUEIRA, RUA PALMEIRAS, RUA SAO PEDRO, RUA 16 DE N°: SIN

NOVEMBRO E AV. ARAGUAIA

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NAZARE UF: TO CEP: 77885000

Data de Inicio: 07/07/2026 Previsdo de término: 31/12/2026 Coordenadas Geogréficas: -6.434830, -47.676832
Finalidade: SEM DEFINICAO Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.2 - 8.022,20 m2
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 8.022,20 m2

PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes
ART DE PROJETO E ORGAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagédo ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuiges e que estou ciente de que o0 CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informagdes langadas e dos requisitos necessarios, podera anula-la em caso de constatacéo de hipétese de nulidade constante do art. 25, nos
termos do art. 26, ambos da Resolugdo n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

RNP: 2417790300

Data: 08/07/2026 10:56:34

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.611.641-09

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - CNPJ:
01.634.030/0001-12

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0OWDxB
Impresso em: 08/07/2026 as 10:56:34 por: , ip: 181.224.86.113

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br -
Tel: (63) 3219-9800 Fax: gsﬁ REegﬁde :!;Qaria

e Agronomia do Tocantins
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* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovacéo de quitacdo

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 08/07/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 9981906247

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0OWDxB
Impresso em: 08/07/2026 as 10:56:35 por: , ip: 181.224.86.113

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br -
Tel: (63) 3219-9800 Fax: gsﬁ REegéde :!:eQana

e Agronomia do Tocantins
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Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 10 |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Execucéo de Servigos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de Santa Terezinha do Tocantins / 1

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 6,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elabora¢éo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacgdes:
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO terca-feira, 7 de julho de 2026
Local Data

Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
por Marcos Oliveira da

Silva:01461164109 sjva:01461164109

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0

PMv3.16 1/1



COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composigdo 001 ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE 42.229,60 45.362,40
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 33,17 35,34
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 131,73 141,89
Composigio 005 EXECUCAO DE~PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE M2 2,81 2,80
RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - *ADAPITADA 105757
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0069275 78,92 80,50
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 83362 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004229 320,70 322,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073504 22,14 23,34
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0069275 44,07 45,70
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,001637 139,23 140,86
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0057134 4,88 4,88
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,70 9,70
COTAGAO 001 EMULSOES ASFALTICA RR-2C - ANP - Pregos de distribuigdo de produtos asfalticos + ICMS + Frete T 0,00045 3.047,68 3.047,68
Marcos Oliveira da Assinado de forma digital por
. Marcos Oliveira da
Silva:01461164109  silva01461164109
Data Responsavel Técnico: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuério

CREA/CAU:

313.250 D/TO




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

OBJETO:  RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCAL:  SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO
DATA: 7ul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

0OS INSUMOS: ASFALTO DILUIDO CM 30, EMULSAO ASFALTICA RR-1C E CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 SAO CONTEMPLADOS PELA PORTARIA DNIT 1977/2017
QUE REGE OS VALORES A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS PUBLICAS CONFORME ART. 1° EXPOSTO ABAIXO:

Art. 1° Os produtos asfélticos necessarios s obras de infraestrutura de transportes
do DNIT terdo seus pregos de referéncia definidos em fun¢do do bindémio “aquisi¢do +
transporte”, adotando-se a solugio mais vantajosa ao erario em fungdo do acompanhamento de
pregos realizado e divulgado mensalmente pela Agéncia Nacional de Petréleo, Gés Natural e
Biocombustiveis - ANP e da natureza do transporte.

PARA OS VALORES DO FRETE FOI UTILIZADO O ART. 3° DA MESMA PORTARIA CONFORME INDICADO ABAIXO:

Art. 3° Os pregos de referéncia para o transporte dos produtos asfélticos serdo
calculados a partir das novas equagdes tarifrias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em
fungdo da natureza do transporte, das condi¢des do pavimento e das distancias de transporte

envolvidas.
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de
2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfalticos,

excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme pr izado no M do Circular n°®
02/2012-DIREX, e is desp relacionadas ao p de pedagio em rodovias
concessionadas.

§ 2° Os pregos iniciais para o transporte dos produtos asfalticos serdo reajustados
para o més-base de referéncia do projeto ou contrato, segundo sua natureza, por meio do indice
setorial de Pavimentagdo, conforme orientagdes preconizadas na Instrugdo de Servico DNIT n°
04/2012.

CONSULTANDO-SE A INSTRUGAO DE SERVIGO DNIT N° 01/2019 TEMOS A SEGUINTE METODOLOGIA DE CALCULO PARA REAJUSTAMENTO DA FORMULA DE
TRANSPORTE DESTACADA ACIMA:

2.1. Férmula de Reajustamento

Os reajustes dos pregos unitarios contratuais devem ser calculados a partir da
formula apresentada abaixo:

ui—Io) x

R= To

v

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

I, = indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.




ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

OBJETO:  RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

LOCAL:  SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7jul-26 LEIS SOCIAIS: 11353% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS
0S VALORES DE Il E IO ESTAO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUMO:
DNIT o
INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS
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OBJETO:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO
7jul-26

LEIS SOCIAIS:

113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

R

U/ 14, — 270,237
=(l 0)><V=(6 ,356 0,237)

TEMOS ENTAO PARA O TRANSPORTE DA PAVIMENTAGAO:

T 270237 xV = 1,27 x (26,939 + 0,253 x D)

PARA O TRANSPORTE FLUVIAL FOI UTILIZADA A PORTARIA DNIT 434/2017 QUE DIZ:

Art. 1° Os custos de referéncia para o transporte fluvial dos
produtos asfalticos devem ser calculados a partir das novas equagdes
tarifarias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em fungdo das
alternativas propostas e das distincias de transporte envolvidas.

Alternativa 01 - Transporte com utilizagio de empurrador e

balsas especializadas com tanques isotérmicos

[Alternativa 01 Equagdes Tarifirias de Transporte (RS) |
| Transporte a quente (24,3894 + 0,1603 x D) por tonelada

Transporte a frio (20,7256 + 0.1603 x D) por tonelada |

Alternativa 02 - Transporte com utilizagio de empurrador e
balsas de convés com cavalo mecdnico ¢ semi-reboques com tanques
isotérmicos

[Aliemativa 02 | Tarifarias de Ti (R$) |
| Transporte a quente ¢ a frio (140630 + 0,1925 x D) por tonelada |

§ 1° As novas equagdes tarifarias tém como referéncia o
més-base de novembro de 2016 e incluem todos os custos diretos
envolvidos com o transporte dos produtos asfilticos por via fluvial,
excetuando-se o Imposto sobre Circulagio de Mercadorias - ICMS e
o BDI diferenciado a ser aplicado nas operagdes de transportes, con-
forme preconizado no Memorando Circular n® 02/2012-DIREX.

§ 2° As equagdes tarifarias para o transporte fluvial de pro-
dutos asfalticos foram definidas em fungdo das distancias em qui-
lametros (km).

§ 3° Os pregos iniciais do transporte fluvial dos produtos
asfalticos devem ser reajustados para o més-base de referéncia do
projeto ou do contrato por meio do indice setorial de Pavimentagio,
conforme orientagdes preconizadas na vigente Instrugdo de Servigo
DNIT n°® 04/2012.




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

OBJETO:  RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCAL:  SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO
DATA: 7-ul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

0S VALORES DE Il E IO ESTAO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUM

INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS
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INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

OBJETO:  RECAPEAMENTO DE RUA EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCAL:  SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

DATA: 7-jul-26 LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO
INSUMOS ASFALTICOS
TEMOS ENTAO PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DOS ASFALTOS DILUIDOS CM-30:
gzl (OU356 2 303752) |\ 1 05 (14,0630 +0,1925 x D
Iy - 303,752 o (a4 ' )

ASSIM, BUSCOU-SE O VALOR DE TAIS INSUMOS NA BASE DE VALORES DA ANP PELOS ESTADOS, UTILIZANDO A DATA BASE MAIS RECENTE UTILIZADA NA PLANILHA, NO CASO A DATA BASE DO SINAPI
07/2021,

CONTUDO, FOI POSSIVEL VERIFICAR QUE EM ALGUNS ESTADOS TEM APENAS UM TIPO DOS INSUMOS. DESSA FORMA, CONSIDEROU AS COTAGOES DOS INSUMOS DE FORMA SEPARADA.

ALEM DISSO, CONSIDEROU OS ESTADOS MAIS PROXIMOS DO ESTADO DO TOCANTINS. COM TAIS DADOS O QUADRO COM OS VALORES DOS INSUMOS FOI MONTADO, CONFORME VERIFICADO ABAIXO.

y Wl Aséncia Nacional ) Gds Natural e
( de Defesa da

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)

: Quando ndo houver declaragiio de venda do produto selecionado, ou quando a declaragio de venda do produto ocorrer por menos de 03 {trés) distribuidoras, a tabela indicard campo vazio.

Produto Estado Preco
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Acre -
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C -
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C 3,68587
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C -
[Cmar/zs | EMULSOES ASFALTICAS RR-2C 224730
mar/26 EMULSBES ASFALTICAS RR 2C -
mar/26 EMULSGES ASFALTICAS RR-2C
_mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C 2,53501
mar/26 EMULSGES ASFALTICAS RR-2C Maranhio )
[_mar/z6 EMULSGES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso 3,18503
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR 2C Mato Grosse do Sul -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 265835
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Pard -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Paraiba .
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Parand 2,59135
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR_2C -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Plaul
mar/26 EMULSOES FALTICAS RR-2C Rio de Janeiro
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Norte -
mar/26 EMULSBES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70345
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rondonia .
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Roraima
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR_2C Santa Catarina -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C s80 Paulo 2,69840
mar/26 EMULSBES ASFALTICAS RR-2C Sergipe -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Tocanting

PARA O ACRESCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:

AC
AL
A
AP
BA
CE
OF
ES
)
MA
o MT
[ M3 12 12 12 12 12 12 12 1
1 MS T 7 T T T T T 1 1 1 1
& | PA [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 12z | 12 | 12 | 12 | 8 | 1z iz | 2 | 1z | iz | 1 z | 1z T
E PB | 12 [ 12 |12 [ 12 [ 12 | 12 [ 12 |92z |12 [ 12 | 12 | 12 | v 12 | 18 12 [ 12 | 12 | % [ 2 | 12 1
" PR T T T T T T T 1 T T T T 12 1 T T T T 12 12 7 T 12 12 T T
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Pi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 1 12 21 12 1 12 12 1 1 12 12
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 1 12 12 20 1. 12 12 1 1 12 12
RS T 7 T 7 T 7 T 7 T T T 7 1 7 T 1 T 7 T 1 7 T 1 1 7 T
R 2 I N I N I I I N I A T 7 [ T 7|7 E EA N I i T 7
RO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |[wrs] 12 | 12 | 12 | 2 | 1z
RR 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 20 12 2
SC
P
SE | 12 | 12 [ 1z [ 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1z z | 12 iz | 1z 2 | 12 | 1z z | 12
TO 12 12 12 12 12 2 12 ” 12 12 12 12 1 12 12 1 12 12 12 1 1 12 12 1.
PARA O ACRESCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:
EMULSOES ASFALTICA RR-2C
Fonte Origem Data Base u:nr:r?:m D's‘a"i‘v'“"'a‘ V:Z"eup’m"a‘" Va“";’:‘l’l‘;"n"e Distancia Terrestre Valor Unitario Frete Terrestre Va'°_’r;’r:’:r"e""e Total  Total + ICMS
1.246 (Santa Terezinha do
ANP Ceara MAR/2026 22474 Tocantins -TO X Fortaleza - 1,27 x(26,939+0,253x ) 434,56 268196 304768
D
1.277 (Santa Terezinha do
ANP GolAs MAR/2026  2535,01 Tocantins -TO X GOIANIA- 1,27 x(26,939+0,253x ) 444,53 297954 338584
GO)
n
MATO 1.992 (Santa Terezinha do
ANP GROsso  MARI2026 318503 Tocantine 10 X CUABANT) 127 *(26.939+0.253x ) 674,26 385929 4.385,56
D

OBS 1: Valor em negrito a ser utiizado no orgamento.
OBS 2 ICMS - CE/ TO = 12%

OBS 3: ICMS - GO/ TO = 12%

OBS 4: ICMS - MT/ TO = 12%

Assinado de forma

Marcos Oliveira da digital por Marcos
Silva:01461164109 Oliveira da

Silva:01461164109



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR AIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA|Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vigl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
1. RECAPEAMENTO 1.004.759,91 | % Periodo:|  31,71% 68,29%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 19.513,88 |% Periodo:|  57,14% 42,86%
1.2. CAMADA DE ROLAMENTO 928.892,32 (% Periodo:|  33,10% 66,90%
1.3. ADMINISTRACAO DE OBRA 56.353,71 | % Periodo: 100,00%
2. - % Periodo:
Total: R$1.004.759,91 %: 31,71% 68,29%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 318.631,83 | 686.128,08
Outros: - -
Investimento: | 318.631,83 | 686.128,08
%: 31,71% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 318.631,83 | 1.004.759,91
Outros: - -
Investimento: 318.631,83 | 1.004.759,91
Administragéo Local: 0,00% 100,00%
Marcos Oliveira da Assinado de forma digital por Marcos
H . Oliveira da Silva:01461164109
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO SI |va.O1 461164109
Local Responséavel Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
terca-feira, 7 de julho de 2026 CREA/CAU: 313.250 D/ITO
ART/RRT:

Data

PMv3.16



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Meméria de Célculo - OGU

Execucdo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0

N° TransfereGOV

N° OPERACAO

d |

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item

il il

Descricéo

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

Memoéria de Célculo

Agrupador de Eventos

- AVENIDA
IARAGUAIA

o RUA 16 DE
NOVEMBRO

1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

4,50

AREA DAPLACA=15M X 3,0M

SERVICOS PRELIMINARES

4,50

1.1.2.

Mobilizag&o e Desmobilizacéo de equipamentos

UN

o

2,0

1 UNIDADE PARA MOBILIZAGAO
E 1 UNIDADE PARA
DESMOBLIZAGCAO

SERVICOS PRELIMINARES

1,00

1.2.

CAMADA DE ROLAMENTO

1.2.1.

LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025

M2

7.897,70

Avenida Araguaia

Comprimento 192,00m x Largura
7m = 1.344,00 m2

Rua 16 De Novembro
Comprimento 105,00m x Largura
7m =7.66,50 m2

Rua Palmeiras

Comprimento 69,00m x Largura 7,3
m =503,70 m2

Av. Manoel de rocha nogueira
Comprimento 575,00m x Largura
8,3m =4.772,50 m2

Rua S&o Pedro

Comprimento 70,00m x Largura 7,3
m =511,00 m2

CAMADA DE ROLAMENTO

1.344,00

766,50

1.2.2.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 -
*ADAPITADA 105757

M2

7.897,70

Avenida Araguaia

Comprimento 192,00m x Largura
7m = 1.344,00 m2

Rua 16 De Novembro
Comprimento 105,00m x Largura
7m =7.66,50 m2

Rua Palmeiras

Comprimento 69,00m x Largura 7,3
m =503,70 m2

Av. Manoel de rocha nogueira
Comprimento 575,00m x Largura
8,3m =4.772,50 m2

Rua Séo Pedro

Comprimento 70,00m x Largura 7,3
m =511,00 m2

CAMADA DE ROLAMENTO

1.344,00

766,50

1.2.3.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025

M3

394,90

AREA DA RUA X ESP. DO
CAMADA 0,05 M

CAMADA DE ROLAMENTO

67,20

38,33

PMv3.16



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memodria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0 0] |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
< w
< g 0O m
FRENTES DE OBRA: () © >
Z0 —w
w< <>
> 50
< x z
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2

VOLUME DE MATERIAL POR M3 =
2,5664 T/M3 X VOLUME DE
1.2.4. Transporte com caminhédo basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64 |PAVIMENTAGAO X (DISTANCIA
DE SANTA TEREZINHA DO TO A
ARAGUAINA 135 KM )

CAMADA DE ROLAMENTO

23.282,38 13.279,97

PMv3.16

2/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0 0] |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
< w S
< g 0O m
FRENTES DE OBRA: () © =
Z 0 —u
w< <>
> S50
<< Tz
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2
1.3. ADMINISTRACAO DE OBRA -
1.3.1. | ADMINISTRACAO LOCAL | un | 1,00 |1 UNIDADE DA COMPOSICAO ADMINISTRACAO DE OBRA | 1,00 | |

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
terca-feira, 7 de julho de 2026 CREA/CAU: 313.250 D/TO
Data ART/RRT:

PMv3.16

3/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
Memodria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
—
2] w
& ofg o
= Z0 ] 4
i <05 »
s3 | 33 | 38
xa 0=z xo
Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6
111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450
T GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
1.1.2. Mobilizagao e Desmobilizagéo de equipamentos UN 2,00 1,00
1.2.1. LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025 M2 7.897,70 503,70 4.772,50 511,00
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
1.2.2. PARA OBRAS DE RECONSTRU(;/:\O DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - M2 7.897,70 503,70 4.772,50 511,00
*ADAPITADA 105757
EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICA(;AO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.2.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 394,90 25,19 238,63 25,55
AF_10/2025
PMv3.16

4/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
Memodria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
]
2] w
z of& o)
=] Z0 ] 4
g <05 »
<3 2xXQ <&
2 < >uwo ouw
xa 0=z xXao
Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6
1.2.4. Transporte com caminhédo basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64 8.727,43 82.676,70 8.852,16
PMv3.16

5/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Execucéo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de |0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO
—
2 Weg
= | 25% | g
3 05 »
<3 - X O <Qa
2 < >wo ouw
X a 0= X o
Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6
1.3. ADMINISTRACAO DE OBRA - \
1.3.1. | ADMINISTRACAO LOCAL | un | 1,00 | \ |
Marcos Oliveira da Assinado de forma digital por Marcos
i . Oliveira da Silva:01461164109
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO Sllva'01 461 1 641 09

Local

terca-feira, 7 de julho de 2026
Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT:

6/6



PREFEITURADE

35 )SANTA f
TEREZINHA TO

O Trabalho continua. ~o% s

Objeto: Recapeamento Asfaltico em CBUQ

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

INFORMACOES GERAIS

Serd executado um recapeamento asfaltico em CBUQ na cidade de Xambioa - TO, conforme

levantamento constante no memorial de calculo da planilha orcamentaria.

Segue abaixo a descri¢cdo dos servicos e especificacdes técnicas:

1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 Placa De Obra Em Chapa De A¢o Galvanizado.

As placas terdo dimensdes de 1,50m x 3,00 m, em chapa de ago galvanizado n218, com
estrutura em madeira serrada, suspensa em duas pegas de madeira serrada (0,07 x 0,07m) com

altura de 2,00m. A pintura serd em tinta esmalte sintético.
2 CAMADA DE ROLAMENTO
1.2.1 LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025

Para auxilio da limpeza e da regularizagdo existente das ruas ja pavimentadas, haverd jateamento

de 4gua nas vias.
1.2.3 Pintura De Ligagao Com Emulsao RR-2C

A taxa de aplica¢do do ligante betuminoso serd de 0,45 Kg/m? sem dilui¢do. A superficie a ser
pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e todo e qualquer material solto. Antes
da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a
superficie da base deve ser umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na
temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A

temperatura da aplicacdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em



PREFEITURADE

35 )SANTA f
TEREZINHA TO

O Trabalho continua. ~o% s

funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione

melhor a viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da
emulsdo deverd estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apods
aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporacdo em decorréncia da
ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo “T” do ligante betuminoso diluido com
agua é de £0,2 I/m2. Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel,
trabalha-se em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente assim que a primeira
for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicacdes, colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o
término da aplicacdo do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serao, a seguir,

retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

1.2.3 Construgao De Pavimento Com Aplicagdo De Concreto Betuminoso Usinado Aquente

(Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm.

e Pintura de ligacdo: Se passado mais de 7 dias da execuc¢do da imprimacao e o revestimento, ou
no caso de ter havido transito sobre a superficie, ou ainda ter sido a imprimacao recoberta com

areia, po-de-pedra, etc., tem que ser feita uma pintura de ligacdo;

¢ Temperatura do ligante: nesse caso deve ser ter utilizado na mistura um temperatura para cada
tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é
aquela na qual o cimento asfaltico apresenta viscosidade entre 75 a 150 SSF, “Saybolt-
Furol”(DNER-MME 004), apresentando-se, principalmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A

temperatura do ligante ndo pode ficar abaixo de 107° e nem passar dos 177°C.

¢ Aquecimento dos agregados: os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°Ca 15°C

acima da temperatura do ligante asfaltico sem passar dos 177°C.
* Producdo do concreto asfaltico: o concreto deve ser produzido em usina apropriada.

e Transporte do concreto asfaltico: os transportes devem ocorrer em caminhos basculantes

especificos de transporte de CBUQ.

e Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, deve ser feito o reparo com adigdo

manual de concreto asfaltico, sendo espalhados por ancinhos e rolos metalicos.
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® Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Essa temperatura de rodagem

é a mais elevada que mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa colocada,

experimentalmente, para cada caso.

¢ Se forem usar rolos de pneus, de pressdo variavel, a rolagem deve ser iniciada com baixa
pressao, e sendo aumentada a medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente,

suportando pressdes mais elevadas.

e Devem comecar a compactacao pelos bordos longitudinalmente, em direcdo ao eixo da pista
de rolamento. Onde haver curvas de acordo com a superelevagdo, deve tomar cuidado para que

a compactacdo seja feita do ponto mais alto para o mais baixo.

¢ A cada vez que passar de rolo deve ser recoberto na seguinte de pelo menos, metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operag¢do de rolamento perdurard até o momento que seja atingido

a compactacao ideal especificada.

¢ Durante a rolagem é inadmissivel a mudanca de direcdo e inversdes brusca de marchas, nem

a parada do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.

¢ As rodas do rolo devem ser molhadas adequadamente, de modo a de conter a aderéncia da

mistura.

¢ O revestimento asfaltico devera ser constituido de uma camada final de 0,03 m de preparo de

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.).
1.3.3 Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter cagambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. Ndo deve ser permitida a
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico, tais como dleo diesel,
gasolina, etc. A tampa traseira da cacamba deve ser perfeitamente vedada, de modo a evitar
derramamento de emulsdo sobre a pista. Para isto, pode ser necessdria a fixacdo de dispositivo
para retencdo, no interior da cacamba, e posterior remogdo da agua oriunda de molhagem do

agregado e da ruptura da emulsdo asfaltica.



PREFEITURADE

35 )SANTA f
TEREZINHA TO

O Trabalho continua. ~o% s

1.4 Administragao local
1.4.1 Administragao local

Devera ter a presenca de um encarregado geral em todo o momento da aplicagdo do

material. Bem como a presenca de engenheiro civil por pelo menos 30 horas mensais na obra.

QUALQUER ALTERACAO OU DUVIDA NO PROJETO, DEVERA SER FEITA A PROCURA DO
ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA E TAMBEM DO ENGENHEIRO PROJETISTA PARA QUE SE POSSA
ASSIM TIRA-LAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES.

Marcos Oliveira da Assinado de forma

Silva:0146116410 digital por Marcos
Oliveira da

9 Silva:01461164109

Marcos Oliveira da Silva
Engenheiro civil

Crea: 313.250 D/TO



Mobliizacio e Desmobllizag#o de equipamentos UND
COMPOSICAO ANALITICA

1 SICROE9S79 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m - 188 kW - Condugéo por conta propria 3,00 M:N‘C' PIo- 135,00 1,00 1,00 60,00 339,34 RS 2290553
raguaina
. - fori MUNICIPIO —
2 SICROE9S7L Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW - Condugzo por conta prépria 1,00 Araguai 135,00 1,00 1,00 60,00 391,43 RS 880,73
raguaina
3 scroEesi0 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t-97 Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade 100 MUNICIPIO - 135,00 200 050 000 s1278 s 115376
W de 22t-240 kw Araguaina
Cavalo mecani irreb idad -
4 SICROE9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW SICRO E9018 avalo mecanico com semireborue com capacidade 1,00 MUNICIPIO 135,00 2,00 0,50 60,00 610,70 RS 1.374,07
de 22t-240 kw Araguaina
; Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade -
6  SICROE9S77 Trator agricola sobre pneus - 77 Kw SICRO E9665 o " 1,00 MUNICIPIO 135,00 2,00 0,50 60,00 459,41 RS 1.033,68
de 20t-276 kw Araguaina

DNIT " s ssimmesameiass . CGCIT

7. CUSTOS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

anova ia, os custos de il de um i projeto
podem ser i em funggo de i de custos de referéncia elaboradas
para os dif veiculos N pl abaixo:
DM x K x FU:
CMgs = (—) x CH
Vv

onde:
CMob representa o custo de mobilizagao;
DM adi iade il em quil (km) ou em milhas nauticas

o fator i a i de retorno do veiculo a sua origem;

o fator de utili do veiculo
a i média de em km/h ou nds;

CH representa o custo horério do veiculo transportador.

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo ndo retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de i aserem
nos dif veiculos

Marcos .
L. Assinado de forma
Oliveira da digital por Marcos

Silva:014611 Oliveirada
Silva:01461164109
64109
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N° OPERAGAO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU

N° TransfereGOV IPROPONENTE / TOMADOR

O0|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Execucdo de Servicos de Recapeamento Asfaltico em CBUQ nas Vias Urbanas do Municipio de

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|QAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PALMAS 05-26 (N DES.) 1 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO 24,23% 0,00% 0,00%
o
&
po}
o
o
o L . . Custo Unitéario BDI Prego Unitario Preco Total
v
Item Fonte Cdédigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9)
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 19.513,88
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 498,30 BDI 1 619,04 2.785,68 | RA
1.1.2. Composicao 010 Mobilizacdo e Desmobilizacdo de equipamentos UN 2,00 6.732,75 BDI 1 8.364,10 16.728,20 | RA
1.2. CAMADA DE ROLAMENTO - 928.892,32
1.2.1. SINAPI 106167 LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025 M2 7.897,70 0,09 BDI 1 0,11 868,76 | RA
EXECUQ/:\O DE PINTURA DE LIGA(;AO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
1.2.2. Composicao 005 PARA OBRAS DE RECONSTRU(}AO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - M2 7.897,70 2,84 BDI 1 3,53 27.878,89 | RA
*ADAPITADA 105757
EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICA(;AO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.2.3. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 394,90 1.519,70 BDI 1 1.887,92 745.539,60 | RA
AF 10/2025
1.2.4. SICRO 5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada TXKM 136.818,64 0,91 BDI 1 1,13 154.605,07 | RA
1.3. ADMINISTRACAO DE OBRA = 56.353,71
1.3.1. Composicdo 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 45.362,40 BDI 1 56.353,71 56.353,71 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag@io deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag3o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local

terca-feira, 7 de julho de 2026

Data

PMv3.16

Marcos Oliveira da
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos
Oliveira da Silva:01461164109

Responséavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT:

0

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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RECAPEAMENTO ASFALTICO
CAMADA DE ROLAMENTO
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PREFEITURA: BOMBEIRO OU NATURATINS:

Localizagao das Ruas

Legenda
Santa Terezinha do Tocantins

e+ Fuas aSerRecapeada
¥ santa Terezinha do Tocantins

PROJETO wn (04/01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

CNPJ/CPF: 01.634.030/0001-12

ENDERECO: Av. Araguaia, S/n° - Centro Santa Terezinha do Tocantins-TO 77885-000

CONTEUDO

DETALHE DA CAMADA DOS PAVIMENTO
PERFIL TRANSVERSAL
LOCALIZACAO

TERRENO: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Tocantins

Google Earth

imade H)E e

~ ESCALA: W ( DESENHO w ( OATA Autor: Marcos Oliveira Da Silva
LOCALIZACAO

Engenheiro Civil
Crea 313.250 D/TO

I

Como indicado MARCOS JULHO/2026

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUCAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO |TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. RECAPEAMENTO
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