Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS / 1
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céalculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 6,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-I1SS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi SEM

Observacoes:
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO sexta-feira, 8 de maio de 2026
Local Data

Marcos Oliveira da Assinado de forma digital por
Marcos Oliveira da

Silva:01461164109  silva:01461164109

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0

PMv3.08




COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 001 Suporte alico galvanizado para placa de regul ¢do e Adverténcia idad 232,37 232,52
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0203472 87,58 92,32
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0144597 571,62 575,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40% KG/M
SINAPI-I 21013 (NBR 5580) M 3 74,11 74,11
COMPACTAGCAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
COMPOSICAO 002 MANUAL m3 47,82 49,86
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91276 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 10,15 10,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7015484 22,14 23,34
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
COMPOSICAO 004 ACOMPANHAMENTO E GREIDE m? 0,33 0,35
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 5,38 5,38
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 13,53 14,16
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 23,98 25,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 22,14 23,34
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
SINAPI 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 84,03 85,45
COMPOSICAO 005 ADMINISTRACAO LOCAL % 55.962,00 59.962,00
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800 37,02 39,48
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 131,73 141,89
COMPOSICAO 006 Suporte alico galvanizado para placa de regul ¢do e Adverténcia idad 232,37 232,52
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0203472 87,58 92,32
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0144597 571,62 575,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40% KG/M
SINAPI-i 21013 |(NBR 5580) M 3 74,11 74,11
Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
. por Marcos Oliveira da
Silva:01461164109 siva01461164109
Data Responsavel Técnico: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario



CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA|PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZI|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27
1. (PAVIMENTACAO) 1.259.651,75 | % Periodo: 2,49% 28,79% 47,26% 12,04% 9,43%
|1.1. (SERVICOS PRELIMINARES) 25.270,01 |% Periodo:[  50,00% 50,00%
|1.2. (TERRAPLENAGEM) 85.088,73 |% Periodo:[  20,00% 30,00% 50,00%
[1.3. (PAVIMENTAGAO) 792.380,55 |% Periodo: 40,00% 60,00%
|1.4. (MEIO FIO) 111.258,71 (% Periodo: 40,00% 60,00%
|1.5. (ACESSIBILIDADE) 153.312,96 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. (SINALIZAGAO) 17.850,00 |% Periodo: 100,00%
|1.7. (ADMINISTAGAO LOCAL) 74.490,79 |% Periodo: 2,30% 27,00% 44,00% 11,00% 15,70%
L
Total: R$ 1.259.651,75 %: 2,49% 28,79% 47,26% 12,04% 9,43%
Repasse: | 24.900,56 | 287.850,48 | 472.552,93 | 120.355,24 | 94.340,79
Periodo: Contrapartida: 6.465,48 | 74.740,87 | 122.699,20 | 31.250,45 | 24.495,75
Outros: - - - - -
Investimento: | 31.366,04 | 362.591,35 | 595.252,13 | 151.605,69 | 118.836,54
%: 2,49% 31,28% 78,53% 90,57% 100,00%
Repasse: | 24.900,56 | 312.751,04 | 785.303,97 | 905.659,21 | 1.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: 6.465,48 | 81.206,35 | 203.905,55 | 235.156,00 | 259.651,75
Outros: - - - - -
crosservico da Administracéo Local: Investimento: 31.366,04 | 393.957,39 | 989.209,52 | 1.140.815,21 | 1.259.651,75
"ACAO LOCAL) I Administracéo Local: 2,30% 29,30% 73,30% 84,30% 100,00%

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Data

PMv3.08

Marcos Oliveira da
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos
Oliveira da Silva:01461164109

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoéria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° TransfereGOV

N° OPERACAO

d |

PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
FRENTES DE OBRA: = =
< <
> =)
4 4
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. (SERVICOS PRELIMINARES) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA _
1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48 |AREA DA PLACA=360MX1,8M (SERVICOS PRELIMINARES) 6,48
CUSTO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS ESQUIPAMENTOS - 1 unidade para mobilizag&o e 1 para
1.1.2. NAO DESONERADO UN 2,00 desmobilizagio (SERVICOS PRELIMINARES) 2,00
1.2. (TERRAPLENAGEM) -
VIDE NOTA DE SERVICO -
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE QUADRO DE RESUMO - (I) =
L2L SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 439381 comprimento do alimento* largura (TERRAPLENAGEM) 22052 LT
do subleito
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE VIDE NOTA DE SERVICO -
122 ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 901,90 QUADRO DE RESUMO - (B) (TERRAPLENAGEM) BT i
VIDE NOTA DE SERVICO -
x QUADRO DE RESUMO- (D) - (
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. . X ! M3XKM 5.636,82 |MATERIAL RETIRADO ITEM 2.2 X (TERRAPLENAGEM) 1.329,55 1.212,73
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA
JAZIDA 11,5 KM)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS MATERIAL ESCAVADO PARA
1.2.4. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 861,74 |BASE / 1 METRO DE PROF. - VIDE (TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12
ESTEIRAS. AF_03/2024 ITEM 1.2.6
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO é'BEDl%TSSESSEm’ (';;_O(J’) B
1.2.5. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUQAO DE M2 4.393,81 SeE® G v & e ao (TERRAPLENAGEM) 990,82 977,11
PAVIMENTOS. AF_09/2024 P! 9
subleito
Escavagao e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de VIDE NOTA DE SERVICO -
1.2.6. 172 m3 M3 861,74 QUADRO DE RESUMO - (K) (TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12
VIDE NOTA DE SERVICO -
~ QUADRO DE RESUMO- (L) - (
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.7. - X ! M3XKM 5.385,82 |MATERIAL RETIRADO ITEM 2.2 X (TERRAPLENAGEM) 1.329,55 1.163,23
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA
JAZIDA 11,5 KM)
CONSTRUQAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQ,T\O DE SOLO DE VIDE NOTA DE SERVICO -
1.2.8. COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - M3 861,74 QUADRO DE RESUMO - (K) (TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12
EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.3. (PAVIMENTACAOQ) -
Area Levantada para pavimentagéo
EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO = VIDE QUADRO RESUMO - (F) = ~
131 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 4.116,65 (COMP. DA VIA * LARGURA DA (PAVIMENTAGAO) SR SoRSS
VIA)
PMv3.08



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO I~EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
FRENTES DE OBRA: = =
< <
> =)
4 4
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo | Agrupador de Eventos 1 2
VOLUME POR/M2 (0,0568) X AREA
A . . LEVANTADA X 1,3 T/M PEDO ESP. =
- g
13.2. Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03 DA AREIA X 36,50 KM SANTA (PAVIMENTAGCAO) 2.543,26 2.411,04
TEREZINHA A AGUIARNOPOLIS
PESO DO BLOCO 0,133 T/M2 X
- . . . AREA LEVANTADA X 135 KM ~
1.3.3. Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47 ARAGUAINA A SANTA (PAVIMENTAGCAO) 16.943,02 16.062,22
TEREZINHA DO TOCANTINS
1.4. (MEIO FIO) -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES COMPRIMENTO DO ALIAMENTO
141 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.329,75 DO PAV. X 2 (MEIO FIO) S A
ALTURA). AF_01/2024
KMPRIMENTO DO MEIO FIO X
A . . . 0,104 T/M PESO DO MEIO FIO X
14.2. Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81 135 KM ARAGUAINA A SANTA (MEIO FIO) 4.416,23 3.990,08
TEREZINHA DO TOCANTINS
1.5. (ACESSIBILIDADE) -
~ P COMPRIMENTO DO MEIO FIO X
1.5.1. ﬁ\l%hlfEgﬁ/LAEQSATEEGE:\JZ?gﬁAADELf:LERRO COM PLACA VIBRATORIA, m3 159,57 |1,2 LARGURA DA CALCADA X (ACESSIBILIDADE) 37,75 34,10
0,1M DE ESPESSURA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Volume Item 1.5.1 x 1,25 de
18.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 99733 | s mpolamento x 5,00 km da jazida (ACESSIBILIDADE) 259 213,15
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 111,69 \C/I/ELIi}gg::DDFé%Fésfnug/leoes(ﬂisura (ACESSIBILIDADE) 26,42 23,87
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ! p
o COMPRIMENTO DO ACESSO
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO
15.4. ' ’ M2 19,50 |(3,90) * esperssura (0,25) * (ACESSIBILIDADE) 3,90 3,90
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 QUANT. DE ACESSO (4)
16. (SINALIZACAO) =
161, Placa de reg_ulamenta_gao em a&:o, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 8,00 QUANTITATIVO DO PROJETO =8 (SINALIZACAO) 1,00 2,00
+ Sl - fornecimento e implantagdo UNIDADE
162, Placa _de regula_menta<;a0~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 14,00 QUANTITATIVO DO PROJETO = (SINALIZACAO) 2.00 2,00
fornecimento e implantagdo 14 UNIDADE
1.6.3. Suporte metélico galvanizado para placa de regulamentagdo e Adverténcia UN 22,00 S;Cs;g;ggvo DO PREEETO = (SINALIZAGAO) 3,00 4,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = QUANTITATIVO DO PROJETO = =
1.64. 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 99,20 19,84 M2 X 5 UNIDADE (SINALIZAGAQ) A s
PMv3.08 2/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memaéria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO I~EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
FRENTES DE OBRA: = =
< <
=) =)
x x
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2
1.7. (ADMINISTACAO LOCAL) =
1.7.1. ADMINISTRACAO LOCAL |  UN_ | 1,00 |1 UNIDADE DA COMPOSICAQ (ADMINISTACAO LOCAL) \ |

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

PMv3.08

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT:

3/6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
2 2
iPE: g
3 3 = 5 = a
< < <2z =
=) > SO0< a
x x Xow <
Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6
1 (PAVIMENTACAO ) -
AL, (SERVICOS PRELIMINARES) >
111 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 6.48
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
112 CUSTO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS ESQUIPAMENTOS - UN 200
T NAO DESONERADO ’
1.2, (TERRAPLENAGEM) o
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.2.1. SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 4.393,81 1.109,63 693,00 623,25
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
122 ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 901,90 2 A Bk
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.2.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5.636,82 1.545.24 1.029,75 513,55
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.2.4. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 861,74 211,36 132,00 119,53
ESTEIRAS. AF_03/2024
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.25. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 4.393,81 1.109,63 693,00 623,25
PAVIMENTOS. AF_09/2024
126 Es;:zaxi(;ao e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de M3 861,74 211,36 132,00 11953
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
12.1. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5.385,82 1.320,99 825,00 747,05
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
1.2.8. COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - M3 861,74 211,36 132,00 119,53
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
L3 (PAVIMENTACAO) E
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
13.1 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 4.116,65 AL e s
PMv3.08
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
s 2
iPE: g
8 3 = & = |
< < <Dz s
> > S0< a
4 4 xoou <
Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6
13.2. Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03 2.848,22 1.681,78 1.610,73
1.3.3. Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47 18.974,70 11.203,92 10.730,61
1.4. (MEIO FIO) -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
L4l 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 132975 2220 2US0Y LT
ALTURA). AF_01/2024
14.2. Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81 4.945,79 2.920,32 2.397,39
1.5. (ACESSIBILIDADE) -
COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA,
151, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL ms3 159,57 £22] 2L 2085
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
152, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 997,33 A s i
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
15.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 111,69 29,59 17,47 14,34
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.54. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 19,50 S50 S0 S
16. (SINALIZACAO) =
161, Placa de reg_ulamenta_gao em a&:o, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 8,00 1,00 2.00 2,00
+ Sl - fornecimento e implantagdo
162, Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 14,00 2,00 4,00 4,00
fornecimento e implantagdo
1.6.3. Suporte metélico galvanizado para placa de regulamentagdo e Adverténcia UN 22,00 3,00 6,00 6,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =
1.64. 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 99,20 A e T
PMv3.08
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
s 2
5.2 S
8 3 = & = |
< < <>z s
2 2 D0 < a
o o X onwu <
Item Descricédo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7
1.7. (ADMINISTACAO LOCAL) - |
1.7.1. ADMINISTRACAO LOCAL | un | 1,00 | \ \ 1,00 |
Marcos Oliveira da Assinado de forma digital por Marcos
i . Oliveira da Silva:01461164109
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO Silva:01461164109
Local Responsavel Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
sexta-feira, 8 de maio de 2026 CREA/CAU: 313.250 D/TO
Data ART/RRT:
PMv3.08

6/6



PREFEITURA DE “
@SANTA -
TEREZINHA-TO

O Trabalho continua, o=

Objeto: PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO MUNICIPIO DE
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

INFORMACOES GERAIS

Sera executada uma pavimentacao na cidade de SANTA TEREZINHA DO
TOCANTINS - TO, conforme levantamento constante no memorial de calculo
da planilha orgamentaria.

Segue abaixo a descricdo dos servigos e especificacdes técnicas:

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa De Obra Em Chapa De Ac¢o Galvanizado
Sera colocada uma placa em uma das ruas a Pavimentada, em posi¢ao visivel

aos cidaddos que passam pela rua, uma placa contendo todas as informacdes sobre a

obra tais como, o valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes.

Ter&do dimensotes de 3,60 m x 1,80 m, em chapa de aco galvanizado n°18, com
estrutura em madeira serrada, suspensa em duas pecas de madeira serrada (0,07 x
0,07m) com altura de 2,00m. A pintura sera em tinta esmalte sintética.

Seré escavada valas e instalada a placa.
O pagamento sera feito por metro quadrado da placa instalada.

1.2 Custo De Mobilizagao E Desmobilizag&o

Sera ressarcida todo o custo de mobilizacdo tendo como referéncia o manual
de custo de infraestrutura de transporte — mobilizacdo e desmobilizacdo — volume 09.

Que calcula da seguinte forma:
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DMXKXFU
CMob = (—)X CH

Vv
onde:

CMob: representa o custo de mobilizacao;
DM representa a distancia de mobilizagéo, em quildmetros (km) ou em milhas nauticas
(mi);
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU: representa o fator de utilizacao do veiculo transportador;
V: representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nos;
CH: representa o custo horério do veiculo transportador.
O fator K sera igual a 1 quando o veiculo nao retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

J4 o fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem

transportados nos diferentes veiculos transportadores.

A mobilizacdo e desmobilizacdo sera medido por maquinario transportado para
o local da obra como consta a planilha de mobilizacdo, sendo pago metade na parte

inicial da obra e a outro final da obra.

2.0 TERRAPLENAGEM
BASE-LEITO

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Seréa feito um levantamento topografico em todas as ruas e avenidas como
consta em projeto.

A locacdo tera que ser feita por estaqueamento. Uma estaca corresponde a 20
metros. Quando essa distancia nao for inteira, adicionamos a medida a estaca como
mostra o exemplo abaixo:

20 metros = 1 estaca

36 metros = 1 estaca + 16 metros

55,30 metros = 2 estacas + 15,30 metros



PREFEITURA DE “
@SANTA -
TEREZINHA-TO

O Trabalho continua, o=

O pagamento sera feito por metro quadrado da area levantada conforme

detalhes do projeto.

2.2 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020.

1. Itens e suas Caracteristicas

e  Servente com encargos complementares: auxilia ha execucéo da escavacéo,
coordenando as manobras dos equipamentos; - Trator de esteiras: utilizado
para escavacao do solo.

e Sua escavagao ndo exige o emprego de explosivo.

6. EXECUCAO
e Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o
material a ser movimentado;

e Realizar a escavacado do material com o trator de esteira.

O pagamento sera feito por metro cubico de material jA escavado para a
execucao da base.

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

1. Itens e suas Caracteristicas

e Caminhao basculante 10 m3 no minimo, trucado cabine simples, peso bruto
total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cagamba metalica - chp diurno.

e Motorista de caminhdo e carreta.

O transporte do material retirado da jazida terd que ser transportado com um
caminhdo basculante de 10m3, trucado cabine simples, inclusive cagcamba metalica.
Sendo obrigatério o motorista ser habilitado para exercer tal funcao.

O pagamento sera feito por metro cubico de material por quilometro de material
transportado para o local da rua a ser pavimentada.
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2.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.

O desmatamento tera que ser feito por um Trator de esteiras, poténcia com a
poténcia minima de 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina
3,18 m3. Sendo obrigatorio o motorista ser habilitado para exercer tal fungéo.

As operacfes de desmatamento, destocamento e limpeza da jazida se dardo
dentro das faixas de servigos da obra ou dos limite estabelecidos para empréstimos.
As operacdo serdo executadas na &rea minima. Serdo removido todos os tocos e
raizes bom como toda a camada de solo organico e outros materiais indesejaveis que
ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade
esta definida no memorial de calculo.

O pagamento sera feito por metro quadrado de area desmatada da jazida.

2.5 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

1. Itens e suas Caracteristicas

e Caminh&o pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de
aco para transporte de agua - chp diurno.

e Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - chp diurno.

e Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 125 hp, peso operacional
sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinamico 38,5 / 22,5 t, largura de
trabalho 2,15 m - chp diurno.

e Servente Com Encargos Complementares

e Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com grade de discos

acoplada - chp diurno.

A execucdo sera feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais
indicados no projeto e constitui operacdo que sera executada prévia e isoladamente
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da construcéo de outra camada do pavimento. Toda a vegetacdo e material organico,
porventura existentes no leito das ruas, serédo removidos.
O grau de compactacdo devera ser no minimo, 100% do P.N. e, em relagdo & massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de
umidade no momento da compactagao devera ser a umidade étima do ensaio citado +
2%.

O pagamento serd feito por metro quadrado de area ja regularizada conforme

detalhes do projeto.

BASE

2.6 Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 ms.

Esse item se faz necessério para escavacdo do material de base, oriundo da
jazida.

O pagamento sera feito por metro cubico de material jA escavado para a
execucao da base.

2.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

1. Itens e suas Caracteristicas

¢ Caminhdo basculante 10 m3 no minimo, trucado cabine simples, peso bruto
total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metalica - chp diurno.

e Motorista de caminhdo e carreta.

O transporte do material retirado da jazida tera que ser transportado com um
caminhdo basculante de 10m3, trucado cabine simples, inclusive cacamba metélica.
Sendo obrigatério o motorista ser habilitado para exercer tal funcao.

O pagamento serd feito por metro cubico de material por quilometro de material
transportado para o local da rua a ser pavimentada.

2.8 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE

Itens e suas Caracteristicas
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Caminhao pipa 10.000 | trucado.
Grade de disco rebocavel.
Motoniveladora.
Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos.
Servente com encargos complementares
Trator de pneus.
Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos.

Rolo compactador de pneus.

Execucéo

A camada sob a qual ir4 se executar a base ou sub-base de solo-cimento deve
estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

O solo é transportado entre a jazida e a frente de servico através de
caminhdes basculantes que o despejam no local de execucéo do servigo (0
transporte ndo esté incluso na composicao).

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até
atingir a espessura da camada prevista em projeto.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o umedecimento da camada através do caminh&o pipa.

Caso o teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto,
procede-se com a aeracdo da camada através do trator agricola com grade de
discos.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se
a compactacdo da camada utilizando-se rolo compactador pé de carneiro, na
guantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao.

O pagamento sera feito por metro cubico de material compactado e executado

da base, ndo sera permitido pagamento se houver qualquer irregularidade ou defeito
na base.

3.0 PAVIMENTACAO.
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3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

1. Itens e suas caracteristicas

e Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do
pavimento intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e
compactacado dos blocos de concreto para pavimentagao;

e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a
execuc¢do do pavimento intertravado;

o Placa vibratdria reversivel: equipamento utilizado para a compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentacao;

e Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto,
fazer os ajustes e os arremates de canto;

e Areia média: utilizada na execuc¢do da camada de assentamento seguindo as
especificacdes da norma quanto a granulometria do material;

e PO de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacbes da
norma quanto a granulometria do material;

¢ Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificacdes conforme
descrito na composicéo utilizado na camada de assentamento e constitui o leito

transitavel do pavimento.
2. Execugédo

e ApOs a execucao e aprovacdo dos servicos de preparo da base e sub-base
(atividades néo contempladas nesta composicdo), inicia-se a execuc¢do do
pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do pavimento;

e Execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as na

espessura da camada conforme especificacdo de projeto;
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¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; -
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é composta pelas seguintes atividades:
e Marcacao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
Servico;
¢ Assentamento das pecas de concreto conforme o padréao definido no projeto;
e Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados feitos por
serra de disco diamantada;
¢ Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a area do
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O
excesso do material é retirado apds a compactacao;
e Compactacdo que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.
3.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Este servico refere-se ao transporte do colchdo de areia utilizado na
pavimentacdo com blocos sextavados. A areia sera transportada em caminhao
basculante com capacidade de 10 m3 até os trechos de execucdo da obra. O material
sera utilizado na preparacdo da camada de assentamento dos blocos. O transporte
devera ocorrer de forma adequada, evitando perdas de material durante o percurso. O

servico devera atender as distdncias e aos quantitativos previstos na planilha
or¢camentaria.

3.3 Transporte com caminh&o carroceriade 15t - rodovia pavimentada

Este servico refere-se ao transporte dos blocos sextavados de concreto até os
locais onde ser4 executada a pavimentacdo. O transporte serd realizado com
caminhdo carroceria com capacidade de 15 toneladas. Os blocos deverdo ser
acomodados adequadamente para reduzir o risco de quebras e danos durante o
deslocamento. Ap6s a chegada a obra, o material serd descarregado proximo as
frentes de servico para posterior assentamento. O transporte devera respeitar 0s
guantitativos e as distancias considerados na planilha orcamentaria.

4.0 DRENAGEM

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
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100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1. Itens e suas caracteristicas

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das
guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as
guias e escoramento da guia;

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o
assentamento das guias préfabricadas;

Guia pré-fabricada de concreto: pecgas pré-fabricadas, moldadas em concreto
com dimensbes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar
uma &rea de outra;

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas
conferindo acabamento e continuidade as guias; - Areia: material utilizado para

fazer a base de assentamento.

2. Execucéo

Execucao do alinhamento e marcacado das cotas com o uso de estacas e linha;
Regularizacéo do solo natural e execugéo da base de assentamento em areia;
Assentamento das guias pré-fabricadas;

Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

O pagamento sera feito por metro linear de meio-fio ja tolamente executado e

curado conforme projeto.

4.2 Transporte com caminhao carroceriade 15t - rodovia pavimentada

Este servico refere-se ao transporte dos meios-fios pré-moldados de concreto

até os trechos previstos para execuc¢éo da drenagem. O transporte sera realizado com
caminhdo carroceria com capacidade de 15 toneladas. As pecas deverdo ser
acomodadas de forma adequada para evitar quebras, trincas ou outros danos durante
o deslocamento. O descarregamento devera ocorrer préximo as frentes de servico,
facilitando o posterior assentamento dos meios-fios. O servico devera atender as
distancias e aos quantitativos previstos na planilha orcamentaria.
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5.0 ACESSIBILIDADE

5.1

COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA

VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

O servico compreende a compactacao do material de aterro executada por
meio de placa vibratoria adequada ao tipo de solo e as condic¢des do local.
Antes da compactacdo, o material sera espalhado manualmente de forma
homogénea, garantindo a regularizacdo da camada e a espessura compativel
com a eficiéncia do equipamento.

A compactacdo serd realizada em camadas sucessivas, respeitando a
espessura maxima recomendada, de modo a assegurar o adequado
adensamento do solo.

O processo devera atingir o grau de compactacao especificado em projeto ou
normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade e resisténcia ao aterro
executado.

Durante a execucdo, deverdo ser observadas as condicbes de umidade do
solo, promovendo, quando necessario, a umectacdo ou aeragao para obtengéo

do melhor desempenho da compactagao.

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

1. Itens e suas Caracteristicas

Caminh&o basculante 10 m3 no minimo, trucado cabine simples, peso bruto
total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metalica - chp diurno.

Motorista de caminhao e carreta.

O transporte do material retirado da jazida tera que ser transportado com um
caminhdo basculante de 10m3, trucado cabine simples, inclusive cacamba metélica.
Sendo obrigatério o motorista ser habilitado para exercer tal funcao.

O pagamento serd feito por metro cubico de material por quilometro de material

transportado para o local da rua a ser pavimentada.

10
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5.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1. Itens e suas Caracteristicas

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugao do
passeio, tais como langcamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e
desempeno do concreto;

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a
concretagem dos passeios;

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
execucao do passeio;

Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso do
passeio, conforme o projeto;

Madeira: utilizada para fabricacdo da férma para conter o concreto; - Prego de
aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricacdo da férma para

conter o concreto; - Desmoldante protetor para formas de madeira.

2. Execucéo

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se
as férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja
devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;

Finalizada a etapa anterior € feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, séo feitas as juntas de dilatagcdo com o corte a seco.

54 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020

2. Execucéo

11
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e Sobre base sarrafeada ou desempenada e perfeitamente nivelada, estender a
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente

6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
e Assentar os ladrilhos, batendo-os com martelo de borracha;

e ApOs conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando cimento puro.

6.0 SINALIZACAO
SINALIZACAO VERTICAL

6.1 Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retro
refletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacéao

As placas de sinalizacdo R-1 deverdo ser confeccionadas em chapas de aco n°
16 com uma pintura refletiva, instalada na localidade conforme projeto e necessitar de

um traco de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixacdo do poste de 3

metros em cada placa.

O pagamento serd feito por unidade de placas instalada em seus devido lugares

conforme projeto.

6.2 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva
tipo | + Sl - fornecimento e implantacao

As placas de sinalizacdo R-19 deverao ser confeccionadas em chapas de ago
n° 16 com uma pintura refletiva, instalada na localidade conforme projeto e necessitar
de um traco de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixagdo do poste de 3

metros em cada placa.

O pagamento serd feito por unidade de placas instalada em seus devido lugares

conforme projeto.

6.3 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacdo e

Adverténcia

12
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Cada placa sera fixada em um posto de aco galvanizado necessitar de um
traco de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixagdo do poste de 3 metros

em cada poste.

6.4 SINALIZACAO VERTICAL - IDENTIFICACAO DE RUA

As placas para identificacdo da Nr de rua deverdo ter dimensdes de 45x25
centimetros, deverdo ser confeccionadas em chapas de a¢o n° 16 com uma pintura

refletiva, instalada na localidade conforme projeto.

O pagamento sera feito por unidade de placas de identificacéo ja instada com o0 nome

correto da rua. Caso o nome nédo conferir o pagamento ndo sera autorizado.

SINALIZACAO HORIZONTAL

6.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA,E =

30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (FTP), (LRE) e LFO-01; LFO-02;
LPP).

Sinalizag&o viéria horizontal ser4 executada de acordo com os manuais de
Sinalizacdo Horizontal de regulamentacdo — Volume |, CONTRAN/DENATRAN,
publicado por meio da resolu¢cdo N° 236 de 11/05/2007, estando de acordo com as
normas (NBR) da ABNT.

Tinta a ser usada sera base de resina acrilica, para sinalizacdo horizontal
viaria, tinta acrilica Premium para piso, microesferas de vidro para sinalizacdo
horizontal viaria, tipo i-b (premix), servente com encargos complementares, maquina

demarcadora de faixa de trafego a frio, auto propelida, poténcia 38 hp - chp diurno.

O pagamento sera feito por metro quadrado de faixa ja pintadas conforme o projeto.

7.0 ADMISTRACAO DE OBRA
7.1 ADMISTRACAO LOCAL

13



PREFEITURA DE -.U‘
QSANTA " -
TEREZINHA-TO

Serd necessaria a presenca de um encarregado durante todo o periodo da
obra de pavimentacgéo.

O pagamento serd proporcional & execuc¢ao do servico.

Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
por Marcos Oliveira da

Silva:01461164109 siva:01461164109

ENG°® CIVIL: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA 313.250/D - TO
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/@M, PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TEREZINHA-TO

.
FsTADO DO TOCANTINS.
— ——

007 | CUSTO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS ESQUIPAMENTOS - NAO DESONERADO
Fatores de Utilizagdo De Equipamentos De Grande Porte
Cadigo Discriminagdo dos Equipamentos Transporte Rodoviarig k ORIGEM | DESTINO| DM (KM) | V (KM/H) | QUANTIDADE CH Cmob
01/2026 —
Cédigo FU
Eos11 | CArregadeira de pneus com capacidade | poggg 05 2 | ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 421,82 | R$913,93
de 3,40 m3 - 195 Kw
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 421,82 | R$1.827,87
Caminh&o basculante com cagamba
E9575 estanque com capacidade de 14 m3 - 210 | E9575 1 1 ARAGUAINA| OBRA 130 60 4 R$ 321,96 | R$2.790,30
kW
Rolo compactador pé de carneiro
E9685 vibratério autopropelido por pneus de 11,6 E9665 0,5 2 ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 421,82 R$ 913,93
t-82 kw
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 0,5 2 ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 421,82 R$ 913,93
E9680 Caminhao tanque com capacidade o
E9680 de 13.000 | - 188 kW E9680 1 1 ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 358,04 R$ 775,75
Eosog | Caminhdo Carg’f‘f”lzgoxvcapac'dade de | Egs08 1 1 | ARAGUAINA| OBRA 130 60 1 R$ 193,67 | R$419,62

TOTAL | R$ 8.555,35

DM x K x FU
CMg, = v x CH

onde:

CMob representa o custo de mobilizagéo;

DM representa a distancia de mobilizacdo, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas (mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;

FU representa o fator de utilizagdo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;

CH representa o custo horério do veiculo transportador.

O fator K serd igual a 1 quando o veiculo néo retornar e 2 quando o veiculo transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem transportados nos diferentes veiculos transportadores.

Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
or Marcos Oliveira da

Silva:01461164109 Sivao1461164100

Marcos Oliveira da Silva
engenheiro Civil
Crea: 313.250 D/TO




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PALMAS 07-26 (N DES.) 1 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO 24,23% 0,00% 0,00%
e}
2
2
I
o
. .. . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
N
Item Fonte Cadigo Descricdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) RS)
1. (PAVIMENTACAO ) - 1.259.651,75
1.1. (SERVICOS PRELIMINARES) = 25.270,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,48 498,55 BDI 1 619,35 4.013,39 | RA
. CUSTO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS ESQUIPAMENTOS -
1.1.2. Composicéo 007 NAO DESONERADO UN 2,00 8.555,35 BDI 1 10.628,31 21.256,62 | RA
1.2. (TERRAPLENAGEM) = 85.088,73
_ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.2.1. Composicéo 004 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 4.393,81 0,35 BDI 1 0,43 1.889,34 | RA
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
2.2 = 1, " X 131,81 | RA
122 SINAA e ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF 07/2020 ME 901,90 Al ED 569 51318
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._02/2026 M3XKM 5.636,82 3,12 BDI 1 3,88 21.870,86 | RA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
1.2.4. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 861,74 0,67 BDI 1 0,83 715,24 | RA
ESTEIRAS. AF 03/2024
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.5. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 4.393,81 3,04 BDI 1 3,78 16.608,60 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
126. SICRO 2016007 Es;;\r/na;;ao e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de M3 861,74 725 BDI 1 9,01 7.764,28 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.2.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5.385,82 3,12 BDI 1 3,88 20.896,98 | RA
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
1.2.8. SINAPI 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - M3 861,74 9,54 BDI 1 11,85 10.211,62 | RA
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.3. (PAVIMENTACAO) - 792.380,55
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.3.1. SINAPI 92394 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 4.116,65 138,47 BDI 1 172,02 708.146,13 | RA
1.3.2. SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?2 - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03 0,91 BDI 1 1,13 12.537,38 | RA
1.3.3. SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47 0,78 BDI 1 0,97 71.697,04 | RA
1.4. (MEIO FIO) = 111.258,71
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
14.1. S S 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X & 1.329.75 SRk S 70,05 93.148,99 | RA
ALTURA). AF_01/2024
1.4.2. SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81 0,78 BDI 1 0,97 18.109,72 | RA
1.5. (ACESSIBILIDADE) = 153.312,96
PMv3.08 1/2



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne° OPERA(;AO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PALMAS 07-26 (N DES.) 1 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO 24,23% 0,00% 0,00%
e}
2
2
I
o
. .. . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
N
Item Fonte Cadigo Descricdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) RS)
. COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA,
15.1. Composicéo 002 INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m3 159,57 49,86 BDI 1 61,94 9.883,77 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
15.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 997,33 3,12 BDI 1 3,88 3.869,64 | RA
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.3. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 111,69 970,12 BDI 1 1.205,18 134.606,55 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
15.4. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 19,50 204,46 BDI 1 254,00 4.953,00 | RA
1.6. (SINALIZACAOQ) - 17.850,00
161, SICRO 5213444 Placa de reglulamentggao em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 8.00 281,00 BDI 1 349,09 279272 | RA
+ SI - fornecimento e implantacdo
162 SICRO 5213440 Placa _de regulamenta(;ao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - - 14,00 280,94 BDI 1 349,01 4.886,14 | RA
fornecimento e implantagcéo
1.6.3. Composicao 001 Suporte metélico galvanizado para placa de regulamentagdo e Adverténcia UN 22,00 232,52 BDI 1 288,86 6.354,92 | RA
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =
1.6.4. SINAPI 102501 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 99,20 30,97 BDI 1 38,47 3.816,22 | RA
1.7. (ADMINISTACAO LOCAL) - 74.490,79
1.7.1. Composicéo 005 ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 59.962,00 BDI 1 74.490,79 74.490,79 | RA

Encargos sociais:

Observacgdes:

[Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Data

PMv3.08

Marcos Oliveira da
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos
Oliveira da Silva:01461164109

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT:

0

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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DA BOTA FORAS

SEM ESCALA
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LOCALIZAGAO DA JAZIDA
SANTA TEREZINHA DO TOCANTING

&

-~
g% ,f)azuzia

- ‘-.
ta-Terezinha do T.ocantins

Googlé Earth

Li1

6°23'45.19"S LONG.: 47°39'45.46"0 DTM = 5,00 KM

Legenda
o CAMINHO DA JAZIDA
o RUAS PARAPAVIMENTAR

LOCALIZACAO DAS RUAS

SEM ESCALA

LOCALIZAGAO DAS RUAS

SANTA TEREZINHA DO TOCANTING

Google Earth

Legenda

2o RUAS PARA PAVIMENTAR

DETALHE PLACA VELOCIDADE MAXIMA

Calgada

Suporte

R—19 (40 km/h)

Borda Externa Vermelho

Fundo Branco

0,30

em ago ¢

hArbono galvanizado perfil "C"

Rua

OBS. Seguir os modelos do Manual Brasileir
de Sinalizagdo de Transito

DETALHAMENTO DO CORTE DE PERFIL

SEM ESCALA

COLCHAO DE

BLOCO SEXTAVADOS 26X25X8 cm,

AREIA LAVADA 5 cm

PERFIL TRANSVERSAL - LARG. 7,00 METROS
S/ESCALA

Colchao de Areia

Pavimentagao Em Concreto
Blocos sextravados

)8 DETALHE

Meio-Fio

1,20 m

ACESSIBILIDADE NA CALCADA
planta e vista do rebaixamento completo

ESCALA 1/1000

I

TR Tl

CALCADA PADRAO 1,2 m. E DETALHE DO MEIO-FIO

Slescala

INCL.

=1%

PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO
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04,

\_LFO-01 — AMAREALA

Area branca: 11,20 m* Faixa de Pedestre
Area branca LRE: 2,64 m?
Area amarela LFO-01:_ 6,00 m*

Total: 19,84 m?

LEGENDA

R19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

R1 - PARADA OBRIGATORIA

POSTE METALICO DE SINALIZACAO

POSTE METALICO DE IDENTIF. DE RUA

CALCADA COM LARGURA 1,20 METROS

RAMPA DE ACESSIBILDADE

i1l —ee

BLOCOS SEXTAVADO

DETALHAMENTO POSTE
DO POSTE
SEM ESCALA PLACA

DETALHE PLACA PARE — R-1

Borda Externa Vermelho

Orla Interna Branca

0.12

iI__

=

TUBO DE AC(C

GALVONIZADO @ 50 cm

0.15
CORTEA -- A

PERSPECTIVA

Calgada

OBS. Seguir os modelos do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito

Rua

PREFEITURA:

BOMBEIRO OU NATURATINS:

PROJETO

o 01/01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADO

CNPJ/CPF: 01.634.030/0001-12

ENDERECO: CANTRO, SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

CONTEUDO

TERRENO:

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Tocantins

Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
por Marcos Oliveira da

Silva:014611641009 sijva:01461164109

DESENHO w ( DATA w

09/2026
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Como indicado

MARCOS

Autor:
Marcos Oliveira Da Silva

Engenheiro Civil
Crea 313.250 D/TO

SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO |TITULO DOS DESENHOS:

PROJETO
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OBRA:PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOC. SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

NOTA DE SERVICO - QUADRO DE RESUMO

Endere¢o A B C D E F G H | J K L
PAVIMENTACAO MEIO FIO CALCADA SUB LEITO
Compr. Do | Compr. Do | Largura CAMPRIMENTO Compac Escav. e carga | Transp. de mat
e e g Escav. carga | Escav.carga AREA DE COMPRIMENTO | DO MEIO FIO X pac. 6 care - € '
Item . Aliamento | Pavimento | do Pav. | espes. L . - Aterro a Regular.e de mat. de de jazida -
Ruas e Avenidas mat. de 12 cat. |[mat. de jazida| BF (REBAIXO) [ Jazida (ATERRO)| PAVIMETAGCAO DO ALIAMENTO | 0,07 DE ESP. X 1,2 - 3
(m) (m) (m) (m) () (m) M2 DO PAV. X2 M DE 100%PN compac. jazida (m3xKm) - DT
(M2) : (m?) 100%PN (m?2) (m?)
COMPRIMENTO
5,00 5,00 5,00

1 JRUAO1 157,27 157,27 6,00 0,03 212,73 - 1.329,55 - 943,64 314,55 26,42 990,82 212,73 1.329,55
2 JRUAO02 155,10 149,10 6,00 0,01 194,04 - 1.212,73 - 894,58 284,19 23,87 977,11 186,12 1.163,23
3 JRUAO3 176,13 176,13 6,00 0,03 247,24 - 1.545,24 - 1.056,79 352,26 29,59 1.109,63 211,36 1.320,99]
4 JRUA 04 110,00 104,00 6,00 0,05 164,76 - 1.029,75 - 624,00 208,00 17,47 693,00 132,00 825,00
5 JRUA NERINA SOUSA SANTANA 85,38 85,38 7,00 -0,06 83,13 - 519,55 - 597,64 170,75 14,34 623,25 119,53 747,05
Total - 683,88 6,20 0,01 901,89 - 5.636,81 - 4.116,65 1.329,76 111,70 4.393,81 861,73 5.385,82]

o Assinado de forma
Marcos Oliveira da digital por Marcos

Silva:01461164109 Oliveirada

Silva:01461164109




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO X
RUA 01 TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTACAO I?ata. BASE (h)
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LARG 6,00] ExT 157,27 m DECLIV TRANSV ESQ -2 DIR -2 Més/Ano
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito Volume (m?3) Volume 0.20
Inteira | Fracgio BASE ACAB SUB LEITO ACAB Cota s. leito Cota base SUB LEITO ACAB BASE ACAB Escavagdo | Aterro | Base (m®) !

Dist. Cota Dist. Cota % Terreno | acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota CxLxH | CxLxH] CxLxH
0 3,00 | 249,435 | 3,00 | 249,235| -2,0 249,495 249,295 0,000 249,495 3,00 249,235 -2,0 3,00 | 249,435 0,000 0,000 0,000
1 3,00 252,714 3,00 252,514 | -2,0 252,774 252,574 0,000 252,774 3,00 252,514 -2,0 3,00 252,714 24,000 0,000 24,000
2 3,00 | 254,729 | 3,00 | 254,529 | -2,0 254,789 254,589 0,000 254,789 3,00 254,529 -2,0 3,00 | 254,729 24,000 0,000 24,000
3 3,00 | 255,611 | 3,00 | 255,411 | -2,0 255,671 255,471 0,000 255,671 3,00 255,411 -2,0 3,00 | 255,611 24,000 0,000 24,000
4 3,00 | 256,493 | 3,00 | 256,293 | -2,0 256,553 256,353 0,000 256,553 3,00 256,293 -2,0 3,00 | 256,493 24,000 0,000 24,000
5 3,00 | 257,961 | 3,00 | 257,761 | -2,0 258,021 257,821 0,000 258,021 3,00 257,761 -2,0 3,00 | 257,961 24,000 0,000 24,000
6 3,00 | 259,881 | 3,00 | 259,681 | -2,0 259,941 259,741 0,000 259,941 3,00 259,681 -2,0 3,00 | 259,881 24,000 0,000 24,000
7 3,00 | 260,382 | 3,00 | 260,182 | -2,0 260,442 260,242 0,000 260,442 3,00 260,182 -2,0 3,00 | 260,382 24,000 0,000 24,000
7 17,27 3,00 | 260,778 | 3,00 | 260,578 | -2,0 260,838 260,638 0,000 260,838 3,00 260,578 -2,0 3,00 | 260,778 44,728 0,000 44,728

212,73 - 212,73




RUA 02 |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTACAO Data: BASE (h)
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACI\O LARG 6,00 | EXT 155,10 m DECLIV TRANSV ESQ -2 DIR -2 Més/Ano
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito Volume (m?3) Volume 0.20
Inteira | Fracgio BASE ACAB SUB LEITO ACAB Cota s. leito Cota base SUB LEITO ACAB BASE ACAB Escavacdo | Aterro | Base (m3) !
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota CxLxH [CxLxH] CxLxH
0 3,00 | 248,415| 3,00 | 248,215] -2,0 248,475 248,275 0,000 248,475 3,00 248,215 -2,0 3,00 | 248,415 0,000 0,000 0,000
1 3,00 251,602 3,00 251,402 | -2,0 251,662 251,462 0,000 251,662 3,00 251,402 -2,0 3,00 251,602 24,000 0,000 24,000
2 3,00 | 253,763 | 3,00 | 253,563 | -2,0 253,823 253,623 0,000 253,823 3,00 253,563 | -2,0 3,00 | 253,763 24,000 0,000 24,000
3 3,00 | 255,533 | 3,00 | 255,333 | -2,0 255,593 255,393 0,000 255,593 3,00 255,333 | -2,0 3,00 | 255,533 24,000 0,000 24,000
4 3,00 | 255,940 | 3,00 | 255,740 | -2,0 256,000 255,800 0,000 256,000 3,00 255,740 | -2,0 3,00 | 255,940 24,000 0,000 24,000
5 3,00 | 256,781 | 3,00 | 256,581 | -2,0 256,841 256,641 0,000 256,841 3,00 256,581 | -2,0 3,00 | 256,781 24,000 0,000 24,000
6 3,00 | 257,759 | 3,00 | 257,559 ] -2,0 257,841 257,619 -0,022 257,819 3,00 257,559 | -2,0 3,00 | 257,759 26,640 0,000 24,000
7 3,00 259,012 3,00 258,812 | -2,0 259,116 258,872 -0,044 259,072 3,00 258,812 -2,0 3,00 259,012 29,280 0,000 24,000
7 15,10 3,00 259,958 3,00 259,758 | -2,0 260,018 259,818 0,000 260,018 3,00 259,758 -2,0 3,00 259,958 18,116 0,000 18,116
194,04 - 186,12




RUA 03 |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTACAO Data: BASE (h)
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LARG 6,00 | EXT 176,13 m DECLIV TRANSV ESQ -2 DIR -2 Més/Ano
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito Volume (m?) Volume 0.20
Inteira | Fragdo BASE ACAB SUB LEITO ACAB Cota s. leito Cota base SUB LEITO ACAB BASE ACAB Escavacdo | Aterro | Base (md) !
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota CxLxH | CxLxH|] CxLxH
0 3,00 | 246,832 | 3,00 | 246,632 | -2,0 246,892 246,692 0,000 246,892 3,00 246,632 -2,0 3,00 | 246,832 0,000 0,000 0,000
1 3,00 | 248,083 | 3,00 | 247,883 | -2,0 248,286 247,943 -0,143 248,143 3,00 247,883 -2,0 3,00 | 248,083 41,160 0,000 24,000
2 3,00 | 249,333 | 3,00 | 249,133 | -2,0 249,393 249,193 0,000 249,393 3,00 249,133 -2,0 3,00 | 249,333 24,000 0,000 24,000
3 3,00 | 249,940 | 3,00 | 249,740 | -2,0 250,000 249,800 0,000 250,000 3,00 249,740 | -2,0 3,00 | 249,940 24,000 0,000 24,000
4 3,00 | 250,537 | 3,00 | 250,337 | -2,0 250,597 250,397 0,000 250,597 3,00 250,337 -2,0 3,00 | 250,537 24,000 0,000 24,000
5 3,00 | 251,585 | 3,00 | 251,385 | -2,0 251,645 251,445 0,000 251,645 3,00 251,385 -2,0 3,00 | 251,585 24,000 0,000 24,000
6 3,00 | 252,576 | 3,00 | 252,376 | -2,0 252,792 252,436 -0,156 252,636 3,00 252,376 -2,0 3,00 | 252,576 42,720 0,000 24,000
7 3,00 | 253,577 | 3,00 | 253,377 | -2,0 253,637 253,437 0,000 253,637 3,00 253,377 -2,0 3,00 | 253,577 24,000 0,000 24,000
8 3,00 | 253,677 | 3,00 | 253,477 | -2,0 253,737 253,537 0,000 253,737 3,00 253,477 -2,0 3,00 | 253,677 24,000 0,000 24,000
8 16,13 3,00 | 253,766 | 3,00 | 253,566 | -2,0 253,826 253,626 0,000 253,826 3,00 253,566 -2,0 3,00 | 253,766 19,358 0,000 19,358
247,24 - 211,36




RUA 04 |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCA PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTACAO Data: BASE (h)
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LARG 6,00 | EXT 110,00 m DECLIV TRANSV ESQ -2 DIR -2 Més/Ano
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito Volume (ms-) Volume 0.20
Inteira | Fragdo BASE ACAB SUB LEITO ACAB Cota s. leito Cota base SUB LEITO ACAB BASE ACAB Escavac¢do [ Aterro | Base (m?) ’
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota CxLxH [CxLxH] CxLxH
0 3,00 | 251,419 | 3,00 | 251,219 | -2,0 251,479 251,279 0,000 251,479 3,00 251,219 -2,0 3,00 | 251,419 0,000 0,000 0,000
1 3,00 | 252,337 | 3,00 [ 252,137 | -2,0 252,446 252,197 -0,049 252,397 3,00 252,137 -2,0 3,00 [ 252,337 29,880 0,000 24,000
2 3,00 | 253,256 | 3,00 [ 253,056 | -2,0 253,316 253,116 0,000 253,316 3,00 253,056 -2,0 3,00 [ 253,256 24,000 0,000 24,000
3 3,00 | 253,879 | 3,00 | 253,679 | -2,0 254,187 253,739 -0,248 253,939 3,00 253,679 -2,0 3,00 | 253,879 53,760 0,000 24,000
4 3,00 | 254,498 | 3,00 [ 254,298 | -2,0 254,558 254,358 0,000 254,558 3,00 254,298 -2,0 3,00 [ 254,498 24,000 0,000 24,000
5 3,00 [ 255,219 | 3,00 | 255,019 | -2,0 255,255 255,079 0,024 255,279 3,00 255,019 -2,0 3,00 [ 255,219 21,120 0,000 24,000
5 10,00 3,00 | 255,940 | 3,00 | 255,740 | -2,0 256,000 255,800 0,000 256,000 3,00 255,740 -2,0 3,00 | 255,940 12,000 0,000 12,000
164,76 - 132,00




RUA NERINA SOUSA SANTANA

|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCA

PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTACAO Data: BASE (h)
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LARG 7,00 | EXT 85,38 m DECLIV TRANSV ESQ -2 DIR -2 Més/Ano
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito Volume (ms-) Volume 0.20
Inteira | Fragdo BASE ACAB SUB LEITO ACAB Cota s. leito Cota base SUB LEITO ACAB BASE ACAB Escavac¢do [ Aterro | Base (m?) ’
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota CxLxH [CxLxH] CxLxH
0 3,50 | 236,742 | 3,50 | 236,542 | -2,0 236,812 236,612 0,000 236,812 3,50 236,542 -2,0 3,50 | 236,742 0,000 0,000 0,000
1 3,50 [ 237,330 | 3,50 [ 237,130| -2,0 237,400 237,200 0,000 237,400 3,50 237,130 -2,0 3,50 [ 237,330 28,000 0,000 28,000
2 3,50 | 238,197 | 3,50 [ 237,997 | -2,0 238,267 238,067 0,000 238,267 3,50 237,997 -2,0 3,50 [ 238,197 28,000 0,000 28,000
3 3,50 | 239,383 | 3,50 | 239,183 | -2,0 239,241 239,253 0,212 239,453 3,50 239,183 -2,0 3,50 | 239,383 0,000 1,680 28,000
4 3,50 | 240,568 | 3,50 [ 240,368 | -2,0 240,578 240,438 0,060 240,638 3,50 240,368 -2,0 3,50 [ 240,568 19,600 0,000 28,000
4 5,38 3,50 | 240,887 | 3,50 [ 240,687 | -2,0 240,957 240,757 0,000 240,957 3,50 240,687 -2,0 3,50 [ 240,887 7,528 0,000 7,528
83,13 1,68 119,53
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
& g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA To No T0202406631992
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

1. Responsavel Técnico
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2417790300

Registro: 313250/D-TO TO

Empresa contratada: M O DA SILVA ENGENHARIA LTDA Registro : 1000051550-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12
RUA NERINA SOUSA SANTANA N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000

Contrato: N&o especificado Celebrado em: 08/05/2026

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA DIVERSAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000

Data de Inicio: 08/05/2026 Previsédo de término: 31/12/2026 Coordenadas Geograficas: -6.435190, -47.672721

Finalidade: SEM DEFINICAO Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 4.116,65 m2
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - 4.116,65 m2
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - URBANA 4.116,65 m2
35 - Elaboragdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 4.116,65 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 4.116,65 m2
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - 4.116,65 m2
URBANA
80 - Projeto > PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE > RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANGA 1.329,75 m
AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANCA AMBIENTAL -
RIVA
35 - Elaboragéo de orgamento > PROTECAO AO MEIO AMBIENTE > RELATORIO DE IMPACTO DE 1.329,75 m

VIZINHANGA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANGA
AMBIENTAL - RIVA

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO > 1.595,70 m2
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboracio de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1.595,70 m2

EDIFICAGAO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
ART DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TO

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribui¢des e que estou ciente de que o0 CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informagdes langadas e dos requisitos necessarios, podera anula-la em caso de constatacédo de hipétese de nulidade constante do art. 25, nos

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DDdDd
Impresso em: 04/09/2026 as 08:28:16 por: , ip: 177.84.110.76

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br -
Tel: (63) 3219-9800 Fax: gs&‘ggé” :!;?9‘*"3

e Agronomia do Tocantins
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_TO ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° TO20260663192

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
INICIAL

termos do art. 26, ambos da Resolugdo n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

) Marcos Oliveira da Assinado de forma digital
NENHUMA - NAO OPTANTE por Marcos Oliveira da

Silva:01461164109 sjjva:01461164109

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.611.641-09

, de de

Local data MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - CNPJ:
01.634.030/0001-12

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 03/09/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 9981963280

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DDdDd
Impresso em: 04/09/2026 as 08:28:16 por: , ip: 177.84.110.76

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br -
Tel: (63) 3219-9800 Fax: gs&sgﬁ“e :!;?9‘*"3

e Agronomia do Tocantins
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