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EDITAL DE LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6208/2024.

A Prefeitura Municipal de Bonopolis, Estado do Goias, torna publico, para conhecimento dos
interessados, por meio da Secretaria Municipal de Administracdo, que realizara licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, regime execu¢dao EMPREITADA GLOBAL,
EXECUCAO INDIRETA: sendo o critério de julgamento a ser adotado o de “Menor Preco Global”,
de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, nos termos da Lei n® 14.133, de 01 de
abril de 2021, na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratacdes,
mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a
pagina eletronica https://bnc.org.br/.

O servidor terd, dentre outras, as seguintes atribuicdes: coordenar o processo licitatorio;
receber, examinar e decidir as impugnac¢des e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessdo publica na internet; verificar a conformidade
da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e
julgar as condicdes de habilitacdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a
autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir
os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade
responsavel pela adjudicacio e propor a homologacao.

1. DA SESSAO PUBLICA

1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF. Devem ser observadas as datas e horarios
discriminados a seguir:

Data de inicio de recebimento propostas: A partir das 08:00h do dia 21/06/2024.
Data final de recebimento propostas: As 08:00h do dia 09 de julho de 2024.

Data de abertura sessio publica/propostas: As 08:01h do dia 09 de julho de 2024.
Data de inicio dos lances: As 09:01h do dia 09 de julho de 2024.

Modo de Disputa: ABERTO

Local/Sistema de compras: Bolsa Nacional de Compras - BNC, acesso por meio do sitio
eletronico https://www.bnc.org.br.

1.2. A interconexdo com a rede mundial de computadores (internet) sera de responsabilidade
exclusiva dos licitantes interessados.

1.3. As proponentes sdo responsaveis pelo exame criterioso das condi¢des de fornecimento do
objeto deste edital, ficando cientes de que o Municipio podera aplicar as sang¢des previstas neste
edital e anexos, em cumprimento ao disposto no Capitulo I - Das Infracbes e das Sancdes
Administrativas - do Titulo IV da Lei Federal n® 14.133, de 1 de abril de 2021.

1.4. A simples participacdo no certame implica aceitacdo de todas as condi¢cdes estabelecidas
neste edital de concorréncia.

ASSI NADO DI G TALMENTE POR RENI A PATRI Cl A DE ARAUJO EM 21/ 06/ 2024 AS 11:43: 41.
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1.5. As retificagdes do Edital obrigardo todas as licitantes, e serdo objeto de divulgacdo nos
mesmos termos e prazos dos atos e procedimento originais, exceto, quanto aos prazos, quando a
alteracao ndo afetar a preparacdo das propostas.

1.6. A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagdes ou indenizag¢io por
estes motivos.

2.DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitacio a: Contratacdo de empresa especializada em
engenharia civil, para execucio da obra de iluminacido do campo de futebol de Bondpolis,
conforme Projeto de Engenharia anexo aos autos.

2.2. Os recursos a custear a presente obra, sdo oriundos do Tesouro Municipal.

2.3. As obras deverdo ser executadas em conformidade com as especificagdes técnicas e os
prazos estabelecidos no Projeto Basico.

2.3. Especificagdes Técnicas:

2.3.1. As especificagbes técnicas mais detalhadas poderdo ser consultadas em memorial
Descritivo da Obra/servico e Projetos Técnicos que compde a documentagdo técnica de
referéncia.

2.4. Os servicos a serem realizados deverdo respeitar as legislacdes aplicaveis, mas,
principalmente o projeto elaborado.

2.5. Os servigos a serem realizados conforme os projetos técnicos elaborados, aprovados e
justificados no referido Termo estdo especialmente localizados dentro do perimetro urbano.

2.6. Tem-se pelos calculos, conforme Planilha Or¢amentdria, o valor maximo dos servigos é de
R$ 227.709,62 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois
centavos).

2.6.1. A obra sera subsidiada através da emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal,
o Sr. PROFESSOR ALCIDES, no valor de R$ 300.000,00

2.7. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢do, nos termos do art. 34 da Lei n? 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta da seguinte:

DOTAGCOES ORCAMENTARIAS

Secretaria/fundo Dotagdo Ficha

Fonte

Secretaria Municipal de Administragdo 013.018.010.302.1011.2.069.33.90.30 182/184

100

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no sitio http://www.bnc.org.br, que
permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.
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4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitacao.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no e
manté-los atualizados junto aos Orgios responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

4.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderad ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

5.DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

5.1. Poderdo participar desta Concorréncia qualquer firma individual ou sociedade regularmente
estabelecida no Pais, que atenderem a todas as exigéncias de habilitacdo contidas neste Edital e
seus anexos, pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam,
obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletronico utilizado neste processo.

5.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. ¢ 123, de
2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

5.3. Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

5.3.1. Empresas suspensas de participar de licitacdo e impedido de contratar com o Municipio,
durante o prazo da sangdo aplicada;

5.3.2. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo;

5.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio durante o prazo da sangio
aplicada;

5.3.4. Que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021;
5.3.5. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pafs;

5.3.6. Empresa que se encontre em processo de dissolucao, recuperacdo judicial, recuperacdo
extrajudicial, faléncia, fusio, cisdo ou incorporagio exceto:

5.3.6.1. Sera permitida a participacdo de empresa em Recuperacio Judicial, desde que amparada
em certidio emitida pela instdncia judicial competente, que certifique que a empresa
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério, nos
termos da Lei 14.133/2021. (Acérddo 8271/2011 - TCU - Segunda Camara; Acorddo
1201/2020 - TCU - Plenario) .

5.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno, total e irrestrito conhecimento,
concordancia e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital. O fornecedor sera
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responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5.5. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e empresas de
pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames licitatorios, deverao apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico no sitio
http://www.bnc.org.br, a proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

6.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra
legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatdrio;

6.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

6.3.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso IIl do art. 52 da Constituicao Federal;

6.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.4. 0 licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

6.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.6. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

~x n

assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.7. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8. A falsidade da declaracao de que trata os itens anteriores sujeitard o licitante as san¢des
previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.
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6.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.10. Nao havera ordem de classificacio na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacido pelo licitante, 0 que ocorrera somente apo6s os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

6.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

6.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

6.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

6.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, em razio da adog¢ao do
critério de julgamento por menor preco global.

6.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item.

6.15. Cabera ao licitante interessado em participar de a licitacdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

6.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

7. D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico
http://www.bnc.org.br NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA NO SISTEMA BNC
(Bolsa Nacional de Compras), DEVERA SER CADASTRADO O VALOR GLOBAL.

7.2. Posteriormente, a empresa classificada em primeiro lugar serd convocada a anexar no
sistema BNC - Bolsa Nacional de Compras a proposta de precos escrita, com os precos unitarios
readequados ao valor proposto, preferencialmente em arquivo inico NO FORMATO PDF.

7.3. A proposta devera conter:

7.3.1. Indicagdo do “menor valor”, considerando todas as informacdes deste edital,
obrigatoriamente as contidas nos Anexos, para tanto se faz necessario a apresentacdo dos
valores unitarios, de cada item, utilizando duas casas decimais. (Exemplo: R$ 1,00).

7.3.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente ao fornecimento dos bens.
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7.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissio ou qualquer outro pretexto.

7.5. Nao devera conter alternativas de precos ou qualquer condi¢do que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

7.6. A proposta comercial deverd estar de acordo com a especificacdo técnica e a descricdo
detalhada do produto a ser apresentado, bem como referéncias e demais caracteristicas que
permitam ao contratante identificar claramente o produto ofertado.

7.7. 0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

7.8. No caso de apresentagdo de proposta com mais de duas casas decimais, as casas excedentes
serdo desconsideradas, permanecendo a obrigacdo da proponente pela proposta que resultar da
retificacao.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessio publica, por meio de sistema eletronico,
na data, hordrio e local indicados neste Edital.

8.2. 0 Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacoes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.4.1. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo. O sistema ordenard automaticamente as
propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

8.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.7. 0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagcdo indicada no preambulo deste
Edital.

8.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.10. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
estabelecido pelo agente de contratagao.
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8.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12. A etapa de lances da sessdao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragido da sessdo publica.

8.13. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.14. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessdo publica de lances, em prol da consecug¢ido do melhor preco.

8.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

8.17. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

8.20. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superiora dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.bnc.org.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢io do fato pelo Agente de
Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.22. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n®
123/2006.

8.23. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tdltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para
tanto.
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8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

8.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

8.28. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

8.29. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

8.29.1. disputas final, hipétese em que os licitantes empatados poderido apresentar nova
proposta em ato continuo a classificaciao;

8.29.2. avalia¢des do desempenho contratual prévio dos licitantes;

8.29.3. desenvolvimentos pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.29.4. desenvolvimentos pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle;

8.30. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

8.30.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgiao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.30.2. empresas brasileiras;
8.30.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.32. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.33. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacido realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.34. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

9.2. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacio
de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que ndo
contrariem exigéncias legais.

9.4. Serd desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatdrio.

9.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018 -TCU - Plendrio), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

9.6. Considera-se inexequivel as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, indicado neste Edital e seus anexos.

9.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

9.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

9.9. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretard a desclassificacdo do
licitante, devendo o Agente de Contratacdo determinar que os respectivos custos sejam
excluidos da Planilha.

9.10. Na hipdtese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serao
glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditoério.

9.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.12. 0 Agente de Contratacdo analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Pregos com aqueles praticados no mercado em relagdo aos
insumos e também quanto a os salarios das categorias envolvidas na contratagio.

9.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacdo, desde que nao haja majoracao do preco.

9.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

9.13.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacio de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
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9.14. O Agente de Contratacdo devera verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos
da contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

9.15. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

9.16. Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;

9.17. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

9.18. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Agente de Contratacao.

9.19. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contrata¢do examinara a
proposta ou lance subsequente, €, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.20. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat”
anova data e horario para a sua continuidade.

9.21. O Agente de Contratacio poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

9.22. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.23. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.24. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9.25. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. HABILITACAO

10.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitac3o.

10.2. Somente havera a necessidade de comprovacgdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital.
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10.3. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNP]/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.5. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacio relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

10.6. DOCUMENTAGAO DA CAPACIDADE JURIDICA:
10.6.1.Comprovacdo da constituicdo empresarial, podendo ser:
10.6.2.Requerimento de Empresario, no caso de Empresa Individual; ou,

10.6.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Ultima Altera¢do) em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de Sociedades por Agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; ou,

10.6.4. Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.6.5. Declaracdo de Inexisténcia de Superveniéncia de Fato Impeditivo da Habilitagao, sob as
penalidades cabiveis de que ndo houve e que nao ha fato impeditivo de habilitacdo do Licitante,
apo6s a obtengao do Certificado apresentado conforme determina o inciso 52 do artigo 14 da Lei
14.133/21, conforme ANEXO III deste edital.

10.6.6. Declaracdo de Cumprimento do Disposto do Art. 72, inciso XXXIII da Constituicdo Federal,
sob as penalidades cabiveis de que o Licitante cumpre com a determinacdo Constitucional,
conforme ANEXO IV deste Edital.

10.6.7. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme ANEXO VIV deste edital,
assinada pela pessoa com plenos poderes para representar a Licitante;

10.6.8. As Empresas Licitantes enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n? 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar
n?2 147 de 07 de agosto de 2014, PARA OBTEREM 0S BENEFICIOS LEGAIS, deverio apresentar
AMBOS, os documentos abaixo (itens 10.6.7.1 e 10.6.7.2) para obterem os beneficios, porém, a
ndo apresentacdo nao resultara na inabilitacdo ou desclassificacdo da(s) Proponente(s), apenas
resultara no impedimento do uso dos beneficios concedidos pelas Leis:

10.6.8.1. Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial;

10.6.8.2. Declaracdao do Porte da empresa (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte),
conforme ANEXO VI deste Edital.

10.7. DOCUMENTACAO PARA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA:

10.7.1. Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -CNPJ;

10.7.2. Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativo de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional, em plena vigéncia quando de sua
apresentacdo a Comissao;
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10.7.3. Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativo de Divida Ativa de Tributos
Estaduais, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda em plena vigéncia quando de sua
apresentac¢do a Comissdo;

10.7.4. Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativo de Divida de Tributos
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, em plena vigéncia quando de sua
apresentacdo a Comissao;

10.7.5. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal, em
plena vigéncia quando de sua apresentagdo a Comissao;

10.7.6.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - CNDT,
conforme Lei n? 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a apresenta¢do de certidao negativa,
ou positiva com efeito de negativa, nos Termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

10.7.7. As Empresas Licitantes enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do Decreto Lei n.2 123 de 14 de dezembro de 2006, deverdo apresentar as
certidoes referidas nos itens 10.7.1 a 10.7.6 deste Edital, no entanto, caso sejam POSITIVAS
QUANTO A SITUACAO FISCAL e TRABALHISTA, terdo a oportunidade de comprovar sua
regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da convocacdo a ser feita pelo
Agente de Contratacgao.

10.7.8. A Prefeitura Municipal podera consultar a situagdo da Licitante no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia na
internet, fato que podera ocasionar a desclassificacdo da Proponente no caso da constatacio de
qualquer irregularidade.

10.8. COMPROVACAO DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:

10.8.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da
Pessoa Juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame.

10.8.1.1. Sera permitida a participagio de empresa em Recuperacido Judicial, desde que
amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a empresa
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério, nos
termos da Lei 14.133/2021. (Ac6rdio 8271/2011 - TCU - Segunda Camara; Acoérdio
1201/2020 - TCU - Plenario).

10.8.2. Balango Patrimonial do ultimo exercicio e demonstracdes contabeis ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta. O
Balango para ser vdlido, devera conter na forma da Lei, os respectivos “Termos de Abertura e
Encerramento” devidamente registrados junto ao Orgio Competente.

10.8.2.1. No caso de a empresa Licitante estar enquadrada na Lei n2 9.317 - Das Microempresas
e das Empresas de Pequeno porte “SIMPLES”, e no caso de nao ter o Balan¢o Patrimonial na
forma solicitada no item anterior, a empresa devera obrigatoriamente, apresentar o Termo de
Opgcéo (SIMPLES).

10.9. COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA:
10.9.1. Visita Técnica

10.9.1.1. Comprovante da realizagdo de Visita Técnica (Declaracao de Visita Técnica) - conforme
Anexo X, a qual sera realizada entre o primeiro dia da publicacdo deste edital até o ultimo dia util
anterior ao da sessdo, para obtencdo das informacdes pertinentes e as dificuldades para
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execucdo do objeto licitado, feita por profissional da Empresa Licitante, devidamente
credenciado para tal, sendo necessario marcar a visita com pelo menos 01 dia de antecedéncia
junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Bonépolis-GO, pelo fone (62)
33931126 ou pelo e-mail cpl.bonopolis@gmail.com.

10.9.1.2. A Visita Técnica podera ser dispensada, desde que preenchida Declaracdo de Pleno
Conhecimento (modelo Anexo XI), de responsabilidade do proponente participante.

10.9.1.2.1. As empresas que nado realizarem a visita técnica, optando pela apresentacio da
Declaragdo de Pleno Conhecimento, declaram sob as penalidades da lei, ter pleno conhecimento
do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestacdo dos servi¢cos, ndo podendo
alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacoes assumidas em decorréncia da Licitagao.

10.10. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

10.9.2.1. Qualificacdo Técnica. Registro ou inscricio da empresa e do (s) responsavel (is)
técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com
jurisdi¢do sobre o domicilio da sede da licitante.

10.9.2.1.1. Registro ou inscricido da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), com jurisdi¢ao sobre o domicilio da sede da licitante, em
plena validade.

10.9.2.1.1. Em se tratando de empresa ndo registrada no Conselho Regional do Estado de Goias,
devera apresentar o registro do Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente, do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho
Regional do Estado de Goias para execuc¢do dos servicos.

10.9.2.2. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente da Empresa e de seus
Responsaveis Técnicos;

10.9.2.3. A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um
engenheiro civil/arquiteto.

10.9.2.2.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do
contrato social, para caso de sécios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestacdo de
servicos ou certiddo do 6rgdo de classe valida.

10.9.2.2.2. Caso a empresa ainda ndo possua um Responsavel Técnico em seu quadro
permanente, devera apresentar Declaracdo Formal de sua responsabilidade em que possuira
para a execugdo da obra pelo menos um Engenheiro Civil/Arquiteto.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico, e devera:

11.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal;

11.1.2. Apresentar a planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, planilha de
composicao de BDI, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo
anexo a este Edital;
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11.1.3.Conter Declaracdo expressa de que nos precos propostos estdo incluidas todas as
despesas necessarias a execucdo total das obras e servigos discriminados nos projetos basicos,
inclusive, leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e despesas com instalacdes,
materiais e equipamentos, mdo-de-obra, transporte, ferramentas, seguros, dentre outros.

11.1.4.Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

11.1.5.Conter indicacdo do responsavel pela assinatura do termo de contrato (nome completo,
RG, CPF, endereco residencial).

11.1.6.Conter indicacdo do responsavel pelos contatos junto a Prefeitura (nome, e-mail, fone
comercial, celular).

11.1.7. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancio a Contratada, se for o caso.

11.1.8.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

11.1.9. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso, com utilizacdo de 02 (duas) casas
decimais.

11.1.10. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagdo.

11.1.11. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nio corresponda as especifica¢des ali contidas ou que estabeleca vinculo
a proposta de outro licitante.

12. DO RECURSO

12.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagio do licitante: a intencdo de recorrer deverd ser manifestada
imediatamente, sob pena de preclusao;

12.4. O prazo para a manifestacdo da intencido de recorrer nio sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.5. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura data de habilitacdo ou inabilitacdo;

12.6. Na hipotese de adocdo da inversao de fases previstano § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata
de julgamento.

12.7. Os recursos deverdo, obrigatoriamente, ser encaminhados em campo proprio do sistema.

by

12.8. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverad proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.
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12.9. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

12.10. O prazo para apresentacdo de contrarrazodes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.12. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitagdo, nos termos da Lei 14.133/2021.

14. DA VISITA TECNICA

14.1. A visita técnica sera efetivada em conformidade com as disposicoes estabelecidas nos itens
“10.9.1.1” e “10.9.1.2” deste Edital.

15. DAS GARANTIAS

15.1. As empresas participantes deverdo apresentar/prestar garantia de execucao do contrato
(art. 96, Lei 14.133/21 e garantia Adicional/Complementar (art. 59, § 52, Lei 14.133/21), na
forma estabelecida no Anexo [ - Projeto Basico, item 14 deste Edital.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de
Contrato.

16.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacio, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.3. A convocagdo sera efetivada, exclusivamente através de e-mail indicado pela adjudicataria
em sua proposta.

16.4. Alternativamente a convocac¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, serd permitido a assinatura digital do termo de contrato por
parte da proponente vencedora, devendo esta, apds recebimento do mesmo, providenciar a
assinatura Digital e devoluc¢do do contrato através do e-mail cpl.bonopolis@gmail.com.

16.5. O prazo previsto no item 15.2 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario, a exclusivo critério da Administragio.

16.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.7. Na assinatura do contrato, podera ser exigida, caso necessario, a comprovacdo das
condi¢des de habilitacao consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

16.8. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o
cadastro no prazo de até 03 (Trés) dias Uteis, sob pena de aplicacido das penalidades previstas no
edital e anexos.

16.9. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacao
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
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outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovagio dos requisitos
para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociac¢ao, assinar o contrato.

16.10. A Licitante Vencedora, no momento da assinatura do contrato, devera:

16.10.1. Caso empresa seja sediada em outro estado, devera apresentar visto do CREA-GO na
certiddo de registro do CREA de origem da empresa, quando da assinatura do termo de contrato.

16.10.2. Apresentar a comprovacado da contratacdo estabelecida na forma do item “10.9.3.5.4".

16.10.3. Apresentar o comprovante de Garantia De Execucdo/Contrato e Garantia
Adicional/Complementar, nos termos dos itens 14.1 e 14.9 do Anexo I - Projeto Basico - deste
Edital, em alguma das seguintes formas:

16.10.3.1. FIANGA BANCARIA
16.10.3.2. SEGURO GARANTIA
16.10.3.3. CAUCAO EM DINHEIRO
16.10.3.4. TITULO DE CAPTALIZAGAO

16.10.4. A garantia serd prestada na forma que a contratada optar dentro das hip6teses do § 12
do Art. 96 da Lei n. 14.133/2021.

16.10.5. A Garantia Adicional / Complementar devera ser apresentada quando da ocorréncia da
hipétese estabelecida no art. 59 §5¢ da Lei 14.133/2021.

16.10.6. Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apoélice com vigéncia igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverda acompanhar as modificagdes
referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora

16.10.7. A Garantia de Execu¢do do Contrato acima, respondera pelo inadimplemento das
condi¢des contratuais e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras
combinacdes legais.

16.10.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

16.10.9. A garantia de execugdo (contrato) prestada pelo contratado serd liberada ou restituida
apos a fiel execucdo do contrato ou apo6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16.10.10. Utilizada a garantia de execucdo (contrato), a Contratada obriga-se a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias tuteis contado da data em que for notificada formalmente pela
CONTRATANTE.

16.10.11. Quaisquer outras condi¢cdes apresentadas pela Licitante vencedora em sua proposta
poderao, a juizo do Municipio, ser acrescentadas ao Contrato a ser assinado, desde que nao
alterem as disposicoes legais deste Edital.

17.DO REAJUSTE

17.1. O contrato decorrente do presente certame licitatorio, podera ter seus valores reajustados,
nos termos do disposto no art. 25, § 72 da Lei 14.133/2021.

17.2. Para efeito de reajuste, sera utilizado o Indice Nacional da Construcio Civil (INCC)
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17.3. Para efeito de concessdo do reajuste, sera observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, a serem contados a partir da data do orgamento estimado, assim considerado a data da
emissao da Planilha Orgamentaria.

17.4. O reajuste incidira somente sobre as parcelas nio executadas.

17.5. Nas hipoteses de ocorréncia de eventuais atrasos de responsabilidade da empresa a ser
contratada, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. Do Responsavel Pelo Recebimento Do Objeto

18.1.1. Serdo responsaveis pelo recebimento do objeto do presente instrumento o Sr. DOUGLAS
ALVES PEREIRA BARBOSA, responsavel pela fiscalizacdo do contrato e Sr. ANDRE CARLOS DO
VALE Gestor do Contrato.

18.1.2. A obra/servico devera ser entregue em conformidade com o projeto de engenharia e
aprovacdo do Fiscal de Contrato designado pelo municipio, obedecidas ainda as demais
disposicdes deste Termo.

18.2. Do Recebimento Provisério/Definitivo

18.2.1. A Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato e ao Fiscal do Contrato, para o
recebimento provisorio dos servicos contratados. O recebimento provisorio da obra/servigo
devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias. 18.3. O recebimento da
obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da Lei n? 14.133 e
suas alteracdes vigentes.

18.4. A obra/servico devera ser entregue livre de entulhos, ou qualquer forma de material
estranho resultantes da execucao da obra, bem como as vias estejam limpas e em condi¢des de
uso.

18.5. A obra/servi¢o devera ser recebida pelo Departamento Municipal de Engenharia, que sera
o orgao fiscalizador, podendo, portanto, os mesmos solicitar exigéncias que por ventura nao
foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

18.6. Nao sera aceita entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com o projeto
de engenharia, sob pena de rejei¢do do servigo. O Fiscal do Contrato acompanhara a execucido e
emitird relatério que constatard a conclusdo ou ndo do servico para emissio do Termo de
Conclusdo de Obra.

18.7. O recebimento definitivo ocorrerd apdés o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisorio.

18.8. O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega, pelo
responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, para efeito de posterior verificacio
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Edital e seus anexos.

18.9. O objeto poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, Projeto de
Engenharia e Edital e seus anexos.

18.10. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento do Termo de Recebimento de Obra, apos a verificagdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitacao.
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18.11. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, a
exclusivo critério do fiscal do contrato, de forma justificada, preferencialmente por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericio do atendimento das
exigéncias contratuais.

18.12. O prazo para a solucdo, de inconsisténcias na execucdo da Obra/servico verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

18.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execugdo do
Contrato.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO / EXECUCAO DA OBRA/SERVICO

19.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

19.2. As comunicacdes entre a gestdo/fiscalizacdo do Contrato e a Contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

19.3. O gestor e/ou fiscal do Contrato podera convocar representante da empresa para ado¢do
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

19.5. A execuc¢do do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos (quando for o caso).

19.6. O Fiscal do Contrato acompanhara a execug¢do da Obra, para que sejam cumpridas todas as
condig¢des estabelecidas no Projeto Executivo de Engenharia, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo, podendo para tanto, sempre que julgar necessario, utilizar-se
de laudos, relatorios, etc., emitidos por assessoria técnica.

19.6.1. O Fiscal do Contrato anotard no histérico de gerenciamento do Obra/servico todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do Contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

19.6.2.Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o Fiscal do Contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo da obra, determinando prazo para a correcao. 19.6.3. 0
Fiscal do Contrato informara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessdrias e saneadoras, se for o caso.

19.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da Obra/servigo nas datas
aprazadas, o Fiscal do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

19.6.5. O Fiscal do Contrato devera comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término
do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacio
contratual.

19.7. O Fiscal do Contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacio da Contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.
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19.7.1.Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o Fiscal do Contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

19.8. O Gestor do Contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do Contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
altera¢des e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

19.8.1. O Gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condicdoes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

19.8.2. O Gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelo Fiscal do Contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do Contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

19.8.3. O Gestor do Contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacio realizada pelo
Fiscal do Contrato quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com
menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

19.8.4. O Gestor do Contrato tomarda providéncias para a formalizacio de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

19.9. O Gestor do Contrato devera elaborar relatoério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacido e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracao.

20. OBRIGACOES DA PREFEITURA E DA EMPRESA A SER CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacoes da Prefeitura

20.1.1. Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor a ser indicado como fiscal do
contrato/obra, especialmente designado, a execucdo dos servicos e, consequentemente, liberar
as medicoes;

20.1.2. Dar orientac¢do técnica e demarcacao dos servicos;
20.1.3.Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital e contrato a ser assinado;
20.1.4.Expedir a competente Ordem de Servico, ap6s liberacdo do 6rgdo gestor do convénio;

20.1.5.Também constituem obrigacdes da Prefeitura aquelas estabelecidas no Projeto Basico -
Anexo | - e demais anexos deste Edital.

20.2. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, sem que a isto limite sua responsabilidade;
20.2.1. Prestar os servicos a Prefeitura de conformidade com os projetos, especificacées;

20.2.2. Disponibilizar equipe técnica para a execucdo da obra/servigo compativel com o objeto
licitado, sendo, de sua inteira responsabilidade treinamento, qualificacdo e quantificacao dos
recursos de mao-de-obra, material e equipamentos necessdrios aos trabalhos para o
cumprimento dos prazos e demais exigéncias deste Edital e seus anexos.
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20.2.3. A empresa a ser CONTRATADA devera manter seus empregados uniformizados em um sé
padrao, trazendo, cada um, o seu respectivo cracha de identificagdo, nome, cargo e logomarca da
empresa.

20.2.4. Fornecer os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funciondrios e
prestadores de servicos contratados utilizem corretamente os mesmos.

20.2.5. Garantir que os equipamentos de EPI estejam em conformidade com as especificacdes
técnicas e legais estabelecidas, sendo este um encargo da CONTRATADA, assim como custo
desses equipamentos

20.2.6. Manter recursos minimos de mao-de-obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, necessarias a execucdo dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos
prazos de execuc¢do com a qualidade determinada pela Prefeitura.

20.2.7. Disponibilizar todos os materiais, necessarios aos servicos objeto deste Edital e seus
anexos, a serem adquiridos e fornecidos pela empresa, bem como a respectiva documentagao
fiscal para transporte, devendo ser de primeira qualidade e compativeis com as normas da ABNT
e padroes existentes. Os materiais serdo encaminhados para os locais de execucdo dos servicos,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas de carga, descarga, estocagem, guarda e
movimentacdo dentro do canteiro de obras/servicos.

20.2.8. Manter os diadrios de Obra/servigos preenchidos e enviados mensalmente a Fiscalizagao,
a qual poderd, sempre que necessario, solicitar apresentacdo dos didrios emprazo inferior ao
anteriormente estabelecido.

20.2.9. Arcar com a remuneracdo e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
outros resultantes da execugao do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os servicos
objeto da contratacdo, respondendo com os danos eventuais que venha causar a pessoas, bens
de terceiros, ficando afastada qualquer responsabilidade da Prefeitura, podendo esta, reter
quantias e pagamentos para o fim de garantir o referido ressarcimento;

20.2.10. Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar a Prefeitura e a
terceiros, por si e seus representantes legais, no atendimento ao objeto deste edital, isentando a
Prefeitura de todas e quaisquer reclamacdes que possam surgir em decorréncia dos mesmos;

20.2.11. A empresa a ser contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

20.2.12. A empresa a ser contratada fica obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato,
compatibilidade com as obriga¢cdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificacdo a serem exigidas quando da licitacdo.

20.2.13. A empresa a ser contratada fica obrigada a promover o registro da obra/servico no
Cadastro Nacional de Obras - CNO, em atendimento a legislacdo propria.

20.2.14. A empresa a ser contratada fica sujeita as demais obrigacdes estabelecidas no contrato e
na Lei n? 14.133/2021. 20.2.15. Também constituem obrigacdo da empresa a ser contratada
aquelas estabelecidas nos demais anexos deste Edital, independentemente de estarem
transcritas neste item.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
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21.2. O pagamento dos servicos a serem executados sera efetuado conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado pela proponente, por servigos efetivamente realizados e aceitos, de
acordo com as medicdes efetuadas pela fiscalizacao da Prefeitura.

21.3. As medicdes serao aferidas/atestadas pela Fiscalizagio da Prefeitura, conforme
cronograma fisico-financeiro.

21.4. Além das disposicdes e documentos constantes do item 10 do Projeto Basico, Anexo [ deste
Edital, os pagamentos s6 serdo efetuados mediante apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos a Secretaria Municipal de Financas e/ou Fiscal do Contrato, quando da
solicitacdo do pagamento:

21.4.1. Primeira fatura:

21.4.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica de execugao;

21.4.1.2. Matricula da Obra/servigo junto ao INSS;

21.4.1.3. Comprovacao de inscricdo da obra/servico no Cadastro Nacional de Obras - CNO;
21.4.2.Todas as faturas:

21.4.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS;

21.4.2.2. Copia autenticada da GRPS especifica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
21.4.2.3. Nota fiscal dos servicos;

21.4.2.4. Certidao negativa de débito junto a Fazenda Publica Municipal.

21.4.3. Ultima fatura:

21.4.3.1. Certidao negativa de débito do INSS e PIS;

21.4.3.2. Documentos de aprovacao de projeto pelos 6rgdos competentes sempre que solicitada;
21.4.3.3. Termo de Recebimento Provisério, emitido pelo setor competente da Prefeitura.
22.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

22.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;
22.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

22.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.5.Ensejar o retardamento da execu¢do ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

22.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;
22.1.7. Fraudar a licitagio ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
22.1.8.Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
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22.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.

22.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

22.2.1. Adverténcia por escrito;

22.2.2. Multa;

22.2.3.Impedimento de licitar e contratar;

22.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.3. Sera aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou total, e sera
aplicada nos seguintes casos e percentuais:

22.3.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administra¢cdo da execucdo dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou prestadas da Prefeitura; quando houver
descumprimento na execucido dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas
pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de danos
ambientais; quando a sinalizagdo das frentes de servicos forem insuficientes, e mesmo apos ter
notificada, a contratada nio reforgar a sinaliza¢do, com grave risco aos usudrios e a seguranca no
trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro
do prazo estabelecido pela Prefeitura: serd aplicada multa de 5,0% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

22.3.2. A recusa injustificada da detentora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura de Bondpolis-GO,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as seguintes
penalidades:

22.3.2.1. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

22.3.3. Nos demais casos ndo previstos na clausula 22.3.1 e 22.3.2, fica estabelecida uma multa
de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato na inexecu¢do parcial do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

22.4. 0 atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacdo
de multa de mora, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado, nas seguintes
condigoes:

22.4.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, para atraso de até
15 (quinze) dias corridos;

22.4.2. Superado os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 162, a multa sera de 1% (um por cento)
ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo a do subitem 22.4.1

22.5. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo e
planejamento do contrato;

22.6. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sang¢des previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

22.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.

22.8. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar
da ciéncia da intimac¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua
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decisdo ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacio
e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uuteis.

22.9. Serdo publicadas, na forma estabelecida e lei, as san¢des administrativas previstas no ITEM
22, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administra¢ao Publica.

22.10. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, conforme estabelece o § 82
do art. 156 da Lei 14.133/2021.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n214.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

23.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

23.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverao, obrigatoriamente, ser realizados por
forma eletronica, pelo seguinte meio: https://bnc.org.br/.

23.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

24.D0 PRAZO DE GARANTIA DA OBRA/SERVICOE/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

24.1. O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos,
conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n® 10.406/2002 (Cddigo Civil) e alteragdes,
contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/servigco a ser emitido
por comissdo designada pela autoridade competente. A CONTRATADA é responsavel por efetuar
a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes que se apresente nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

24.2. A responsabilidade da CONTRATADA nao se limita ao prazo de garantia, mas se estende
por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissdo de
engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legisla¢cdes e normas aplicaveis.

24.3. A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a protecdo
dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra/servico fazendo ainda com que seus
empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem permanentemente
equipamentos de protec¢do individual.

24.4. A Contratada deverd atender as normas ambientais vigentes.

24.5. Todos os entulhos e produtos de demolicdo deverdo ser retirados pela Contratada e ser
depositados em bota-fora com licenca ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade,
devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.

24.6. A Contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos os ambientes
e espacos da obra, bem como sua limpeza.

25. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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25.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenciao do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilacio de mercado ndo é fato suficiente a
ensejar reequilibrio econémico-financeiro.

25.2. Sempre que atendidas as condi¢gdes do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

25.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

25.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdémico financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitacdo da ordem de execugdo pelo Poder Publico, caso
os pre¢os apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderd a Administracdo liberar o
contratado do compromisso sem aplicacdo de penalidades.

25.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela Contratada apés
a solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, o CONTRATATADO nao podera recusar
e/ou interromper o contrato até decisdo final no processo administrativo.

25.6. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo, para apurar o caso concreto.

26. DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO

26.1. A respectiva Ordem de Servigo para inicio das obras/servigos objeto deste certame, sera
emitida sera emitida quando da assinatura do competente termo de contrato devendo a
proponente vencedora dar inicio as obras/servigos no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
contados do recebimento da competente Ordem de Servigo.

26.2. A Ordem de Servico sera encaminhada através do e-mail informado pela empresa quando
da apresentacdo da proposta.

26.3. A empresa terd o prazo improrrogavel de 02 (dois) dias uteis para promover a assinatura
digital da Ordem de Servi¢o e encaminhda-la ao Departamento de Licita¢des através do e-mail
cpl.bonopolis@gmail.com.

26.4. 0 ndo encaminhamento da respectiva Ordem de Servico, dentro do prazo estabelecido no
item 26.3 sera considerado como descumprimento/recusa na execucdo do contrato, estando a
empresa contratada, sujeita a aplicagdo das multas e sancdes estabelecidas.

27.DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

27.2. Ndao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nio haja
comunicagdo em contrdrio, pelo Agente de Contratacao.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

27.4. A homologacio do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagio.

27.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da amplia¢do
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacio.
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27.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, sob quaisquer hipdteses, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatério.

27.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

27.8. 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

27.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compodem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), no enderego eletronico www.bnc.org.br e no site oficial do municipio
www.bonopolis.go.gov.br.

27.11. Fica eleito o Foro de Bono6polis-GO, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas
desta Concorréncia e com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27.12. As Empresas Licitantes bem como seus Representantes Legais e Responsaveis Técnicos
serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos
apresentados em qualquer época ou fase da licitacao.

27.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.13.1. ANEXO I - PROJETO BASICO;
27.13.2. ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

27.13.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDIGCOES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E DEINEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO;

27.13.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7 DA
CONSTITUICAO FEDERAL;

27.13.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;

27.13.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;

27.13.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE;

27.13.8. ANEXO VIII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
27.13.9. ANEXO IX - DECLARACAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

27.13.10. ANEXO X - DECLARACAO/ATESTADO DE VISITA TECNICA

27.13.11. ANEXO XI - DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

27.13.12. ANEXO XII - MINUTA DO CONTRATO

27.13.13. ANEXO XIII - DOCUMENTAGAO TECNICA

Bonépolis-GO, 21 dias do més de junho de 2024.
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RENIA PATRICIA DE ARAUJO
Agente de Contratacgdo

DOUGLAS ALVES PEREIRA BARBOSA
Engenho Civil/fiscal do contrato

ANDRE CARLOS DO VALE
Secretario de Urbanismo, Obras e Servigos Urbanos
Gestor do Contrato
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronica n? 001/2024

1. CONDICOES GERAIS DO OBJETO

1.2. Contratacdao de empresa especializada em engenharia civil, para execucao da obra de
iluminacdo do campo de futebol de Bonépolis, conforme Projeto de Engenharia anexo aos autos.

1.3. O objeto desta contratacao ndo se enquadra como sendo, bem de luxo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 30 (trinta) dias, prorrogavel, na forma dos
artigos 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

2.1. Recurso Municipal: R$ 227.709,62 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e nove reais
e sessenta e dois centavos).

3. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento da Prefeitura Municipal de Bondpolis - GO para o exercicio 2024.

3.2. A contratacgdo sera atendida pela seguinte dotacao:
FICHA-182.013.018.010.302.1011.2.069.33.90.30.100.26
FICHA-184. 013.018.010.302.1011.2.069.33.90.30.100.17

3.3. A dotagido relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacio da
Lei Or¢camentdaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

4. DA ORIGEM DO RECURSO
4.1. A presente obra/servico sera custeada com recursos oriundos do Tesouro Municipal.
5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. O presente Projeto Basico estd alicercado no Projeto de Engenharia em anexo, pega
integrante do Processo Administrativo n? 6208/2024, que justificam a necessidade da execugdo
da obra/servico, a fim de suprir a demanda municipal.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

6.1. A descricdo da solucdo como um todo e demais especificacdes do objeto encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD e
Estudos Técnicos Preliminares — ETP e Projeto de Engenharia, apéndice deste Projeto Basico.

6.2. A solidez e seguranca da obra/servico serd de um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos,
conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 (cento e oitenta)
dias ap6s o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor acdo, sob pena de decair o seu
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direito de propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cédigo
Civil.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. Pessoal Técnico Qualificado.

7.2. Responsavel Técnico Qualificado.

7.3. Habilitagdo Juridica.

7.4. Regularidade Fiscal.

7.5. E demais exigéncias no Edital e seus anexos.
8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
8.1) CONDICOES DE EXECUCAO

8.1.1. O inicio de obra/servico devera ser de até 05 (cinco) dias corridos, contados da emissdo da
respectiva Ordem de Servico, apds a analise e aprovacio do processo licitatério e autorizo para
emissao da Ordem de Servico.

8.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega da obra/servico na data do cronograma do projeto, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacio de prazo seja analisado, ressalvadas
situacoes de caso fortuito e forca maior.

8.1.3. 0 prazo para entrega da obra/servico passara a ser contado a partir do 12 dia util seguinte
ao da data do recebimento da ordem de servigo.

8.1.4. Conforme cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucdo da obra/servico sera de 30
(trinta) dias.

8.2) DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.2.1. Sera responsavel pelo recebimento do objeto do presente instrumento DOUGLAS
ALVES PEREIRA BARBOSA responsavel pela fiscalizacdo da obra/servigo.

8.2.2. A obra/servico devera ser entregue em conformidade com o projeto de engenharia e
aprovacdo do Fiscal de obra/servico do municipio, obedecidas ainda as demais disposicoes deste
Termo.

8.3) DO RECEBIMENTO PROVISORIO/DEFINITIVO

8.3.1. A Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato e Fiscal de obras/servicos, para o
recebimento provisério dos servicos contratados. O recebimento provisério da obra/servicos
devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias.

8.3.2. 0 recebimento da obra/servico, apds sua execugao e conclusao, obedecera ao disposto no
Artigo 140 da Lei n? 14.133 e suas alteracdes vigentes.

8.3.3. A obra/servigo devera ser entregue livre de entulhos, ou qualquer forma de material
estranho resultantes da execucdo da obra/servico, bem como as vias estejam limpas e em
condigdes de uso.

8.3.4. Os servicos deverdo ser entregues ao Departamento Municipal de Engenharia, que sera o
orgao fiscalizador, podendo, portanto, os mesmos solicitar exigéncias que por ventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.



PREFEITURA DE

BONOPOLIS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
ADM: 2021 - 2024

8.3.5. Nao serd aceita entrega parcial do servi¢o, nem servico em desconformidade com o projeto
de engenharia, sob pena de rejeicdo do servico. O Fiscal de Obra/servico acompanhara a
execucdo e emitira relatério que constatara a conclusdo ou ndo do servigo para emissido do
Termo de conclusio de obra.

8.3.6. O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

8.3.7. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, pelo
responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, para efeito de posterior verificagdo
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Edital e seus anexos.

8.3.8. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, Projeto de
Engenharia e Edital e seus anexos.

8.3.9. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento do Termo de Recebimento de Obra, apés a verificacdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitagao.

8.3.10. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericio do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.3.11. O prazo para a solugdo, de inconsisténcias na execucdo do servico verificada pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

8.3.12. 0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato.

8.4) DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

8.4.1. A empresa a ser contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protec¢do individual - EPI, a ela competindo treinar e tornar obrigatério o seu
uso.

8.4.2. A empresa a ser contratada, em qualquer hipdétese, ndo se eximira da total
responsabilidade culposa quanto as legislacdes trabalhista e previdenciaria, bem como suas
Portarias e Normas, nem quanto a seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores.

8.4.3. Deverao ser observadas pela A empresa a ser contratada todas as condicdes de higiene e
segurancga necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio da
Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servicos.

8.4.4. A Prefeitura, por meio do responsavel pela fiscalizacdo, atuara objetivando o total
cumprimento das normas aplicaveis, estando autorizada a interditar servicos ou parte destes em
caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver paralisacdes, estas nio serdo
caracterizadas como justificadas por atraso nas obras e/ou servicos.

8.4.5. A empresa a ser contratada deverd, de imediato, providenciar o atendimento das
exigéncias da CONTRATANTE. Para casos especificos em que a fiscalizagdo conceder prazo de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos
nao poderdo ultrapassar 10 (dez) dias para ao atendimento completo.
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8.4.6. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Prefeitura podera promover as medidas que
forem necessarias, cobrando da empresa contratada as despesas daif decorrentes, sem prejuizos
de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada, inclusive a sua rescisao.

8.4.7. Cabe a empresa a ser contratada solicitar a Prefeitura a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

8.5) DOS MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

8.5.1. Todos os materiais, maquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou servicos
serdo fornecidos pela A empresa a ser contratada;

85.2. Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou servicos deverdo ser da melhor
qualidade, obedecer as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizacdo, antes de sua
aquisicao ou confeccio.

8.5.3. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hdabil, dos materiais, maquinas e
equipamentos sera, exclusivamente da A empresa a ser contratada. Ela ndo podera solicitar
prorrogacdo do prazo de execugdo, nem justificar retardamento na conclusao das obras e/ou
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente dos mesmos.

8.6) DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS

8.6.1. E de responsabilidade da empresa a ser contratada promover o registro da obra, no
Cadastro Nacional de Obras - CNO, em atendimento a legislacdo propria.

8..6.2. Todos os tributos e obriga¢des sociais - INSS e FGTS - referente a execucdo da obra,
objeto deste termo, serdo de total e inteira responsabilidade da empresa a ser contratada.

8.6.3. A comprovacao do recolhimento dos tributos acima, devera ser comprovada para efeito de
pagamento, em conformidade com o disposto no item 7 deste Termo.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

9.2. As comunicagdes entre a gestdo/fiscalizacdo do Contrato e a Contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

9.3. 0 gestor e/ou fiscal do Contrato podera convocar representante da empresa para ado¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Para efeitos das disposi¢des deste item, ficam designados como Gestor de Contrato o Sr.
ANDRE CARLOS DO VALE, Secretario de Transportes, obras e servicos e do Fiscal do Contrato o
Sr. DOUGLAS ALVES PEREIRA BARBOSA ocupante da fung¢do de engenheiro civil do municipio.

9.5. A execucdo do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos (quando for o caso).

9.6. O Fiscal do Contrato acompanhara a execucdo da Obra/servicos, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no Projeto Executivo de engenharia, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.



PREFEITURA DE

BONOPOLIS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
ADM: 2021 - 2024

9.6.1.0 Fiscal do Contrato anotard no histérico de gerenciamento da Obra/servico todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do Contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

9.6.2.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o Fiscal do Contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucio da obra, determinando prazo para a corregao.

9.6.3.0 Fiscal do Contrato informara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

9.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da Obra/servico nas datas
aprazadas, o Fiscal do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

9.6.5.0 Fiscal do Contrato devera comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término
do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacio
contratual.

9.7. O Fiscal do Contrato verificara a manutencio das condicdes de habilitacio da Contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

9.7.1.Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o Fiscal do Contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.8. O Gestor do Contrato coordenard a atualizacio do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do Contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracdo.

9.8.1.0 Gestor do Contrato acompanhara a manuten¢do das condicdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

9.8.2.0 Gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelo Fiscal do Contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do Contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.8.3.0 Gestor do Contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencdo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

9.8.4.0 Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.9. O Gestor do Contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
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10.1) DA APRESENTACAO DA MEDICACAO A Prefeitura efetuara o pagamento mediante
apresentacao de:

10.1.1. Boletim de Medicagdo detalhado em conformidade com a Planilha Or¢amentaria do
Projeto, devidamente aprovado nos termos do item 7.2;

10.1.2. Relatério fotografico;
10.1.3. Cépia do diario de obras referente ao periodo contemplado no boletim de medicao.

10.1.4. Comprovantes (certiddes negativas) que comprovem regularidade fiscal, social e
trabalhista, constatada por meio da apresentagdo da documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
14.133/2021.

10.2. A aprovacao do Fiscal da Obra/servico do Municipio, ocorrera apdés a analise da
documentacio apresentada, e sera feita por meio de emissdo de Memoria de Calculo, atestando
os valores apresentados, emitida apos rigorosa e efetiva verificacdo dos quantitativos realizados.
(Acérdao 3972/2023 - 22 Camara - TCU)

10.2.1. Para efeito de pagamento da primeira medicdo, deverd a contratada apresentar,
juntamente com o Boletim de Medicao e demais documentos:

10.2.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica de Execucio;
10.2.1.2. Matricula da Obra/servico junto ao INSS
10.2.1.3. Comprovagdo de inscricdo da obra/servico no Cadastro Nacional de Obras - CNO

10.2.2. Todas as faturas e/ou notas fiscais, além dos documentos ja descritos devera ser
apresentada:

10.2.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS;
10.2.2.2. Cépia autenticada da GRPS especifica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
10.2.2.3. Nota fiscal dos servicos;

10.2.2.4. Certiddao negativa de débito junto a Fazenda Publica Municipal da Prefeitura de
Bonopolis -GO.

10.2.3. Ultima fatura, além dos documentos ja descritos devera ser apresentada:

10.2.3.1. Certiddo negativa de débito do INSS e PIS;

10.2.3.2. Documentos de aprovacgdo de projeto pelos 6rgaos competentes sempre que solicitada;
10.2.3.3. Termo de Recebimento Provisoério, emitido pelo setor competente da Prefeitura.

10.3. Na nota fiscal devera constar a indicacdo completa do objeto, o nimero da medicagao, o
numero da Concorréncia, e o numero da nota de empenho.

10.4. As Medicbes serao passiveis de avaliacdo inclusive “in loco”, verificada a Medicao o
municipio realizara o pagamento a CONTRATADA.

10.4.1. Caso a nota fiscal seja entregue sem as devidas informagdes, o Fiscal do Contrato
solicitara a substituicdo ou carta de corre¢do da mesma.

10.2) DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias tuteis para fins de liquidacao.
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10.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

10.2.3.1. O prazo de validade.

10.2.4.2. A data da emissao.

10.2.5.3. Os dados do Contrato e do drgdo contratante.

10.2.6.4. O periodo respectivo de execugao do Contrato.

10.2.6.5. O valor a pagar.

10.2.6.6. Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
10.2.6.7. Boletim de Medigoes.

10.2.6.7.1. E obrigatério para empresas NAO ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL” indicar a
discriminagdo (destaque) do IR (imposto de Renda). (IN/RFB n. 2145/2023)

10.2.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

10.2.8. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio
da apresentacdo da documentacao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacio ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

10.2.10. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.2.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

10.2.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o contratado nao regularize sua situacio de
habilitacdo inicial.

10.3) PRAZO DE PAGAMENTO

10.3.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da liquidacgao
da despesa.

10.3.14. A liquidacdo da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
entrada da nota fiscal no Protocolo Geral do Municipio.

10.3.15. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.



PREFEITURA DE

BONOPOLIS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
ADM: 2021 - 2024

\. »

10.3.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

10.3.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, (quando for o caso).

10.3.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

10.3.17.2. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a reteng¢do tributdria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA/SERVICOE/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

11.1. O prazo de garantia da obra/servigo ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, conforme
previsto no art. 618 da Lei Federal n® 10.406/2002 (Cédigo Civil) e alteracdes, contados da data
indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/servigo a ser emitido por comissao
designada pela autoridade competente. A CONTRATADA é responsavel por efetuar a reparacao
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes que se apresente nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

11.2. A responsabilidade da empresa a ser contratada nao se limita ao prazo de garantia, mas se
estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissao de
engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

11.3. A empresa a ser contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho,
publicadas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados
relativos a protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra/servico fazendo
ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem
permanentemente equipamentos de protecao individual.

11.4. A empresa a ser contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

11.5. Todos os entulhos e produtos de demolicdo deverdo ser retirados pela empresa a ser
contratada e ser depositados em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela
municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.

11.6. A empresa a ser contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos
os ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

12. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenc¢do do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagdo de mercado ndo é fato suficiente a
ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

12.2. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

12.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

12.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, caso
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os pre¢os apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administracdo liberar o
contratado do compromisso sem aplicagdo de penalidades.

12.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela Contratada apos
a solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, a contratada ndo podera recusar e/ou
interromper o contrato até decisao final no processo administrativo.

12.6. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13. DO REAJUSTE

13.1. O contrato decorrente do presente certame licitatério, podera ter seus valores reajustados,
nos termos do disposto no art. 25, § 72 da Lei 14.133/2021.

13.2. Para efeito de reajuste, sera utilizado o fndice Nacional da Construgao civil.

13.3. Para efeito de concessdo do reajuste, sera observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, a serem contados a partir da data do or¢amento estimado, assim considerado a data da
emissao da Planilha Orgamentaria.

13.4. O reajuste incidira somente sobre as parcelas ndo executadas.

13.5. Nas hipoteses de ocorréncia de eventuais atrasos de responsabilidade da empresa a ser
contratada, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A empresa a ser contratada devera apresentar comprovacdo de garantia no montante de
5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser assinado, em uma das seguintes
modalidades (art. 96 da Lei Federal 14.133/21)

14.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

14.1.2. Seguro-garantia;

14.1.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.1.4. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipéteses do§ 12 do
Art. 96 da Lei n. 14.133/2021.

14.1.5. No caso da opcdo pela caugido em dinheiro, a empresa devera apresentar o “Comprovante
de Depésito de Garantia de Contrato, a ser emitido pela Tesouraria da Prefeitura.

14.1.6. Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apdlice com vigéncia igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacées
referentes a vigéncia deste mediante a emissido do respectivo endosso pela seguradora.

14.1.7. A Garantia de Execucdo do Contrato acima, respondera pelo inadimplemento das
condi¢des contratuais e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras
combinacdes legais.

14.1.8. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.
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14.1.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

14.1.10. Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis contado da data em que for notificada formalmente pela CONTRATANTE.

14.2. Uma vez realizada a convocag¢do da proponente vencedora, conforme definido em Edital,
esta tera o prazo improrrogavel de 07 (sete) dias uUteis para apresenta¢do da garantia.

15. DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO

15.1. A respectiva Ordem de Servigo para inicio da obra/servico objeto deste certame, sera
emitida apds a andlise do processo licitatério e autorizo pela CAIXA devendo a proponente
vencedora dar inicio as obras no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos contados do
recebimento da competente Ordem de Servico.

15.2. A Ordem de Servico serd encaminhada através do e-mail informado pela empresa quando
da apresentac¢do da proposta.

15.3. A empresa tera o prazo improrrogavel de 02 (dois) dias uteis para promover a assinatura
digital da Ordem de Servico e encaminha-la ao Departamento de Licitagdes através do e-mail

cpl.bonopolis@gmail.com.

15.4. O ndo encaminhamento da respectiva Ordem de Servico, dentro do prazo estabelecido
neste item sera considerado como descumprimento/recusa na execu¢ao do contrato, estando a
empresa contratada, sujeita a aplica¢cdo das multas e sancdes estabelecidas.

16. COMPROVACAO CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E DA CAPACIDADE TECNICO-
OPERACIONAL

16.1. Na elaboragdo do edital solicitamos que venha a constar, além das disposicdes legais
estabelecidas na legislagdo, que a empresa e o profissional apresentem a comprovacao prescrita
no item 17.

17. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

17.1 Qualificagdao Técnica. Todos os licitantes, deverdo comprovar, a qualificacdo técnica, por meio
da apresentacao dos documentos relacionados abaixo

17.1.1 Registro ou inscricdo na entidade profissional competente da Empresa e de seus
Responsaveis Técnicos;

17.1.1.1 A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um
engenheiro civil/arquiteto.

17.1.1.1.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado
através do contrato social, para caso de socios, ou ainda, carteira de trabalho,
contrato de prestacdo de servigos ou certidao do 6rgao de classe valida.

17.1.1.1.2 Caso a empresa ainda nao possua um Responsavel Técnico em seu
quadro permanente, devera apresentar Declaracdo Formal de sua
responsabilidade em que possuird para a execucdo da obra pelo menos um
Engenheiro Civil/Arquiteto.

Bondpolis-GO, aos 21 dias do més de junho de 2024.
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KEROLAYNE DIAS PINHEIRO
Secretaria de Administraciao

DOUGLAS ALVES PEREIRA BARBOSA

Engenheiro Civil

ANDRE CARLOS DO VALE
Secretario de Transporte, Obras e Servicos
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ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PRECO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS - GO
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS - GO.

A/C Agente de Contratacdo

Vimos através do presente, apresentar a Vossas Senhorias nossa Proposta de Precos para
execucdo do objeto: “XXXXXXXXXXXX

1. COTACAO DO PRECO: Para a execucdo dos servigos acima, ofertamos o VALOR GLOBAL de R$
( )

2. CONDICOES GERAIS:
Prazo de Execugdo: xxxx (xxx) xxxx, a contar da data do recebimento da Ordem de Servigo.

Validade da Proposta: xxxxxx (xxxx) xxxxx, a contar da data da abertura do certame licitatério
Numero da conta bancaria para credito dos pagamentos: (informar banco, agencia e conta
corrente)

3. RESPONSAVEL ASSINATURA CONTRATO: Sera responsavel pela assinatura do termo de
contrato a ser emitido:

Nome:

Funcao: (indicar se é procurador, sécio, proprietario, etc.)
N. CPF:

0. RG/Orgao Emissor:

Endereco:

4. RESPONSAVEL PARA CONTATO:
Nome:

Funcao:

E-mail (1):

F-mail (2):

Fone comercial:

Cel:
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-------------------------------- , === de -----memme - de 2024,

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME RESPONSAVEL
OBSERVACAO:
» A Declaragdo acima devera ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.

» A proponente é Unica responsavel por manter atualizadas as informacdes do responsavel para
contatos junto a Prefeitura. Qualquer ocorréncia oriunda da impossibilidade de contato com a
proponente, decorrente de falta de atualizacdo das informacdes serd de sua inteira
responsabilidade.
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ANEXO III

DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Processo Administrativo n? 6208/2024
Concorréncia Eletronican® 001/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO
A/C Agente de Contratacdo

____(NOME DO PROPONENTE)___, portador do RG/Orgio Emissor , CPF n. , (indicar
fungdo: procurador, sdcio, etc.) abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal da
proponente CNPJ n. ___, sediada a Declara expressamente que se sujeita as
condic¢des estabelecidas no edital acima citado e que acatara integralmente qualquer decisdo que
venha a ser tomada pelo 6rgio licitante quanto a qualificacdo apenas das proponentes que
tenham atendido as condi¢des estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de
executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a
inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da habilitagio ou que comprometa a
idoneidade da proponente.

-------------------------------- , === de —----memmmeee - de 2024,

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAO: A Declaragio acima dever4 ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7°
DACONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

Processo Administrativo n? 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO

A/C Agente de Contratacdo

_____(NOME DO PROPONENTE)___, inscrito no CNP] sob o n. , sediada a __(ENDERECO
COMPLETO)__, através de seu ___(indicar se é procurador, sécio, proprietario, etc.)__ Sr. ,
portador do RG n. , CPF n. , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n? 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: Emprega menor, a partir de 14
(quatorze) anos na condicao de aprendiz. (manter ressalva apenas quando necessario)

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAOQ: A Declaragio acima dever4 ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXOV
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronica n? 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO
A/C Agente de Contratacdo

(identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (identificacdo completa da licitante), para fins do disposto no Edital de licitagio:
Concorréncia Eletronica n? xxxxx, DECLARA , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Codigo Penal Brasileiro, que:

[. A proposta apresentada para participar do Concorréncia Eletronica n? xxxxxx, foi elaborada
de maneira independente (pelo licitante), e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Concorréncia Eletrénica n? xxxx, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

II. Aintencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Concorréncia Eletrénica n®
xxx ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Concorréncia Eletrénica n? xxxxx, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I1I. que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Concorréncia Eletrénica n? xxxxx quanto a participar
ou ndo da referida licitacdo;

IV. Que o contetido da proposta apresentada para participar do Concorréncia Eletronica n? xxxx
ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Concorréncia Eletronica n? xxxx antes da adjudicacao
do objeto da referida licitagdo; V. Que o contetido da proposta apresentada para participar do
Concorréncia Eletronica n® xxxx ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Municipio de BONOPOLIS, antes da
abertura oficial das propostas; e

V. Que esti plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAO: A Declaragio acima devera ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO VI

DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE)

Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO

A/C Agente de Contratacdo

(Nome da empresa), inscrita no CNP]J sob. o n® ,com sede a ____(rua; n? bairro e cidade),
por seu __(citar se é socio ou representante legal)_, Sr. _ (nome do representante, nacionalidade,
estado civil, profissdo, RG, CPF , endereco domiciliar)__, declara, sob as penas da lei, em
atendimento ao Edital acima citado, para fins do disposto nos itens 2.3.1 e 7.2 do referido Edital,
e nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06, que estd enquadrada como _ (citar se é
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP)__, perante (Receita Federal e/ou
Secretaria da Fazenda do Estado). Declara ainda que ndo se enquadra nas situacdes relacionadas
no §4° do art. 32 da Lei Complementar n. 123/06. Em anexo apresentamos documento emitido

pelo 6rgdo competente, que comprova inscricio como ME e/ou EPP. Por ser verdade, firmamos a
presente.

———————————————————————————————— y===== @ ==emeemeememeee e ceeeeeees de 2024,

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAO: A Declaragio acima dever4 ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO VII
DECLARACAO DE IDONEIDADE
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO

A/C Agente de Contratacdo

A EMPRESA INSCRITA NO CNPJ N¢ , COM SEDE A ___, POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O SR. PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. E DO
CPF N. __, DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE JUF OU DE QUALQUER

OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL,
ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAGAO EM LICITAGAO E OU
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO

DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAGCAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAOQ: A Declaragio acima devera ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO.
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO

A/C Agente de Contratacdo

A EMPRESA (razao social), CADASTRADA NO CNPJ SOB N2 xxxxxx, SITO A (enderego completo)
POR INTERMEDIO DO SEU (citar se é procurador, sécio, etc.), SR. (nome completo), PORTADOR
DO CPF N.2 xxxxxxx, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 14.133/2021, QUE CUMPRE
TODOS 0S REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO NO
MUNICIPIO BONOPOLIS - CONCORRENCIA ELETRONICA N© xxxxxx

-------------------------------- y === @ ==mmemeememece e ceeeee- de 2024,

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAO: A Declaragio acima dever4 ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO IX
DECLARACAO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronica n® 0001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO
A/C Agente de Contratacdo

A Empresa xxxxxxx, com sede na Cidade de xxxxx, sito a xxxxxx, CEP xxxxxxx, telefone xxx, e-mail
xxxX, inscrita no CNPJ/MF sob o n. xxxxxx, através de seu Representante Legal, Sr. Xxxxxxx,
portador do CPF n. xxxxx, RG/Orgio Emissor xxxxx, INDICA o(a) profissional responsavel
técnico, abaixo identificado, de acordo coma Lei Federal n2 5194/66 de 24/12/1966, Lei Federal
n? 12378/10 de 31/12/2010, Resolucdo do CONFEA n2 218/73 de 29/06/1973 e Resolugao do
CONFEA n2 317/10/1986, caso seja vencedorado certame supra referenciado e, DECLARA, que,
quando for o caso, este serd incluido no QUADRO TECNICO da Proponente até a data da
assinatura do contrato:

Engenheiro Responsavel
Nome: (*) CREA N2 Data de registro:
Especialidade:

O referido responsavel técnico registrara a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART no
CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica no CAU, conforme preceitua o Art. 12 da Lei
Federal n® 6496/77, o Art. 20 da Lei Federal n2 5194/66 e o Art. 45 da Lei Federal n® 12378/10,
antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagio
vigente.

Local, de de.
Representante Legal
CPF:

RG:

Responsavel Técnico
CPF:

RG:

Indicagdo Registro Profissional

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME RESPONSAVEL
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OBSERVACAO: A Declaragio acima devera ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO X
MODELO DE ATESTADO DE VISITA
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONOPOLIS-GO
A/C Agente de Contratacdo
Identificacdo do Objeto: xxxxxxxx

Declaramos para todos os efeitos legais, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n® ,
com sede a , através de seu (citar se é procurador, resp. Técnico, etc.) Sr. , inscrito
no (indicar CPF e/ou CREA- ) sob n. __, visitou o local da execucdo das obras e/ou servicos da
Concorréncia em epigrafe, tomando pleno, total e completo conhecimento de todas as
informagdes necessarias a execu¢do da mesma.

-------------------------------- y === @ ==mmemeememece e ceeeee- de 2024,

RAZAO SOCIAL CNP]J
NOME RESPONSAVEL

OBSERVACAO: A Declaragio acima dever4 ser redigida em papel timbrado da Empresa Licitante.
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ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronica n? 001/2024

TERMO DE CONTRATO N. /2024

CONTRATO DE EXECUGCAO DE SERVICOS CONCORRENCIA
N. Que entre si celebram a Prefeitura de Bondpolis, Estado
de Goids, e a empresa XXX, na forma e condi¢gdes abaixo
especificadas.

A PREFEITURA DE BONOPOLIS, Estado de Goias, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ n. , com sede na , nesta cidade de BONOPOLIS, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Secretario(a) de, Sr(a)., Decreto
de Nomeacdo n., residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa com sede a , Estado de,
inscrita no CNP] sob o n. ¢, neste ato representada pelo seu, Sr., CPF n.2, portador do RG n.2 -
residente e domiciliado a , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a
Homologacdo e Adjudicacdo do objeto da licitacdo de que trata a Concorréncia n.2 /2024,
consoante ao processo n., nos termos da Lei n.2. 14.133/2021, e demais ordenamento juridico
que disciplina a matéria; RESOLVEM celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes
Clausulas e condicdes: Da fundamentacdo legal: O presente termo de contrato fundamenta-se
nas disposicoes constantes da Lei Federal n. 14.133/2021 e demais legislacao pertinente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a contratacdo de empresa para, conforme
especificagcdes e quantitativos constantes dos Projetos Basicos.

1.2. Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcrigao:
1.2.1. Termo referéncia constante do processo n.

1.2.2. O Edital Concorréncia n. e seus anexos

1.2.3. Proposta apresentada pela contratada

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O objeto decorrente do presente termo sera custeado com recursos provenientes do.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

2.1. O prazo para execucao da obra/servigo sera de , contados da emissao da respectiva Ordem
de Servigo, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro de execu¢do da obra, fornecido pela
CONTRATANTE, seguindo sempre as especificacdes técnicas e supervisdo da Fiscalizacdo.

2.2. 2.2. 0 presente instrumento de contrato tera vigéncia de (), vigorando de a .

2.3. 0 prazo de que trata o item 2.2, podera, havendo necessidade, e a critério exclusivo da
contratante, ser prorrogado de acordo com as disposi¢des da Lei 14.133/2021, na forma de seus
artigos 106 e 107, por meio de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
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3.1. Fornecer a CONTRATADA as informacdes e a documentacdo técnica indispensavel a
realizacdo dos servigos ora contratados.

3.2. Comunicar, por escrito e em tempo habil, a CONTRATADA, quaisquer instrugdes ou
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este contrato.

3.3. Credenciar, por escrito, junto a CONTRATADA, 01 (um) técnico, que atuara como seu fiscal e
unico interlocutor para os fins previstos neste contrato.

3.4. Atestar, através de rubrica de seus representantes, a execucdo dos servicos constantes nos
Boletins ou Diario de Obra, que servirdo como base para a elaboracdo dos Demonstrativos de
Servicos executados.

3.5. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos.

3.6. Demais obrigacdes constantes do Edital de Concorréncia de n. e seus anexos,
independentemente de estarem aqui transcritos.

4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. Prestar os servicos ao CONTRATANTE de conformidade com os projetos, especificacdes e
prazos estabelecidos;

4.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislacao;
4.3. Fornecer mao-de-obra/servico especializada, materiais e equipamentos;

4.4. Arcar com a remuneracdo e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
outros resultantes da execucao do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os servigos
objeto da contratacao, respondendo com os danos eventuais que venha causar a pessoas, bens
de terceiros, ficando afastada qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, podendo esta, reter
quantias e pagamentos para o fim de garantir o referido ressarcimento;

4.5. Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer inclusive os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados e manter na obra/servico equipe especializada
em seguranca e medicina do trabalho, de acordo com o niimero exigido em lei;

4.6. Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao CONTRATANTE e a
terceiros, por si e seus representantes legais, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do
contrato, no atendimento ao objeto do Edital, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer
reclamagdes que possam surgir em decorréncia dos mesmos, conforme lei 14.133/2021 e
demais ordenamento juridico aplicavel.

4.7. Indicar para a direcdo da obra/servico e/ou servico de engenharia, um profissional
diplomado legalmente habilitado, que credenciara auxiliares de comprovada competéncia;

4.8. Dispor de pessoal especializado para a obten¢do do acabamento desejado nos servicos, bem
como para perfeita vigilancia nos locais de execuc¢do dos servigos até a entrega final;

4.9. Providenciar todas as instalacdes preliminares constando de limpeza do local, fornecimento
de agua, transporte e local de depdsito de material, movimento de terra e arvores que
eventualmente venham a ser encontradas no local da obra/servico e outros servigos que sejam
necessarios para execucao da obra, bem como providenciar o eficaz isolamento da area;

4.10. Manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao exigidas nesta licitacao;

4.11. Além das técnicas estatuidas por lei, a CONTRATADA se responsabilizara por:

4.11.1. Falta de perfeicdo ou resisténcia nos trabalhos realizados;
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4.11.2. Demolicdo e reconstrucdo dos trabalhos rejeitados pela fiscalizacdo, em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao dos servicos prestados;

4.11.3. Danos causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo das obras ou servigos;

4.11.4. Infracdo ou multas ocorridas pela inobservancia de qualquer regulamento ou legislacao
vigente referentes aos servicos executados;

4.11.5. Providenciar todo pessoal operario e cumprimento das prescricoes referentes as Leis
Trabalhistas e Previdéncia Social, correndo por conta exclusiva da mesma todas as despesas
correspondentes;

4.11.6. Todos os acidentes de trabalho, ocorridos durante o periodo de duragdo da obra.

4.12. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

4.13. A CONTRATADA fica sujeita as demais obrigacdes estabelecidas no contrato e na Lei n®
14.133/2021.

4.14. Nao ceder a terceiros (subcontratacio), em hip6tese alguma, o presente contrato, no todo
ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, da fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

4.15. Demais obrigacdes constantes do Edital de Concorréncia de n. e seus anexos,
independentemente de estarem aqui transcritos.

5. CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas com a execug¢do do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentdria, para o exercicio de 2024:

6. CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

6.1.: O preco global contratual para a execucdo dos servicos sera de R$ (), fixo e irreajustavel, ja
incluidos todos os encargos e impostos porventura incidentes.

6.2. A CONTRATADA nio podera pleitear qualquer adicional nos precos por falhas ou omissoes
que porventura venham a ser verificadas em sua proposta.

7. CLAUSULA SETIMA: CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos servicos a que se refere esta clausula serdo efetuados em conta corrente
de titularidade da CONTRATADA, a ser informada quando da apresentacao da fatura.

7.2. Para efeito de pagamento, deverao ser observadas as disposi¢des abaixo estabelecidas:
7.3. A Prefeitura efetuara o pagamento mediante apresentacio de:

7.3.1. Boletim de Medicacdo detalhado em conformidade com a Planilha Orgamentaria do
Projeto, devidamente aprovado nos termos do item 7.2;

7.3.2. Relatério fotografico;
7.3.3. Cépia do diario de obras referente ao periodo contemplado no boletim de medicao.

7.3.4. Comprovantes (certiddes negativas) que comprovem regularidade fiscal, social e
trabalhista, constatada por meio da apresenta¢do da documentagdao mencionada no art. 68 da Lei
14.133/2021.
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7.4. Aprovacdo do Fiscal do contrato, contendo a analise da documentacdo apresentada, por
meio de emissdo de Memoria de Calculo, atestando os valores apresentados.

7.5. Para efeito de pagamento da primeira medicao, devera a contratada apresentar, juntamente
com o Boletim de Medicdo e demais documentos:

7.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucao;
7.5.2. Matricula da Obra/servico junto ao INSS
7.5.3. Comprovacado de inscricdo da obra/servico no Cadastro Nacional de Obras - CNO

7.6. Para efeito de pagamento de todas as faturas e/ou notas fiscais, além dos documentos ja
descritos devera ser apresentada:

7.6.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS;
7.6.2. Cépia autenticada da GRPS especifica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
7.6.3. Nota fiscal dos servicos;

7.6.4. Certiddo negativa de débito junto a Fazenda Publica Municipal da Prefeitura de
BONOPOLIS.

7.7. Para efeito do pagamento da dltima fatura, além dos documentos ja descritos devera ser
apresentada:

7.7.1. Certiddo negativa de débito do INSS e PIS;
7.7.2. Documentos de aprovacgdo de projeto pelos 6rgaos competentes sempre que solicitada;
7.7.3. Termo de Recebimento Provisorio, emitido pelo setor competente da Prefeitura.

7.7.4. Apresentar Cadastro Nacional de Obras -CNO, que comprove a baixa da inscricdo junto a
Receita Federal do Brasil -RFB, em conformidade com a IN/RFB n? 1.845 de 22 de novembro de
2018, bem como DCTFWeb Afericdo de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

7.8. Na nota fiscal devera constar a indicacdo completa do objeto, o nimero da medicagio, o
nimero da Concorréncia, o nimero da nota de empenho. (quando for o caso indicar também o
numero do convénio, contrato de repasse, etc.)

7.9. Caso a nota fiscal seja entregue sem as devidas informacdes, o Fiscal do Contrato solicitara a
substituicdo ou carta de correcdo da mesma.

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacao.

7.11. Para fins de liquidagido, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.11.1. O prazo de validade.

7.11.2. A data da emissao.

7.11.3. Os dados do Contrato e do érgdo contratante.
7.11.4. O periodo respectivo de execucao do Contrato.
7.11.5. O valor a pagar.

7.11.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.11.7.Boletim de Medicoes

7.12. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

7.13. A nota fiscal ou instrumento de cobranc¢a equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio
da apresentacdao da documentacao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.13.1.Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.15. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo de
habilitacdo inicial.

7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da liquidagdo da
liquidacdo da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados da entrada da nota
fiscal no Protocolo Geral do Municipio.

7.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
(quando for o caso).

7.21. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Para efeito dos pagamentos a serem realizados pela CONTRATANTE, serdo observadas
também as disposi¢cdes constantes do Edital Concorréncia n. e seus anexos, independentemente
de estarem aqui transcritos.

8. CLAUSULA OITAVA: DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO:
8.1. Fica designado como Gestor do Contrato o Sr., e como Fiscal do Contrato o Sr..
8.2. Cabe ao Gestor do contrato:

8.2.1. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial;
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8.2.2. acompanbhar os registros realizados pelo fiscal do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

8.2.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitagio do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

8.2.4. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugdo;

8.2.5. elaborar o relatorio final de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei n®
14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugado do contrato;

8.2.6. realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

8.2.7. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de sanc¢ées, a ser conduzido pela comissio de que trata o art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

8.2.8. Demais obrigacoes estabelecidas no Edital Concorréncia n. e seus anexos, bem como na Lei
14.133/2021. 8.3. Cabe a fiscalizacdo, dentre outras, as seguintes atribuicdes:

8.3.1. Acompanhar a execuc¢do de todos os servigos; 8.3.2. Recusar materiais e servicos que nao
atenda as especificacoes;

8.3.3. Examinar os documentos referentes a quitacdo regular da CONTRATADA para com a
Previdéncia Social;

8.3.4. Examinar todos os materiais recebidos na obra/servico antes de sua aplicacdo, decidindo
sobre sua aceita¢do ou nao;

8.3.5. Solicitar o diario de obras e que sejam feitas as anotacdes pertinentes, inclusive as
orientacgdes e observacoes da fiscalizacao;

8.3.6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacio que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

8.3.7. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucdo do contrato nas datas estabelecidas;

8.3.8. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documenta¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagio;

8.3.9. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

8.3.10. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucdo do contrato nas datas estabelecidas;

8.3.11.Emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatidio ou
irregularidade constatada, com a defini¢cdo de prazo para a correc¢io;

8.3.12. O pagamento das etapas da obra/servico fica sujeito a comprovacao no diario de obra,
que a mesma foi visitada e que os servicos foram executados conforme projeto.
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8.3.13. Solicitar que o engenheiro, mestre ou qualquer outro operdrio que nao corresponda
técnica ou disciplinarmente as exigéncias, seja retirado imediatamente da obra. A efetivagdo
dessa medida ndo implicara em modificagdo do prazo ou condi¢des deste edital;

8.3.14.Exigir o cumprimento de todos os itens do projeto;

8.3.15. Verificar e informar se o custo e o andamento da obra/servigo se desenvolvem de acordo
com a Ordem de Servico, o Cronograma Fisico-Financeiro, os termos do Contrato;

8.3.16. Solicitar, ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer, acompanhamento e/ou
assisténcia de especialista, relativo ao objeto do Contrato;

8.3.17. Atestar a conclusao das etapas ajustadas;

8.4. A acdo ou omissao, total ou parcial, do Gestor e/ou do Fiscal do Contrato, ndo exime a
CONTRATADA de sua total responsabilidade pela execucao do objeto contratado, nos termos
deste contrato e seus anexos, inclusive para os efeitos das disposi¢des pertinentes do Codigo
Civil.

8.5. No caso de inobservancia pela CONTRATADA, das exigéncias da FISCALIZACAO, ter4 esta,
além do direito de aplicacdo das sancdes previstas neste contrato, também o de sustar o
pagamento de quaisquer faturas.

8.6. Também constituem-se obrigacdes da fiscalizacdo aquelas estabelecidas no Edital
Concorréncia n. e seus anexos, independentemente de estarem aqui transcritas.

9. CLAUSULA NONA: MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
9.1. Condicoes de Execuc¢ao

9.1.1. O inicio de obra/servico devera ser de até 05 (cinco) dias corridos, contados da emissio da
respectiva Ordem de Servico, a qual serad emitida juntamente com o Termo de Contrato.

9.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega da obra/servico na data do cronograma do projeto, a
contratada devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forca maior, devidamente comprovadas.

9.1.3. 0 prazo para entrega da Obra/servico passara a ser contado a partir do 12 dia util seguinte
ao da data do recebimento da ordem de servigo.

9.1.4. Conforme cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucdo da obra/servico serd de ().
9.2. Do Responsavel pelo Recebimento do Objeto

9.2.1. Sera responsavel pelo recebimento do objeto do presente instrumento o Sr., responsavel
pela fiscaliza¢do do contrato.

9.2.2. A obra/servico devera ser entregue em conformidade com o projeto de engenharia e
aprovacdo do Fiscal de Contrato e da Obra/servico do municipio, obedecidas ainda as demais
disposicdes deste Termo.

9.3. Do Recebimento Provisorio/Definitivo

9.3.1. A Contratada devera comunicar ao Gestor e ao fiscal do Contrato, para o recebimento
provisorio dos servicos contratados. O recebimento provisorio da obra/servico devera ser feito
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento
Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias.
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9.3.2. O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo
140 da Lei n2 14.133 e suas alteragdes vigentes.

9.3.3. A obra/servigo devera ser entregue livre de entulhos, ou qualquer forma de material
estranho resultantes da execucdo da obra, bem como as vias estejam limpas e em condi¢des de
uso.

9.3.4. A obra/servico devera ser recebida pelo Departamento Municipal de Engenharia, que sera
o 6rgao fiscalizador, podendo, portanto, os mesmos solicitar exigéncias que por ventura nio
foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

9.3.5. Nao sera aceita entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com o projeto
de engenharia, sob pena de rejeicdo do servico. O Fiscal do contrato acompanhara a execugdo e
emitird relatério que constatara a conclusdao ou ndo do servico para emissio do Termo de
conclusao de obra.

9.3.6. O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisoério.

9.3.7. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, Projeto de
Engenharia e Edital e seus anexos.

9.3.8. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento do Termo de Recebimento de Obra, apés a verificacdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitagao.

9.3.9. 0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

9.3.10. O prazo para a solucdo, de inconsisténcias na execucdo da Obra/servico verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

9.3.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execucao do
Contrato.

9.4. DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

9.4.1. A empresa a ser contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protec¢io individual - EPI, a ela competindo treinar e tornar obrigatério o seu
uso.

9.4.2. A empresa a ser contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total
responsabilidade culposa quanto as legislacdes trabalhista e previdenciaria, bem como suas
Portarias e Normas, nem quanto a seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores.

9.4.3. Deverdo ser observadas pela A empresa a ser contratada todas as condi¢cdes de higiene e
segurancga necessdrias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio da
Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servicos.

9.4.4. A Prefeitura, por meio do responsavel pela fiscalizacdo, atuara objetivando o total
cumprimento das normas aplicaveis, estando autorizada a interditar servicos ou parte destes em
caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver paralisacdes, estas nao serdo
caracterizadas como justificadas por atraso nas obras e/ou servicos.
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9.4.5. A empresa a ser contratada devera, de imediato, providenciar o atendimento das
exigéncias da CONTRATANTE. Para casos especificos em que a fiscalizagdo conceder prazo de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos
nao poderao ultrapassar 10 (dez) dias para ao atendimento completo.

9.4.6. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Prefeitura podera promover as medidas que
forem necessarias, cobrando da empresa contratada as despesas dai decorrentes, sem prejuizos
de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada, inclusive a sua rescisao.

9.4.7. Cabe a empresa a ser contratada solicitar a Prefeitura a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

9.5. Dos Materiais, Maquinas e Equipamentos:

9.5.1. Todos os materiais, maquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou servicos
serdo fornecidos pela A empresa a ser contratada;

9.5.2. Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou servicos deverao ser da melhor
qualidade, obedecer as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizacdo, antes de sua
aquisicao ou confecgao.

9.5.3. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo habil, dos materiais, maquinas e
equipamentos serd, exclusivamente da A empresa a ser contratada. Ela ndo podera solicitar
prorrogacdo do prazo de execugdo, nem justificar retardamento na conclusido das obras e/ou
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente dos mesmos.

10. CLAUSULA DECIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO:

10.1. O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipoteses
previstas na Lei n? 14.133/2021, através de termo aditivo ou, quando for o caso, através de
simples apostilamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

11.1. A rescisdo do presente contrato poderd ocorrer nas hipoteses e condi¢des previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas
no presente contrato.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. O termo de rescisdo sera lavrado, sempre que possivel, sob orientacdo do Controle Interno
do Municipio, no que couber.

11.4. Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizacio a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

11.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

11.5.1.Balango dos eventos contratuais ja cuampridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2.Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.5.3.Indenizagdes e multas, no que couber.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
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12.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor deste Contrato, na seguinte modalidade: .

12.1.1.Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

12.1.1.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.as p .

12.2. A restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apds a
assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacdo, conforme art.
100 da Lei n® 14.133/2021.

12.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a , nos termos da
legislacdo vigente.

12.4. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execu¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacdo, retendo a administracao os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

12.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

12.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando
houver aditivo;

12.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

12.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da garantia acarretara a
aplicacdao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

12.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, a titulo de garantia.

12.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manuten¢do da multa aplicada.

12.7.3.Caso ocorra situacdo prevista no item 15.12, que enseja a apresentacdo de garantia
adicional/complementar, esta obedecera, obrigatoriamente aos critérios e normas estabelecidos
nesta cladusula bem como no Edital Concorréncia n. e seus anexos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

13.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;

13.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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13.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

13.1.4. Ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

13.1.5.Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

13.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa; 1

3.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
13.1.8.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
13.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846/2013.

13.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia por escrito;

13.2.2. Multa;

13.2.3.Impedimento de licitar e contratar;

13.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Serd aplicada multa por inexecu¢do do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou total, e sera
aplicada nos seguintes casos e percentuais:

13.3.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos servicos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informa¢des de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou prestadas da Prefeitura; quando houver
descumprimento na execucdo dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas
pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de danos
ambientais; quando a sinalizacdo das frentes de servigos forem insuficientes, e mesmo apos ter
notificada, a contratada ndo reforgar a sinalizacdo, com grave risco aos usuarios e a seguranca no
trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro
do prazo estabelecido pela Prefeitura: serd aplicada multa de 5,0% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

13.4. A recusa injustificada da detentora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura de BONOPOLIS, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

13.4.1. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

13.5. Nos demais casos ndo previstos na clausula 17.3.1 e 17.4.1, fica estabelecida uma multa de
0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do objeto da licitacdo
ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

13.6. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo
de multa de mora, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado, nas seguintes
condigoes:



PREFEITURA DE

BONOPOLIS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
ADM: 2021 - 2024

»

13.6.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, para
atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

13.6.2. Superado os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 162, a multa sera de 1% (um por cento)
ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo a do subitem 17.6.1. 13.6.3.
Apds 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecucao total do contrato, aplicando-se as
demais penalidades previstas neste item.

13.7. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo e
planejamento do contrato;

13.8. A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

13.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

13.10. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da ciéncia da intimac¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua
decisdo ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacao
e decisdo superior, a qual terd o prazo de até 15 (quinze) dias uteis, para proferir decisdo final

13.11. Serio publicadas, na forma estabelecida e lei, as sancdes administrativas previstas neste
clausula, inclusive a reabilitacdo perante a Administracao Publica.

13.12. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, conforme estabelece o § 82
do art. 156 da Lei 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

14.1. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte,
a ndo ser com prévio e expresso consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de
imediata rescisao.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONDICOES DE HABILITAGAO:

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO:

16.1. Apds assinatura devera o presente contrato ser publicado, em extrato, no Placar Oficial do
Municipio (imprensa oficial), correndo os encargos por conta da CONTRATANTE e, remetendo-
se copia do mesmo, no prazo legal, ao Tribunal de Contas dos Municipios, quando necessario.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA/SERVICOE/OU 0S
SERVICOS DE ENGENHARIA

17.1. O prazo de garantia da obra/servigo ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, conforme
previsto no art. 618 da Lei Federal n® 10.406/2002 (Codigo Civil) e alteracdes, contados da data
indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/servico a ser emitido por comissdo
designada pela autoridade competente.

17.2. A CONTRATADA é responsavel por efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes que se apresente nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.
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17.3. A responsabilidade da CONTRATADA ndo se limita ao prazo de garantia, mas se estende
por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissdo de
engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

17.4. A CONTRATADA se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a protecao
dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra/servigo fazendo ainda com que seus
empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem permanentemente
equipamentos de protecao individual.

17.5. ACONTRATADA devera atender as normas ambientais vigentes.

17.6. Todos os entulhos e produtos de demolicdo deverdo ser retirados pela empresa a ser
contratada e ser depositados em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela
municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.

17.7. A CONTRATADA deverd manter em condi¢cdes de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

18.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenc¢do do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagdo de mercado ndo é fato suficiente a
ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

18.2. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

18.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade.

18.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro devidamente
justificado pela CONTRATADA antes da solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico,
caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administragio liberar o
contratado do compromisso sem aplicacdo de penalidades.

18.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela Contratada apés
a solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, a contratada ndo podera recusar e/ou
interromper o contrato até decisao final no processo administrativo.

18.6. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto, observadas as
normas legais estabelecidas na Lei 14.133/2021, Instru¢des Normativas exaradas pelo Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado de Goias - TCM/GO, bem como demais legislagdo aplicavel.

18.7. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacao/aceitacao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

19. CLAUSULA DECIMA NONA: DO REAJUSTE

19.1. O contrato decorrente do presente certame licitatério, podera ter seus valores reajustados,
nos termos do disposto no art. 25, § 72 da Lei 14.133/2021

19.2. Para efeito de reajuste, sera utilizado o Indice Nacional da Construgéo Civil.
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19.3. Para efeito de concessdo do reajuste, sera observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, a serem contados a partir da data do or¢amento estimado, assim considerado a data da
emissao da Planilha Orgamentaria.

19.4. O reajuste incidira somente sobre as parcelas nao executadas.

19.5. Nas hipéteses de ocorréncia de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

20. CLAUSULA VIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO:

Fica eleito o Foro da Cidade de BONOPOLIS - Goias, para acio que resulte ou possa resultar do
disposto neste contrato.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢Oes e clausulas estabelecidas neste contrato, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e
para uma Unica finalidade, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas
abaixo firmadas.

BONOPOLIS, XX de XXXXXXXXXX de 2024.
XXXXXXXXXKXKXXXKXXX
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXKXXKKXXX

CONTRATADA

Testemunhas:
13)
CPF:
23)
CPF:
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ANEXO XIII
DOCUMENTACAO TECNICA
Processo Administrativo n2 6208/2024

Concorréncia Eletronican® 001/2024

v'PLANILHA ORCAMENTARIA

v ORCAMENTO

v'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

v'COMPOSICAO BDI

v MEMORIAL DESCRITIVO

v MEMORIA DE CALCULO

v'PROJETOS

>Todos os documentos acima citados serdo fornecidos através de arquivo eletronico:

> Disponivel no site da Prefeitura de BONOPOLIS - GO, no seguinte endereco eletronico:
www.bonopolis.go.gov.br aba “LICITACAO”;

> Disponivel na sala da Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL (devendo os interessados
trazerem pen-drive ou CD-ROM para gravacdo das informacdes) ou;

>Disponibilizados através do seguinte e-mail: cpl.bonopolis@gmail.com.

Valide a assinatura deste documento em https://bonopolis.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o codigo: 60b125


http://www.bonopolis.go.gov.br/
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