
OBRA: DATA: 19/06/2026

ENDEREÇO: BDI: REVISÃO: 3º

00 R$ 7.271,47 R$ 8.943,51

01 DEMOLIÇÃO / ESCAVAÇÃO R$ 552,51 R$ 679,59

Grupo
Código da

Composição
Descrição  Quantidade Unidade

Custo sem 

BDI (R$)

Custo com 

BDI (R$)

Custo Total sem

BDI (R$) 

 Custo Total com

BDI (R$) 

Escavação de Valas 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 4,5 M³ R$ 122,78 R$ 151,02 R$ 552,51 R$ 679,59

02 PISOS R$ 6.339,68 R$ 7.797,82

Grupo
Código da

Composição
Descrição  Quantidade Unidade

Custo sem 

BDI (R$)

Custo com 

BDI (R$)

Custo Total sem

BDI (R$) 

 Custo Total com

BDI (R$) 

Lastro 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
2,29 M³ R$ 180,58 R$ 222,11 R$ 413,53 R$ 508,63

Produção de

Concreto
102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
4,98 M³ R$ 638,98 R$ 785,95 R$ 3.182,12 R$ 3.914,03

Argamassas 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3,15 M³ R$ 871,12 R$ 1.071,48 R$ 2.744,03 R$ 3.375,16

03 REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 288,56 R$ 354,38

Grupo
Código da

Composição
Descrição  Quantidade Unidade

Custo sem 

BDI (R$)

Custo com 

BDI (R$)

Custo Total sem

BDI (R$) 

 Custo Total com

BDI (R$) 

Transporte de 

Materiais dentro do 

Canteiro de Obras

100203
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS

DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026
168,75 KGXKM R$ 1,71 R$ 2,10 R$ 288,56 R$ 354,38

04 LIMPEZA DE OBRA R$ 90,72 R$ 111,72

Grupo
Código da

Composição
Descrição  Quantidade Unidade

Custo sem 

BDI (R$)

Custo com 

BDI (R$)

Custo Total sem

BDI (R$) 

 Custo Total com

BDI (R$) 

Limpeza de Obra 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 42,00 M² R$ 2,16 R$ 2,66 R$ 90,72 R$ 111,72

05 BDI: 23% R$ 7.271,47 R$ 8.943,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 03

SERVIÇOS DE REFORMA

23%

 BASE: SINAPI REF.04/2026 REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES

RUA DR. ARNALDO FERREIRA DA SILVA, 441 - CHAVANTES NOVO - CHAVANTES-SP

                                                                                                                                       TOTAL:



Avenida Jão Martins, 745
14-99707.9068

Chavantes-SP
INSTAGRAM:@marcusnabeiro

CAU A103667-0

marcus nabeiro
arquitetura

CAU A 103667-0

câmara municipal de chavantes
Rua Dr. Arnaldo Ferreira da Silva, 441 - Chavantes Novo

Chavantes-SP - CNPJ: 01.638.918/0001-23

planta 0101|

título:
Projeto arquitetônico - Sistema de escoamento de água pluvial
autor e responsável técnico:

Marcus Vinicius Nabeiro cau a 103667-0
cnpj: 18.394.974/0001-62

PLANTA ÁGUA PLUVIAL
ESC: 1.75 NO
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I: 1.5%

JOELHO 90º
Ø100

JOELHO 90º
Ø100

JOELHO 90º
Ø100

JOELHO 90º
Ø100

LEGENDA DESCRIÇÃO

100 mm

100 mm

LOCAL DE INSTALAÇÃO

JOELHO PVC 90º

CURVA PVC 90º

LUVA DE CORRER PVC

DIM. (DN)

INSTALAÇÃO EM CALHA COCHO

INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL

100 mm

TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL 100 mm

INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL

USO GERAL INC. (min) DE 1%

QNT. PREVISTA

LEGENDA DESCRIÇÃO DIMENSÕES

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

COM FUNDO E TAMPA

INTERNA:

60 x 60 x 45
EXTERNA:

68 x 68 x 49
INTERNA:

40 x 40 x 45
EXTERNA:

48 x 48 x 49

CAP
60

CAP
40

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
PEDRA BRITA Nº1 E PEDRA BRITA Nº2
APLICADO EM LAJE SOBRE O SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
PEDRA BRITA Nº1 E PEDRA BRITA Nº2
APLICADO EM LAJE SOBRE O SOLO

BASE:

90cm x 90cm
ALTURA:

10 cm
BASE:

90cm x 90cm
ALTURA:

10 cm

30 un. 6.00m (180 m/l)

10 un.

02 un.

13 un.

QNT. PREVISTA

07 un.

08 un.

07 un.

08 un.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

SOLO

SOLO

SOLO

SOLO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

COM FUNDO E TAMPA
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ETAPA 02

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR COM FUNDO

CAP
60

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR COM FUNDO

CONCRETO PRÉ MOLDADO
60 x 60 x 45

8 UNIDADES

PROF.
45cm

VISTA SUPERIOR

ÁGUA PLUVIAL
ESC: 1.25

CAP
40

9 UNIDADES

CONCRETO PRÉ MOLDADO
40 x 40 x 45

PROF.

CORTE

CAIXA DE INSPEÇÃO / LASTRO
ÁGUA PLUVIAL
ESC: 1.25

Ø100 Ø100

ENTRADA
ÁGUA PLUVIAL SAÍDA ÁGUA PLUVIAL

40

40

40cm

60

60

68

68

90

90

IN
TE

R
N

O

EXTERNO

LASTRO (BASE)
90x90x0.10

48

48

70

70

LASTRO (BASE)
70x70x0.10

EXTERNO

IN
TE

R
N

O

CORTE

CORTE

FUNDO FUNDO

FUNDO

45

10

90

LASTRO (BASE DE APOIO)
COM MATERIAL GRANULAR

44 60
68

Ø100 Ø100

LASTRO (BASE DE APOIO)
COM MATERIAL GRANULAR

SAÍDA ÁGUA PLUVIAL

FUNDO

604 4
68

ENTRADA
ÁGUA PLUVIAL

10

70

48

4840

CAIXA DE INSPEÇÃO / LASTRO

PREVISTO PREVISTO

MANTER LIGAÇÃO
AP-02
Ø100

AP-01
Ø100

EXISTENTE
MANTER LIGAÇÃO

AP-06
Ø100

EXISTENTE
MANTER LIGAÇÃO

EXISTENTE
MANTER LIGAÇÃO

EXISTENTE
MANTER LIGAÇÃO

CURVA 90º
Ø100

CURVA 90º
Ø100

CURVA 90º
Ø100

CURVA 90º
Ø100

EXISTENTE
MANTER LIGAÇÃO

NOTAS: TUBULAÇÃO PVC (GERAL)

1.5 - APÓS A REMOÇÃO DAS CURVAS UTILIZAR LUVA COM COLA;

1.6 - TODA TUBULAÇÃO DAS BARRAS DE PVC DN100mm SERÁ
EMBUTIDA NA CALÇADA EXISTENTE;

1.7 - APÓS EMBUTIR AS TUBULAÇÕES NA CALÇADA EXISTENTE
DEVERÁ SER REFEITO O CONCRETO;

1.8 - RESPEITAR A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1% DE CAÍDA EM
DIREÇÃO A RUA;

1.4 - PARA AS CURVAS EXISTENTES REUTILIZAR, POIS NÃO VÃO
ESTAR COLADAS;

VISTA LATERAL "PVC"
ESC: 1.50

AP-00
Ø100

JOELHO 90º DN100mm

JOELHO 90º DN100mm

CURVA 90º DN100mm

CALÇADA

1.9 - APÓS E DURANTE A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO EFETUAR
A VERIFICAÇÃO DA CAÍDA;

1.01 - TODO ENCANAMENTO (PVC) DEVERÁ SER DE QUALIDADE E
APROPRIADO PARA O USO;

1.02 - APÓS E DURANTE O SERVIÇO DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA
DA OBRA, UTILIZANDO CAÇAMBA DE ENTULHOS;
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6

1.03 - É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE ART / RRT DE EXECUÇÃO
DA OBRAS, REFERENTE A CADA SERVIÇO EXECUTADO;



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ETAPA 03)

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES | ENDEREÇO: RUA DR. ARNALDO FERREIRA DA SILVA, 441 - CHAVANTES NOVO - CHAVANTES-SP

Item Etapa da Obra Custo Total (R$) Peso (%) Duração (Dias) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

01 ESCAVAÇÃO DE VALAS R$ 679,59 7,60% 5

02 PISOS R$ 7.797,82 87,19% 15

03 REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 354,38 3,96% 5

04 LIMPEZA DE OBRA R$ 111,72 1,25% 5

TOTAL R$ 8.943,51 100,00%

MÊS 1 MÊS 2



                                             MEMORIAL DESCRITIVO 
 
TÍTULO: Reforma de um Prédio 
PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Chavantes  CNPJ: 01.638.918/0001-23 
ENDEREÇO: Rua Dr. Arnaldo Ferreira da Silva, 441 – Chavantes Novo – Chavantes-SP 
 
 
OBJETIVO DO MEMORIAL: 
          O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem 
como normas para a execução  
 
DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
          Confecção de 42.92 m² de calçamento (Jardim). 
 
1.0 – DESCRIÇÃO DA OBRA  
 
          1.1 – CONFECÇÃO DE CALÇADA (JARDIM) 
 
          1.2 - Remover grama e terra (manualmente) existente; 
          1.3 - Após e durante todos os serviços realizado, deve-se manter a obra limpa, 
utilizando caçamba estacionária, para que possa ser descartado em local adequado; 
          1.4 - Efetuar concretagem da calçada, deixar preparada para receber pintura 
posterior, manter o calçamento sem imperfeições, respeitando a caída solicitada em 
projeto; 
          1.5 – Vedar corretamente o vão entre a alvenaria existente e a calçada, evitando 
futuras infiltrações;  
          1.6 - Limpeza da obra utilizando jato de alta pressão. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Chavantes, 22 de Junho de 2026     
 
                                    
 
                                    
 
                                  __________________________________________ 
                                        Marcus Vinicius Nabeiro – CAU A 103667-0 
                                                                  Responsável Técnico        
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