



Planilha Orçamentária Resumida						Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	58.726,51	5,40 %
2		CONCRETO				1	70.634,12	6,49 %
3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	60.468,25	5,56 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				1	104.240,72	9,58 %
5		PAREDES E PAINÉIS				1	88.599,89	8,14 %
6		ESQUADRIAS				1	64.832,40	5,96 %
7		COBERTURA				1	132.443,04	12,17 %
8		REVESTIMENTO				1	177.501,04	16,31 %
9		PAVIMENTAÇÃO				1	93.539,98	8,59 %
10		SOLEIRAS E RODAPÉS				1	7.274,75	0,67 %
11		PINTURA				1	99.115,39	9,11 %
12		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				1	104.046,68	9,56 %
13		INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA				1	13.274,62	1,22 %
14		PORTAL DE ACESSO				1	11.692,66	1,07 %
15		SERVIÇOS FINAIS				1	1.956,38	0,18 %
						Total sem BDI	844.930,65	
						Total do BDI	243.415,78	
						Total Geral	1.088.346,43	