ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. FINALIDADE

Estabelecer as condices gerais para a CONSTRUCAO DO CENTRO DE
ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, no Municipio de Tarauaca.

2. DISPOSICOES GERAIS

Para um melhor esclarecimento da situacdo dos servigos que serdo executados, as
licitantes poderdo fazer uma visita técnica no local da referida obra, antes da apresentacéo
das propostas. Mediante ao surgimento de qualquer tipo de duvida em relacdo aos detalhes
construtivos, servigos descriminados, dupla interpretagdo ou informagao considerada omissa
nestas Especificacdes, devem ser levadas a FISCALIZACAO por qualquer tipo de
comunicacao escrita, e esses devem ser solucionados, antes do Processo Licitatorio.
Qualquer duvida que venha a surgir apos a conclusdo dessa etapa sO sera considera
quando apresentada pela FISCALIZACAO.

2.1. Objeto

CONSTRUCAODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, no
Municipio de Tarauaca.

2.2. REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por preco global.

2.3. PRAZO

O prazo para execucgao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data de emissédo da respectiva Ordem de Servico e / ou assinatura do contrato,
devendo a Contratada submeter a aprovacdo da Prefeitura Municipal a sua proposta de
cronograma fisico-financeiro para a execucéo da obra.

2.4. ABREVIATURAS

No texto destas especificacfes técnicas serdo usadas, além de outras consagradas
pelo uso, as seguintes abreviaturas:
Fiscalizagdo — Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura.
Contratante — Prefeitura Municipal de Tarauaca.
Contratada — Empresa Particular, ganhadora do processo Licitatorio.
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica.
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2.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo  documentos complementares a estas  especificacbes  técnicas,
independentemente de transcricao:

e Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especifica¢fes técnicas;

¢ Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscaliza¢éo;

e As normas do Governo do Estado do AC e de suas concessionarias de servicos
publicos;

e Asnormas do CREA-AC.

2.6. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela Contratada. Deverdo ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especfificas. As marcas citadas nestas
especificagfes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas
pela Fiscalizag&o.

2.6.1. Condi¢des de Similaridades

Qualquer dos materiais aqui utilizados podera ser substituido por outro desde que
previamente aprovado pela Fiscalizagdo, e apresente em relac&o ao citado:

e Mesma qualidade, reconhecida ou testada.

e Equivaléncia técnica, tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacao.

e Mesmaordem de grandeza e de preco.

2.7. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

Devera ser utilizada somente mé&o de obra qualificada na execugao de todo e qualquer
servico a ser executado.

E de inteira responsabilidade da Contratada, todos os custos referentes as leis sociais,
seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacédo do pessoal, durante todo o periodo
da obra.

Ao final da obra, ser4 obrigatéria, a apresentacdo da guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS, como também, os documentos relacionados a obra:

e Certiddo Negativa de Débitos do INSS;

e Certiddo de Regularidade de Situacéo perante o FGTS;

e Certidao de Quitagdo do ISS, referente ao contrato.

2.8. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A Contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes a
execucao da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela Contratante. A guia da ART
devera ser mantida no local dos servigos.

Com relagéo ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo
de 5 (cinco) anos, nele referido, € de garantia e ndo de prescricdo. O prazo prescricional
para intentar ac&o civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cddigo Civil Brasileiro, desde
gue nos servicos realizados pela executora ndo apresente vicios ocultos (Séo as falhas
construtivas “inexistentes” no ato da entrega, ou sé detectaveis nessa ocasido por técnicos
especializados, e que surgem ou sO sdo detectadas algum tempo depois da entrega).
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2.9. PROJETOS

Todos 0s projetos necessarios para a execugao do objeto do convénio, serdo fornecidos
para a CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo
com normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado, Corpo de Bombeiros e
Prefeitura Municipal, prevalecera a prescricdo contida nas normas desses 0rgaos.

2.10. DIVERGENCIAS

Quando houver divergéncias entre estas especifica¢cdes, os projetos apresentados e
outros documentos apresentados deverdo ser seguidos a ordem de prevaléncia:

e As normas técnicas prevalecem sobre as especificacbes técnicas e projetos
apresentados;

e As cotas apresentadas prevalecem sobre as dimensdes, medidas em escala;

e Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escalga;

e Osdesenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigas.
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ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Todos os servicos que deverdo ser executados devem seguir as especificacdes aqui
descritas, seguir 0 caderno de encargos apresentado e respeitar as normas técnicas,
plantas e dimensoes.

Antes do inicio das obras, é de inteira responsabilidade da Prefeitura a limpeza da area,
e nivelamento do terreno.

1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:
1.1. Administracdo Local da Obra:

O item administracédo local da obra, gera para 0 CONTRATADO, recurso para a
manutencdo e administracdo de seu canteiro e obra em geral, sem maiores
prejuizos.

“Uma planilha de orcamento é composta de custo direto e de BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas). O custo direto € desdobrado em direto e indireto, sendo o
primeiro formado principalmente pelos custos unitarios dos varios servicos a serem
executados e o segundo correspondente aos servicos de apoio para a execucdo da
obra, também chamados de servicos de infraestrutura.

Na elaboracdo de um orcamento de obra, um dos componentes do custo indireto
sdo os gastos (mensais) com a administracdo local, cujo calculo depende do prazo
da obra. De 1985 para c4, quando foi decretada a gratuidade de transporte aos
empregados das empresas, muita coisa mudou na legislacéo, impondo uma série de
beneficios aos trabalhadores, tais como alimentacdo, EPI (Equipamentos de
Protecdo Individual), mobilizagdo/desmobilizacdo etc. Anteriormente, esses itens
eram considerados despesas indiretas e faziam parte da composicao do BDI. Com
as mudancas, deixaram de ser contabilizados como despesa indireta para compor a
planilha de custo direto. Apesar disso, 0os gastos com administracdo local
demoraram muito tempo para serem, enfim, interpretados como custos e hdo como
despesa indireta. Varias decisdes e acérddos do TCU (Tribunal de Contas da Unié&o)
confirmam essa posi¢do.”

REVISTA CONSTRUCAO E MERCADO
Por Macgahico tisaka

2. SERVICOS PRELIMINARES:

2.1. Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetacéao
rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km
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A limpeza do terreno deve ser executada somente dentro da area especificada
em orcamento. As reservas que constituem areas de interesse ambiental, locadas
no entorno da area do empreendimento devem ser preservadas.

Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte, e
quando inevitavel solicitar autorizagcdo aos 6rgdos competentes para retirada ou
remocao, conforme legislacéo local.

Evitar comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio,
derramamento de 6leos e disposicdo de entulhos. Em areas proximas a reservas,
devem ser mantidos operarios preparados para o combate a incéndios, evitando-se
perdas da cobertura vegetal da area de entorno. E recomendavel executar a limpeza
da area de forma manual, evitando a emissdo abusiva de ruidos, gases, Oleos e
graxas. Nao devem ser incinerados restos de vegetais no canteiro de obras.

Descricdo
Limpeza mecanizada do terreno, inclui retirada de camada vegetal,
Manutencdo periddica da limpeza, incluindo a remogéo de detritos e entulhos da

propria obra, até a entrega definitiva.

Execucdao
Sera de responsabilidade da Construtora a obtencéo de autorizacao legal para a

remocgdo de arvores;

Fica a cargo da Construtora obter, se necessario, a autorizacao para locais de
bota-fora, junto aos érgdos competentes;

O local de bota-fora deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagao;

Somente podem ser removidas arvores, mediante autorizacdo do 6rgéo
competente, totalmente prejudicadas pela implantacdo da obra ou especificamente
indicadas em projeto, sendo também a implantacédo das instalac6es do canteiro de
obras estudada de modo a evitar a remocéo desnecessaria de arvores de qualquer
porte;

A queima nao sera permitida e, de qualquer modo, ndo deve ser realizada em
areas destinadas a plantio;

Na limpeza, devem ser regularizadas as areas visando o facil escoamento de
aguas pluviais e visando nédo intervir no escoamento da microbacia onde a obra esta
inserida;

Cuidados devem ser tomados em relacdo as areas de Protecdo Ambiental,
observando as areas que nao podem ser desmatadas ou rocadas. Se a obra for
implantada em local proximo a &reas definidas como "Area de Preservacdo
Permanente - APP", ndo serd permitido interferéncias nestas areas, tais como:
despejo de materiais, desvios de cursos d'agua ou avanco dos servicos sobre estas
areas descaracterizando o local, ficando a Construtora sujeita as penalidades
previstas na Legislagao Ambiental.

Recebimento/ Pagamento
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Os servicos de limpeza poderdo ser recebidos se, atendidas as condi¢gfes de
execucdo, a area se encontrar em condicdes de inicio de terraplanagem ou locacgéo
da obra.

O pagamento sera realizado por m2 (metro quadrado) concluido.

3. CANTEIRODE OBRAS:

3.1. Placade obraem chapade aco galvanizado

Objetivo

As placas de identificagdo da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigéncias
da “Resolucdo CREA n° 407/96” — Regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do
exercicio profissional em obras, instalagbes e servicos de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) e de eventuais consultores e firmas especializadas, bem como da
Municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes avaliadas pela FISCALIZACAO, que
determinarg, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos.

A Placa da Obra a ser fixada no canteiro de obras, deve seguir o padrdo do Programa
Calha Norte. O modelo deve ser fornecido pela Contratante.

Se danificagbes ocorrerem nas placas e seus componentes, oS mesmos dever&do ser
reparados pela CONTRATADA, bem como sua manutengao geral.

Todas as placas instaladas deverdo ser recolhidas pela CONTRATADA em um prazo
maximo de 90 (noventa) dias apds a conclusdo da obra, quando sera emitido o termo de
recebimento definitivo.

CondicOes especificas

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com 0 projeto,
desenhos e demais elementos nele referidos, serdo executados em estrita e total
observancia as indicacdes constantes nos projetos e especificacdes fornecidos pela
PREFEITURA.

Fiscalizacéo
Verificacao final da qualidade

O controle de qualidade sera por apreciacao visual dos servigos.

Aceitacdo ou rejeicéo
Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta
Especificacédo e rejeitados caso contrario.
Os servicos rejeitados deveréo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicéo
Todos os materiais, médo de obra, encargos sociais e trabalhistas, administracao,
impostos, taxas, contribuicdes, salvo disposto expressamente em contrario, serdo de
responsabilidade da construtora.
Os servigos aceitos serdo medidos conforme este caderno de especificagdes e planilha
de custos.

6

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

A placa da obra a ser fixada no canteiro de obras, deve seguir o padréo do Programa
Calha Norte. O modelo deve ser fornecido pela Contratante.

A placa deve posicionada em local de destaque e sua localizacdo deve ser aprovada
pela Fiscalizacao.

3.2. Execucdo de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos. Af_02/2016

3.3. Execucao de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016

3.4. Execucao de reservatorio elevado de agua (1000 litros) em canteiro
de obra, apoiado em estrutura de madeira. Af_02/2016

3.5. Execucédo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016

Objetivo

O Canteiro de Obras e Servicos, para efeito deste Caderno de Especificacoes,
compreende todas as instalacbes provisOrias executadas junto a area a ser
construida, com a finalidade de garantir condi¢cbes adequadas de trabalho, abrigo,
seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na
execucdo da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua
execucao e identificagao.

Condicdes especificas
A instalacdo do canteiro de obras e servicos deverd ser orientada pela

FISCALIZACAO que aprovara ou néo as indicacdes das areas para suaimplantacdo
fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-
se das condicbes existentes.

A CONTRATADA devera apresentar disposicao fisica do canteiro de servigos e
submeté-lo & aprovacédo da FISCALIZACAO, dentro do prazo maximo de dois dias,
apos a data de emissdo da ordem de servico (S).

a. Instalacdes

O canteiro devera ser constituido de todas as instalacdes necesséarias ao seu
funcionamento, em consonancia com as prescrigdes contidas nas “Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”, tais como:

e Execucdo de escritorio de obra, almoxarifado, refeitdrio, sanitarios,

reservatorio elevado, central de armaduras, central de férmas e depdsito.

No canteiro de obras deverdo ser mantidos: diario de obras, projeto executivo
completo, edital, contrato, planilha, ordem de servico inicial, cronograma, plano de
seguranca, projeto de sinalizacdo, controle meteorolégico, anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), inscricdo no INSS, alvara de instalacao, caderno de
especificacdo, cadastros de instalacbes da Eletrobras Acre, Telecom e eventuais
licenciamentos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (IMAC).
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Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima
relacionados, porquanto sdo fontes de consultas diarias, objetivando qualidade,
seguranca e regularidade fiscal da obra.

Os documentos anteriormente relacionados devem ser afixados em painel
proprio, e em local visivel a planta geral da obra, cronograma, controle
meteoroldgico, alvara de instalacdo, anotacdo de responsabilidade técnica (ART),
inscricdo no INSS e licenciamentos eventuais.

Compete a CONTRATADA manter o Diario de Obras no Escritério da
FISCALIZACAO, registrando as etapas de trabalho, equipamentos, nGimero de
operarios, ocorréncias, com o0s detalnes necessarios ao entendimento da
FISCALIZACAO, que aprovara ou retificara as anotacdes efetuadas pela
CONTRATADA. A escrituracdo do Diario de Obras tem prazo méaximo de 48 horas
para encerramento de cada parte diaria.

Para definir com clareza o periodo de vigéncia do Diario de Obras, a
FISCALIZACAO formalizar4 os termos de abertura e encerramento, em paginas
separadas somente para este fim.

Os termos de abertura e encerramento do Diario de Obras serdo formalizados na
primeira e ultima pagina deste documento, além do texto principal, mencionando-se
0 numero e data do edital, contrato e ordem de servico inicial.

Os padrbes e ligacdes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia deverdo ser
executados de modo a atender as necessidades de demanda da obra, devendo ser
obedecidas as normas da ABNT e das concessionarias.

Quando da impossibilidade de ligacdo de esgoto a rede publica, devera ser
executada uma fossa séptica atendendo, as observac¢des contidas na norma NBR-
7229-93(4) — “Fossas Sépticas - Definigdes e prescricbes”, tanto em relagdo aos
materiais a serem utilizados quanto a correta técnica operatéria. O sumidouro sera
dimensionado em func¢éo da capacidade de absor¢céo do solo. Observada a reducéao
de capacidade de absorcao do sumidouro, nova unidade devera ser construida, para
recuperacao da capacidade perdida. Os sumidouros ndo devem atingir o lencol
freético, sendo sua capacidade minima, a mesma da fossa séptica contribuinte. Em
relacdo ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque séptico, estes deverdo ser
limpos e aterrados ao final da obra.

O canteiro de servigcos devera oferecer condicdes adequadas de prote¢cdo contra
roubo e incéndio e suas instalagdes, maquinario e equipamentos deverao propiciar
condigcbes adequadas de protecdo e seguranca aos trabalhadores e a terceiros,
conforme as especificagdes contidas no “Art. 170, Secdes | a XIV, da Lei 6.514/77
gue altera o Cap. 5 da Consolidacdo das Leis do Trabalho (5)”, bem como as suas
respectivas “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho (1)
“Todos os elementos componentes do canteiro de obras e servigos deverao ser
mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.

Layout do canteiro de obras 5
A critério da CONTRATADA, com a anuéncia da FISCALIZACAO, os escritorios

de obra (FISCALIZACAO e CONTRATADA), podem ser substituidos por “containers”
8
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e mesmo até, quando a situacdo assim o recomendar, podera ser alugado um
imovel proximo a obra, visando melhor abrigar a estrutura. Nessas situacdes, nao
havera acréscimo de nenhum 6nus a PREFEITURA, sendo que, toda as exigéncias
referenciadas pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deveréo
ser respeitadas e atendidas.

Esta padronizacdo tem como objetivo estabelecer a forma, dimensao e
especificagdes do canteiro a ser utilizado em obras de pequeno e médio porte.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos
pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR 18). A construcdo do canteiro estd condicionada a
aprovacéo de seu projeto pela FISCALIZACAO.

CondicOes de operacéo

Recomenda-se atentar para algumas condi¢gbes operacionais previstas para 0s
canteiros, a saber:

e Suprimento de energia

FicarA a cargo da CONTRATADA providenciar junto a Eletrobras Acre a
instalacao do sistema de energia, em seu nome.

e Suprimento de 4guae disposicao de rejeitos

O suprimento de agua para todos os fins, bem como o afastamento e disposicao
de dguas residuais serdo de responsabilidade e Gnus da CONTRATADA.

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com o
projeto, desenhos e demais elementos nele referidos, serdo executados em estrita e
total observancia as indicacdes constantes nos projetos e especifica¢des fornecidos
pela PREFEITURA.

Fiscalizacao
Verificacdo final da qualidade
O controle de qualidade sera por apreciacao visual dos servicos.

Aceitacdo ou rejeicdo

Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta
Especificacao e rejeitados caso contrario.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicao

Todos os materiais, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, administracéo,
impostos, taxas, contribuices, salvo disposto expressamente em contrério, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os servicos aceitos serdao medidos por m2 e unidade executada.
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4. SERVICOS TECNICOS:

4.1. Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. Af_10/2018

A obra sera locada ap6s a limpeza do terreno, observando-se rigorosamente as
indicacdes do projeto.

A FISCALIZACAO verificara “in loco”, e determinara ao empreiteiro, o local
preciso da obra, bem como a determinacdo de niveis, compativeis com o0s
assinalados em projeto.

Definicéo

Consiste na execuc¢ao, pela Contratada, da locacdo de todos os elementos
necessarios a perfeita implantacdo e obra. Sera feita inicialmente através da equipe
técnica, devidamente habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos
pontos de referéncia estabelecidos pela Contratante, lan¢cando, sobre gabaritos de
madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel execuc¢éo da obra, de acordo com
as exigéncias contratuais.

Método Executivo

A locacao devera ser feita em trena de ago, ou fibra de vidro, n&o sera admitido o
uso de esquadros, pois conduzem sempre a erros grosseiros.

A locacgao sera global, sobre gabarito em madeira composta de ripdo de 1" x 4", e
pontaletes de 3” x 3", com afastamento entre si de 1,50 m.

O construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indicacOes constantes do projeto com as reais condi¢oes
encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia seré objeto de comunicacao, por escrito, a FISCALIZACAO,
a quem competira deliberar a respeito.

Critérios de Controle

Nao sera permitido, na locacéo das obras, o uso de esquadros. A locacao da obra
sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera ser executada e
conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada.

Todo e qualquer engano de cota elou alinhamento sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma na obrigacéo de executar as
devidas corre¢cbes mesmo que para isso sejam necessarias demolicées de servigcos
ja concluidos.

Somente a Fiscalizacdo podera aprovar ou nao qualquer modificacdo proposta
pela CONTRATADA.
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O gabarito devera ser desmanchado somente ap0s a concretagem do primeiro
nivel da obra, apds a autorizacao da fiscalizacao.

Critérios de Medicédo

Para fins de pagamento, a unidade de medicdo é o metro quadrado de area
construida, em projecdo, da edificacdo demarcada pelo gabarito.

Os servicos de topografia néo serao objeto de medigdo em separado

Documentos de Referéncia
ABNT NBR — 14645-3:2005 — Verséao corrigida 2011.

5. MOVIMENTO DE TERRA:

5.1. Escavacgdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao
para colocacéo de férmas). Af_06/2017

5.2. Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem
escavacao para colocacgéo de formas). Af_06/2017

Definicdo

Tratam-se das aberturas em solo para a implantagédo de blocos de fundacao,
sapatas isoladas ou corridas, reservatorios enterrados ou qualquer outra estrutura
abaixo do nivel natural do terreno.

A adocdo da escavacdo manual dependera da natureza do solo, das
caracteristicas do local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser
escavado, ficando sua autorizacao a critério da Fiscalizacao.

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacfes no que se refere a locacgéao,
profundidade e declividade da escavacao.

Entretanto, em alguns casos, as escavacdes poderdo ser levadas até uma
profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condi¢cdes necessarias
de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacéo.

Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorréncias
de qualquer perturbacgéo oriunda dos fen6menos de deslocamento, tais como:

e Escoamento ou ruptura das fundacoes;
e Descompresséao do terreno da fundagao;
e Descompresséao do terreno pelaagua.

Quando necessario, os locais escavados deverdao ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecao adequada.

As escavacdes com mais de 1,25 m de profundidade deverdo dispor de escadas
ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso
de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adocao de
escoramento.
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As éareas sujeitas a escavagfes em carater permanente deverdo ser estabilizadas
de maneira a nao permitir movimento das camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverdo ser observadas as imposicdes do local do trabalho,
principalmente as concernentes ao transito de veiculos e pedestres.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos, junto as
escavacoes, deverdao ser mantidos livres e desobstruidos.

Materiais
O material procedente da escavacéo do terreno natural, geralmente, é constituido
por solo, alteracéo de rocha, rocha ou associacao destes tipos.

Material de 12 Cateqgoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou
nao, com diametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade
apresentado.

Material Proveniente da Escavacéo

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagéo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacao, a uma
distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar
problemas de seguranca ou maiores transtornos a populacdo, podera a
Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a sua remocao e estocagem para local
adequado, para posterior utilizagéo.

Materiais n&o reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”.

A profundidade e as dimensdes das escavacoes serao definidas em projeto. As
escavacOes deverdo apresentar as seguintes larguras minimas livres para trabalho:

Profuggldade Largura Minima Livre
- para Trabalho
Escavagao
(cm)
(m)
0,00 a 1,30 30
1,31a2,00 40
2,01 a3,00 50
3,01 a 4,00 60
4,01 a 5,00 70
5,01 a 6,00 80
Tabela 01.

Para profundidades acima de 6,00 m deve-se adotar 0,10 m na largura da
escavacdo, para cada metro adicional de profundidade, sendo necessaria a
elaboracao de projeto especifico.

Sinalizacdo e Protecéao
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A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres.

Deverdao ser tomadas as providéncias necessarias para prevenir possiveis
acidentes que possam ocorrer durante a execucdo do servi¢co, devido a falta ou
deficiéncia de sinalizacéo e protecao.

Deverdao ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeragéao
de pessoas.

Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que ndo houver
blogueio de transito e nas saidas das garagens.

A sinalizacéo e protecao das escavacdes deverdo ser executadas de acordo com
as posturas municipais e exigéncias de 6rgdos publicos locais ou concessionarias de
Servigos.

Método Executivo

Interferéncias

Antes de ser iniciada a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacéo
ou em suas proximidades.

As sondagens poderdo ser executadas por processo manual ou mecanizado,
devendo-se observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de
interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefébnica ou redes de agua e
adutoras.

Ao se proceder as sondagens, a Contratada devera estar de posse das plantas de
possiveis interferéncias de outros servicos publicos. Se possivel, devera fazer-se
acompanhar dos técnicos das empresas responsaveis, durante sua execuc¢ao.

Na auséncia dos projetos de servi¢os publicos existentes, as sondagens deverao
ser executadas nos pontos extremos da escavacao e a cada 20 m.

As interferéncias deverao ser cadastradas, com pontos de amarracéo suficientes
para a facil deteccéo pela equipe de producéo, quando da execucado da escavacao
propriamente dita, devendo ser apresentado a Fiscalizagdo, “croquis” das
localizagdes, antes do inicio dos servigos.

Caso o servico de escavacdo nao tenha inicio imediato, as cavas executadas
para as sondagens deverao ser reaterradas e o pavimento reconstituido, conforme
Especificacdes proprias.

As areas onde estiverem sendo executados servicos de sondagem deverédo estar
devidamente protegidas e sinalizadas ao trafego de veiculos e pedestres.

Quando existir cabo subterraneo de energia nas proximidades das escavagoes,
as mesmas sO poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na
impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a
concessionaria.

Ocorrendo interferéncia com instalacbes de outros servicos publicos, nao
identificada nos servicos de sondagem, a Fiscalizacdo devera ser comunicada e o
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servico paralisado até que sejam autorizados e efetuados os respectivos
remanejamentos.

Se a escavacdao interferir com galerias ou tubulacfes devera ser executado o
escoramento para a sustentacdo das mesmas.

Critérios de Controle

A responsabilidade civil, as consequéncias legais e os custos, decorrentes de
acidentes, remanejamentos devido a interferéncias e eventuais danos causados a
propriedades publicas ou privadas, ficardo a cargo da Contratada.

Critérios de Medicdo e de Pagamento

Os servigcos serdao medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria
de material, calculado conforme o projeto.

No caso de escavacdes sem projeto, o volume serd medido no local, admitindo-se
os valores maximos constantes nas tabelas desta Especificacao.

Nao serdo pagas escavacdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes
previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo critério
caberd a remocao e recomposicao desnecessarias de pavimentos.

N&o serd pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso,
sem necessidade.

O escoramento, quando utilizado, serd medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos taludes da
escavacgao, sera pago, a Contratada, o excesso de escavagdo e ndo o escoramento
que poderia ter sido executado.

Observacéo:
As composicdes de escavacdo manual estdo divididas em faixas de 1,50 m, por

ser esta uma altura aceitavel para que um homem de estatura normal remova o
material verticalmente, seja para a borda da escavacado, seja para plataformas
intermediérias.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, conforme medicao
aprovada pela Fiscalizagdo, estando nele incluidos todo o equipamento e pessoal
necessarios, bem como o0s encargos e outras despesas necessarias a sua
execucao.

Documentos de Referéncia
e NBR 6122 — Abril/1996 — Projeto e execuc¢des de Fundagdes.

5.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do
solo natural). Af_08/2020

Método Executivo:
Ao se atingira cota de projeto, o fundo da escavacao sera regularizado e limpo.
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Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de
suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacao devera
prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser
determinado de acordo com a situacao.

No caso do fundo da escavacdo se apresentar em rocha ou material
indeformavel, a sua cota devera ser aprofundada, no minimo, em 0,10 m, de forma a
se estabelecer um embasamento com material desagregado, de boa qualidade
(normalmente, areia ou terra). A espessura desta camada devera ser determinada

de acordo com a especificidade da obra.

Critérios de Medicdo e de Pagamento:
O servigo de regularizacdo e compactacdo de valas serd medido pela sua area,

em metros quadrados, de acordo com a sec¢ao transversal definidos em projeto.

Os servicos serdo pagos de acordo com as areas medidas e aprovadas pela
Fiscalizacé@o, aos precos unitarios contratuais, estando incluidos todos os custos
com equipamentos, material, transporte, médo-de-obra e encargos necessarios a
execucao do servico.

Documentos de Referéncia:
« NBR 6122 — Abril/1996 — Projeto e execuc¢des de Fundacdes.

5.4. Escavacdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m3). Af_07/2020
5.5. Regularizacao e nivelamento solo la.cat.com retroescavadeira

A limpeza do terreno deve ser executada somente dentro da area especificada
em orcamento. As reservas que constituem areas de interesse ambiental, locadas
no entorno da area do empreendimento devem ser preservadas.

Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte, e
quando inevitavel solicitar autorizacdo aos 6rgdos competentes para retirada ou
remocdao, conforme legislacao local.

Evitar comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio,
derramamento de 6leos e disposicdo de entulhos. Em &reas proximas a reservas,
devem ser mantidos operarios preparados para o combate a incéndios, evitando-se
perdas da cobertura vegetal da area de entorno. E recomendéavel executar a limpeza
da area de forma manual, evitando a emissdo abusiva de ruidos, gases, Oleos e
graxas. Nao devem ser incinerados restos de vegetais no canteiro de obras.

Descricdo
Limpeza mecanizada do terreno, inclui retirada de camada vegetal,
Manutencédo periddica da limpeza, incluindo a remocéo de detritos e entulhos

da prépria obra, até a entrega definitiva.

Execucéo
15

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

Ser& de responsabilidade da Construtora a obtencéo de autorizacao legal para
a remocao de arvores;

Fica a cargo da Construtora obter, se necessario, a autorizacado para locais de
bota-fora, junto aos 6rgdos competentes;

O local de bota-fora deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagéo;

Somente podem ser removidas arvores, mediante autorizacdo do O6rgéo
competente, totalmente prejudicadas pela implantagdo da obra ou
especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantacdo das
instalacbes do canteiro de obras estudada de modo a evitar a remocao
desnecessaria de arvores de qualquer porte;

A queima néo sera permitida e, de qualquer modo, nao deve ser realizada em
areas destinadas a plantio;

Na limpeza, devem ser regularizadas as &reas visando o facil escoamento de
aguas pluviais e visando nao intervir no escoamento da microbacia onde a obra
esta inserida;

Cuidados devem ser tomados em relacdo as areas de Protecdo Ambiental,
observando as areas que nao podem ser desmatadas ou ro¢cadas. Se a obra for
implantada em local proximo a areas definidas como "Area de Preservacio
Permanente - APP", ndo serd permitido interferéncias nestas areas, tais como:
despejo de materiais, desvios de cursos d'adgua ou avanco dos servicos sobre
estas areas descaracterizando o local, ficando a Construtora sujeita as
penalidades previstas na Legislacdo Ambiental.

Recebimento/ Pagamento

Os servicos de limpeza poderéao ser recebidos se, atendidas as condi¢des de
execucdo, a area se encontrar em condi¢Bes de inicio de terraplanagem ou
locacéo da obra.

O pagamento sera realizado por m2 (metro quadrado) concluido.

6. INFRAESTRUTURA:

6.1. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas, espessurade 5 cm. Af_08/2017

O concreto para lastro de fundo de vala é caracterizado como néo estrutural,

Denomina-se “lastro” a camada regularizadora e impermeabilizante sobre a qual
Se assentam para esse caso, as pecas de estrutura. Para estes casos, sédo utilizados
concretos com fck reduzido.

O lastro de concreto a ser executada sera no traco 1:2,5:6, preparo manual e
espessura minima 5cm. Sera executado no fundo das valas escavadas.

6.2. Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,
em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. Af_06/2017

16

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

6.3. Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizacdes. Af_09/2020

Forma de madeira:

Definicao:

Define-se como o fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos para a
execucdo dos elementos usados para confinar o concreto e dar-lhe as formas e
linhas exigidas pelo projeto estrutural.

As formas podem ser fixas ou moveis, deslizantes e trepantes, fabricadas com
tabuas, chapas de compensados resinados ou plastificados, ou, ainda, com chapas
de aco.

Método Executivo:

Deverdo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensdes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma
superficie lisa e uniforme.

Deverdo ser projetadas de modo que suportem os efeitos do lancamento e
adensamento do concreto. As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas
deverdo ser verificadas cuidadosamente.

Antes da concretagem, serdo removidos, do interior das formas, todo o p6 de
serra, aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos
quais o fundo é de dificil limpeza, deverdo ser deixadas aberturas provisoérias para
facilitar essa operagéo.

As juntas das formas serdo obrigatoriamente vedadas para evitar perda da
argamassa do concreto ou e 4gua.

Nas formas para superficies aparentes de concreto, o material a ser utilizado
devera ser a madeira compensada plastificada, as chapas de aco ou as tabuas
revestidas com laminas de compensado plastificado ou com folhas metalicas. Para
superficies que nao ficardo aparentes, o material utilizado podera ser a madeira
mista comumente usada em constru¢des ou as chapas compensadas resinadas.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas, mantendo-se as
superficies Umidas, mas ndo encharcadas.

Salvo indicacdo em contrario, todos os cantos externos e bordos das superficies
aparentes das pecas de concreto a serem moldadas deverdo ser chanfrados, por
meio da colocacdo de um “bite” de madeira. Esse “bite” devera ter, em secao
transversal, o formato de um triangulo retangulo isésceles, cujos lados iguais devem
medir 2,00 cm.

As unibes das tdbuas, folhas de compensados ou chapas metalicas, deverao ser
de topo e repousarao sobre vigas suportadas pelas pecas de escoramento.

Os encaixes das formas deverdo ser construidos e aplicados de modo a permitir a
suaretirada sem se danificar o concreto.

Caixas de Passagem e Nichos
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As caixas de passagem da instalacdo elétrica e 0os nichos de passagem de
tubulacdes, previstos em projeto, deveréo ser posicionados nos pilares, vigas e lajes
antes da concretagem.

No enchimento dos espacos para as caixas de passagem e nichos nas lajes, sera
usada areia lavada.

Ndo poderdo ser criados nichos na estrutura de concreto sem a prévia
autorizacao do calculista da mesma.

Escoramento

Os escoramentos para o concreto armado deverdo ser executados com barrotes
de madeira de lei de primeira qualidade, escoras de eucalipto ou estruturas
tubulares. Nao sera permitido o uso de outra madeira rolica além do eucalipto para o
escoramento de vigas e lajes.

A Contratada devera apresentar, previamente, um projeto de escoramento e de
reescoramento a ser aprovado pela Fiscalizacao e pelo calculista da estrutura.

Retirada das Formas

As formas sO poderdo ser retiradas quando o concreto ja se encontrar
suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Esse prazo
néo devera ser inferior a:

e (03 dias para a retirada das formas laterais;

e 14 dias para retirada das formas inferiores, permanecendo as escoras
principais convenientemente espacgadas e 21 dias para a retirada total das formas e
escoras.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela Norma NB 1/78 (NBR 6118) da
ABNT. Esses prazos poderdo ser reduzidos, conforme preconiza o item 14 da
referida norma, quando, a critério da Fiscalizacédo, forem adotados concretos com
cimento de alta resisténciainicial ou com aditivos aceleradores de endurecimento.

A retirada das formas devera ser efetuada sem choques e obedecer4d a um
programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura. Nenhuma obra sera aceita
se nao tiverem sido retiradas todas as formas e corrigidas todas as imperfeicoes
apontadas pela Fiscalizacao.

Formas Remontadas

As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto pronto, da etapa
anteriormente executada, em ndo menos de 10 cm; serdo fixadas com firmeza
contra o concreto endurecido, de maneira que, quando a concretagem for reiniciada,
nao se abram, permitindo desvios ou perda de argamassa na junta de construcao.
Serdo usados, se necessario, vedacdes com isopor, parafusos ou prendedores
adicionais para manter firmes as formas remontadas contra o0 concreto anterior
endurecido.

Critérios de Controle:
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Todas as dimensdes das formas deverdo estar rigorosamente de acordo com o
projeto estrutural executivo.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posicao correta, sem deformacoes.

Deveréo ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e untadas com produto que facilite a sua desforma
e nao manche a superficie do concreto.

Na sua execucdo devera ainda, ser observado o seguinte:

e A adocao de contra-flechas, quando necessarias;

e O alinhamento nas superposicdes de pilares, em estruturas verticais;

e O nivelamento de lajes e vigas;

e O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do
langamento e adensamento do concreto;

e Alocacao dos furos para passagem das tubulacoes;

e Asualimpeza;

e Seuumedecimento antes do langcamento do concreto;

e Avedacgdo das juntas.

Norma técnica de aquisicdo e Recebimento de compensado de madeira Para
forma

Esta norma visa fornecer subsidios e dados técnicos aos profissionais da
Construcao Civil na aquisicao e recebimento de compensado de madeira para
Forma.

Definicdo dos critérios para controle De recebimento Amostragem
No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma amostra de 5% do total de
cada tipo de peca, retiradas de varios pontos da carga.

Umidade de equilibrio das laminas de madeira

A madeira € um material higroscopico, isto €, possui a habilidade de tomar ou
ceder umidade em forma de vapor. Quando Umida, geralmente perde vapor d’agua
para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d’agua para a atmosfera e,
quando seca, pode absorver vapor d’agua do ambiente que a rodeia.

Existe uma situacdo em que a madeira ndo perde nem absorve 4gua do ar. Isto
ocorre quando a umidade da madeira estad em equilibrio com a umidade relativa do
ar (UR) o que é denominado Umidade de Equilibrio da Madeira (UEM). E, portanto,
a umidade que a madeira atinge, numericamente apds um longo periodo de tempo
exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa.

Valores de umidade para recebimento das laminas de madeira
A umidade da peca considerada (Compensado de Madeira para Forma) devera
estar dentro do seguinte intervalo: minima de 9% e maxima de 18%.
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Dimensbes
TIPO MEDIDAS (m) TOLiﬁén':C'AS
ESPESSURA DOS PAINEIS TOLERANCIA
(mm) Ch)
Ehapas 1,10 x 2,20
Resinadas
+18 Até 19 +2
Chapas 1,10 x 220 ou
Plastificadas | 1,22 x 2,44 Superior a 19 +3
Empenamentos

Nao serédo aceitos empenamentos.

Esquadro e alinhamento

Para verificacdo do esquadro, medir as diagonais formadas pelos vértices dos
planos maiores da chapa, ndo devendo a diferenca entre elas ultrapassar 2,00 mm.

Para o alinhamento, o desvio maximo em qualquer borda da chapa sera de 1,5
mm.

Defeitos:

N&o € admissivel furos de insetos.
N&o é admissivel a contaminacao de fungos e bactérias.

Os n6s nao devem exceder 25 mm de diametro e devem ser fechados e

firmes.

Nao apresentar faixas de medula maiores que 25 mm de largura.
Nao apresentar rachaduras mais largas que 1,0 mm.
N&o sdo admitidos reparos das laminas maiores que 50 mm de largura.

Nao apresentar bolhas superficiais.

Inspecao visual

Na inspecéo visual, para que o lote seja aprovado, o numero de amostras
inspecionadas e aprovadas deve ser igual ou superior ao namero especificado na
coluna é direita da tabela abaixo:
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QUANTIDADE DE NUMERO DE AMOSTRAS
AMOSTRAS INSPECIONADAS E
INSPECIONADAS APROVADAS
35 32
60 55
80 73
125 115

Inspecao fisica

Quando o numero de corpos de prova submetidos ao ensaio fisico e aprovado for
90% ou maior em relacdo ao numero total de corpos de prova ensaiados, este lote
deve ser aprovado.

Se 0 numero de corpos de prova ensaiados e aprovados estiver entre 70% e
90%, uma repeticdo deste ensaio devera ser realizada. Quando o nimero de corpos
de prova aprovados, ap0s submetidos a este ensaio de repeticdo, for 90% ou
superior, este lote deve ser julgado aprovado, e se o referido nimero for menor que
90%, este lote deve ser reprovado.

Critérios de Pagamento e Medicéo:

Serdo medidas por metro quadrado de superficie de forma em contato com o
concreto, incluindo-se ai 0 custo dos reparos que se fizerem necessarios apdés o
langamento da armadura.

A forma devera estar colocadano local e devidamente escorada.

Os quantitativos serdo levantados em projeto sendo descontadas todas as areas
de intersecdo, no caso de interferéncia de pe¢ as e os vazios, nas lajes, painéis,
escadas etc.

O pagamento sera efetuado por pre¢co unitario contratual e conforme medicao
aprovada pela Fiscalizacéo.

Documento de Referéncia:
ABNT NBR 6118/2014 Projeto e execucdao de obras de concreto armado;

6.4. Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de 8
mm - montagem. Af_06/2017

6.5. Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de
10 mm - montagem. Af_06/2017

6.6. Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de
12,5 mm - montagem. Af_06/2017

6.7. Armacéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando a¢co ca-60 de 5
mm - montagem. Af_06/2017
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6.8. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando a¢o ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022

6.9. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022

6.10. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando a¢o ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

Armacdes:

Definicao:

Define-se como a execugdo dos servicos de corte, estiramento, dobramento,
armacao e colocacdo nas formas, de barras de aco (CA -25, CA -50 ou CA -60),
posicionadas de maneira a absorver os esforcos de tracdo sobre as estruturas de
concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto
estrutural pelo eng® calculista

Método Executivo:

Corte, Estiramento e Dobramento:

O corte, estiramento e dobramento das barras de aco doce deverdo ser
executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescricbes da ABNT.
Quando se tratar de acos encruados (CA-50B, CA - 60B, etc.), ndo se admitirdo
aguecimentos em hipotese alguma.

Estocagem:
A barras de aco cortadas e dobradas, quando nao aplicadas imediatamente,

serdo numeradas e etiquetadas de acordo com os numeros da prancha e de sua
posicao no projeto estrutural.

Deverédo ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo.

Quando da liberacéo de frente de servico para sua aplicagéo, caso a armadura
apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosdo, devera ser limpa com
escova de aco e jato de agua antes de sua utilizacéo.

Cabera a Fiscalizacao definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da
mesma, antes de liberar a sua utilizacéo.

Montagem:
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas

posi¢cdes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos, ou ainda sobre
pecas especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.°
18 (9,6g/m), para garantir o posicionamento e o0 afastamento necessarios entre elas.

Critérios de Controle:
Recebimento
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Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que
satisfizerem a NBR 7480/2007 da ABNT. As barras ndo poderdo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como fissuras, espoliacdes, bolhas, oxidacfes excessivas e
corroséo. Deverao ser rejeitadas as barras que nao atendam a esta Especificacao.
Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel sua separacédo, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.

Amostragem
A CONTRATADA, em cada lote fornecido de barras da mesma secdo nominal e

da mesma categoria, devera seguir 0s seguintes procedimentos:

» Verificar o peso do material fornecido e observar se sdo preenchidas as
condicOes gerais, rejeitando-se as barras que ndo as preencham.

« Separar as barras nao rejeitadas em lotes, por diametro, aproximadamente do
mesmo peso, ndo sendo permitido menos de dois lotes. O peso de cada lote
expresso em toneladas, sera igual a 0,5 D para a categoria CA-25 e a 0,3 D para as
categorias CA -50 e CA-60, sendo D o diametro nominal em milimetros,
arredondando-se esse peso para um numero inteiro de toneladas.

+ Separar ao acaso, de cada lote, uma barra e providenciar a extragéo, de uma
de suas extremidades, de um segmento com aproximadamente 2,0 m de
comprimento, que sera considerado como amostra representativa do lote.

« Efetuar a remessa dessa amostra, devidamente autenticada, a um laboratorio
indicado pela Fiscalizacdo, para execucao dos ensaios de recebimento.

Ensaios

Recebida a amostra representativa do lote, o laboratério providenciara os ensaios
de tracdo e dobramento, obedecendo, respectivamente, as NBR 6892-1/2013 e NBR
6153/88 da ABNT, utilizando corpos de prova constituidos por segmentos da barra.
No caso de barras com mossas ou saliéncias, serd tomada como area da sec¢ao
transversal a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secéo
circular, que tenha o mesmo peso por metro linear que a barra ensaiada. O
laboratorio fornecera, a CONTRATADA, o certificado dos ensaios realizados, que
serd entregue a Fiscalizagdo para exame e aceite, antes da utilizagdo do lote. Em
casos especiais, a critério da Fiscalizacdo, a armadura devera ser submetida
também aos ensaios de aderéncia e fadiga, respectivamente, NBR 7477 e NBR
7478 da ABNT.

Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote

Para cada lote de fornecimento, a CONTRATADA devera comparar os resultados
obtidos nos ensaios de recebimento com as exigéncias da NBR 7480/2007.

O lote sera aceito caso todos os ensaios referentes a amostra sejam satisfatérios.
Caso um ou mais desses resultados néo satisfagam as referidas exigéncias, a barra
da qual foi colhida a amostra sera separada e rejeitada. Para contraprova, serao
retiradas novas amostras de duas outras barras do mesmo lote, uma de cada barra,
que serdo submetidas aos mesmos ensaios. O lote serq aceito caso todos o0s
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resultados de ensaios referentes as novas amostras sejam satisfatorios. O lote sera
rejeitado caso qualquerum desses novos resultados néo satisfaca as exigéncias. Se
mais de 20% dos lotes de um fornecimento forem rejeitados, a CONTRATADA
deverd rejeitar todo o material.

Critérios de Medicdo e Pagamento:

As armaduras para concreto armado serdao medidas por quilograma de aco de
aco cortado, estirado, dobrado, armado e colocado nas formas das estruturas de
concreto armado, de acordo com as quantidades constantes no quadro de ferros dos
projetos, sem considerar a percentagem relativa a perdas, emendas ou utilizagao
inadequada do material.

Documentos de Referéncia:

« ABNT NBR-7480/2007—-Ac¢o destinado a armaduras para estruturas de
concreto armado-Especificacao

« ABNT NBR ISO6892-1/2013-Materiais metalicos - Ensaio de Tracao - Parte 1:
Método de ensaio a temperatura ambiente

« ABNT NBR-7477/82 — Determinagdo do coeficiente de conformacgéo
superficial de barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.

« ABNT NBR-7478/82 — Método de ensaio de fadiga de barras de aco para
concreto armado.

6.11. Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I.
Af_05/2021

Definicao:
Esta especificacao trata do preparo, transporte, langcamento, aplicacédo e cura dos
concretos.

Método Executivo:

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e as
Normas Técnicas da ABNT — NBR 6118:2014, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura
executada com esses concretos.

Dosagem

A dosagem do concreto sera experimental e tera por fim estabelecer o traco para
que este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta ultima pela
consisténcia.

A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na
correlacdo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto,
levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.
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O tragco do concreto a ser utilizado, devera seguir recomendacdes apresentados
pelo projetista. O fck, projetado devera ser testado e confirmado, ndo podendo ser
autorizado o uso do concreto que néo alcancar o fck, projetado.

Em qualquer caso sera feito o controle da resisténcia do concreto.

A dosagem néao experimental, feita no canteiro de obras por processo rudimentar
somente sera permitida para obras de pequeno vulto, a critério da Fiscalizacgéao,
respeitadas as seguintes condicoes:

e A propor¢cao de agregado mitdo no volume total do agregado sera fixada
de maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu
emprego devendo estar entre 30% a 50%;

e Quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade
necessaria.

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricagdo no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medicdo e a exata
propor¢éo dos ingredientes.

Devera ser seguido rigorosamente para o preparo/producédo a NBR 12655.

As betoneiras de concreto funcionardo sob inspecdo permanente e deveréo
satisfazer as seguintes exigéncias:

e Serdo equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as
variagbes do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos
ingredientes;

e A imprecisao total na alimentacdo e na mistura dos materiais ndo devera
exceder a 1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo de
agregado;

e As balancas serdo equipadas com dispositivos que indiqguem 0S pesos
durante todo o ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga
completa, devendo ser inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos
mensalmente;

¢ Os materiais deverao ser colocados no tambor da betoneira de modo que
uma parte da 4gua de amassamento seja introduzida antes dos materiais
secos na seguinte ordem: primeira parte do agregado graido; em seguida
0 cimento e a areia; o restante da agua; e, finalmente, a outra parte do
agregado graudo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverdao ser
determinadas em volume. As quantidades de cimento e 4gua de amassamento
serdo medidas em peso.

A mistura volumétrica do concreto deverd ser sempre preparada para uma
guantidade inteira de sacos de cimento.

Os sacos de cimento que, por qualquer razédo, tenham sido parcialmente usados,
ou que contenham cimento petrificado, serdo rejeitados.
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Os aditivos serdo misturados a agua em quantidades certas, antes do seu
lancamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as
recomendacdes do fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais
tenham sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a 1,5 minutos, variando
de acordo com o tipo de equipamento utilizado.

Planos de Concretagem
A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabeleca os Planos de

Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos, 0s
locais de interrupcéo forcada da concretagem (juntas), que deveréo ser aprovados
pela Fiscalizacao e pelo calculista da estrutura.

Para grandes estruturas, o Plano de Concretagem devera ser elaborado para que
sejam executadas apenas as juntas previstas no projeto, evitando-se, ao maximo, as
juntas de construcdo que, quando necessarias, deverdo ser preparadas de modo a
garantir uma estrutura monolitica.

Cura e Protecéo

O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua
superficie protegida adequadamente contra a acdo do sol, do vento, da chuva, de
dguas em movimento e de agentes mecanicos.

A cura devera continuar durante um periodo minimo de 7 dias apés o langcamento,
conforme NB-1/NBR- 6118 da ABNT.

A &gua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada
para o preparo do concreto.

Armazenagem dos Materiais:

Cimento

O armazenamento do cimento devera ser feito com protecdo total contra
intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de
maneira tal que permita uma operacdo de uso em que se empregue, em primeiro
lugar, o cimento mais antigo antes do recém-armazenado. O empilhamento maximo
nédo devera ser maior do que dez sacos.

O volume de cimento a ser armazenado na obra devera ser suficiente para
permitir a concretagem completa das pecas programadas, evitando-se interrupgoes
no langcamento por falta de material.

Agregados

Os diferentes agregados deverdo ser armazenados em compartimentos
separados, de modo a ndo haver possibilidade de se misturarem. Igualmente,
deverdo ser tomadas precaucdes de modo a ndo se permitir sua mistura com
materiais diferentes que venham a prejudicar sua qualidade.

Os agregados que estiverem cobertos de pé ou de outros materiais diferentes, e
que nédo satisfacam as condi¢cBes minimas de limpeza, deverdo ser novamente
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lavados ou entéo rejeitados. Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejeicao
nao implicam 6nus para a CONTRATANTE, correndo o seu custo por conta da
CONTRATADA.

Qualidade dos Materiais:

Cimento

O cimento devera atender as exigéncias das Normas Brasileiras, de acordo com
sua aplicacéo.

A aceitacdo do cimento na obra esta subordinada a execuc¢ao de ensaios prévios
de amostras do material proveniente das fontes de producéo.

Sempre que houver duvida sobre a qualidade do cimento, novos ensaios deverao
ser realizados.

Na entrega no Canteiro, em sendo observadas alteracdes na qualidade do
cimento, devido ao mau acondicionamento no transporte, por insuficiéncia de
protecdo contra intempéries, ou qualquer outro motivo, a partida sera rejeitada,
embora munida de certificado, ndo sendo permitida a sua utilizagcdo naobra, da qual
devera ser imediatamente retirada.

Em face das caracteristicas peculiares de comportamento dos cimentos,
eventuais misturas de diferentes marcas poderdo implicar em alguns efeitos
inconvenientes (trincas, fissuras, etc.). Assim, o emprego de misturas de cimento de
diferentes qualidades ficara na dependéncia de uma aprovacdo prévia pela
Fiscalizacao.

Para a substituicdo do tipo, classe de resisténcia e marca do cimento, deverao ser
tomadas as devidas precaucdes, para que nao ocorram alteracdes sensiveis na
trabalhabilidade, nas propriedades quimicas e mecanicas e na durabilidade do
concreto.

Agregados

Os agregados deverao atender as especificacdes da ABNT.

Caso o agregado ndo se enquadre nas exigéncias daNBR-7211,aliberacéo ficara
a cargo da Fiscalizacéo.

A resisténcia propria de ruptura dos agregados devera ser superior a resisténcia
do concreto.

Periodicamente, ou quando se fizer necessario, serdo feitos ensaios de
caracterizagdo. Variagoes de granulometria e forma deverdao ser compensadas na
dosagem do concreto.

Agregado Miudo

A areia devera ser natural, de grdos angulosos e aspera ao trato; ou artificial,
proveniente do britamento de rochas estaveis, de diametro maximo igual ou inferior
a 4,8 mm. Nao devera, em ambos os casos, conter quantidades nocivas de
impurezas organicas, terrosas ou de material pulverulento. A areia devera ser lavada
sempre que necessario.

27

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

Devera ser sempre evitada a predominancia de uma ou duas dimensdes (formas
achatadas ou alongadas), bem como a ocorréncia de mais de 4% (quatro por cento)
de mica.

Agregado Graudo

Como agregado graudo, podera ser utilizado o seixo rolado da vasa de rios ou a
pedra britada de rocha estavel, com arestas vivas, com didametro minimo igual ou
superior a 4,8 mm, isento de po-de-pedra, materiais organicos, materiais terrosos e
néo-reativos com os alcalis do cimento.

O agregado graudo devera ser completamente lavado antes de ser entregue na
obra, seja qual for sua procedéncia.

Os graos dos agregados devem apresentar-se com forma normal, ou seja, as trés
dimensobes espaciais da mesma ordem de grandeza.

O diametro maximo do agregado graddo devera ser o maior possivel, mas, em
nenhum caso, exceto quando autorizado por escrito pela Fiscalizacdo, podera
exceder a menor das seguintes dimensdes:

e 1/5 da menor dimenséo, correspondente ao elemento estrutural,
e 3/4 do espacamento minimo entre duas barras da armacao.

Agua de Amassamento

Devera ser tal que ndo apresente impurezas que possam vir a prejudicar as
reacdes com 0s compostos de cimento tais como sais, alcalis ou materiais organicos
em suspensao.

N&o podera conter cloretos em quantidade superior a 500 mg/l de Cloro, nem
sulfato em quantidade superiora 300mg/l de SO4.

A agua potavel da rede de abastecimento € considerada satisfatéria para ser
utilizada como adgua de amassamento do concreto.

Caso seja necessaria a utilizacdo de agua de outra procedéncia, deverdao ser
feitos, em laboratério, ensaios com a 4gua em argamassa. As resisténcias obtidas
deverdo ser iguais ou superiores a 90% das obtidas com agua de reconhecida
gualidade e sem impurezas, aos sete e vinte e oito dias.

Critérios de Medicdo e Pagamento:

O concreto sera medido em metros cubicos de volume efetivamente executados,
de acordo com o Fck utilizado. O levantamento das quantidades sera efetuado com
base nos projetos de formas da estrutura concretada. E quando ndo houver
indicag&o no projeto, o volume sera medido no local de langamento.

N&o sera medido o concreto que, por qualquer motivo, seja recusado pela
Fiscalizacdo, bem como as perdas e excessos decorrentes de utilizacdo de forma
inadequada.

O pagamento sera efetuado ao preco unitario contratual, considerando-se o tipo
de concreto quanto a sua resisténcia a compressao e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizagéo.

28

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

Documentos de Referéncia:

e ABNT — NBR-6118/2014 — Projeto e execucdo de obras de concreto
armado.

6.12. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Antes do lancamento, a Fiscalizacdo fara a verificacdo da montagem exata das
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Para as formas de madeira,
observara seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificacdes das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundacdes e estruturas enterradas, toda agua devera ser removida
antes da concretagem. Deverdo ser desviadas correntes d'agua, por meio de drenos
laterais, de forma que o concreto fresco depositado ndo seja lavado pelas mesmas.

Serdo verificadas, também, as condigdes de trabalhabilidade do concreto (“Slump
Test”) e serao moldados Corpos de Prova para a verificagdo de sua resisténcia a
compressao depois de endurecido.

O concreto devera ser lancado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido,
entre o fim do preparo e o fimdo langcamento, intervalo superior a uma hora.

Quando for utilizada agitacdo mecéanica adicional, esse prazo sera considerado a
partir do fim da agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera
ser dilatado de acordo com a especificacdo do fabricante e desde que o concreto
néo tenha iniciado o processo de pega, o que pode ser evidenciado pela elevagao
de sua temperatura.

A temperatura do concreto, no momento do lancamento, ndo devera ser superior
a 30°C em condi¢cbes atmosféricas normais. As correcdes de temperatura
necessarias serao feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela
Fiscalizacdo dos servicos.

Em nenhuma hipotese se fard o langamento apds o inicio da pega, nem sera
permitida a redosagem.

Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinagéo
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3) trés
na horizontal. Tais condutores serdo dotados de um anteparo em suas extremidades
para evitar a segregacao, nao sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m.
Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o langcamento,
consistindo de um tubo de mais de 25 cm de diametro. O modo de apoia-lo devera
permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o seu abaixamento rapido,
quando necessario, para estrangular ou retardar o fluxo.

O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto,
devendo o fluxo ser continuo até o término do trabalho.

Adensamento
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O concreto devera ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criacéo de vazios e de bolhas
de ar nasua massa.

Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo pneumaticos, elétricos ou a
explosdo, ou vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensdes
apropriadas para o tamanho da peca que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersdo deverdo trabalhar com uma frequéncia minima de
7.000 impulsos por minuto (I.LP.M.), enquanto os externos de forma, com 8.000
[.LP.M.

O vibrador de imersdo serd mantido até que apareca a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posicao, evitando-se seu contato
demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

Durante a vibragdo de uma camada, o vibrador de imersao (mais utilizado em
concretagem de elementos estruturais) devera ser mantido na posicéo vertical e a
agulha devera atingir a parte superior da camada anterior.

Nova camada nao podera ser lancada antes que a anterior tenha sido
convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos
continuos de vibracdo de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de
piso ou de pecas pouco espessas e altas, 0 emprego de réguas e placas vibratorias
€ obrigatério.

A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores e
mangotes de vibradores, sem 6nus para a CONTRATANTE, de acordo com a
definicdo da Fiscalizacao.

Somente sera permitido o adensamento manual em caso de interrupgdo no
fornecimento de for¢ca motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensavel ao
término da moldagem da peca em execucao, devendo-se, para esse fim, elevar o
consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de agua de
amassamento.

O adensamento manual podera ser adotado em concretos plasticos, com
abatimento (Slump)entre 5a 12 cm.

Nas concretagens de grande espessura a espessura maxima a ser adensada é
de 20 cm, devendo a operagdo cessar quando aparecer na superficie do concreto
uma camada lisa de cimento.

Documentos de Referéncia:
e ABNT — NBR-6118/2014 — Projeto e execucdo de obras de concreto
armado.

7. SUPERESTRUTURA:

7.1. Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizagbes. Af_09/2020
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7.2. Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizacdes. Af_09/2020

7.3. Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito
simples, em madeira serrada, 4 utilizagcbes. Af_09/2020

Conforme item 6.2, destas especificacoes.

7.4. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022

7.5. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando a¢o ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022

7.6. Armacgdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando a¢o ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022

7.7. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando a¢o ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022

7.8. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

7.9. Armacgdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af _06/2022

7.10. Armacgdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ac¢o ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

Conforme item 6.4, destas especificacoes.
7.11. Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |I.
Af_05/2021

Conforme item 6.11, destas especificacoes.

7.12. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Conforme item 6.12, destas especificacoes.

8. IMPERMEABILIZACAO:

8.1. Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demaos
af_06/2018
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Emulsao asfaltica € um composto de material betuminoso ou asfalto aplicado a
frio, emulsionado em agua através de aditivos dispersantes. A quantidade de asfalto
pode variar entre 60 a 70 %.

Método executivo:

A base ou superficie a ser aplicada a emulsdo asféltica deve estar limpa e
reparada de irregularidades com argamassa de regularizacdo. Deve ser removido
qualquer tipo de poeira ou sujeiras incrustadas na superficie e tratadas qualquer
fissura, parte solta ou desagregada de piso.

A emulsado asfaltica pode ser aplicada com o auxilio de rolo de 1& de carneiro,
broxa ou trincha. Deve ser evitado o continuamente da execucdo de emulséo
asfaltica em caso de chuvas, em ambientes muito Umidos e em ambientes com
presenc¢a de muita poeira.

Apos o término da aplicagéo, a regido tratada com emulsdo asfaltica deve ser
isolada do transito de pessoas e cargas.

Critérios de Medicdo e de Pagamento:

Os servicos serdo medidos pela area executada, em metros quadrados (m?),
conforme dimensdes do projeto.

Quando néo especificado no titulo da composicdo de custo, os servicos de
preparacdo das superficies para receber o0s produtos serdo medidos
separadamente. O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e
conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de referéncia:

+ NBR 8083 — Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizac¢des.

« NBR 9574 — Execucéao de impermeabilizagcéao

«  NBR 9685 — Emulsdes Asfalticas sem carga para impermeabilizacdes
«  NBR 9689 — Materiais e sistemas de impermeabilizacdes

8.2. Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, uma camada,
inclusive aplicacédo de primer asféltico, e=3mm. Af_06/2018

Definicao:

Sao produtos obtidos por processo industrial de calandragem do asfalto e
“armadura”. Basicamente o asfalto € levado a uma temperatura de + 200°C e
armazenado em um tanque por onde passa a “armadura” para sofrer a impregnacao
que em seguida passa por dois cilindros que regulam a espessura da manta e o
posicionamento da “armadura”.

Classificacéo:
As mantas utilizadas na impermeabilizacdo das calhas, rufos e lajes, por serem

areas descobertas e nédo transitaveis, sera do tipo:
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* Manta Asféltica classe 2, espessura 3 mm, estruturada com nao tecido de
poliéster e a seguir execuc¢ao de protecdo mecanica.

« Manta Asfaltica Aluminizada, espessura de 3 mm, com pelicula de aluminio,
estruturada com polietileno e fibra de vidro.

Método Executivo:

A impermeabilizacdo devera ser aplicada apenas em superficies resistentes,
uniformes e perfeitamente secas, sendo exigida a ocorrénciade um minimo de cinco
dias ininterruptos de sol antes do inicio da execuc¢éo dos servicgos.

Nenhum produto sera aplicado, sem a devida preparacdo das superficies a serem
impermeabilizadas principalmente as lajes expostas, as areas envelhecidas e
paredes internas de reservatdrios as quais devem ser inicialmente lavadas com jato
de agua e detergente, apés o que sera aplicado Desincrostante Betonex até a
completa limpeza das superficies. Em seguida sera processado o secamento
forcado com ventiladores, com [ampadas de 160 W, ou com aquecedores.

ApoOs a limpeza e secamento as superficies deverdo ser inspecionadas quanto a
ocorréncia de trincas ou fissuras as quais serdo identificadas e tratadas com
mastique injetavel ou com mastique fundido insoluvel aplicados mediante a abertura
de frisos de =+ 10 mm de largura por 10 a 15 mm de profundidade. Podem ser
utilizados também cimentos especiais associados.

Os cantos e arestas internas das superficies deverdo ser convenientemente
arredondados.

Os corpos contundentes e salientes no concreto deverdo ser retirados, tendo-se 0
cuidado de adotar idénticas medidas especiais de protecdo nos ralos e flanges de
saida ou descarga.

A aplicagdo de qualquer produto indicado nestas especificagcbes esta
condicionada a mais completa obediéncia as recomendacdes do Fabricante quanto
ao manuseio, dosagem e cuidados especiais para garantia da qualidade e
durabilidade dos servicos, ndo esquecendo inclusive os aspectos de seguranca do
pessoal envolvido nas operacdes de execucao.

8.3. Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de
cimento e areia, tragco 1:3, e=4cm. Af_06/2018
Materiais
Argamassa de cimento e areia, traco 1:3 com aditivo impermeabilizante.

Processo Executivo

Apoés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo seca, colocar lona
preta como camada separadora entre a camada impermeével e a de protecdo
mecanica;
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Dividir a area em quadros para evitar fissuras de retracdo e lancar e adensar a
argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 3 cm de
espessura,;

Nivelar e desempenar a camada de argamassa.

Critério de medicdo

Sera considerada a area efetiva da superficie que recebera a protecdo mecanica,
descontando-se todas as interferéncias.

9. PAREDESE PAINEIS:

9.1. Alvenaria de vedacédo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. Af_12/2021

Alvenaria de Y2 vez:
Sistema de assentamento em que a espessura da parede coincide com a
dimensao intermediaria do bloco ou tijolo.

Método Executivo — (Alvenaria de %% e alvenaria de 1 vez)

A construcdo da parede de alvenaria € feita em trés etapas, que seréo
apresentadas a seguir: a marcagao, a elevacdo e o encunhamento. Depois disso
serdo dadas as orientacfes para os detalhes construtivos.

Marcacéo:

A marcacdo é a execucdo da primeira fiada da alvenaria. Para isso, séo
recomendados 0s passos a seguir:

i.  Modulagao:

Modulacdo € a compatibilidade (casamento) entre as dimensdes da parede que
vai ser construida com as dimensées do componente (tijolo ou bloco). E desejavel
gque o componente caiba na dimenséo da parede sem necessidade de quebras ou
enchimentos.

ii. Definirasjuntas

Outra coisa importante na modulacdo das alvenarias é a defini¢cdo do tipo de junta
entre as fiadas e os componentes. Deve-se usar a chamada “junta amarrada”, em
que cada fiada fica defasada meio comprimento do tijolo ou bloco em relacdo a fiada
de baixo. A junta amarrada é a mais comum e é recomendada, pois causa um
travamento dos componentes, o que favorece muito 0 aumento da resisténcia da
parede.

iii. Assentar a primeira fiada
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Depois de verificada a modulacéo, inicia-se o assentamento da primeira fiada. Os
tijolos ou blocos devem ser também previamente molhados (ndo encharcados),
pouco antes do assentamento.

O assentamento deve ser iniciado pelos cantos, espalhando-se uma camada de
argamassa com a colher de pedreiro.

A espessura dessa camada normalmente é maior que as das demais (mais de 1
centimetro), para acertar o nivel da primeira fiada.

Cada tijolo, depois de assentado, deve ter seu alinhamento, nivel e prumo
conferidos. Para isso devem ser usados a régua e o nivel de bolha. O ajuste do tijolo
na posicao correta é feito com pequenas batidas com o cabo da colherde pedreiro.

Elevacéo:
Inicia-se pelos cantos, executando-se primeiramente o inicio e o fim de algumas

fiadas, o que se chama “castelo”. As fiadas dos castelos servirdo de base para o
alinhamento das fiadas da parede.

Para o controle das alturas das fiadas do “castelo” deve ser usado o “escantilh&o”,
gque é uma haste de madeira, ou haste metalica, apoiada no piso, onde sao
previamente marcadas as alturas das fiadas, como mostram os desenhos.

Para o controle das alturas das fiadas do “castelo” deve ser usado o “escantilhdo”,
gue é uma haste de madeira, ou haste metdlica, apoiada no piso, onde sé&o
previamente marcadas as alturas das fiadas, como mostram os desenhos. A
elevacao do castelo deve ser feita observando-se a planeza da face da parede (com
a régua), o nivel e o prumo de cada bloco assentado. Para a conferéncia escolhe-se
um dos lados da parede, sendo que se a parede for externa, deve ser escolhido o
lado externo.

Depois de executados os castelos, preenche-se o interior das paredes, fiada por
fiada. Para o alinhamento das fiadas usa-se uma linha-guia, presa em pequenos
pregos fixados nas extremidades de cada fiada, nos castelos, como se observa no
desenho.

il

Canto Canto

ESCANTILHAO

/ /

A argamassa deve ser estendida sobre a superficie da fiada anterior e na face
lateral do tijolo que sera assentado. A quantidade de argamassa deve ser suficiente
para que um excesso seja expelido quando o bloco for pressionado para ficar na
posicao correta. Esse excesso deve ser raspado e pode ser reutilizado. Ainda que
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as linhas-guia facilitem bastante o controle do alinhamento, do nivel e do prumo, a
cada 3 ou 4 fiadas, no maximo, deve ser conferida a planeza, o nivel e o prumo da
parede. O prumo agora deve ser conferido com o fio de prumo, em 3 ou 4 posicdes
ao longo da parede, como mostram os desenhos. Recomenda-se a elevagéo

maxima, num dia, de meio pé-direito, ou uma altura entre 1,20 e 1,50 m
aproximadamente.

@ Fazendo o castelo e Esticando a linha e iniciando
conferindo a planeza 0 assentamento da fiada
com régua

A argamassa é colocada @ Excesso de argamassa
@ nas paredes e no topo expelido apds assentamento
do bloco

@ Raspagem do excesso de @ Conferindo
argamassa,que pode ser 0 prumo
reutilizado

Encunhamento:

O encunhamento é a ligagéo entre o topo da parede de alvenaria e a viga ou laje
de concreto armado que se situam acima, que ocorre em paredes de vedacdes de
edificios de mais de um pavimento que séo feitos em estruturas de concreto armado.
A técnica mais comum é o encunhamento com tijolos comuns, assentados
inclinados e pressionados entre a ultima fiada e a viga ou laje superior, como pode
ser visto no desenho. Podem ser utilizadas também cunhas pré-moldadas de
concreto, ou entdo uma argamassa com expansor.

Para evitar esforcos néo previstos nas alvenarias, principalmente em edificios
altos, o encunhamento deve ser feito somente depois de executada a elevacéo do
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altimo pavimento, iniciando o encunhamento por este Gltimo andar e descendo- se
nadirecéo do térreo.

Dependendo também das definicbes adotadas no projeto estrutural do edificio,
podem ser adotadas outras técnicas que substituem o encunhamento, como a
fixacdo (feita somente com argamassa) e a ligacao flexivel, feita com produtos
elasticos. Deve ser observado o que esta definido no projeto sobre este assunto.

Normas:
A execucdao dos servicos de alvenaria de vedacao deverd satisfazer as normas da
ABNT atinentes ao assunto, especialmente:
e ABNT NBR 15270-1/2017 — Componentes ceramicos — Blocos e tijolos
para alvenaria.
e ABNT NBR 8545/84 — Execucao de alvenaria sem funcéao estrutural;

9.2. Vergapré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016

9.3. Contraverga pré-moldada para vdos de até 1,5 m de comprimento.
Af _03/2016

9.4. Verga pré-moldada para janelas com mais de 15 m de vao.
Af_03/2016

9.5. Contraverga pré-moldada para védos de mais de 15 m de
comprimento. Af_03/2016

9.6. Vergapré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016

9.7. Vergapré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vao. Af_03/2016

Os véaos na alvenaria que recebem janelas e portas séo considerados regides de
concentracdo de tensdes. Para reduzir o risco de surgirem fissuras nas paredes, é
preciso, portanto, melhorar a distribuicdo das cargas. Isso € obtido com o uso das
chamadas vergas (na parte de cima) e contravergas (na parte de baixo).

Definicdo:

Verga

Viga de concreto armado colocada sobre as aberturas nas alvenarias, tais como,
vaos de portas e janelas, com a funcdo de sustentar os elementos construtivos
sobre elas e impedir a transmissdo de esforcos para as esquadrias, quando
existirem.

Contraverga ou Verga Inferior
Viga de concreto armado colocada sob as aberturas de janelas, com a func¢éo de
evitar o surgimento de trincas na alvenaria.

Método Executivo:
A presenca de vaos nas alvenarias exige a construcéo de vergas e Contravergas
de modo a se distribuir da melhor forma os esforcos concentrados na regido dos
37

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

vaos. As vergas sao pequenas vigas de concreto que sustentam as cargas sobre
elas depositadas (cargas localizadas sobre o vao) e redistribuem estas cargas nas
regides laterais aos vaos.

As Contravergas sdo pecas similares as vergas e simétricas a elas em relacao
aos vaos. As cargas concentradas pelas vergas nas regides adjacentes aos vaos de
caixilhos sdo novamente redistribuidas pelas Contravergas nas regides abaixo das
mesmas.

Vergas e Contravergas:

As vergas e contravergas podem ser moldas in loco ou pré-moldadas, sendo que
a segunda situacdo é a mais comumente utilizada. Em situacdes particulares as
vergas e contravergas poderdo ser substituidas pelo assentamento de canaletas
posteriormente preenchidas (no caso de alvenarias de blocos de concreto).

« Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

* Vergalhdo de aco CA-50, para armacao de vergas, com diametro de 8,0 mm.
O diametro das barras podera ser também ser indicado pelo projetista;

« Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

* Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas
(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo
de vigas;

« Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada
em agua— desmoldante para forma de madeira hidrossolavel;

* Pecade madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma.

Execucéo:

« Aplicardesmoldante na area de forma que ficard em contato com o concreto;

« Fixar a féorma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca,

» Conferirposicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;

« Posicionara armadura com espagadores para garantir o cobrimento minimo;

« Concretar as vergas;

« Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas.

* ApOs adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagdo, assentar no
vao junto com o restante da alvenaria de vedacéo.

O assentamento deve ser feito juntamente com a primeira fiada de tijolo acima do
vao, devendo ser locada com a ajuda de nivel. Sua concretagem junto aos tijolos da
alvenaria, deve ser feita com a mesma argamassa que esta sendo utilizada. O uso
de escoras, pode ser necessério até o fim da cura da argamassa.

Equipe e materiais:
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A equipe composta por pedreiro e ajudante monta o escoramento e a estrutura
para execucao da verga. As ferramentas demandadas sao martelo, marreta, colher
de pedreiro e régua de medicdo. Todos os componentes da equipe deverdo usar
luvas, 6culos e capacete de protecéo.

9.8. Platibanda em placa cimenticia, com estrutura metalica.

As placas cimenticias serdo acopladas sobre a estrutura, utilizando parafusos
proprios, a instalacdo devera respeitar o afastamento de 3 a 5mm entre os painéis e
na sequéncia sera realizado o tratamento da junta, etapa em que é permitido deixar
a placa aparente, mostrando aspecto de cimento, ou entéo, finaliza-la com pintura,
texturas ou revestimento ceramico.

Placa Cimenticia:

De maneira geral, as placas cimenticias sdo uma mistura homogénea de fibras
selecionadas de cimento Portland, silica e celulose. A combinacdo é adequada para
o material ser empregado tanto em areas secas quanto molhadas.

10. ESQUADRIAS/ FERRAGENS/VIDROS:

10.1. Kit de porta de madeira para pintura, 90x210cm, espessura de 3,5cm,
itens inclusos: barra de apoio, chapa de ag¢o anti-impacto,
dobradicas, montagem e instalacdo do batente, fechadura com
execucdo do furo - fornecimento e instalacao

10.2. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou
superpesada), padrao médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradicas, montagem e instalagcdo do batente, fechadura
com execucdao do furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

Definicéo

Consiste no fornecimento de material, mdo-de-obra e equipamentos para a
execucdo e instalacdo de esquadrias de portas, portées e janelas, utilizando-se a
madeira como matéria-prima basica.

A madeira quer no estado natural, semi-beneficiada e transformada, quer
industrializada na forma de esquadrias, isto €, como portas e janelas, constitui o
material de construcdo de maior utilizacdo e versatilidade na construcao civil,
principalmente depois do seu emprego associado ao vidro.

Acessorios e Ferragens para Esquadrias de Madeira

Caixilharia

Para os fins desta especificacdo, serdo considerados como caixilharia os perfis
para engradamento, os batentes (caixdes, meio caixdes e caixilhos) e as guarnicdes,
todos em madeira de lei.
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Caixdes
Possuem espessuraigual ou superiora 3,5 cm e largura igual alargura da parede
com 0s respectivos revestimentos.

Meio Caixdes
Possuem espessuraigual ou superiora 3,5 cm e largura igual a 8,0 cm ou metade
da largura da parede com 0s respectivos revestimentos.

Caixilhos
Produzidos industrialmente para obras de acabamento mais simples, possuem
espessuraigual ou superiora 3,5 cm e largura iguala 7,0 cm.

Guarnicoes

Constituidas de réguas de madeira de lei com se¢do de 50 x 1,5 cm,
aparelhadas, com quinas vivas levemente arredondadas, sdo também denominadas
de alizares. Os caixdes receberdo dois jogos de alizares para acabamento; 0s meios
caixdes e os caixilhos somente receberdo umjogo.

Método Executivo

Recebimento

As esquadrias serdo entregues nas dimensfes do projeto com acabamento
superficial liso, 0 que equivale a dizer que serdo totalmente aparelhadas e lixadas.

As esquadrias de madeira serdo inspecionadas, no recebimento, quanto a
qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao acabamento, as dimensdes e ao
funcionamento.

Deverédo, ap0s a conferéncia e aprovacgao, receber uma demdao de selador para
madeira.

Os batentes serdo fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de
madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta ou janela. Deverao possuir
folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessario efetuar repasses com
plainas.

As portas serdo fornecidas nas dimensfes padrdo ou de acordo com as
dimensdes do projeto, podendo ser semi-ocas ou macicas. As portas macicas, em
funcdo da localizagdo da obra e do fim a que se destinam, poderdo ter ou nao
vidros, serdo de escama, tipo veneziana ou tipo “Z”, de almofadas ou
confeccionadas com tdbuas aparelhadas, em madeira de lei emendadas e coladas
(mexicanas).

Armazenagem
As esquadrias deverédo ser armazenadas na posicao vertical, sobre calgos, e em
local isento de cal, cimento, 6leos, graxas, e barras de aco.

Montagem
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Todos os montantes e quadros serdo colados e deverdo ser montados com
sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha.

Todos os batentes serao fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terdo
suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira
dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.

A critério da Fiscalizacdo os batentes poderdo ser fixados as alvenarias com
espuma quimica expansivel a base de poliuretano tipo Insta-Seal, Great Stuff ou
similares, desde que apresentem atestados de certificacdo emitido pelo IPT de Sao
Paulo ou 6rgdo semelhante.

Colocacao de Vidros

As esquadrias de madeira possuirdo baguetes de madeira para a fixagcdo dos
vidros. Os baguetes terdo secdo quadrada de 0,5 a 2,0 cm e serdo fornecidos pré-
montados com pregos sem cabeca.

Durante a colocacdo dos vidros, excessos de folga deverdo ser reduzidos com
massa de vidraceiro, antes da colocacao dos baguetes.

Critérios de Controle

Controle da Aquisicdo das Esquadrias

Na fase de aquisi¢cdo ou encomenda deveréo ser verificados:

e Se o fabricante utiliza madeiras de classificagcdo recomendavel para a
fabricacdo de esquadrias;

e Se é utilizada estufa no processo de secagem e

e Se é feito tratamento anti-ataque de microrganismos.

Portas
Todas as portas serdo consideradas de abrir.
Excepcionalmente, em casos de extrema necessidade de economia de espaco e
quando previstas em projeto, as portas serdo de correr.
Devera ser procedida uma avaliacdo de desempenho das esquadrias quanto aos
seguintes aspectos funcionais:
e Estanqueidade a aguade chuva,
Estanqueidade ao ar,
Estanqueidade ainsetos e poeira,
Isolamento sonoro,
lluminacéo,
Ventilagéo,
Facilidade de manuseio,
Facilidade de manutencéo,
Durabilidade,
Resisténcia aos esforcos de uso,
Resisténcia a cargas de vento.
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Critérios de Medic&o e de Pagamento

Serdo medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela Fiscalizacéo,
completas, incluindo todos os acessorios e ferragens, conforme as unidades
constantes em Planilha Orcamentaria.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicédo aprovada
pela Fiscalizacgao.

Documentos de Referéncia

e ABNT- NBR 10821-1 — Terminologia esquadrias para edificacdo —
Esquadrias externas e internas —2017.

e ABNT- NBR 10821-2 — Classificacdo e desempenho — Esquadrias para
edificacdo — Esquadrias externas e internas — 2017.

e ABNT-NBR 10821-3 — Métodos de ensaioesquadrias para edificacdo —
Esquadrias externas e internas —2017.

e ABNT- NBR 10821-4 — Requisitos de desempenho adicionais Atuacao
acustica, ventilacdo e sombreamento — Esquadrias para edificacdo —
Esquadrias externas e internas —2017.

e ABNT- NBR 10821-5 — Instalacdo e manutencdo — Esquadrias para
edificacdo — Esquadrias externas e internas —2017.

10.3. Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixacao
com parafusos - fornecimento e instalacao. Af_12/2019

10.4. Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso
vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. Af_12/2019

Definicdo

Consiste no fornecimento e instalagéo de esquadrias fabricadas em aluminio.

As esquadrias de aluminio podem ser confeccionadas em escala industrial ou sob
encomenda, com perfis estrondados, sélidos ou abertos, tubulares ou fechados e
semi-tubulares (parcialmente fechados). Podem também ser fabricadas pela
associacao dos perfis com laminados de aluminio e chapas.

a) Material

O aluminio € um dos elementos quimicos de meia ocorréncia na natureza. O
minério que possui maior concentracdo deste elemento é a Bauxita, de aspecto
semelhante ao barro. A bauxita é submetida a moagem, seguida por diversos
processos que a transformam em alumina ou Oxido de aluminio. A eletrolise finaliza
0 processo para a obtencao do aluminio com alto teor de pureza (99,5%), que, no
estado liquido, € misturado com outros elementos obtendo-se ligas, geralmente sob
forma de lingotes. Para a fabricacdo dos laminados (chapas) e estrudados (perfis),
esses lingotes passam por fusdo, com moldagem, estrusdo, esticamento para
uniformizagéo e, finalmente, corte em tamanhos padronizados.
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Caracteristicas fisicas do aluminio.
e Peso especifico: 0,27 T/m3
e Pontode fusdo: 658 °C
e Moddulo de elasticidade: 7 T/m2
e Coeficiente de dilatagdo: 23,6 x 10-6

Método executivo:

b) Recebimento:

As esquadrias deveréo ser recebidas em embalagens individuais.

Serao inspecionados, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, a quantidade
total, ao acabamento superficial, as dimensfes e a obediéncia ao projeto.

c) Armazenagem

Deverdao ser armazenados em local seco e cobertos, na posicao vertical, sobre
calcos nunca localizados no meio dos vaos, para que ndo ocorram deformacdes e
avarias.

Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados
em outros compartimentos.

d) Montagem
A montagem das esquadrias de aluminio se fard na seguinte sequéncia:

¢ Inicialmente, serdo assentados os contramarcos. Suafuncao é garantir
a vedacao e a regularizacado do vao em termos de dimensdes, prumos
e niveis. Serdo fixados com buchas e parafusos, cuja bitola e
guantidade serédo especificadas pelo fabricante. Poderédo, ainda, ser
fixados através de chumbadores de penetracdo em aberturas no
concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa traco T1l. As
pecas fixadas através de chumbadores, serdo escoradas e mantidas
no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

e Sobre os contramarcos serdo assentados 0S marcos, que
correspondem ao quadro periférico visivel das esquadrias. Estas
pecas, no caso de janelas e portas de correr, funcionam como trilhos
ou guias das folhas méveis. Em janelas ou portas de abrir, funcionam
como batentes. Serdo fixados aos contramarcos por encaixe ou
através de parafusos.

e Sobre os marcos serao instalados os quadros moéveis (“folhas”) através
de sistemas de rodizios internos (denominados “roldanas”), no caso de
pecas de correr, ou de pinos tipo macho e fémea (‘guias” e
‘ponteiras”), no caso de pecgas de abrir.

¢ Nos quadros moveis serao, por fim, instalados os vidros ou venezianas
caracteristicas da esquadria.

Notas:
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e Os acessorios, normalmente, sdo instalados nas esquadrias, pelos
proprios fabricantes.

e O contramarco, por nao ficar aparente, podera ser instalado durante a
execucdo da alvenaria ou do emboco. Os marcos e as esquadrias
definitivas deveréo ser instalados apos a concluséo destes servicos,
pois o cimento mancha o aluminio.

Fixacdo dos Vidros

Os vidros serdo fixados por meio de baguetes de aluminio, guarnicbes de
neoprene ou com massa de vidraceiro.

Havendo folga entre o vidro e o baguete, esta deverd ser reduzida com a
introducao de massa.

Critérios de controle:
Devera ser procedida uma avaliacdo de desempenho das esquadrias quanto aos
seguintes aspectos funcionais:

e Estanqueidade a 4guade chuva;
Estanqueidade ao ar;
Estanqueidade ainsetos e poeira;
Isolamento sonoro;
lluminacéao;

Ventilagao;

Facilidade de manuseio;
Facilidade de manutencéo;
Durabilidade;

Resisténcia aos esfor¢os de uso;
Resisténcia as cargas de vento.

Critérios de medicdo e pagamento:

As esquadrias de aluminio serdo medidas apoOs instaladas e aceitas pela
Fiscalizacdo, conforme as unidades a Planilha Contratual, estando incluidos nos
precos todos 0s seus acessorios e ferragens.

O pagamento sera feito por preco unitario contratual, conforme medi¢c&do aprovada
pela Fiscalizagéo.

10.5. Porta de abrir com mola hidréulica, em vidro temperado, 2 folhas de
73x208 cm, espessuradd 10mm, inclusive acessorios.

Neste servigo ja estdo inclusos todos os acessorios.

Definicao
S&o chamados vidros temperados os vidros planos, transparentes, que tém sua
resisténcia aumentada através da témpera, analogamente ao aco, isto €, as chapas
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sdo aquecidas a uma temperatura proxima do amolecimento e em seguida
rapidamente resfriadas.

As superficies externas, que primeiro sao resfriadas, contraem-se, enquanto que
no interior as particulas se mantém fluidas. Quando a temperatura se equilibra com
o ambiente, sdo desenvolvidas fortes tensdes de compressao na superficie e de
tracdo na parte interna (semelhante a protensdo numa peca de concreto armado).
Os vidros temperados, juntamente com os vidros laminados e aramados fazem parte
dos chamados vidros de seguranca.

Método executivo

Os vidros temperados tém larga aplicacdo na construcao civil, como portas,
painéis laterais fixos, portas e laterais ou ainda sua combinacdo com bandeiras e
janelas.

Figura 02. Portas laterais e bandeiras.

S~
\{

,a/

Figura 03. Laterais e bandeiras.
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Figura 04. Portas, laterais, bandeiras e contravento

//

=

Figura 05. Laterais, bandeira e contravento.
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Figura 06.Portas e laterais.

RESPONSAVEL TECNICO:
[N

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC

46



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

Figura Q7.Laterais fixos.

Figura 08.Portas.

Recomendacdes:
Os vidros temperados sao especialmente recomendados para fachadas ou para

locais sujeitos a impacto, a choque térmicos, ou outras condi¢cdes que exijam uma
chapa com resisténcia mecéanica elevada.

Séao recomendados também para a industria, tendo grande utilidade em visores,
fogdes e em diversos aparelhos de iluminacéo.

Limitacdes de Uso

Os vidros temperados sao fornecidos em chapas padrdao ou sob encomenda,
exigindo portanto do construtor o maximo de qualidade da obra principalmente no
estabelecimento das folgas e suas tolerancias, pois estes ndo podem ser recortados
ou sofrer perfuracdes. As dimensBes maximas das chapas podem chegar a 2,40 x
2,80 m sob consulta aos fabricantes.

Opcdes de Cor e Acabamento
Os vidros temperados podem ser encontrados nas cores incolor, cinza (fumé),

bronze e verde.
Podem ser adquiridos também com acabamento impresso ou opacos, através da
aplicacéo de jato de areia ou acido hidrofluoridico, permitindo um desgaste maximo

a7

RESPONSAVEL TECNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil - CREA 8546/D-AC



ESTADODO ACRE i
PREFEITURA MUNICIPALDE TARAUACA

na espessura da chapa de 0,3 mm, tendo-se o cuidado de ser levada em
consideracao a reducado de suaresisténcia.

Quando da encomenda, devem ser especificados os acabamentos pretendidos
para as bordas das chapas conforme ilustragcéo abaixo:

%

—

m
Corte limpo

ﬁ
———

Filetado ou escantilhado

ﬁ

n |
= =
Lapidado redondo

—

—1

Eaplaaao Ci an raao

As ferragens, fazem parte do pedido e devem ser especificadas numa das
opcOes: latdo, bronze, ferro cromado, incluindo-se neste campo as fechaduras,
dobradicas, garras, rodizios, projetantes e puxadores.

Critério de controle:

As chapas serdo inspecionadas no recebimento, quanto a presenca de bolhas,
lentes, ondulagdes ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de
corte.

Toleréncia:

A tolerancia navariagdo das dimensdes € de + 3 mm.

Quanto ao empenamento, devem ser observados os valores maximos constantes
da tabela abaixo:

Dimensées Espessura (mm)
(em)
6 7 8 10
Menos do que 90| 3,2 2,9 2,8 1,6
90 a120 4,8 4,5 4,3 24

120 a 150 6,3 6,0 56 3,2
150 a 180 8,0 7.6 7,2 4,0
180 a 210 9,5 8,9 8,3 4,8
210 a 240 12,7 | 11,9 | 11,0 6,3
240 a 270 - - - 9,5
270 a 300 - - - 12,7

Obs: O empenamento é sempre medido com a chapa na posicéao vertical.
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Folgas:

Para o perfeito funcionamento das chapas de vidro temperado, quando instalados
de forma autoportante, sdo recomendados as seguintes folgas:
Entre pecas méveis: 2 a4 mm
Entre pecas moveis e fixas: 3 a5 mm
Entre pecas méveis e piso: 7a 8 mm
Entre pecas fixas: 2a 3 mm

Se instalados com caixilhos, a folga entre a chapa de vidro e a parte interna do

caixilho, deve ser de 6 mm em cada direcdo, ou 8 mm se termo absorvente.

No transporte e armazenamento, deverdo ser observados o0s seguintes

procedimentos:

e Transportar as chapas sempre na posicdo vertical, com inclinacdo de
aproximadamente 6 % observando a quantidade maxima para empilhamento
estabelecida pelo fabricante.

e Dispor de mecanismo de segurancacontra o tombamento da pilha.

e Separar mecanicamente as chapas de vidro para evitar abrasdo ou quebra.
Esta separacdo pode ser feita com papel jornal, com papeldo de espessura
fina e uniforme ou com esferas granuladas de polimetilmetacrilato, por
possuirem todos um ph &cido.

e No transporte e no armazenamento as pilhas devem ser mantidas cobertas,
permitindo-se a ventilagdo, mas, evitando-se a poeira entre as chapas, bem
como o excesso de umidade.

Critério de Medicdo e Pagamento

A unidade de medicdo sera o metro quadrado (m?2) de vidro instalado de acordo
com as medidas do projeto.

O pagamento sera por preco unitario contratual, conforme medicao aprovada pela
Fiscalizacao

Documentos de Referéncia
e ABNT NBR-7199/88 — Projeto, execucdo e aplicagcbes — Vidros na
construcao civil.
e ABNT NBR-7210/89 — Vidro na construcao civil.
e ABNT NBR-1706/92 — Vidros na construcéo civil.

10.6. Portéao de abrir em gradil de metalon - fornecimento e instalagao

10.7. Janela de aluminio correr em vidro temperado 8mm - completa.
Fornecimento e instalagéo.

10.8. Janela de aco chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente
com retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural
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10.9. Janela de aluminio tipo basculante para vidros, com batente,
ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento,
alizar e contramarco. Fornecimento e instalacéao.

10.10. Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e
instalagcao. Af_12/2019

10.11. Janela tipo guilhotinha, incluindo vidro temperado 6mm - completa.
Fornecimento e instalagéo.

Conforme item 10.3, destas especificagoes.

10.12. Instalacdo de vidro laminado, e = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u.
Af_01/2021_ps

O vidrolaminado € o conjunto composto de uma chapa de vidrocom uma ou mais
chapas de vidro ou material plastico unidos com uma ou mais camadas
intermediarias.

O envidracamento € executado conforme projeto especifico detalhado. Para os
vidros de seguranca laminados, as massas e gavetas, bem como os cal¢os, devem
ser neutros em relagcéo ao plastico do vidro laminado.

Critérios de Armazenamento:

- O local de armazenamento deve estar previamente reservado, preparado e
limpo. Deve ser mantido ventilado, seco, isolado de produtos quimicos e livre de
poeira ou material particulado por todo o periodo de permanéncia do vidro.

- As pecas de vidro, quando transportadas ou armazenadas, devem ser
separadas por intercalarios que protejam suas superficies.

- As pecas de vidro devem ser transportadas ou armazenadas em pilhas
apoiadas em material que ndo danifique as bordas, como borracha, madeira e feltro,
com inclinacéo de 4° a 6° em relacéo a vertical.

- Quando as pecas tiverem tamanhos diferentes, as suas superficies e bordas
devem ser protegidas de forma que se evitem pontos de pressao entre uma peca e
outra.

- As pilhas devem ser cobertas de forma nédo estanque, a fim de permitir
ventilagao.

- A base do sistema de cavalete pode ser inclinada ou paralela ao plano. Para
transporte e armazenamento de vidros insulados, vidros laminados, vidros com
espessura maior que 10 mm ou com mais de 100 kg, a base do sistema deve ser
inclinada em relacdo a horizontal formando um angulo de 90° com a superficie de
apoio ao longo da altura da peca.

- O armazenamento e a retirada dos vidros em cavaletes de dois lados (tipo “A”)
devem acontecer de forma alternada entre os lados, a fim de reduzir os riscos de
acidentes.
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- As tensfes intermediarias devem ser consideradas, normalmente quando o
projeto possui necessidades especiais de calculo, ou quando existe a necessidade
de redundéancia, que deve ser avaliada pelo projetista.

11. REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES:

11.1. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.
Af_06/2014

Devera ser aplicado nas paredes de alvenaria e superficies de concreto.
O chapisco comum sera executado com uma argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. A espessura do chapisco sera de 0,5 cm.

Definicao

Trata-se da camada + de argamassa constituida de cimento, areia grossa, agua
e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior
aderéncia entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no trago 1:3
(cimento e areia).

Método Executivo

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta Especificacdo, ou seja, conforme os tracos T1
(uma parte de cimento: trés partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento: 3 de
areia média + aditivo).

O chapisco deveré ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para
melhorar as condicfes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento
empregado e com o0 material da base (traco T2).

Para aplicacao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 0leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

« Para remocao de pé e de materiais soltos — Escovar e lavar a superficie com
aguaou aplicar jato de agua sob presséo.

« Para remocdo de oOleo desmoldante, graxa e outros contaminantes
gordurosos — Escovar a superficie com solucao alcalina de fosfato trisddico (30g de
Na3P0O4 em um litro de agua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com
agua limpa em abundancia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com agua limpa,
aplicar solugéo de acido muriatico (5 a 10 % de concentracéo) durante cinco minutos
e escovar em abundancia.
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Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com
escova de cerdas de aco, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a
remocdo da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua, em
seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, deverd ser pré-molhada
suficientemente.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracgao for intensa, a cura devera ser
feita através de umedecimentos periodicos, estabelecidos pela Fiscalizacéo.

Juntas das Alvenarias

Serdo executadas com a argamassa de assentamento, sendo sua espessura
variavel, de acordo com os elementos utilizados (tipo dos blocos, tijolos ou cobogds)
e com suafuncao (vedagao, estética, estrutural etc.).

Argamassas Pré-fabricadas

Poderéo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas dos seguintes tipos:

+ Argamassa pré-dosada, constituida, basicamente, de areia, com rigoroso
controle granulométrico, cimento Portland, cal hidratada e aditivos especiais que Ihe
conferem caracteristicas de plasticidade e aderéncia.

« Argamassa celular, com aglutinantes hidraulicos, incorporadores de agua,
plastificantes e estruturantes.

« Deveréo ser seguidas as recomendacdes do fabricante do produto. A escolha
da argamassa adequada devera ser de acordo com a especificidade da obra.

Critérios de Controle:

Controle dos Materiais

Os materiais componentes das argamassas deverdo atender as recomendacfes
das Normas Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e agua:

« Cimento — Deverad ser novo, ndo se admitindo a utilizacdo de cimento
“‘empedrado”.

« Areia — Devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o
tipo de argamassa que compora. Podera ser. grossa, média, fina (peneirada),
comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de jazidas (leito de rio).

- Agua-— Devera ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou
materiais organicos que possam prejudicar as reacdes com o cimento. A agua
potavel da rede de abastecimento é considerada satisfatéria para ser utilizada.

+ A dimensdo maxima do agregado a ser adotado na fabricacdo de argamassas
destinadas a aplicacdo em paredes e tetos, devera ser:

*+ Chapisco:de 2,4 a 6,3 mm;

« Emboco: de 1,2 a 4,8 mm.

Controle das Argamassas
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Uma argamassa de boa qualidade devera ter pasta suficiente para envolver todos
os graos do agregado, garantir sua aderéncia e apresentar as seguintes
caracteristicas:

« Trabalhabilidade;

* Resisténciade aderéncia a tracao;

* Resisténciaa compressao e tracao;

+ Permeabilidade, adequada a cada situacéo;

« Baixaretracao;

* Capacidade de deformacéo;

« Durabilidade diante das acdes atuantes.

Ficara inutilizada a argamassa que apresentar sinais de endurecimento.

Nao deverd ser reaproveitada a argamassa retirada dos revestimentos em
execucdo, a nao ser que hajauma reciclagem adequada.

Controle do Chapisco

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverd apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com
superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizagdo de pequenas
areas da base.

Critérios de Medicdo e de Pagamento
Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medi¢cdo chapisco sera o

metro quadrado real executado, descontando-se todos os vaos livres tais como,
portas, janelas, aberturas etc., independentemente de suas areas.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada
pela Fiscalizag&o.

Documentos de Referéncia
« ABNT NB-231 / NBR-7200/98 — Revestimento de paredes e tetos com
argamassa — materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

11.2. Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em
faces internas de paredes, para ambiente com area maior que 10m2,
espessurade 20mm, com execucdao de taliscas. Af_06/2014

E a camada do revestimento que tem a funcéo de regularizar a parede, isto €,
tornar sua superficie plana e vertical. E o embogo também que tem a funcéo de
proteger a vedacéao, funcionando como uma capa, garantindo sua durabilidade e
estanqueidade. O embogo € chamado de “massa grossa”.

O emboco é também a base para assentamento do revestimento ceramico, que é
o trabalho do ladrilheiro. A ocupacao do ladrilheiro nés veremos em outro artigo. A
espessura do emboco € da ordem de 1 a 2 cm, para paredes e tetos internos. Para
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paredes externas pode ter espessuras maiores, poiS nesses casos, COMO as
paredes sdo mais altas, as irregularidades sdo maiores. Para isso, cuidados
especiais devem ser tomados, conforme sera visto a seguir.

O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas depois do chapisco.

A composicdo da argamassa do emboco € semelhante a da alvenaria. Deve ser
feita com cimento, cal hidratada e areia, podendo ser utilizado traco 1:2:8.

Método Executivo:

Taliscamento:

Consiste na fixacao de taliscas (pequenas placas de madeira ou ceramica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da
parede a ser revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distancia entre sua
superficie e a parede de aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxilio do fio de
prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da primeira, na direcao vertical, com distancia
maxima entre elas de 2,0 m. Faz- se 0 mesmo taliscamento no outro canto da
parede. Em seguida, com auxilio de umalinha, fixam-se taliscas intermediarias entre
as das extremidades ja feitas, com distancias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim
todas as taliscas estardo com suas faces aprumadas, isto €, no mesmo plano
vertical.

Execucéo das guias ou mestras:

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os
espacos entre as taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a
parede com a colher de pedreiro. Com isso, formam-se guias ou mestras verticais
em toda a parede, que servirdo de base para o preenchimento do emboco.

Embocgamento, ou “chapando a massa”

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede
previamente molhada, preenche-se a area entre as duas guias lancando-se a
argamassa na parede, com a colher de pedreiro, vigorosamente, a uma distédncia de
aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o chapisco, de baixo
para cima (essa operagcdo é chamada também de “chapar a massa”). Apds o
lancamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para
melhor fixa-la na parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lancamento.

Sarrafeamento

ApOs o preenchimento de uma pequena area entre duas guias, apoia-se uma
régua nas mesmas e raspa-se a superficie preenchida de baixo para cima, em
movimentos de zigue zague, retirando-se 0 excesso de argamassa e fazendo com
que toda a éarea figue com a superficie plana e aprumada. A superficie devera
apresentar acabamento aspero.

Documentos de Referéncia
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e ABNT NB-231 / NBR-7200/98 — Revestimento de paredes e tetos com
argamassa — materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

11.3. Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessurade 20mm, com execucéo de taliscas. Af_06/2014

Reboco: é a camada final do revestimento (também chamada “massa fina”) e tem
a funcéo de tornar a superficie sobre o emboco mais lisa, para receber a pintura.

Em éareas secas (salas e quartos) usa-se 0 revestimento em trés camadas
(chapisco, emboco e reboco) mais a pintura. Em areas molhadas (cozinha, banheiro
e area de servi¢o), o revestimento normalmente é ceramico, e nesse caso, como ja
foi dito, n&o sera feito reboco, pois a ceramica sera assentada sobre 0 emboco.

A argamassa do reboco pode ser feita na obra, com cal hidratada e areia fina
(areia peneirada), traco 1:3. Atualmente € comum o uso de reboco “pronto”, também
chamado “massa fina”, que é uma argamassa industrializada ja pronta, a qual
adiciona-se agua na obra.

O reboco deve ser aplicado no minimo 7 dias apos o embogo. Sobre a superficie
do emboco previamente molhada aplica-se a argamassa do reboco com
desempenadeira, de baixo para cima, conforme mostra o desenho. Normalmente
aplica-se uma primeira camada, de 2 ou 3 mm, completando-se a espessura do
reboco, que € de 5 mm aproximadamente, com uma segunda camada de
argamassa.

Aplicacao do reboco com desempenadeira

O acabamento final pode ser liso (feito com desempenadeira de a¢o), camurgado
(com desempenadeira revestida com feltro ou esponja), ou raspado, onde a
superficie é raspada com pente de a¢o, formando desenhos e texturas.

Documentos de Referéncia
« ABNT NB-231 / NBR-7200/98 — Revestimento de paredes e tetos com
argamassa — materiais, preparo, aplicacdo e manutencao
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11.4. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensfes 25x35 cm aplicadas em ambientes de
area maior que 5 m2 a meia altura das paredes. Af_06/2014

Método Executivo:

Dez dias apds curado o emboco, sera iniciado o assentamento do revestimento.

Sobre 0 emboco, sera langada uma camada de argamassa de alta adesividade de
marca certificada, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e
da pastilha.

Ser4 adicionada agua a argamassa de alta adesividade, conforme a especificacdo
do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, sera deixada para “descansar” por um periodo de
15 (quinze) minutos, apds o que sera executado novo amassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢cdo de agua ou de outros produtos.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco,
numa camada uniforme e de 3,0 a 4,0 mm.

Com o lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que
possibilitardo o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, sera efetuado o assentamento, batendo-se as
pecas uma a uma. A espessura final da camada entre o revestimento e o emboco,
sera de 1,0 a 2,0 mm. Quando necessario, 0s cortes e os furos nas pecas, para
passagem de instalacdes, serdo feitos com equipamento proprio para essa
finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As bordas de corte deverao ser
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Juntas:
As juntas poderao ser alinhadas ou a prumo e “desencontradas”, (ou amarradas)
de acordo com a definicao de projeto.

Rejuntamento:

Decorridos 5 dias do assentamento, sera iniciado o rejuntamento, que sera
efetuado com pasta de cimento Portland comum, cinza ou branco, misturado com po6
de marmore, ou com pasta de rejuntamento.
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Na eventualidade da utilizacdo de corante, a propor¢cédo desse produto ndo podera
ser superiora 20% do volume da pasta.

As juntas serao, inicialmente, escovadas e umedecidas, ap0s 0 que receberdo a
argamassa de rejuntamento, aplicada com espatula de borracha; o excesso devera
ser retirado com pano umido.

ApOs a cura da pasta, a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de
aco macia.

Critério de Controle:

Os azulejos deverao apresentar esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracao
perfeitamente uniforme, bem como dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficiente.

Nao poderdo ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a
3mm/m.

Apés a cura da argamassa de assentamento, as pecas deverdo ser batidas
especialmente em seus cantos, devendo ser substituidas aquelas que soarem ocas.

Pecas quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para
passagem de instalacdes efetuada manualmente também serdo substituidas.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Os servicos serdo pagos por metro quadrado (m?) de revestimento executado e
aceito pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizacao.

12. PINTURA:

12.1. Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.
Af_06/2014

E a primeira etapa dos servicos de pintura. E aplicada para corrigir a alcalinidade,
a pulveruléncia (evita a perda de areia da argamassa).

Deve ser aplicado em toda area de alvenaria nova que recebera pintura com tinta
latex acrilico.

Método Executivo:

Preparo da parede para receber o selador:

A primeira etapa que vocé deve fazer é lixar bem a parede e remover toda poeira
gue impeca uma boa aplicacéo de selador.

Uma forma de limpar a parede perfeitamente € passando uma vassoura sobre a
parede, espanando toda poeira.

Preparo do selador de paredes:
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Dilua o selador com 20% de agua potavel, misturando bem até que o mesmo
fique homogéneo.

Nota: na etapa do preparo do selador de paredes, vocé deve preparar somente a
quantidade a ser utilizada.

Aplicacéo do selador na parede:

. Coloque o selador de paredes numa bandeja.

. Pegue umrolo de la/pintura e molhe no selador de paredes.

. Passe o selador sobre a parede que vai receber o mesmo, levantando
o rolo no sentido vertical.

. Nessa etapa, fagca movimentos em M com o rolo na vertical aplicando o
selador na parede até completar toda parede.

. Faca uma revisdo na parede e finalize o selador.

Critérios de Medicdo e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado executado.

O pagamento sera feito por preco unitario contratual, conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacao.

12.2. Aplicagédo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.
Af_06/2014

Método executivo:

e Desengrosse as paredes com lixa de ferro n° 100 e espatula, depois limpe as
paredes com uma vassoura, de forma que n&o fique poeira.

e Verifigue se a massa corrida esta macia e cremosa. Se por acaso a massa
estiver dura, dilua com agua até ficar macia e cremosa.

Nota: ndo coloque dgua demais.

e Apligue a massa corrida sobre a superficie a ser emassada, espalhe a massa
no sentido vertical ou horizontal, da forma que achar melhor. Espere secar entre 2 a
3 minutos e repasse com a desempenadeiraretirando as rebarbas.

e Aguarde a primeira demao secar totalmente, com o intervalo indicado na
embalagem da massa.

e Etapa final: Repasse a segunda demdo de massa corrida. Seguindo o
exemplo do quarto passo.

12.3. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demaos. Af_06/2014

Normas:

A execucado das pinturas devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a ABNT NBR 11702/92— Tintas para edificacdes néao
estruturais.
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Método executivo:

Para o inicio da pintura a superficie devera estar preparada com massa corrida,
limpa e livre de po.

A eliminacao da poeira sera completa, tomando-se precauc¢des especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

Cada deméo de tinta s6é poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificacdo em contrario.

lgual cuidado havera entre demdos de tinta e de massa, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas, apds cada deméao de massa, salvo especificacdes em
contréario.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, concreto aparente,
ferragens de esquadrias etc.) convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
remocao de tinta aderida a superficies rugosas.

Os salpicos que nado puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado (tiner ou similar) sempre
que necessario.

Critérios de medicéo e controle:

Todos os servicos pertinentes as pinturas serdo medidas em metro quadrado
plantado. O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme
medig&o aprovada pela Fiscalizagéo.

12.4. Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaéaos,
incluso fundo preparador. Af_05/2021

Método Executivo:

Inicialmente, o piso deve ser lavado, no caso de superficies lisas, devem
ser lavadas com acido muriatico, diluido na proporcao de 4 partes de acido para 1
de &gua, cuja solucdo deve ser esparramada igualmente por toda a area. A seguir,
esfregar bem com uma vassoura de piagaba, retirando qualquer parte solta e
possiveis manchas. O enxague deve ser feito com bastante agua, eliminando todo o
acido.

A pintura so deve ser executada apos 20 dias, da execuc¢ao do piso cimentado.

A pintura sera executada em trés demaos, aplicada com rolo de |&.

Receberéo pintura de piso, a calgada de contorno.

Critérios de medicéo e controle:
Os servicos serdao medidos em metros quadrados. O pagamento serd efetuado
por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacéo.

Normas:
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A execucdo das pinturas devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a ABNT NBR 11702/92— Tintas para edificacbes néao
estruturais.

12.5. Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcado) aplicada a rolo ou
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra
(por demao). Af_01/2020

12.6. Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas
(exceto perfil) executado em obra (02 deméaos). Af_01/2020

Fundos anticorrosivos

Serdo utilizados como bases para pinturas em grades, portdes, ferragens,
tanques e equipamentos expostos a intempéries, podendo, também, ser aplicados
sobre superficies galvanizadas ou aluminio.

A superficie a receber o fundo devera ser previamente preparada através de jato
abrasivo, limpeza mecéanica ou manual.

A diluicdo devera seguir as recomendacdes de cada fabricante.

A aplicacao podera ser feita com pincel, rolo de 1a, rolo de espuma ou revélver.
Devido a secagem rapida, a aplicacdo em areas planas (chaparia) somente podera
ser feita com rolo ou revolver. Poderdo ser aplicadas uma ou duas demaos, a
depender da definicdo em projeto.

Aplicacdo de tinta esmalte ou 0leo sobre metais ndo ferrosos (aluminio,
ferro galvanizado etc.) novos:

Os metais nao-ferrosos, por apresentarem, geralmente, sua superficie muito lisa,
necessitam de cuidados extremos na sua preparagcdo, antes de receberem a
aplicacao do primer de aderéncia.

Normalmente, uma rigorosa limpeza com solventes desengraxantes € suficiente.
Porém, cada caso devera ser estudado criteriosamente, prevendo-se a necessidade
do uso de outros métodos.

Aplicacéo de primers:
Os primers correspondem a primeira demao da pintura, formando uma capa dura

e resistente que serve de base para a pintura definitiva.

Devem ser aplicados sobre a superficie isenta de ferrugem e cascas de
laminacéo, limpa, seca e livre de graxa.

O primer a ser aplicado devera ter perfeita aderéncia a superficie que vai cobrir e
compatibilidade com o material desta e com a tinta de revestimento.

Aplicacéo de pinturas de revestimento — esmalte fosco:

A tinta utilizada devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera apresentar
sua superficie preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas
apos a aplicacdo do primer, salvo recomendacdo do fabricante. Caso o tempo
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determinado seja ultrapassado, a superficie devera ser lixada para receber a pintura
definitiva.

12.7. Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado
em madeira, 2 demaos. Af 01/2021

Método Executivo:

Preparacéo das superficies de madeira para aplicacdo

e O po6 devera ser eliminado, escovando-se ou espanando-se a superficie;

e Manchasde gordura serédo eliminadas comaguarraz;

e Pequenas rachaduras deverdo ser complementadas com massa a 6leo e as
imperfei¢cdes serdo eliminadas com lixa;

e Partes soltas de tintas antigas, se houver, serdo eliminadas com espatula e
lixa;

e Toda tinta antigaem mau estado, se houver, sera eliminada com removedor.

Aplicacdo de tinta esmalte ou 6leo sobre madeira nova

A superficie devera ser lixada com lixa para madeira no 80 ou 100.

O pé sera removido com um pano embebido em aguarras.

Sera aplicada uma deméao de fundo nivelador branco fosco, que permite um bom
lixamento, uniformizacao da superficie e economia da tinta de acabamento.

Apds seca, a superficie sera novamente lixada, com lixa para madeira no 120 e o
po removido.

Para acabamento fino, devera ser aplicada massa a 0leo, seguida de lixamento
com lixa para madeira no 100 e limpeza do pé. Sera aplicada nova deméao de fundo
nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento com lixa para madeira no 120 e
de limpeza do p6 com pano embebido em aguarras.

A tinta esmalte ou a Oleo sera aplicada, deixando-se secar e executando
lixamentos entre as deméaos.

Documentos de referéncia:
e ABNT NBR 13245:2011 — Tintas para construcédo civil — Execucao de
pinturas em edificacdes ndo industriais — Preparacao de superficie

13. FORRO:

13.1. Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de
fixacdo. Af_05/2017_ps

13.2. Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico).
Af_05/2017
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A execucao do forro em PVC devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a NBR 14285-3/2014- Perfis de PVC rigido para forros -
Parte 3: Procedimentos para estocagem, manuseio, instalacao e operagao

Devera ser executado forro em PVC branco (100 x 8000) mm em painéis lineares
fixados em estrutura de madeira. A madeira a ser utilizada devera estar previamente
seca, ou seja, umidade nao superior a 20 %. Para a sua fixacdo se utilizara o
sistema de entarugamento com longarinas de 2” x 2”, espacadas no maximo 50,00
cm, fixadas na estrutura da cobertura. O acabamento ser4d com cimalhaem PVC.

Documentos de Referéncia
« ABNTNBR - 14285:2018 — Perfis de PVC rigido para forros.

14. COBERTURA:

14.1. Fabricagcdo e instalagdo de tesoura inteira em madeira né&o
aparelhada, vao de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento,
metalica, plastica ou termoacustica, incluso icamento. Af_07/2019

14.2. Fabricacéo e instalacdo de meia tesoura de madeira ndo aparelhada,
com vado de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento, aluminio,
plastica ou termoacustica, incluso icamento. Af_07/2019

Projeto
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Madeira e respectiva

memoria de célculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedeceréo
as normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Ser4 observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetdnico. Para isto, sera feito estudo das especificacdes e plantas, exame de
normas e codigos.

Na hipétese da existéncia de fundac6es em profundidade com projeto respectivo
a cargo da CONTRATADA, a ela competira prever, também, os elementos de
compatibilizagdo com o projeto estrutural.

Madeira

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 7994,
NBR 7190, NBR 7203 E TB-12/49.

Toda a madeira para emprego definitivo sera de lei, abatida ha mais de dois anos,
bem seca, isenta de branco, caruncho ou broca; ndo ardida e sem ndés ou fendas
gue comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

Cada tipo de madeira deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e
resisténcia ao clima local.

Processo Executivo
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A execucdao de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA poér sua resisténcia e estabilidade.

Estrutura de madeira constituida por pilares, vigas, tesouras, cumeeiras, tercas,
pontaletes, espigdes e respectivas pecas de apoio.

Todas as conexdes, emendas ou samblagens serdo tdo simples quanto possivel,
devendo apresentar perfeito contorno estereotbmico e permitir satisfatéria
justaposicao das superficies em contato.

As emendas coincidirdo com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre
pontaletes, de forma a obter-se maior seguranca, solidarizacédo e rigidez naligacao.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais levarao reforgos de
chapade aco, de forma e secao apropriadas, ou parafusos com porcas.

Todas as emendas de linhas levardo talas de chapa ou bracadeiras com
parafusos, conforme item anterior.

DisposicOes Gerais
Toda a madeira de lei a ser usada como estrutura devera ser de conhecimento da

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

Opcodes de madeira:

Ipé;

Macaranduba;
Cumaru-ferro;

Angelim;

Peroba Rosa;

Ou outra madeira de lei da regido.

14.3. Telhamento com telha de aco/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas,
incluso icamento. Af_07/2019.

As telhas de aluminio sdo produzidas industrialmente em chapas usinadas,
geralmente com secéo trapezoidal, e espessura da chapa variando de 0,4 a 0,8 mm.
Sdo também produzidas em chapa dupla intercalada com espuma rigida de
poliuretano, geralmente com 30 mm de espessura, podendo essa espessura ser
encomendada com até 100 mm.

Método Executivo:
Para montagem, ndo havendo superposicao de telhas, 0 caimento minimo podera
ser de 5 %.
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. . Largura total Largura (til (mm)
oL (mm) Recobrimento | Recobrimento
normal duplo
-3 155 B
..le\_/-\_/f\_/fu\_/-\_c"‘* Trapezoidal 1056 990 825
; o it
23 —"—F—J’Q 188
ﬂw-{ Ondulada 1120 998 922
k 120 It
3
!"-, - "-m-'l,,. ,...f Trapezoidal .
L ‘.9"5 ' -J“-f Fachada 1015 952 Nao utilizado
Pesos
Espessura Trapezoidal Ondulada Trapezoidal Fachada
(mm) kg/m kg/m? kg/m kg/m? kg/m kg/m?
04 1,350 1,280 1,350 1,210 1,350 1,335
05 1,690 1,600 1,690 1,510 1,690 1,665
0,6 2,030 1,925 2,030 1,815 2,030 2,000
07 2,370 2,245 2,370 2,120 2,370 2,335
08 2,705 2,565 2,705 2415 2,705 2,665
1,0 3,380 3,200 3,380 3,020 3,380 3,330

Espacamento entre tercas

No calculo e execucdo de uma cobertura deve -se levar em consideracdo o
espacamento entre tercas, que depende da espessura das chapas a serem usadas.

As distancias maximas recomendadas estao tabeladas ao lado.

Espessura Espacamento maximo entre tercas (mm)
(mm) Trapezoidal Ondulada Trapezoidal Fachada
0.4 1380 1150 1380
05 1500 1250 1500
0,6 1620 1350 1620
07 1800 1500 1800
0.8 2000 1700 2000
1,0 2350 1850 2350

Recobrimento transversal
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O recobrimento deve ser projetado para coincidir sempre sobre uma terca de
apoio e proporcionar uma eficiente vedacao a cobertura, em funcéo dainclinacado do
telhado. Em obras com caimento inferior a 10% devem ser utilizadas telhas inteiras
para o vao, evitando-se recobrimento transversal. No entanto, caso seja
indispensavel este recobrimento, a vedacdo devera ser reforcada mediante maior
superposicao das telhas ou uso de juntas de vedacao.

Recebimento

O descarregamento ndo deve ser feito em hipétese alguma sob chuva. Verifique,
ainda, se as telhas ndo foram molhadas durante o transporte. As telhas ndo devem
ser arrastadas a fim de evitar riscos ou amassamentos. O descarregamento deve ser
bastante cuidadoso e feito sem atropelos.

Armazenagem

A armazenagem deve ser feita 0 mais breve possivel apds a descarga, em galpéo
coberto, seco e arejado. As telhas devem ser armazenadas de modo a manter o
maior contato possivel em posicao vertical. No caso de empilhamento horizontal ou
necessidade de armazenar pilhas mais altas, use cal¢os intermediarios e, deixe
espaco entre as pilhas para passagem do pessoal.

Manuseio

Em qualquer operacdo de transporte, mesmo dentro do canteiro de obras, as
telhas deverdo ser mantidas totalmente suspensas. Nunca arraste-as. A instalacao
deve ser feita imediatamente, evitando-se periodos prolongados de armazenagem.

Telhas de aluminio ndo sao projetadas para suportar cargas concentradas. Por
isso, ndo caminhe diretamente sobre elas, use tAbuas apoiadas nas tercgas.

Critérios De Medicdo E Pagamento

Os servicos serdo medidos pelas areas desenvolvidas, efetivamente executadas,
em metros quadrados, conforme dimensfes do projeto. O pagamento sera efetuado
por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacao.

14.4. Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de alumino,
incluso transporte vertical. Af_07/2019

Afim de estabelecer o conforto térmico da edificacdo, optou-se por utilizar manta
aluminizada 2 faces.
Especifica¢cdes minimas do material a ser utilizado:

Norma Técnica: Abnt Nbr: 15567:2008
Espessura: 0,260 mm

Refletividade: 99%

Reducédo de temperatura: de 10°C a 12°C
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Impermeabilidade: 100% impermeavel

Tecido Utilizado: Aluminio Original com Anti-UV

Composicéo Interna: Polietileno trangado de alta resisténcia (120 kg)
Composicao Externa: 2 faces em Aluminio Original com Anti-UV
Garantia: 10 anos

Método executivo:

- Na execucgao dos servicos os trabalhadores deverado estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as
ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

- Posicionar a manta entre os caibros e as ripas ou, no caso de telhas de
fibrocimento, sobre as tercas, mantendo sobreposi¢cdo de 10cm nas emendas;

- Para garantir a estanqueidade do sistema, utilizar fita adesiva aluminizada nas
areas sobrepostas;

- Fixar a manta sobre a trama com grampos de ac¢o e/ou, no caso de telhas de
ceramica ou concreto, com a prépria fixacdo das ripas;

- No caso de telhas de ceramica ou concreto, posicionar as ripas sobre a manta,
obedecendo a galga das telhas/ espacamento da estrutura de suporte;

- Para qualquer sistema de cobertura, aplicar a manta com todo cuidado, evitando
rasgamentos, esgarcamentos e outras falhas.

14.5. Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de
50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019

Calhas sdo equipamentos essenciais usados para desviar a agua da chuva e
evitar que ela entre em contato com a fundagéo da sua casa. Elas ajudam a prevenir
erosbes, danos no piso externo e infiltragdes. E essencial que as calhas sejam
medidas, montadas e instaladas corretamente para que possam funcionar sem
problemas.

As calhas devem ser anexadas ao beiral, posicionadas conforme mostrado em
projeto terminando em uma queda d’agua. Se uma calha medir mais do que 12
metros, ela deve ser posicionada de forma que o caimento comece no meio, para
posicionar uma queda d’agua em cada extremidade. Suportes de fixacdo devem ser
anexados ao beiral a cada 81 centimetros.

A calha deve ficar em uma posicao de leve declive para que a agua recolhida do
telhado escorra para as extremidades.
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Se o beiral medir mais do que 10,5 metros, o ponto mais alto deve ficar no centro
do mesmo. Caso o beiral tenha menos do que 10 metros, o declive da calha deve ir
de uma extremidade a outra.

Marque o ponto mais alto no beiral, 3 cm abaixo do telhado.

Marque a localizagao da extremidade da calha, onde ficard a queda d’agua. Este
ponto devera ser nas esquinas do beiral e, caso necessario, a queda d’agua podera
receber o fluxo de duas calhas diferentes.

Encontre a extremidade da calha tendo como base um declive de 0,6 cm.
Comecando no ponto mais alto, mova 0,6 cm para baixo a cada 3 metros de calha.

Trace uma linhaindo do ponto mais alto ao mais baixo. Use umnivel ou uma vara
para que a linha fique tracada corretamente. Ela servira de guia para que a calha
seja instalada de forma precisa.

Corte as calhas notamanho apropriado. Utilize uma serra tico-tico para executar o
trabalho. Vocé devera cortar as calhas em angulos de 45 graus, se duas delas foram
se encontrarem uma esquinado beiral.

Fixe os suportes ao beiral. Marque a posi¢cdo para fixacdo de cada um dos
suportes — geralmente espacados 40,6 cm entre si. Depois de marcar a localizacéo
de cada um, faca furos piloto no beiral para facilitar a instalagéo dos suportes.

Marque a localizagédo da abertura da queda d’agua na calha.

Encaixe o tubo da quedad’agua a saida da calha utilizando um selador a base de
silicone e pequenos parafusos de metal.

Deslize a calha para a posicao inclinando-a para cima até que a extremidade
traseira encaixe nos suportes. Um suporte deve ser montado a cada 45 a 60 cm da
placa. Utilize um parafuso de aco inoxidavel longo o suficiente para penetrar na
placa da calha pelo menos 2 cm.

Enrole umtira de aluminio fina ao redor da parte de baixo de cada canto da calha,
prendendo-a no lugar. Para evitar vazamentos atraveés de pequenas rachaduras ou
aberturas nos encaixes, isole a tira de aluminio utilizando calafetacdo impermeavel.

A tira de aluminio pode ser pintada na mesma cor da calha.

A tira deve ser longa o suficiente para se entender 2,5 ou 5 cm além da calha.
Corte uma forma triangular nesta sobra da tira e dobre cada canto em direcédo ao
topo da calha, criando um acabamento mais limpo.

Encaixe o cano da quedad’agua nacalha utilizando um conector. Certifique-se de
gue a saida da queda d’agua esteja direcionada para baixo e apontando para o lado
correto.

Sele todas as conexdes da calha e deixe secar.

14.6. Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros,
taxa de aco aproximada de 30kg/ms3. Af_01/2018

Este item refere-se ao concreto utilizado para execucgdo da pingadeira. Todo o
processo de confeccdo do concreto devera seguir 0 que estiver expresso no item
6.12 destas especificacdes. A pingadeira devera ter as dimensdes especificadas no
projeto arquitetonico.
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14.7. Rufo externo/interno em chapa de aco galvanizado numero 26, corte
de 33 cm, incluso icamento. Af_07/2019

Elemento, geralmente metalico, cuja funcdo € proteger os encontros de
coberturas e paredes, evitando infiltracdes das aguas das chuvas nas juntas entre
telhados e paredes ou infiltrac6es por capilaridade na face horizontal de paredes de
cobertura.

O rufo deve ser instalado no local apresentado em projeto. Deve ser dobrado e
cortado na medida certa.

15. PISOS:

15.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou
radiers, espessurade 5 cm. Af_07/2016

Denomina-se “lastro” a camada regularizadora e impermeabilizante sobre a qual
se assentam o0s pisos, quando executados sobre aterros. Nestes casos, sao
utilizados concretos com fck reduzido.

Método Executivo:

O lastro sera lancado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a
base e depois de colocadas as canaliza¢gbes que passam sob o piso.

Na execucdo do lastro, o concreto poderd ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do langcamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas, quando
previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O lancamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas
deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com
traco semelhante aquele a ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro tera o acabamento obtido pela passagem das réguas.

Critérios de Controle

Em qualquer dos casos, a Fiscalizagdo devera observar as caracteristicas de
homogeneidade da superficie, o tipo, as dimensdes e o caimento dos pisos
conforme projeto.

Critérios de Medicdo e Pagamento:

Os servicos serdo medidos pela area executada, em metros quadrados, conforme
dimensdes do projeto.

As juntas, assim como a limpeza, ndo seréo objeto de medi¢cdo em separado.
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O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizacéo.

Documentos de Referéncia:

« ABNTNBR-07211/2009 — Agregado para concreto.

« ABNT NBR-07215/96 — Cimento Portland — Determinacdo da resisténcia a
compressao.

« ABNT NBR-07583/86 — Execucédo de pavimentos de concretos simples por
meio mecanico.

« ABNT NBR-09781/2013 — Pecas de concreto para pavimentagao.

« ABNT NBR-09935/2011 — Agregados.

« ABNT NBR 12655/92 — Controle tecnol6gico de materiais componentes do
concreto.

« ABNT NBR-15575/2013 — Normas de desempenho.

15.2. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
manual, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
nao reforcado, espessura2cm. Af_07/2021

15.3. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
manual, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento
nao refor¢cado, espessura2cm. Af_07/2021

O contrapiso € uma camada de argamassa executada sobre uma base, que pode
ser a laje de um pavimento ou um lastro de concreto, se for sobre o solo. Suafungéo
€ regularizar a superficie para receber o piso de acabamento final, além de colaborar
nas fungbes que o piso final devera cumprir principalmente no aumento da
resisténcia do conjunto contrapiso + piso. O contrapiso tem, para o acabamento do
piso, funcdo semelhante a do emboco para o acabamento da parede.

Preparacéo para execucédo de contrapiso
. A area de execucéo deve estar adequadamente limpa e organizada;

. Os equipamentos e ferramentas necessarios devem estar em
condi¢cdes adequadas de uso;

. As documentagfes, tais como: projetos, plantas, desenhos, croquis,
procedimentos e especificacdes, quando necessarias, devem estar completas,
atualizadas e disponiveis para consultas;

. Os materiais, devem estar previamente inspecionados, aprovados e
disponibilizados para uso, de acordo com a sua necessidade de aplicacao.

Método Executivo:
. A marcacado ou execucdo da alvenaria deve estar terminada;

. As instalagBes elétricas, hidraulicas e outras do piso, devem estar
totalmente executadas e testadas.
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Preparacéo da base

o Limpe o local onde sera executado o contrapiso;

. Definir o nivel do piso fazendo o nivelamento a partir dos cantos das
paredes ou batentes das portas;

. Marcar os pontos de nivel noslocais onde sera executado o contrapiso,
usando mangueira de nivel apoiada sobre uma régua de aluminio;

o Colocar as mestras no piso afastadas umas das outras, a uma
distancia maxima correspondente ao tamanho da régua de aluminio utilizada de
2m;

. Para demarcar a area do banheiro, colocar no minimo seis mestras no
seu contorno, para que nao ocorra erro de caimento para o ralo;

o Identificar os desniveis entre cémodos e definir os caimentos do piso
através de uma régua digital sobre uma régua de aluminio;

o Colocar as mestras niveladas no restante do apartamento.

. Preparar uma mistura de adesivo para argamassa e agua em um
balde, adicionando um pouco de cimento para obter uma consisténcia mais
grossa e espalha-la com auxilio de uma vassoura, a medida que for executando
0 contrapiso;

o Utilizar a argamassa para contrapiso com consisténcia seca em sua
aplicacao;

. Espalhar a argamassa de modo que esta fiqgue um pouco mais alta do
gue s niveis das mestras;

. Usar socador manual para compactar a argamassa;

. Sarrafear a argamassa respeitando o nivel das mestras;

. Recolher o excesso de argamassa nos encontros com as paredes e
usar uma desempenadeira para dar acabamento;

. Curar o contrapiso, molhando-o com agua (quando necessario).

O lastro sera langado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a

base e depois de colocadas as canalizacfes que passam sob o piso.

Na execucdo do lastro, o concreto poder4d ser executado com betoneira

convencional ou manualmente.

Antes do lancamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas, quando

previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O lancamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu

espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metélicas
deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com
traco semelhante aquele a ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro terd o acabamento obtido pela passagem das réguas.

Critérios de Controle:
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Em qualquer dos casos, a Fiscalizacdo devera observar as caracteristicas de
homogeneidade da superficie, o tipo, as dimensdes e o0 caimento dos pisos

conforme projeto.

Deverao ser observados os procedimentos normatizados relativos a fabricagéo,

transporte e aplicacdo dos materiais.

Critérios de Medicédo e de Pagamento:

Os servicos serdao medidos pela area executada, em metros quadrados, conforme

dimensdes do projeto.
As juntas, assim como a limpeza, n&do serdo objeto de medicdo em separado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia:
. ABNT NBR-07211 — Agregado para concreto.

. ABNT NBR-07215 — Cimento Portland — determinacé&o da resisténcia a

compressao.

. ABNT NBR-07583 — Execucao de pavimentos de concretos simples por

meio mecanico.
. ABNT NBR-09781 — Pecas de concreto para pavimentacao.
o ABNT NBR-09935 - Agregados.

. ABNT NBR-11580 — Cimento Portland — determinacao de agua da

pasta de consisténcianormal.

. ABNT NBR-11581 — Cimento Portland — determinac&o dos tempos de

pega.

o ABNT NBR-12317 - Verificagdo de desempenho de aditivos para

concretos.

o ABNT NBR-12654 — Controle tecnolégico de materiais componentes do

concreto.

. ABNT NBR-12815 - Concreto endurecido — determinacdo do

coeficiente de dilatag&o térmica linear.

15.4. Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2,
Af_06/2014

15.5. Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2e 10
m2. Af_06/2014

15.6. Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2.
Af_06/2014

15.7. Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra
de dimensdes 45x45cm. Af_06/2014
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Definico:
Compreende o fornecimento e assentamento de pisos ceramicos.

Método Executivo

Assentamento Convencional

A superficie para assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a
poeira e as particulas soltas removidas.

ApoOs a limpeza, serdo executados o umedecimento da superficie e a aplicacdo de
p6 de cimento, propiciando a formacao de uma pasta com a finalidade de promover
uma melhorligacéo entre a superficie e a argamassa de regularizagao.

Na hipbtese de ser necessario espessura superior a 2,5 cm, a camada de
regularizacdo sera executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada sé
apos a cura completa da primeira camada.

A gquantidade de argamassa a preparar para a regularizacao sera tal que o inicio
da pega do cimento, ou seja, de seu endurecimento, venha a ocorrer posteriormente
ao término da sua aplicacéo.

Na prética, isso corresponde a espalhar e sarrafear, por vez, argamassa em area
de cerca de 2,0 m2,

A argamassa da camada de regularizagdo sera “apertada” firmemente com a
colher de pedreiro e depois sarrafeada. Entenda-se “apertar’ como significando
reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica em diminuir o valor da retracao
e atenuaro risco de desprendimento dos pisos ceramicos.

Sobre a argamassa ainda fresca, sera espalhado pé de cimento de modo
uniforme e na espessura de 2,0 mm.

O po6 de cimento ndo devera ser atirado sobre a argamassa, pois a espessura
resultante sera irregular, sendo o procedimento correto deixa-lo cair por entre os
dedos e a pequenaaltura.

Esse p6 de cimento sera hidratado exclusivamente com a agua existente na
argamassa da camada de regularizacao, constituindo, dessa forma, a pasta ideal.

Para auxiliar a formacdo da pasta, a colher de pedreiro podera ser passada
levemente sobre a superficie da argamassa.

O piso ceramico devera ser imerso em agua limpa antes de seu assentamento.
Quando da sua colocacdo, as placas deverdo estar apenas Umidas, e nao
encharcadas.

Apos terem sido distribuidos sobre a area a pavimentar, 0s pisos ceramicos serao
batidos com auxilio de bloco de madeira aparelhado de cerca de 12 x 20 x 6 cm e de
martelo de borracha.

Os pisos ceramicos de maiores dimensdes (15 x 30 cm ou 20 x 20 cm) seréao
batidos um a um, com a finalidade de garantir a sua perfeita aderéncia com a pasta
de cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularizacdo, sera verificada a perfeita
colocacdo das ceramicas, percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que
soarem choco, demonstrando assim deslocamento ou vazios.
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Nos planos ligeiramente inclinados — 0,3 %, no minimo — constituidos pelas
pavimentacdes de pisos ceramicos, nao serdo toleradas diferencas de declividade
em relacdo a prefixada, ou flechas de abaulamento superiores a 1 (um) cm em 5
(cinco) m, ou seja, de 0,20 %.

Juntas Entre Pecas

A colocacédo de pisos ceramicos justapostos, ou seja, com junta seca, ndo sera
admitida.

Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas e suas espessuras serao de:

i. Parapisos ceramicos de 7,5x 15,0cm ...... 2,0 mm;

ii. Parapisos ceramicos de 15,0x 15,0cm ...... 2,0 mm;

iii. Para pisos ceramicos de 15,0 x 20,0 cm ...... 2,0 mm;

iv. Para pisos ceramicos de 15,0 x 30,0cm ...... 3,0 mm;

v. Para pisos ceramicos de 20,0 x 20,0 cm ...... 2,0 mm;

vi. Para pisos ceramicos de 20,0 x 30,0 cm ...... 3,0 a 5,0 mm;
vii.  Para pisos ceramicos de 30,0 x 30,0cm ...... 3,0 a5,0 mm;
viii.  Para pisos ceramicos de 40,0 x 40,0 cm ...... 5,0 a 10,0 mm.

Apo6s 48 horas do assentamento, sera iniciado o0 rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento Portland branco.

Na eventualidade de adicdo de corante a pasta, a proporcédo desse produto néo
podera ser superiora 20 % (vinte por cento) do volume de cimento.

De preferéncia, o rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada.

As juntas serao, inicialmente, escovadas e umedecidas, ap0s 0 que receberdo a
argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida
cuidadosa limpeza da pavimentacao.

Juntas de Expanséao / Contracéo

Além das juntas entre pecas, deverdo ser previstas as juntas de expanséao e
contracgéo.

Tais juntas, a cada 5,0 a 10,0 m, terdo, no minimo, 3,0 mm de largura e a sua
profundidade devera alcancar a laje ou lastro de concreto.

As juntas de expansdo/contracdo serdo sempre necessarias hos encontros com
paredes, pisos, colunas, vigas, saliéncias, reentrancias, etc.

As juntas de expansado/contracdo receberdo, como material de enchimento,
calafetadores ou selantes que mantenham elasticidade permanente.

Assentamento com Cola ou Massa Adesiva

Serdo adotados os mesmos procedimentos do assentamento convencional com
relacéo ao preparo da superficie e ao contrapiso.

ApoOs a cura completa da argamassa, sera aplicada a cola (tipo CIMENTCOLA) ou
massa adesiva (massa RHODOPAS 508D da Rhodia) ou similar.
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Antes do espalhamento da cola sobre a camada de regularizacdo, devera ser
adicionada a ela 10 % de cimento em peso. No momento da incorporagéo, esse
cimento ser4 molhado.

Para o espalhamento da cola, j& misturada com o cimento, serd utlizada
desempenadeira com um lado liso e outro dentado (dentes de 3,0 a 4,0 mm de
altura).

Com o lado liso da desempenadeira serd espalhada, sobre cerca de 2,0 m?2 da
camada de regularizacdo, uma camada de cola com 3,0 a 4,0 mm de espessura.

O excesso de cola sera retirado com o lado dentado da desempenadeira,
formando-se, corddes que possibilitaram o nivelamento dos pisos ceramicos.

Contrariamente ao procedimento de assentamento pelo método convencional, 0s
pisos cerdmicos ndo serdo imersos em agua antes de sua colocacgéo.

Apés terem sido distribuidos sobre a area a pavimentar, as ceramicas serao
batidas com auxilio de bloco de madeira apropriada de cerca de 12 x 20 x 6 cm e de
martelo de borracha.

Os pisos ceramicos de maiores dimensdes 15 x 30 cm ou 20 x 20, serao batidos
um a um, com a finalidade de garantir a sua perfeita aderéncia.

Juntas Entre Pecas
As juntas serdo executadas da mesma forma que no assentamento convencional.

Assentamento com Cola de Alta Adesividade:

Serdo adotados os mesmos procedimentos do assentamento com cola ou massa
adesiva, observando-se apenas que, no momento de seu emprego, a cola de alta
adesividade devera ser misturada com agua, na propor¢cao de sete partes para duas
de 4gua, deixando-se a mistura “descansar” por uns 15 minutos para melhor.

Critérios de Controle

Os pisos ceramicos deverdao ser bem cozidos, apresentar massa homogénea,
coloracdo uniforme e ser planos. Deverdo ser rejeitadas as pecas empenadas,
trincadas, desbeicadas ou com superficies defeituosas.

No recebimento, devera ser observado se 0 piso entregue se encontra de acordo
com as especificacdes de projeto quanto a qualidade, resisténcia a abrasédo e ao
acabamento

Acabamento
Devera estar de acordo com as definicdes do arquiteto, no que se refere a cores,
detalhes, dimensdes e homogeneidade das pecas.
Quando do recebimento da pavimentacdo com pisos de ceramicos pronta
deveréo ser observados:
I. Limpeza;
ii. Rejuntamento;
iii.  Espessurasdas juntas de dilatagcao;
Ilv. Teste de elasticidade;
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v. Niveis;
vi. Caimentos;
vii.  Acabamento superficial.

As superficies deverdo apresentar-se perfeitamente planas, evitando-se ressaltos
de um ladrilho em relagéo ao outro.

Serd substituido qualquer elemento ceramico que, por percussdo, soar cocho,
demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Devera ser proibida a passagem durante 48 horas, no minimo, sobre 0s pisos
recém colocados.

Os pisos s6 serdo executados apos concluidos os revestimentos de paredes e
tetos e vedadas as coberturas.

Cuidados especiais para protecado dos pisos colocados deverdo ser tomados em
comodos excessivamente ventilados ou expostos ao calor.

Critérios de Medicdo e de Pagamento

Os servicos serdao medidos por metro quadrado (m2?) de piso efetivamente
executado e aceito pela Fiscalizagao.

A argamassa de regularizacdo ou contrapiso e as juntas ndo serdo medidas
separadamente.

A limpeza do piso serd medida em item separado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao
aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia
e ABNT NBR13816/97 - Placas ceramicas para revestimento — Terminologia.
e ABNTNBR13817/97 - Placas ceramicas para revestimento — Classificacéo.
e ABNT NBR-9817/87 — Execucéo de piso com revestimento ceramico.
[}

ABNT NBR-13753/96 — Revestimento de piso interno ou externo com placas
ceramicas e com utilizacao de argamassa colante — procedimentos.

15.8. Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,
espessura 3,0 cm, preparo mecanico da argamassa. Af_09/2020

Tratam-se de pisos executados com argamassas de cimento e areia. A depender
do local onde forem executados, poderdo ter acabamento &spero ou liso,
apresentando coloragéo natural ou com adi¢cao de pigmentos.

Poderao ser utilizadas juntas de PVC ou de aluminio, formando quadros com
dimensdes pré-determinadas.

Método Executivo:

O tipo e as dimensdes do piso deverdo obedecer as especificacdes e ao projeto,
devendo ser executados de maneira a se obter uma superficie perfeitamente
homogénea.
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Os cimentados terdo espessura de cerca de 20 mm, ndo podendo ser, em
nenhum ponto, inferiora 10 mm.

Qualquer que seja o acabamento, deverdo ser executados sobre lastro de
concreto, com funcao de contrapiso, e este sobre base regularizada e compactada.
Deverao ser atendidos os requisitos de projeto quanto a fck e caimento.

Na execucdo do cimentado, o lastro de concreto sera inicialmente limpo,
removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serao
apicoadas, lavadas com jatos d’agua sob pressdo, varridas com vassouras de
cerdas duras e deixadas umedecidas.

Em seguida, sera aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no
traco T1 (1:3 de cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco sera lancada a
argamassa de cimento e areia, na espessura e traco especificados no projeto, e
pressionada com a colher de pedreiro.

A argamassa sera sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas por faixas
do mesmo material, executadas sobre o contra-piso antes da aplicacdo do chapisco,
atendendo ao nivelamento proposto para as superficies acabadas dos cimentados.

O sarrafeamento sera feito com régua de madeira ou aluminio apoiada sobre as
‘guias”, passada em movimentos de vai e vem. Deverao ser removidos 0S excessos
de dgua e de argamassa das superficies sarrafeadas.

Nos cimentados &asperos, o acabamento serd feito com desempenadeira de
madeira.

Para os cimentados lisos, 0 acabamento sera feito com desempenadeira de aco.
Neste caso, sera espalhado, previamente, p6 de cimento de modo uniforme sobre a
argamassa sarrafeada e ainda imida, o que formara uma pasta a ser alisada com a
desempenadeira.

Os pisos em argamassa, logo apos o acabamento e endurecimento, deverao ser
curados, ou seja, mantidos permanentemente Uumidos durante, pelo menos, as
primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentacao.

Apéds a cura, deve-se proceder ao lixamento mecanico ou manual utilizando-se
taco, com lixa fina a base de carbureto de silicio (120 a 150 graos/cm2), a fim de
retirar todo o excedente da pasta de estucamento. Efetuar a limpeza das particulas
soltas com uma trincha ou pano ligeiramente tmido.

E importante salientar que a finalidade do estucamento é para vedar ou selar a
porosidade superficial, deixando uma superficie lisa e uniforme, ndo criando camada
superficial definitiva sobre o concreto. Todo o excesso de estuque devera ser
removido através de lixamento.

Esta aplicacdo devera ser repetida caso necessario, a fim de garantir e menor
espessura possivel por demao aplicada. Espessuras altas poderdo soltar com
facilidade.

A cura, devera ser feita apos aplicacdo da argamassa de estucamento. Esta cura
devera ser feita por periodo minimo de 03 dias.
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15.9. Execucao de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8
cm, armado. Af_08/2022

Deverdo ser executadas cal¢cada de contorno em piso em concreto moldado in
loco, convencional, produzido na propria obra e desempenado, com concreto
20Mpa, traco 1:2,7:3.

Execucéo

» Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

* Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

» Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto
ainda fresco.

* Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.

15.10. Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018

Na etapa de implantacdo, antes de qualquer iniciativa, € preciso entender 0s
procedimentos de como plantar grama corretamente, evitando assim problemas
futuros como falta de metragem, irregularidade no solo, etc... Fazer uma analise
cuidadosa do solo é essencial. O esfor¢co despendido no bom preparo do solo sera
recompensado por um gramado que permanecera bonito e saudavel por anos a fio.

E isto vale para qualquer formato, seja para plantar grama a partir de sementes,
mudas, tapetes ou em placas. Para se obter éxito na etapa de plantio de grama, é
necessario que haja circulacdo de ar em toda éarea, agua suficiente e niveis
aceitaveis de nutrientes no solo, ricos em matérias organica, tais como, Nitrogénio
(N) Fésforo (P) e Potassio (K).

e Solo:

O solo ideal para se plantar grama é o areno-argiloso, convenientemente suprido
de nutrientes. Solos argilosos também podem ser utilizados, desde que o regime de
chuvas seja adequado. Os mesmos devem ser profundos, com no minimo 1 metro
de profundidade; bem drenados; suficientemente umidos e férteis. Os mal drenados
favorecem o ataques de microrganismos que podem causar doencas nas raizes da
grama.

e Limpezado terreno:

Para que néo haja bloqueio de oxigénio, entre a grama e o solo ndo deve haver
nenhum tipo de obstrucdo. E de suma importancia que o terreno esteja limpo.
Remova todo e qualquer elemento, sejam objetos, entulhos ou até mesmo pragas e
plantas que eventualmente podemter se instalados por ali.
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e Formato:

Existem diversos formatos de grama sendo comercializados, 0s mais comuns sao
em forma de placas medindo 0,40 cm (largura) x 0,625 (comprimento) ou em rolos
medindo 0,40 cm (largura) x 1,25 (comprimento).

e Descarregamento:

A seguinte recomendacdo valera para os dois tipos de formatos de grama
mencionados acima. Antes de iniciar o descarregamento, verifique sempre o melhor
local, o ideal é que seja informado ao motorista que conduza a mercadoria até a
area mais proxima possivel do local onde pretende plantar grama. Evite ao maximo
manuseia-las constantemente, dois manuseios serdo suficientes, um para
descarregar e outro para plantar.

e Execucéo:
Finalizando a etapa de descarregamento iniciaremos a execuc¢ao, lembrando que
a grama resiste até 15 dias antes do plantio.

¢ Inicie manuseando cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a
lado, se necessério faco o uso de uma linha de pesca ou similar e
amarre em uma das extremidades da area principalmente se esta for
extensa. A linhaira auxiliar no alinhamento.

e Ao contrario do que muitos pensam, nao € necessario plantar a grama
lateralmente rente uma da outra, recomendamos que aja uns 5 cmde
fresta entre uma placa e outra, pois ao término da cobertura e do
fechamento, a grama tem como caracteristica a auto reproducao,
multiplicando-se através de angiospermas, garantindo assim um
melhor aproveitamento da metragem.

e A agua é indispenséavel como para todo ser vivo. Para cada 100 metros
guadrados de grama plantados, recomendamos que ja se inicie a
irrigacdo, de preferencia duas vezes ao dia, durante a amanha antes
das 09:00 horas e nofinal datarde apos as 17:00.

e Cobertura:

Apesar de ser mais bem indicada no inverno, uma cobertura fina de 1 cm de terra
convencional (aquela vermelha facilmente de ser encontrada), além de garantir uma
reserva extra em sua nutricdo ira ajudar no processo de fermentacdo das raizes,
potencializando e agilizando o processo de pega.

e Fechamento:
Se cumprido este passo a passo de como plantar grama, em até 3 meses (prazo
maximo), a grama obtera raizes soélidas e estara pronta para utilizacéo.
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Se o solo for pesado, e ja foi cultivado, é provavel que ele apresente alguma
compactagdo, que ira prejudicar o crescimento das plantas. Se for o caso, faz-se
uma subsolagem profunda para romper impedimentos fisicos existentes.

Se o0 solo é leve, apresentara boa profundidade e drenagem, basta arar, distribuir
o calcario e gradear para incorporacdo do corretivo. A aragdo deve ser realizada no
prazo minimo de 90 dias de antecedéncia ao plantio e a uma profundidade de 20 a
25cm.

Se o terreno for inclinado, é conveniente, antes de iniciar as dicas de como
plantar grama mencionadas aqui, estudar a forma ideal de controle de eroséo,
como plantio em curvade nivel.

Para a realizacdo da anélise de controle do solo, deve-se retirar amostras do
terreno onde o gramado serd implantado. As amostras serdo levadas até um
laboratorio de analise quimica, que indicara a necessidade de calagem e os teores
de nutrientes do terreno. Caso seja necessario, faz-se a corre¢do do solo de acordo
com as indicacfes da analise que mostraram exatamente o que precisa ser feito.

Fonte: https://centraldagrama.com/dicas/como-plantar-grama
16. INSTALACOES ELETRICAS:

16.1. Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em
parede - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.2. Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em
parede - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.3. Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em
parede - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.4. Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e
instalagdo. Af_12/2015

16.5. Interruptor simples (3 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacédo. Af_12/2015

16.6. Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacao. Af_12/2015
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16.7. Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacédo. Af_12/2015

16.8. Tomada média de embutir (1 moédulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagcdo. Af_12/2015

16.9. Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagcdo. Af_12/2015

16.10. Tomada média de embutir (1 moédulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.11. Tomada alta de embutir (1 mdédulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.12. Tomada alta de embutir (1 mdédulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015

Dispositivos Elétricos Embutidos — Tomadas e Interruptores:
Para esse item, devemos considerar todos as tomadas, interruptores e seus
acessorios para instalagéo (caixas e espelhos):

Definicdo:

Sado considerados dispositivos elétricos embutidos, todos as tomadas e
interruptores instalados. Compreende o elemento completo, incluido, caixa de
passagem em PVC e espelho ou placa.

Método Executivo:

Caixas:

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes, e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificadas de outra forma no projeto.

O assentamento da caixa devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, 0 servi¢o consistira
na abertura de rasgos, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na
sua chumbacédo norasgo, com argamassa de cimento e areia.

Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverdo ser efetuados com o
maximo de cuidado com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos ja
executados.

A chumbacéo devera ser feita utilizando a argamassa no traco empregado nos
servicos ja concluidos.

Tomadas e Interruptores:

A colocacao das tomadas e interruptores devera ser precedida da concluséo dos
revestimentos de paredes, piso e tetos, da conclusédo da cobertura e da colocacéao
de portas, janelas e vidros.

Os espelhos e os acabamentos, serdo colocados somente apds a pintura ou 0
acabamento final dos paramentos que forem instalados.
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Critério de Controle:

Controle do Material:

Todos os dispositivos a serem instalados deveram ser novos e ter procedéncia de
fornecedoridoneo e reconhecido no mercado.

Deverao ser testados e substituidos, casos apresentem defeitos de fabricacéo ou
danos de instalacéo.

Controle da Execucéo:

Todos o0s servicos necessarios para a instalacdo dos pontos deverdo ser
executados de acordo com o projeto, com as especificacfes técnicas e normas da
concessionariade energiae com as Normas ABNT.

A execucdao das instalagBes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja
tenha executado servicos similares.

Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos
interruptores e protecdes.

As caixas embutidas serdo niveladas, aprumadas e deverao facear o acabamento
do paramento de maneira que ndo fiquem muito profundas apos a execucdo do
acabamento final.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera
efetuada ap6s a energizacdo e teste da instalacdo com posterior aceite da
FISCALIZACAO.

Estéo incluidos no preco, os servicos de abertura dos rasgos e chumbacao das
caixas, isoladas ou com suas tomadas ou interruptores, além de seus respectivos
espelhos ou acabamentos.

16.13.Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015

16.14.Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mmz2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

16.15.Cabo de cobre isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, instalado em
eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalacédo. Af_10/2020

16.16.Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mmz2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para
rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e
instalacao. Af_12/2021

16.17.Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mmz?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015

Fios e Cabos:

Definicao:

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langcamento nas
eletrocalhas, ligacdes e identificagbes das extremidades, de fios e cabos.
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Método Executivo:

A enfiac&o dos condutores devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos condutores deverdo ser executados nas medidas necessérias a
enfiacdo, com objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle:

Apos a enfiacdo e lancamento dos condutores nos eletrodutos e eletrocalhas
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre
condutores e condutores e terra.

Critérios de Medic&o e de Pagamento

A medicéo sera por metro (m) de condutor instalado, e por bitola.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a concluséo,
incluindo a apresentacdo de relatorios de isolamento e continuidade e conforme
medicao aprovada pela fiscalizacao.

16.18. Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
maci¢cos, fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m.
Af_12/2020

Para facilitar a passagem de cabos e eletrodutos, serdo executadas caixas de
passagem que devem seguir o tracado apresentado em projeto.

Para a execucdo das caixas, desde o movimento de terra até o concreto da
tampa, seguir as especificacdes apresentadas nesse documento.

16.19. Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a -
fornecimento e instalacédo. Af_10/2020

16.20. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalagdo. Af_10/2020

16.21. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalagdo. Af_10/2020

16.22. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalacao. Af_10/2020

16.23. Dispositivo dps classe ii, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de
*20* ka (tipo ac) - fornecimento e instalagao

Disjuntores e Dispositivos de Protecéo:

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacao e respectivos
testes de fusiveis, disjuntores e chaves, que compdem o0s equipamentos de
seguranca do sistema de distribuicédo de energia elétrica.

Método Executivo
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Os disjuntores serdo instalados conforme orientacdo do fabricante e do projeto
elétrico.

Em geral serdo seguidas as seguintes etapas:

+ Fixacgéo dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores;

» Ligacao elétrica dos disjuntores;

* Abertura no contra espelho do quadro, da passagem para a alavanca dos
disjuntores;

* Fixacéo do contra espelho no quadro;

* Ajusta da porta do quadro;

+ Teste dos disjuntores;

Critérios de Controle:
Antes da energizagdo dos disjuntores, deverd ser verificada a livre movimentacao
da alavanca através do acionamento da mesma.

Critérios de Medicdo e Pagamento:
A medicao sera por unidade aplicada testada e aceita pela fiscalizacao.

16.24. Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo.
Af_12/2015

16.25.Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e
instalagdo. Af_12/2021

16.26. Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo.
Af_12/2015

16.27.Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), pararede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacao.
Af _12/2021

16.28. Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015

16.29. Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e
instalagdo. Af_12/2021

16.30. Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015

16.31.Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

16.32. Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

16.33.Eletroduto flexivel, em aco, diametro de 1 1/4" - fornecimento e
instalacao.

16.34. Eletroduto flexivel, em aco, diametro de 3/4" - fornecimento e instalacao.
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Eletrodutos e Acessorios de Instalacdo:

Definicdo

Compreende o fornecimento e a instalagéo de eletrodutos e conexdes em PVC
rigido ou ferro esmaltado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducéo de fios ou

cabos de energia, telefonia ou légica.

Método Executivo

Instalacdo em Paredes e Lajes

A principio, as instalacdes serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se
fizerem necesséarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento de eletrodutos deverd obedecer ao projeto elétrico em nivel,
prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, 0 servi¢o consistira
na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexfes, na
passagem de um arame guia em seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbacéao
Nnos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverdo ser efetuados
com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o0 menor dano possivel aos
servigos ja concluidos.

O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de
cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, caixas e tubulacfes deverdo ser firmemente
fixadas as formas, antes da concretagem.

Arames-guias

Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada
eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no minimo
50 cm. Tais arames tém funcgdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalacao elétrica nos eletrodutos.

Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulacdes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Instalacdo em Valas

A primeira pessoa guia a extremidade de um duto na entrada da luva de conex&o
do outro duto.

Quando os dois dutos estiverem alinhados a conexao é feita sob pressao.

Para uma perfeita conexao, certifique-se se o0 traco indicador preto esteja
totalmente dentro da luva (Grau IP67 ou IP54).

Compactacao
O fundo da vala deve ser preparado procurando obter uma superficie mais plana
possivel, evitando as alterag6es de perfil.
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Devera ser feito o envelopamento em concreto. ApGs devera ser feito o reaterro.
A compactacao deve ser efetuada manualmente com areia ou terra, evitando utilizar
pedras ou materiais que possam danificar os dutos.

Colocar uma camada de 30 cm de terra ou areia bem compactada acima dos
dutos.

Colocar a fita de adverténcia acima da primeira camada de terra compactada.

Terminar normalmente o reaterro da vala.

Critérios de Controle

A execucao das instalacBes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja
tenha executado obras similares, ficando a Contratada responsavel pela equipe
indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes 0s seus
diametros.

Tubulagbes acima de 1” de didametro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo
usadas curvas fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e
buchas dolado interno.

Os tubos serédo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocgéao de
rebarbas.

Nao serdao admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio
ou com utilizacéo de calor.

Critérios de Medicdo e de Pagamento

A medicdo sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva
guia de arame passada.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores etc. serdo medidos
separadamente, conforme composicdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizacao.

16.35. Spot led de embutir, quadrado 10w - fornecimento e instalacao

16.36.Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w -
fornecimento e instalacdo. Af_03/2022

16.37. Refletor de led 20w - fornecimento e instalagéo

16.38. Refletor de led 50w - fornecimento e instalagéo

Luminérias

Definicao:

Consiste no fornecimento e instalacdo de luminérias. Poderao ser instaladas com
ou sem suas respectivas lampadas (incandescentes, fluorescentes, mistas e a vapor
de mercurio) e seus reatores.

Método Executivo
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A montagem seguira as orienta¢des do fabricante e do projeto.
Basicamente, compreendera:

* Alocacao conforme projeto;

« Afixag8oda luminaria naformaindicada no projeto;

+ Aligacéo elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
* Ainstalacdo das lampadas e reposicao de forro, se houver;

* O teste de funcionamento.

Critérios de Controle:

Controle do Material

As luminérias, sejam para lampadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou
a vapor de mercurio obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia
adequada e possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as
recomendacodes a seguir:

+ Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corroséo,
mediante pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

* As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a
evitar cortes quando manipuladas.

* As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que ndo seja danificado sob condicbes normais de servico. Seu
invélucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e
porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixagcdo de lampadas e “starters” na sua
face externa;

* Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas
de forma a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e
demais partes elétricas. Nado se devem empregar materiais absorventes nesses
aparelhos;

« Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as seguintes informacgoes:

* Nome do fabricante ou marca registrada;

+ Tenséo de alimentacao;

» Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados
(lampadas, reatores, etc.).

Controle da Instalacdo

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o0 projeto e as
especificacdes do fabricante.

Antes da energizacao devera ser verificada a situacédo das ligacdes e, apos, se
foco e luminosidade estdo de acordo com o projetado, com o auxilio de um
luximetro.

Critérios de Medicdo e de Pagamento:
A medicédo serd por a unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.
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O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

« ABNT - NBR-05456/2010 — Eletricidade Geral.

« ABNT-NBR-05461/91 — lluminacao.

« ABNT - NBR-13298/95 — Luminéria para Lampada Tubular Fluorescente.
« ABNT—-NBR-13299/95 — Luminaria para Lampada Tubular

16.39.Quadro de medicdo geral de energia com 1 medidor - fornecimento e
instalacao.

16.40.Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de
embutir, com barramento trifasico, para 30 disjuntores din 225a -
fornecimento e instalacédo. Af_10/2020

Quadros de Protecao:

Definicédo

Compreende o fornecimento e a instalacdo, nas edificacdes, de quadro de
distribuicdo de energia elétrica.

Materiais

As caixas dos quadros serdo de chapa de ferro N° 16, com moldura e portas
ajustaveis. As portas deverdo sempre possuir fechadura de cilindro e puxadores,
ferragens cromadas e aberturas para ventilacdo devidamente protegidas, pelo seu
lado interno, com tela contra insetos de malha muito fina. Deverao possuir uma
sobreporta de chapa de ferro N° 16, com aberturas para permitir o acionamento das
alavancas dos disjuntores, sendo que em cada circuito havera um porta-etiqueta
para a colocacédo de placade acrilico removivel, destinada a perfeita identificacao do
respectivo circuito.

O quadro devera ser em chapa de aco, com trinco, aberturas para ventilacao
permanente e contra fundo de madeira.

Método Executivo

Sera feito um corte na alvenaria para a instalacdo do quadro, conforme projeto
elétrico, observando-se localizacdo, nivel, prumo e alinhamento. Apos a colocacao
do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacédo de buchas
e arruelas metalicas.

Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa traco T4 (1:5 de
cimento e areia).

Critérios de Controle

A instalacdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto
elétrico no que diz respeito a localizacdo, dimensfes, espaco disponivel para
disjuntores ou fusiveis e eletrodutos conectados.
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Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos
arames guias nos eletrodutos.

Critérios de Medicdo e de Pagamento

A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizacao.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizacéo.

17.

INSTALACOES HIDRAULICAS:

Documentos de Referéncia:

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

ABNT- NBR 5626 — Instalacdo Predial de agua Fria — 1998.

Registro de esfera, pvc, roscavel, com volante, 3/4" - fornecimento e
instalagdo. Af_08/2021

Registro de esfera, pvc, roscavel, com borboleta, 3/4" - fornecimento e
instalagdo. Af_08/2021

Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para
ligacdo predial de agua. Af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéo. Af_06/2022

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25
mm x 3/4 , instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.
Af_06/2016

Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. Af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de 4gua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua
- fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 1" - fornecimento e instalacao.
Af_08/2021

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e
instalagdo. Af_08/2021

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e
instalagcao. Af_08/2021

Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e

canoplacromados - fornecimento e instalacdo. Af_08/2021
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17.18.
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17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

17.24.

17.25.

17.26.

17.27.

17.28.

17.29.
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Joelho de reducdo, 90 graus, pvc, soldavel, dn 25 mm x 20 mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao.
Af_06/2022

Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado
em ramal ou sub-ramal de &agua - fornecimento e instalacao.
Af_06/2022

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn
25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento
e instalacdo. Af_06/2022

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn
32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalagdo. Af_06/2022

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn
50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalagdo. Af_06/2022

Bucha de reducéo, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022
Bucha de reducéo , longa, pvc, soldavel, dn 50 x 32 mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalacédo. Af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de 4gua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. Af_06/2022

Joelho de reducgdo, 90 graus, pvc, soldavel, dn 32 mm x 25 mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo.
Af_06/2022

Luva de reducao, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. Af_06/2022
Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
adgua - fornecimento e instalagdo. Af_06/2022

Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicdo de
agua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua
- fornecimento e instalacao. Af_06/2022

17.30.Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua

- fornecimento e instalacao. Af_06/2022

17.31.Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de &gua -

fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

17.32.Té de reducao, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022
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17.33. Te de reducéo, 90 graus, pvc, soldavel, dn 50 mm x 32 mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalacdo. Af_06/2022

17.34. Unido, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua
- fornecimento e instalacao. Af_06/2022

17.35.Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 3/4
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao.
Af_06/2022

17.36.Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao.
Af_06/2022

17.37.Té com bucha de latdo na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao.
Af_06/2022

Tubos e Conexdes

Definigcao:

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC
(Cloreto de Polivinila) rigido, linha hidraulica, junta soldavel, destinados as
instalacdes prediais de agua fria.

A junta soldavel, embora ndo permita o reaproveitamento das conexdes,
apresenta algumas vantagens sobre a junta roscada, tais como a de transformar a
junta em um ponto de maior resisténcia e de reduzir o tempo de execucao face a
praticidade, além de dispensar o uso de morsa e tarraxa.

Material

Cor: Marrom

De acordo com o fabricante Tigre, a presséo estatica maxima € de 0,40 MPa, ou
40 m.c.a. (4 kgf/cm?)

Reaqistros:
Compreende o fornecimento e a instalacdo de registros em instalacfes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.
E de fundamental importédncia a escolha adequada do dispositivo, para que o
mesmo ofereca um desempenho eficiente e seguro.

Reqistros de Gaveta Bruto:

Os registros de gavetas brutos, tem como caracteristicas, corpo, cunha e castelo
fundidos em liga de bronze com baixo teor de zinco, resistente a corrosao, haste
reforcada em latdo e volante em Zamac pintado.

S&o usados em instalacfes prediais de agua fria com pressdes de até 200 p.s.i,
instalacdes de vapor saturado a 168°C, com pressdes até 125 p.s.i.

Método Executivo:
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Execucéo das Tubulacdes

Deverdo ser providenciados o0s seguintes materiais e ferramentas para a
execucdo das tubulacdes com tubos de PVC soldaveis:

e LixadepanoN°100

e Arcode serra

e Lima

e Pincel

e Solucgao limpadora

e Adesivo plastico

As juntas serdo executadas criteriosamente, por profissionais de experiéncia
comprovada, devendo ser observados os seguintes procedimentos:

Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada (lixa N° 100), para se melhorar as
condicdes de trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conex&o devera ser limpa.

A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras.

O adesivo seréa aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta.

As extremidades serdo encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo
nao deve ser utilizado para preencher espacos ou fecharfuros.

O encaixe deverd ser bastante justo, pois sem pressdo ndo se estabelecera
soldagem.

Concluido o encaixe das pecas, devera se aguardar um periodo de soldagem de
12 horas, no minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execucao, as extremidades das tubulacdes deverdo ser mantidas
tamponadas com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos s6 deverao ser retirados
por ocasidao do assentamento das pecas, ndo sendo permitido o uso de rolhas,
madeiras, papel ou estopa para vedacéo proviséria dos pontos de alimentacao.

Na execucdo das juntas soldaveis serd utilizado adesivo constituido de um
solvente com pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma
dissolucdo das camadas superficiais das paredes das pecas em contato
promovendo, por conseguinte, a solda das duas partes.

N&o serdo permitidas passagens de instalacdes hidraulicas em pecgas de concreto
armado, salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente
para salvaguardar a integridade das tubulacfes, em caso de ocorréncia de
deformacdes ou dilatacdes térmicas.

As tubulacfes de PVC para instalacdes hidraulicas de agua fria, néo deverao ser
expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacdes da pressdo de
servico, bem como alteracfes na estrutura fisica das paredes do tubo.

Critérios de Controle:

Todos os servigos deverao estar de acordo com as prescrices da ABNT relativas
ao fornecimento de materiais e a execucao de instalacdes prediais de agua fria com
tubos de PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, s6 sera
permitido o uso de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
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Teste de Estanqueidade

Antes do inicio de execucado dos revestimentos, toda a instalacédo hidraulica sera
testada quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento
ou falhas nas juntas.

O equipamento necessario para o teste constara de:

e Bomba d’agua, elétrica ou manual, capaz de fornecer pressdo de até 8
kgf/cm2 dotada, se necesséario, de camara hidropneumatica acoplada, para evitar
oscilacfes de presséo e golpe de ariete

e Mandmetro com calibragem para 10 kgf/cm? e precisdo de ~ 0,2 kgf/cmz,
dotado de registro de macho de trés vias, para purga de ar, devidamente aferido
pelo INMETRO, e das conexdes necessarias ao acoplamento com os trechos da
instalacao predial.

As tubulacbes a serem testadas deverdo se encontrar limpas, em carga com agua
fria a uma temperatura de ~ 20 °C e, o maximo possivel, isentas de ar no seu
interior. Inicialmente, o trecho da instalacdo a ser testado devera ser delimitado e
tamponado.

Escolhido o ponto a ser pressurizado, a agua sera injetada sob pressao, lenta e
gradualmente, até ser atingida uma pressao de valor igual a 1,5 vezes a maxima
pressdo estatica da instalagédo, obedecendo a um minimo de 1,0 kgf/cm? (10m.c.a.).
Atingido esse valor, a pressédo sera mantida por um periodo de 6 horas, apos o qual
toda a tubulacdo objeto do teste sera inspecionada e corrigida, se necessario.

As ocorréncias de juntas com defeitos e vazamentos serdo anotadas no Livro de
Ocorréncias, 0 que permitira ao engenheiro fiscal, ao longo da obra, a continua
avaliagdo dos servicos. Uma vez constatada incapacidade ou desleixo do(s)
encanador(es), podera ser solicitada a sua substituicdo. Ao término da obra, essas
anotacOes refletirdo o padrdo de qualidade das instalacdes prediais da referida
edificacao.

Critérios de Medicdo e de Pagamento:

A instalacao serd medida conforme os itens da planilha orgamentaria, por unidade
fornecida, assentada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Nas composi¢coes de “pontos de suprimento de agua fria” estdo considerados
todos os insumos (mao de obra, equipamentos, ferramentas e materiais)
necessarios a suainstalacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, conforme medicao
aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

e ABNT - NBR-5648/2010 — Especificacdo — Tubos e conexdes de PVC rigido
para instalacdes prediais de agua fria.

e ABNT-NBR-5626/98 — Procedimento — Instalacdes prediais de agua fria.
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e TIGRE - Catélogo de tubos e conexdes de PVC rigido para instalacdes
prediais de agua fria.
e BRASILIT — Manual Técnico do Instalador.

17.38.Caixa d’agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 2000 litros -
fornecimento e instalacdo. Af_06/2021

Método Executivo:

Antes da instalacdo do resevatério pré-fabricados, prepara-se o local onde o
mesmo sera apoiado, colocando-se sobres pilaretes, ou chumbando-se em paredes,
duas pecas de madeira de lei com 6 x 12 cm, perfeitamente niveladas. Quando
instalado sobre lajes devem ser construidos apoios para que o reservatério fique
afastado 20 cm da superficie superior da laje para permitir a passagem sob ele da
tubulagdo de saida d’agua.

Antes do icamento do reservatorio, sera providenciada a checagem do
nivelamento do local onde o mesmo sera colocado, providenciando-se as correcdes
necessarias se houver desnivelamento.

Colocado o reservatério no local definitivo, serdo feitos furos nas suas paredes
com furadeiras elétricas e brocas de ferro apropriadas as bitolas dos flanges e
contra-flanges especificados em projeto. Em seguida, os flanges e contra-flanges
serdo apertados e dar-se-a inicio a instalacdo do registro de comando da saida
d’agua da torneira de bdia de entrada com flutuador, dos tubos de alimentacao e de
saida, e dos tubos extravasor de ventilagéo e de limpeza.

ApOs esses servigcos, o0 reservatério serd enchido para teste da estanqueidade
dos locais onde houve a colocacdo de flanges, o que sera feito na presenca da
fiscalizacao.

Critérios de Controle:

Devem ser observados os padrbes de higiene e seguranca citados na norma da
ABNT, bem como o seu nivelamento.

Os reservatdrios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja
vedada a entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizacdo devera verificar se os diametros e caracteristicas dos tubos,
conex0es, registros e torneira de bdia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita
condi¢cOes de uso.

Critérios de Medicdo e Pagamento:
Para fins de pagamento, a medicdo sera por unidade (un) testada e aceita pela
Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia:
e ABNT NBR 5626/98 Instalacfes prediais de agua fria.
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18. LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS:

18.1. Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, incluso
engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalacdo. Af_01/2020

18.2. Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao.
Af_01/2020
18.3. Lavatorio louca branca suspenso de canto, 40 x 30 cm ou

equivalente, padréao popular, incluso sifao tipo garrafa em pvc, véalvula
e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao
popular - fornecimento e instalacao

18.4. Lavatério lougca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,
padrdo popular, incluso sifdo tipo garrafa em pvc, valvula e engate
flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular -
fornecimento e instalagc&o. Af_01/2020

18.5. Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede -
fornecimento e instalacédo. Af_01/2020

Loucas e Metais:

Definicdo:

Compreende os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios, a
serem instalados em observancia as indicacbes do projeto aprovado e as
recomendacdes do fabricante.

Método Executivo:

Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios, serao
instalados com maior esmero e em restrita observancia as indicagbes do projeto
aprovado, seguido as recomendacdes do fabricante.

Loucas:
Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios, serao

instalados com maior esmero e em restrita observancia as indicagbes do projeto
aprovado, as especificacbes do memorial descritivo dos servicos e as
recomendacdes do fabricante.

Antes de iniciar os servicos de instalacdo das loucas, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao da Fiscalizacao os materiais a serem utilizados. O encanador
devera proceder a locacéo das loucas de acordo com pontos de tomada de agua e
esgoto. Nessa atividade, devera ser garantido que nenhum atubulacéo se conecte a
peca de maneira forgada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

ApoOs a locacado, devera ser executada a fixacdo da peca. Todas as loucas
deverdo ser fixadas, seja através de chumbacdo com argamassa, traco 1:3, seja
com a utilizacéo de parafusos com buchas.
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A seguir, deverd ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi
fixada com a utilizacdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adicdo de
corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou
substituicéo.

Metais e Acessorios

Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacao, obedecer as especificacbes
do projeto.

O encanador devera proceder a remocdo de todos os residuos de argamassa,
concreto ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e
conexfes das tubulacbes as quais serdo conectados os metais sanitarios. Devera,
também, proceder uma verificacdo visual quanto a possiveis obstru¢des nas
tubulacdes e remové-las quando for o caso.

Nas conexfes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicagédo
devera ser efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca
externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo
fabricante da peca, visando a estanqueidade da ligacao.

Reqistros:

Compreende o fornecimento e a instalacdo de registros em instalacfes em que
exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o
mesmo ofereca um desempenho eficiente e seguro.

Reaqistros de Gaveta Bruto:

Os registros de gavetas brutos, tem como caracteristicas, corpo, cunha e castelo
fundidos em liga de bronze com baixo teor de zinco, resistente a corrosao, haste
reforcada em latdo e volante em Zamac pintado.

Sé&o usados em instalacfes prediais de agua fria com pressdes de até 200 p.s.i,
instalacdes de vapor saturado a 168°C, com pressdes até 125 p.s.i.

Critérios de Controles:

Antes de iniciar os servi¢os de instalacdo das loucas e metais, a CONTRATADA
devera submeter a aprovacao de Fiscalizacdo os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua
colocacédo, devendo ser ele novo e n&o se permitindo quaisquer defeitos decorrentes
de fabricacao, transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios serdo
arrematados com canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses
aparelhos, bem como os de sua ligacédo, terdo o acabamento especificado no
memorial descritivo dos servicos.

Nenhuma peca devera estar conectada a tubulacao de maneira forcada.
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N&o serd aceita a utilizacdo de aderentes tipo epoxi ou silicone nas chumbacdes
ou conexoes

18.6. Bancadaem granito aplicado em ambientes internos.

Processo de Execucéo:

e A area de execucdo deve estar adequadamente limpa e organizada;

e Os equipamentos e ferramentas necessarios devem estar em condicdes
adequadas de uso;

¢ Os materiais, novos ou usados, devem estar previamente inspecionados,
aprovados e disponibilizados para uso, de acordo com a sua necessidade de
aplicacéao;

Colocacao da Bancada:
Condicoes Iniciais:

e Asinstalacdes elétricas e hidro-sanitarias devem estar prontas e testadas;
e Azulejos, pisos e arremates devem estar concluidos, exceto no local onde
sera embutida a bancada;

Colocacéo da Bancada de Granito:

e Medir e riscar os locais onde seréo fixados os chumbadores;

e Colar os chumbadores com massa plastica na bancada de granito;

e Cortar a bancada de granito nos locais onde apdés sua fixacdo existam
tubulacdes na parede, facilitando o encaixe da bancada;

e Cortar a parede nos locais de penetracdo da bancada e dos chumbadores,
atentando para a existéncia de tubulacgao;

e Fazer a colocacédo da bancada, apoiando-a sobre os suportes e nivelando-a
através das cunhas colocadas com os suportes. O chumbamento devera ser
feito com argamassa;

e Colocar arodapia sobre a bancada, chumbando-a com argamassa ha parede,
dando o acabamento final.

Condicdes Especificas:

¢ Observar recomendacdes do fabricante contidas nas embalagens do produto.

e Distribuir as bancadas nos respectivos pavimentos em locais onde nao
prejudiquem o fluxo de pessoas e materiais, garantindo assim sua
integridade.

18.7. Cuba de embutir de a¢o inoxidavel média, incluso valvula tipo americana
em metal cromado e sifao flexivel em pvc - fornecimento e instalacao.
Af_01/2020

18.8. Torneira cromada tubo movel, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de
cozinha, padrdo médio - fornecimento e instalacdo. Af_01/2020
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18.9. Tanque de marmore sintético suspenso, 22| ou equivalente, incluso sifao
tipo garrafa em pvc, valvula plastica e torneira de metal cromado padrao
popular - fornec. E instalagcdo. Af_01/2020

Conforme item 18,1, destas especificacoes.

18.10.Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalacédo. Af_01/2020

18.11.Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020

Visando o conforto e seguranca dos portadores de necessidades especiais,
ou de locomocao reduzida, como os idosos, os banheiros adaptados receberao
barras de seguranca para 0os vasos sanitarios e lavatorios e o banheiro com chuveiro
receberd um banco articulavel para um maior conforto do usuario.

18.12. Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&do. Af_01/2020

18.13. Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao - incluso
fixacao

18.14.Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado -
incluso fixacao

Conforme item 18,1, destas especificacoes.

19. INSTALACOES SANITARIAS:

19.1. Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 1), circular, em pvc,
diametro interno= 0,3 m. Af_12/2020

Definicdo
Consiste na execucao das caixas destinadas a retencao de gordura nas redes
domiciliares de esgoto e nasligacdes dos ramais aos coletores de esgoto.

Método Executivo

Deverédo possuir uma chicana intermediaria, executada em concreto armado,
destinada a conter as graxas e gorduras. Sua funcdo € conter tais materiais,
evitando que os mesmos acessem a fossa ou a rede coletora de esgotos e
provoquem entupimentos.

A partir do inicio de seu funcionamento, deverao ser inspecionadas regularmente
e limpas, pelomenos, 1 veza cada 30 dias.

Critérios de Controle
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As medidas das caixas de inspecdo serdo sempre referidas as dimensdes
internas, de acordo com 0s respectivos projetos que constam nesta Especificacao.

Critérios de Medic8o e de Pagamento

A medicao sera efetuada por unidade de caixa, conforme seu tipo, pronta, com a
respectiva tampa e arremates, e aprovada pela Fiscalizagao.

Estdo incluidos nos custos os servicos de escavacao, acerto de fundo de vala,
interligacéo da tubulacéo afluente e efluente e reaterro compactado.

A demolicdo dos pavimentos e sua recomposicdo, caso ocorram, serdao medidos
separadamente.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao
aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

e Ruth Silveira Borges / Wellington Luiz Borges — Manual de Instalagtes
Hidraulico-Sanitarias e de Gas Editora PINI.

19.2. Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
maci¢cos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.
Af_12/2020

Caixa enterrada nos pontos de mudanca de direcdo de uma canalizacdo de
esgotos ou aguas pluviais, ou em determinados pontos ao longo de trechos intensos
da mesma, que permite 0 acesso para limpeza e inspecao.

A locacdo e as dimensbOes das caixas, devem seguir conforme projeto
apresentado.

Para a execucdo das caixas, desde a escavacao, até as tampas em concreto,
seguirconforme itens ja apresentados nesse orcamento.

19.3. Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

Sé&o dotadas de uma peca monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de
corpo, um anel de fixagao do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua
interligacdo com o ramal de esgoto. O siféo, que € ligado a saida da caixa, é dotado
de um plug para inspecdes e limpezas eventuais.

O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal
de esgoto a ela conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7
entradas, dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir.
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Por questdes praticas, mesmo que a instalacdo possua 3 ou menos aparelhos,
podera ser adotada caixa de 7 entradas, para facilitar a escolha da melhor posicéo
de cada uma das liga¢des dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira
elétrica ou manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera
abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizacdo de prolongamento, esta peca sera cortada
na medida adequada e colocada em substituicdo ao anel de fixacdo que acompanha
a caixa sifonada.

19.4. Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor
predial de esgoto. Af_06/2022

19.5. Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af_08/2022

19.6. Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af_08/2022

19.7. Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af_08/2022

19.8. Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af_08/2022

19.9. Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af_08/2022

19.10.Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm x 1 1/2",
com anel, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario

19.11. Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario

19.12. Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af_08/2022

19.13. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022

19.14. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022

19.15.Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022
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19.16. Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta eléstica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af_08/2022

19.17. Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou
ventilacdo. Af_08/2022

19.18. Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou
ventilacdo. Af_08/2022

19.19. Terminal de ventilacdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou
ventilagao. Af_08/2022

19.20. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
em prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo. Af_08/2022

19.21.Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta eléstica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.
Af_08/2022

19.22. Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao.
Af_08/2022

19.23. Abragadeira para fixagdo de eletrodutos com 3"

Tubos e Conexdes:

Definicéo

Compreende o fornecimento e 0 assentamento de tubos, conexdes e acessorios
de PVC (Cloreto e Polivinila) rigido, destinados as instalagfes prediais de esgoto
sanitario.

Os tubos podem ser de ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa
soldavel.

Esgoto Secundéario

Compreende o conjunto de canalizacdes e pecas de utilizagdo as quais os gases
provenientes do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizacbes
responsaveis pela coleta das descargas nos pontos de utilizacdo (tais como pias,
lavatérios, mictorios etc) e sua conducao até as caixas sifonadas, ralos sifonados,
sifdes e demais desconectores.

Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagcbes as quais 0s gases provenientes do
coletor publico tém acesso, ou seja, sdo as canalizacbes horizontais e verticais
responsaveis pela conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.

Desconectores
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S&o0 pecas sanitarias que impedem a passagem de gases da rede coletora para o
interior da edificacéo, tais como, caixas sifonadas, ralos sifonados, sifdes etc.

Materiais:

Os tubos, conexdes e acessorios de PVC rigido para esgoto sanitario sdo brancos
e apresentam as seguintes caracteristicas:

i Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel:

Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel BITOLA DIMENSOES MASSA
DE L B e

DN mm mm mm mm Kg,m
=
s
% 2 40 | 400 |6000| 40 | 12 | 0240
ZTV'
&}
]
.. o
i Curvacurta— 90
Curva 80° curta BITOLA DIMENSOES | MASSA
A|lB|R
' - ﬂfl‘r 50 85 | 40 | 40 | o078
A o gl X
[ (R <
j L | 75 110 | 60 | s8 | 0182
o -
100 138 | 81 | 79 | 0289
o.
iii.  Joelho45°:
Joelho 45° BITOLA DIMENSOES | MASSA
A B
\ A o DN mn nm Kg
) 50 60 45 0,053
! < o 75 65 55 0,098
1 ]
100 75 60 0172
H O.
iv.  Joelho90°:
Joelho 90° BITOLA DIMENSOES | MASSA
A B
. ON mm mm Kg
=
5 50 72 31 0074
1
l 75 90 44 0,137
100 110 59 0239

v. Juncaosimples:
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BITOLA DIMENSGOES MASSA

dn A B [+
n.° mm [ mm | mm

- DN Kg

50 50 120 64 64 0,112
75 50 140 78 85 0,192
75 75 162 98 98 0,228
100 50 134 90 98 0,259
100 75 169 | 108 110 0,320
100 100 | 210 | 130 130 0,422

Vi. Té de série normal:

Té sanitario BITOLA DIMENSOES MASSA

A B Cc
Kg
mm | mm | mm

3 . ."'
/ =3 T 50 | 50 | 113 | 28 | 40 | 0.118
J T It 75 | 50 | 119 | 29 | 52 | 0176
! 75 | 75 | 150 | 41 | 60 | 0215
=N 100 | 50 | 128 | 30 | 65 | 0218

100 75 158 41 72 0.280
100 100 191 53 80 0,395

Método Executivo:

Tubos e conexdes:

a. A ponta e abolsa dos tubos serdo limpas com pano ou estopa;

b. Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixadas até que seja retirado todo
o brilho.

c. Ponta e bolsa deverédo ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de
Sujeira ou gordura.

d. Napontado tubo, serd marcada a profundidade da bolsa.

e. Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na
bolsa e, depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f. A pontado tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a
profundidade da bolsa.

Observacéo: Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas
chanfradas. Sendo necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente
chanfrada com uma lima, para facilitar o encaixe na bolsa.

Critérios De Controle:

Conformidade com o projeto

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tracado e o diametro das
tubulacdes sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Declividade

As declividades constantes no projeto deverdo ser consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da
instalagdo dos coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de
2%.

Juntas
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Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem
deslocamento do anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltracdo de
agua e a penetracao de raizes.

Protecéo da rede
Durante a obra, as extremidades dos tubos deveréo ser protegidas e vedadas até
a montagem dos aparelhos sanitarios.

Tubulacdes embutidas

A construcdo das canalizacbes devera permitir facil acesso para eventual
execucdo de reparos e nao devera interferir nas condi¢cdes de estabilidade do
edificio.

A canalizagdo no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do
mesmo. Em torno da canalizacado, nos alicerces ou paredes por ela atravessados,
deverd haver folga para que um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-
la. As aberturas nas paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocacéao de
tubos livres de tensdes.

Tubulacdes enterradas

As canalizacdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou
sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento
minimo devera ser de 30 cm.

Caso ndao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizacao
estiver sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area
edificada, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que
impegcam a acao desses esforcos sobre a canalizacao.

Tubulacdes aparentes

Nas instalacGes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abracadeiras com
superficies internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a
danificacdo das tubulacdes.

O distanciamento das abracadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10
vezes o diametro da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada
em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por
permitrem uma melhor movimentacdo da tubulacdo, causada pelo efeito da
dilatacao térmica.

Verificacdo e Teste

Com o acompanhamento da Fiscalizacao, todas as tubulacdes da instalacdo de
esgoto sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressao
minima de 3,0 m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos aparelhos, e submetidas
a uma prova de fumaga, sobre pressdo minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois
da colocacdo dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizacdes deverao
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permanecer sob a pressdo de prova durante 15 minutos. Os ensaios seréao
executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Critérios De Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro de tubo assentado, testado e aceito pela
Fiscalizac&o, incluindo as conexdes utilizadas. Em alguns casos, quando previsto
em contrato, tubos, conexdes e acessorios poderdo ser medidos separadamente,
por unidade (un) assentada. O pagamento sera por preco unitario contratual e
conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacao.

20.UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO
E SUMIDOURO)

20.1. Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Confirmeitem 5.1, destas especificacdes.

20.2. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). Af_08/2020

Conforme item 5.3, destas especificacdes.

20.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou
radiers. Af _08/2017

Conforme item 6.1, destas especificacoes.

20.4. Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 600 |. Af_05/2021

Conforme item 6.11, destas especificacoes.

20.5. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Conforme item 6.12, destas especificacoes.
20.6. Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto

Conforme item 7.4, destas especificacbes
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20.7. Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média), preparo
mecanico, juntal cm

Conforme item 9.1, destas especificacoes.
20.8. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.
Af_06/2014

Conformeitem 11.1, destas especificacoes.

20.9. Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessurade 20mm, com execucdao de taliscas. Af_06/2014

Conforme item 11.3, destas especificacoes.

20.10.Fornecimento e lancamento de britan. 1

O lastro de brita deve ser executado com material limpo, livre de qualquer tipo de
lixo, e lancando nas dimensdes apresentadas em projeto.

20.11. Tampaem concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa séptica

As tampas em concreto, serdo usadas na fossa, filtro e sumidouro, deverao estar
nas dimensodes exatas e com encaixe perfeito.

20.12. Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalag&o. Af_06/2022

Conforme item 17.9, destas especificacoes.
20.13. Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017

Deverdo iniciar-se 0s servicos de reaterro, e sO poderdo ser utilizados
exclusivamente os materiais isentos de solo organico.

Definicao

Reaterro consiste no preenchimento ou recomposicao de escavacoes, utilizando-
se o préprio material escavado.

Os reaterros poderdo ser compactados ou néo, a depender das caracteristicas do
servico, e do fim a que se destinam.
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Compactacdo consiste na reducdo do indice de vazios, manual ou
mecanicamente, do material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para
atingir graus de eficiéncia previstos em projeto.

Materiais
O material procedente da escavac¢dao do terreno natural, geralmente, € constituido
por solo, alteracéo de rocha, rocha ou associacéo destes tipos.

Método Executivo

As operacbes de execucdo de reaterros compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo, e
compactacdo quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de
empréstimo de outras escavacbes, de empréstimos de jazidas ou da prépria
escavacao.

Sua execucédo obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
Fiscalizacao e constantes das notas de servi¢co apresentadas no projeto executivo.

A operacdo sera precedida da remocdo de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama, do fundo da escavacao.

Devera ser feita a determinacdo da umidade do solo, para definir a necessidade
de aeracdo ou umedecimento.

Quando necessaria, deverd ser procedida, também, a escarificacdo e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.

O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secéao transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento
e compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo
compactada) ndo deverd ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

A homogeneizacdo da camada sera feita através da remocao ou fragmentacéo de
torrdbes secos, remocao de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de
rocha alterada e de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deveréao
sofrer compactacdo de maneira conveniente até se obter, na umidade 6tima, a
massa especifica aparente seca correspondente ao Grau de Compactacdo de
projeto — 95 % ou 100 % da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal) — mais ou menos 3 % de tolerancia.

Os trechos que nédo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacao deverao ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Em regibes onde houver ocorréncia predominante de areia sera admitida a
execucao de aterros com o0 emprego da mesma, desde que previsto em projeto.

Estruturas de Concreto
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Junto a estruturas em concreto, os reaterros sG poderdo ser iniciados apés
decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resisténcia de projeto,
devendo ser executados ap0s ou em paralelo com a remocao dos escoramentos.

21. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO:

21.1. Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe bc -
fornecimento e instalacdo. Af_10/2020_pe

21.2. Luminéria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalacédo. Af_02/2020

21.3. Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio 20 x 20 cm,
incluso fixacao

21.4. Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacdo com fita
adesiva e aplicacdo com rolo. Af_05/2021

21.5. Luminéria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalacédo. Af_02/2020

21.6. Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalacao. Af_02/2020

21.7. Placa de sinalizacao de seguranca contraincendio, fotoluminescente,
retangular, *19 x 38* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores
e pictogramas conforme nbr 16820)

21.8. Placade sinalizacdo ml

21.9. Placafotoluminescente "a2" -triangulo 300 mm (risco incéndio)

21.10.Placa de sinalizagcdo em aluminio 35 x 25 cm - "perigo - gas inflamével
- proibido fumar"”

Extintor PQS:

O material basico utilizado na sua composi¢cao € o bicarbonato de sodio, tratado
de modo a nao absorver umidade, ou o sulfato de potassio. Estas substancias néao
sdo toxicas e ndo podem ser armazenadas por muito tempo.

Os extintores de p6 quimico seco sao portateis e dotados de mangueiras de até
10 metros de comprimento, sendo comum o0 emprego de carrinhos para extintores
de maior capacidade.

Existem varias modalidades de extintores.

Método Executivo:

Extintores portateis

Os extintores deverdo ser distribuidos de acordo com o estabelecido no projeto
aprovado pelo Corpo de Bombeiros local ou da Jurisdi¢do do municipio onde a obra
se localizar.

Na disposicdo dos extintores portateis, deverdo ser observados os seguintes
aspectos:

e Devera ser minima a probabilidade do fogo bloquear o seu acesso;
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e A \visibilidade devera ser a melhor possivel, para que todos fiquem
familiarizados com a sua localizacao;

e Deverao ser fixados, de maneira que nenhumade suas partes figue acima de
1,70 m do piso.

e O local devera ser indicado por dois circulos concéntricos sobrepostos — um
vermelho, com diametro de 29,0 cm e outro amarelo, sobreposto ao primeiro, com
didametro de 15,0cm.

lluminacdo de Emergéncia

A edificacdo devera ser provida de gerador automatico de emergéncia, com
poténcia elétrica e mecanica compativeis com o empreendimento, atendendo entre
20 e 30 % da iluminacdo geral. O gerador tera partida, parada e comutacao
automaticas, devendo entrar em funcionamento a partir de qualquer falta ou defeito
narede elétrica.

Sinalizacdo de Emergéncia

A sinalizacao deve ser autoexplicativa, perceptivel e legivel para todos, inclusive
as pessoas com deficiéncia, devem ser localizadas de forma a identificar claramente
as utilidades disponiveis dos ambientes. Devem ser fixadas onde decisdes sao
tomadas, em uma sequéncia logica de orientagdo, de um ponto de partida ao ponto
de chegada. Devem ser repetidas sempre que existir a possibilidade de alteracoes
de direcdo. Recomenda-se que as informagfes com textos sejam complementadas
com os simbolos.

A sinalizacéo informativa é utilizada para identificar os diferentes ambientes ou
elementos de um espaco ou de uma edificagcdo. No mobiliario esta sinalizacao deve
ser utilizada para identificar comandos.

Critérios de Controle:

As instalacOes deverdo estar de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de
Bombeiros.

Qualquer modificagdo somente sera aceita com sua autorizagao.

Todo e qualquer controle sobre os equipamentos ou sistemas de combate de
incéndio devera ser preventivo e sistematico, mesmo durante a execucao da obra.

Controle de Extintores Portateis

Todo extintor sera inspecionado visualmente a cada més, no decorrer da obra,
devendo ser mantida uma ficha de controle de inspec¢éao para cada.

Os extintores deverdo ter etiquetas de identificacdo neles fixadas, com
informacdes sobre a data da carga, a data para recarga e 0s numeros de
identificacdo. Essas etiquetas deverdo ser protegidas convenientemente, a fim de
que os dados nao sejam danificados. Quando o extintor for do tipo pressurizado,
devera ser examinado o0 seu aspecto externo, o lacre e o mandémetro, bem como
observado se o bico e a vélvula de alivio estdo desobstruidos.
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Os cilindros dos extintores de pressdo injetada deverdo ser pesados
semestralmente. Se a perda de peso for além de 10 % do peso original, sera
providenciada a sua recarga

A recarga dos extintores obedecera as normas e as recomendacfes dos
fabricantes.

Critérios de Medicdo e Pagamento:

Para fins de pagamento, a unidade de medicao para tubulacdes sera o metro (m)
executado e testado.

Os demais servicos serdo medidos conforme os itens da planilha contratual, por
unidade (un). Executada ou instalada e aceita pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizacéo.

22. MURO E CONTENCAO:
22.1. Escavacgdo manual de vala paraviga baldrame (incluindo escavagéo para
colocacao de férmas). Af_06/2017
22.2. Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavacao
para colocacéo de formas). Af_06/2017
Conforme item 5.1, destas especificacdes.

22.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). Af_08/2020

Conforme item 5.3, destas especificacoes.

22.4. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou
radiers, espessurade 3 cm. Af_07/2016

Conforme item 6.1, destas especificacoes.
22.5. Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017
Conforme item 20.13, destas especificacdes.
22.6. Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdées. Af_06/2017

22.7. Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes. Af_06/2017
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22.8. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, peé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacdes.
Af_09/2020

22.9. Montagem e desmontagem de f6rma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizagdes. Af_09/2020

Conforme item 6.2, destas especificacdes.

22.10. Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢co ca-50 de 8
mm - montagem. Af_06/2017

22.11. Armacéao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando a¢go ca-60 de 5 mm
- montagem. Af_06/2017

22.12. Armacdao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ag¢o ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022

22.13. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af _06/2022

22.14. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ac¢o ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

Conforme item 6.4, destas especificacoes.

22.15. Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 |. Af_05/2021

Conforme item 6.11, destas especificacoes.

22.16. Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Conforme item 6.12, destas especificacoes.

22.17. Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. Af_12/2021

Conforme item 9.1, destas especificacdes.

22.18. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

Af_06/2014

Conformeitem 11.1, destas especificagoes.
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22.19.Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessurade 20mm, com execucao de taliscas. Af_06/2014

Conforme item 11.3, destas especificacoes.
22.20. Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao. Af_06/2014

Conforme item 12.1, destas especificacoes.

22.21.Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.
Af_06/2014

Conforme item 12.2, destas especificacoes.

22.22. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
demaos. Af_06/2014

Conforme item 12.3, destas especificacoes.
23. PERGOLA

23.1. Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Conforme item 5.1, destas especificacoes.

23.2. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). Af_08/2020

Conforme item 5.3, destas especificacdes.

23.3. Concreto fck = 20mpa, tragco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. Af_05/2021

Conforme item 6.11, destas especificacoes.

23.4. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Conforme item 6.12, destas especificacoes.

23.5. Pecade madeira 15x15cm - fornecimento e iinstalacéo
23.6. Pecade madeira 10x10cm - fornecimento e instalag&o
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23.7. Pecade madeira 5x5cm - fornecimento e instalagdo

Todas as pecas de madeiras que serdo utilizadas, devem ser de primeira
qualidade, aparelhadas, em bitola comercial, de procedéncia legal. Devem estar
seca, em ponto de uso, e ndo podem apresentar nenhum tipo de defeito. Sera
medida em metro executado, e cabe a fiscalizacdo avaliar a qualidade da madeira
assentada.

23.8. Pintura imunizante para madeira, 2 demaos. Af_01/2021

Toda a madeira utilizada, deve receber 2 demaos de imunizante para madeira,
com acéao cupinicida.

Método executivo:

23.9.

Para aplicar o imunizante, a madeira deve estar limpa, seca e sem
acabamento

O produto deve ser aplicado em todos os lados da madeira

Aguardar 72 horas para a aplicagcdo de um acabamento

O produto a der aplicado deve ser de preferéncia, pouco téxico para
manipulacéo. Oferece facilidade e seguranca para aplicacao

O imunizante deve possuir acdo hidrorrepelente e durante a obra protege
a madeira na fase de colocacdo de esquadrias, batentes, forros, ou no
deslocamento de partes e pecas no canteiro de obras em periodos
chuvosos (desde que a permanéncia ndo seja prolongada)

O imunizante aplicado, deve aceitar pinturas de acabamento de base
solvente, como stains, vernizes e esmaltes sintéticos

Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno, 2 demé&os.
Af_01/2021

Método Executivo:
Preparacdo das superficies de madeira para aplicacao

e O pb deverda ser eliminado, escovando-se ou espanando-se a
superficie;
Manchas de gordura serao eliminadas com aguarraz;
Pequenas rachaduras deveréo ser complementadas com massa a 6leo
e as imperfeicdes serdo eliminadas com lixa;

e Partes soltas de tintas antigas, se houver, serdo eliminadas com
espatula e lixa;

e Toda tinta antiga em mau estado, se houver, sera eliminada com
removedor.

Aplicacao de tinta esmalte ou 6leo sobre madeira nova
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A superficie devera ser lixada com lixa para madeira no 80 ou 100.

O p6 sera removido com um pano embebido em aguarras.

Sera aplicada uma demao de fundo nivelador branco fosco, que permite um
bom lixamento, uniformizac¢do da superficie e economia da tinta de acabamento.

ApOs seca, a superficie serd novamente lixada, com lixa para madeira no 120
e 0 p6é removido.

Para acabamento fino, devera ser aplicada massa a 6leo, seguida de
lixamento com lixa para madeira no 100 e limpeza do p6. Sera aplicada nova deméo
de fundo nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento com lixa para madeira
no 120 e de limpeza do p6 com pano embebido em aguarras.

A tinta esmalte ou a Oleo sera aplicada, deixando-se secar e executando
lixamentos entre as deméaos.

24. ASSENTOPERGOLA:

24.1. Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Conforme item 5.1, destas especificacdes.

24.2. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). Af_08/2020

Conforme item 5.3, destas especificacdes.

24.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou
radiers, espessurade 3 cm. Af_07/2016

Conforme item 6.1, destas especificacoes.

24.4. Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média), preparo
mecanico, juntal cm

Conforme item 9.1, destas especificacdes.

24.5. Aterro manual apiloado com soquete

“‘Aterro” consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavacgoes,

utilizando-se material de empréstimo, para elevacdo de greide ou de cotas de
terraplenos.
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Os servicos complementares que se fizerem necessarias para compensar
irregularidades da superficie do terreno, junto a obra, também se encontram neste
grupo de servicos.

Os aterros poderdo ser compactados ou néo, a depender das caracteristicas
do servico, e do fim a que se destinam. Para o servigo apresentado no orgcamento, 0
aterro devera ser compactado, utilizando o compactador de solos de percussédo. A
espessura sera de acordo com o especificado em memdéria de calculo.

Materiais
O material utilizado para o aterro deve ser argila(barro).

Método Executivo

As operacOes de execucdo de aterros compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo, e
compactacao, do material a ser utilizado.

Sua execucao obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos
pela Fiscalizacdo e constantes das notas de servico apresentadas no projeto
executivo.

A operacgdo sera precedida da remocdo de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama, do fundo da escavacéo.

Devera ser feita a determinacdo da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeracdo ou umedecimento.

Quando necessaria, deverd ser procedida, também, a escarificacdo e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.

O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secéo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento
e compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (néo
compactada) ndo devera ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessurandao devera ultrapassar 0,20 m.

A homogeneizacdo da camada sera feita através da remocdo ou
fragmentacéo de torrGes secos, remocgao de material conglomerado, de blocos ou de
matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverao
sofrer compactacdo de maneira conveniente até se obter, na umidade 6tima, a
massa especifica aparente seca correspondente ao Grau de Compactacdo de
projeto - 95% ou 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerancia.

Os trechos que nédo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacao deverao
ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Critério de Controle:
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Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas néo deverao ser
utilizadas.

Os controles e ensaios de compactagdo serdao feitos baseando-se nos
critérios estabelecidos pela NBR 7182.

Poderao ser utilizados métodos expeditos para a verificagcdo de umidade no
campo, tais como “frigideira”, “alcool” ou “Speedy”, permitindo o avango do servigo.
Entretanto, a aceitacdo dos resultados ficara na dependéncia da confirmacéo, por
laboratorio, sendo o0 servico recusado nos casos em que se verificarem

discrepancias superiores a 2%.

Critério de Pagamento e Medicao:

Os servicos de aterros, medidos pelo seu volume geométrico, em metros
cubicos, de acordo com o servico executado. Sera utilizado, para o calculo do
volume, a &rea quadrada de ambiente x altura da camada de aterro.

24.6. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. Argamassa tragco 1:3 com preparo manual.
Af_06/2014

Conforme item 11.1, destas especificacoes.

24.7. Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessurade 20mm, com execucdao de taliscas. Af_06/2014

Conforme item 11.3, destas especificacoes.
24.8. Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Af_06/2014

Conforme item 12.1, destas especificacoes.

24.9. Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demdos.
Af_06/2014

Conforme item 12.2, destas especificacoes.

24.10. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
deméos. Af_06/2014

Conforme item 12.3, destas especificacoes.

25. DRENAGEM:
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25.1. Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Conforme item 5.1, destas especificacoes.

25.2. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). Af_08/2020

25.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de
brita, langcamento manual. Af_08/2020

Conforme item 5.3, destas especificacoes.

25.4. Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d =20 cm) - fornecimento
e instalacao. Af_08/2021

A canaleta devera ser instalada de acordo com projeto, sua instalacdo devera
incluiras inclinagBes necessarias para que o fluxo corra da devida forma.

25.5. Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
maci¢cos, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem.
Af_12/2020

Conforme item 19.2, destas especificacoes.

25.6. Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. Af_06/2022

O sistema consiste na captacdo das aguas pluviais pelos coletores no telhado,
conduzindo-as por condutores verticais e horizontais e langando-as na rede pluvial
existente.

a) Toda a rede tera a declividade indicada em projeto.

b) Os tubos de queda serdo em PVC rigido, ponta e bolsa

Tubulacbes de PVC

a) Tubos de PVC rigido do tipo reforcado, série R, tipo ponta e bolsa e conexdes
do mesmo material.

b) As colunas utilizardo tubos tipo ponta e bolsa predisposta para receberem junta
elastica.

As juntas elasticas utilizardo anéis de borracha.

c) As conexdes serdo em PVC do tipo reforcado, série R, com as mesmas
caracteristicas dos tubos quanto a normalizacao e fabricantes.

d) Todas as tubulacbes componentes do sistema deverdao ser pintadas e
identificadas conforme normas ABNT, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de
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todo e qualquer material necessario a realizacdo do tal procedimento, inclusive mao
de obra, pinceis, rolos, fitas, etc.

Tubulacdes aéreas
a) As tubulacdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por

meio de bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

b) Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrao
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

c) As tubulacdes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalacdes executadas por conexdes. Na medida
do possivel, deverao ser evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos.

d) As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

TubulacBes enterradas
a) Todos os tubos seréo assentados de acordo com o alinhamento, elevacéo e

com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que as condic¢des de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam. As tubula¢gdes de PVC deverédo ser
envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm, conforme
os detalhes do projeto.

26. CASA DE GAS:

26.1. Escavacgdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavacao
para colocacéo de férmas). Af_06/2017

Conformeitem 5.1, destas especificacdes.

26.2. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagcdes.
Af_09/2020

26.3. Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizac6es. Af_09/2020

26.4. Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples,
em madeira serrada, 4 utilizagdes. Af_09/2020

Conforme item 6.2, destas especificacdes.
26.5. Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto

Conforme item 6.4, destas especificacoes.
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26.6. Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 |. Af _05/2021
Conforme item 6.11, destas especificacoes.

26.7. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. Af_02/2022

Conforme item 6.12, destas especificacoes.

26.8. Alvenaria de vedacédo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. Af_12/2021

Conforme item 9.1, destas especificacoes.

26.9. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l.
Af_06/2014

Conformeitem 11.1, destas especificacoes.

26.10. Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 10mm, com execucado de taliscas.
Af_06/2014

Conforme item 11.3, destas especificacdes.
26.11. Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Af_06/2014

Conformeitem 12.1, destas especificacoes.

26.12. Aplicagcdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.
Af_06/2014

Conformeitem 12.2, destas especificacoes.

26.13. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
demé&os. Af_06/2014

Conforme item 12.3, destas especificacdes.
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26.14. Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conexao
rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas -
fornecimento e instalacdo. Af_10/2020

26.15. Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, de 3/4",
instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagéo

26.16.Central de gas glp 4 p13 +regulador +registro angular

26.17. Abracadeira galvanizada/zincada com parafuso 3/4", fixada em alvenaria
- fornecimento e instalacao

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR
13.523 — Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes
de Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes Residenciais e
Comerciais — Projeto e Execugéo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalacdo de gas sédo cozinha e lactéario.
Serao instalados um fogéo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de
um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema serd composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicéo
em aco SCH-40 e acessorios conforme dados e especificacfes do projeto.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijées tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A
instalacdo sera direta entre botijao e fogdo, conforme os detalhes apresentados no
projeto.

Normas Técnicas Relacionadas

e ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalacoes
domésticas de gas liquefeito de petréleo (GLP);

e ABNT NBR 8614, Valvulas automaticas para recipientes transportaveis de aco
para até 13 kg de gas liquefeito de petroleo (GLP);

e ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissao e distribuicdo de gas
combustivel;

e ABNT NBR 12790, Cilindro de aco especificado, sem costura, para
armazenagem e transporte de gases a alta pressao — Especificacao;

e ABNT NBR 13103, Instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Requisitos;

e ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para conducdo de gases
GLP/GN/GNF — Especificagao;

e ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP;

e ABNTNBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalacdes de gas combustivel
de baixa pressao;

e ABNT NBR 15526, Redes de distribuigcéo interna para gases combustiveis em
instalacdes residenciais e comerciais — Projeto e execucéo;

e ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalactes residenciais de gases
combustiveis — Requisitos e montagem;
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e ABNT NBR 15923, Inspecdo de rede de distribuigcdo interna de gases
combustiveis em instalacdes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas
para uso residencial — Procedimento;

e EB-366 — Conexdes de Cobre para Instalagbes de Agua Quente e Gas
Combustivel.

27. SERVICOS FINAIS:

27.1. Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano umido.
Af_04/2019

27.2. Limpeza de revestimento ceramico em parede utilizando detergente
neutro e escovacao manual. Af_04/2019

27.3. Limpezaraspagem,remocao de residuos na obra

Serdo implementados todos os trabalhos necessarios a desmontagem e
demolicdo de instalacfes provisorias utilizadas na obra.

Serdo devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como pecgas remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza sera feita de modo a néo danificar outras partes ou componentes da
edificagéo.

Sera dedicado particular cuidado naremocao de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

A obra em geral s6 sera considerada acabada e entregue a prefeitura municipal
guando esta estiver em perfeito estado de limpeza e conservacgao.

Cabe a Contratada, fazer uma vistoria em toda a area dos servigos executados,
antes do comunicado oficial do termino da mesma. Apo0s passada pela analise da
Fiscalizacdo, poderd ser considerada entregue a obra, se esta ndo apresentar
pendéncias ou problemas.

27.4. Letrade acoinox no22 alt=20cm fornecimento e colocacao
As letras deveréao ser fixadas de acordo com o projeto.

27.5. Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta ep6xi, e =30 cm,
aplicacdo manual. Af_05/2021

Preparando 0 piso para pintura
Como em qualquer pintura, a preparacdo da superficie para receber a tinta € um

dos segredos para garantir acabamento impecéavel, durabilidade e resisténcia. Desta
forma, o primeiro passo é fazer a limpeza do piso, com escova, agua e sabao,
removendo residuos de gordura, éleo ou poeira. Em alguns casos faz-se necessario
0 uso de acido muriatico para limpezas mais pesadas.
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E preciso remover quaisquer residuos da superficie, como marcas de borracha,
por exemplo, pode ser necessario o uso de lixas. A decapagem do piso também faz
parte da preparacdo. Nela sdo abertos os poros do concreto para receber a pintura
epoxi. Depois da superficie pronta € hora de finalizar a limpeza com rodo para
remover 0 excesso de agua.

Deixe que o chao seque completamente. Qualquer umidade vai prejudicar a boa
aplicacao e fixagdo do Epoxi.

Aplicacéo:

A regra bésica é seguir as instru¢des da embalagem, cada fabricante pode ter seu
passo a passo de aplicacdo, de acordo com a composi¢ao do seu produto. Seguem
as nossas dicas:

Dicas

Usando um rolo de pintura de 2,0 cm com um cabo de extensao,
aplique o material no piso.

Certifigue-se de que ha& material suficiente no rolo, e se ele comecar a
secar, mergulhe-o novamente no balde de mistura.

Faca a aplicacdo rapidamente, pois 0s epoxis tém um tempo de
trabalho de curta duracéo.

A preparacao € mais do que metade do trabalho.

Otimize seu trabalho com uma lixadeira profissional e um sistema de
aspiracao livre de poeira.

Certifique-se de que vocé tem ventilagdo adequada durante todas as
etapas.

Certifique-se de usar equipamento de protecdo de acordo com as
instrucdes do rétulo do produto que vocé estiver usando. Incluindo,
mas néao limitado, a botas de borracha, luvas de borracha, protecao
para os olhos, camisa de manga comprida e calcas compridas.

Materiais Necessarios

Materiais de limpeza, dependendo da condicao do piso de concreto
Recipientes para mistura e ferramentas

Acabamento Epoxi para piso Nobre

Equipamento de seguranca
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