
CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2025

LOCAL: BDI: 23,70%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,58% NÃO DESONERADO

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
VALOR TOTAL        

(R$)

1

1

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 83.258,00                     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.188,77                     

3 CANTEIRO DE OBRAS 52.157,60                     

4 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.512,95                     

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 34.862,72                     

6 INFRAESTRUTURA 90.308,81                     

7 SUPERESTRUTURA 151.466,67                   

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.635,15                     

9 PAREDES E PAINÉIS 153.777,56                   

10 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO 139.811,50                   

11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 177.371,70                   

12 PINTURA 97.491,18                     

13 FORRO 31.464,17                     

14 COBERTURA 210.559,04                   

15 PISOS 208.884,35                   

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.759,36                     

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.763,31                     

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 60.318,22                     

19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 35.426,16                     

20 27.302,17                     

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 9.004,97                       

22 ESTACIONAMENTO 37.037,45                     

23 DRENAGEM 8.756,93                       

24 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO 23.108,31                     

25 ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS E ABRIGO DE GÁS 16.600,72                     

26 14.775,20                     

27 SERVIÇOS FINAIS 10.486,55                     

1.477.032,76                

23,70% 350.056,76                   

1.827.089,52                

TOTAL GERAL COM L.S. 115,58% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL COM BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SERVIÇOS

AGOSTO/2025

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E 
SUMIDOURO)

BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - CANTEIROS - CONSIDERANDO 12 BANCOS

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

11507.4300001/22-010

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%

SEM BDI COM BDI

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 83.258,00

1.1 CP0001 AMAC ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00 673,06 832,58 83.258,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.188,77

2.1 9937 ORSE
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM

M2     1.604,98 1,87 2,31 3.707,50

2.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2        283,89 86,80 107,37 30.481,27

3 CANTEIRO DE OBRAS 52.157,60

3.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 465,25 575,51 3.453,06

3.2 CP0002 AMAC
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

M2 9,00 1.097,87 1.358,07 12.222,63

3.3 CP0003 AMAC
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

M2 12,00 832,94 1.030,35 12.364,20

3.4 CP0004 AMAC
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

UND 1,00 7.457,84 9.225,35 9.225,35

3.5 CP0005 AMAC
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

M2 12,00 1.003,26 1.241,03 14.892,36

4 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.512,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETAMETA SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO

11507.4300001/22-010

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%
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LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

4.1 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 127,26 66,78 82,61 10.512,95

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 34.862,72

5.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 34,50 117,49 145,34 5.014,23

5.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 30,09 161,61 199,91 6.015,29

5.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 118,14 7,24 8,96 1.058,53

5.4 20015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA M2 1.604,98 11,47 14,19 22.774,67

6 INFRAESTRUTURA 90.308,81

6.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 118,14 61,25 75,77 8.951,47

6.2 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 207,15 69,05 85,41 17.692,68

6.3 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 43,00 107,37 132,82 5.711,26

6.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 571,20 19,88 24,59 14.045,81

6.5 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 157,90 17,46 21,60 3.410,64

6.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 221,00 24,02 29,71 6.565,91

6.7 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 219,20 14,08 17,42 3.818,46
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%

SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

6.8 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,70 17,41 21,54 1.242,86

6.9 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 19,30 872,15 1.078,85 20.821,81

6.10 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 19,30 337,10 416,99 8.047,91

7 SUPERESTRUTURA 151.466,67

7.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 134,20 107,37 132,82 17.824,44

7.2 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 315,28 160,26 198,24 62.501,11

7.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,20 16,60 20,53 168,35

7.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 692,30 15,71 19,43 13.451,39

7.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 529,10 14,08 17,42 9.216,92

7.6 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 497,40 17,41 21,54 10.714,00

7.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 25,13 872,15 1.078,85 27.111,50

7.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 25,13 337,10 416,99 10.478,96
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8 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.635,15

8.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 207,15 57,11 70,65 14.635,15

9 PAREDES E PAINÉIS 153.777,56

9.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 859,98 111,49 137,91 118.599,84

9.2 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 97,40 77,98 96,46 9.395,20

9.3 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 57,50 62,19 76,93 4.423,48

9.4 102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 32,10 374,29 463,00 14.862,30

9.5 CP0006 AMAC
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO, JUNTA1 CM

M2 46,25 113,56 140,47 6.496,74

10 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO 139.811,50

10.1 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.110,94 1.374,23 5.496,92

10.2 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 1.224,00 1.514,09 19.683,17
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10.3 CP0007 AMAC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 2.111,52 2.611,95 10.447,80

10.4 CP0008 AMAC
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 
240X210CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 1,00 5.627,66 6.961,42 6.961,42

10.5 CP0009 AMAC
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 
200X220CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 1,00 5.159,66 6.382,50 6.382,50

10.6 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 12,86 716,17 885,90 11.392,67

10.7 CP0010 AMAC PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 9,58 99,60 123,21 1.180,35

10.8 91313 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 915,17 1.132,07 3.396,21

10.9 CP0011 AMAC
JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 2,80 669,49 828,16 2.318,85

10.10 CP0012 AMAC
JANELA DE ALUMÍNIO CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM - COMPLETA. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

M2 27,20 723,13 894,51 24.330,67

10.11 CP0013 AMAC
JANELA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM 
RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

M2 5,20 443,67 548,82 2.853,86

10.12 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,92 721,45 892,43 3.498,33

10.13 102176 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 28,69 1.179,75 1.459,35 41.868,75
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11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 177.371,70

11.1 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.062,05 6,30 7,79 16.063,37

11.2 87535 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 266,74 45,23 55,95 14.924,10

11.3 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.795,31 53,97 66,76 119.854,90

11.4 87271 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 193,94 82,01 101,45 19.675,21

11.5 87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 72,80 76,11 94,15 6.854,12

12 PINTURA 97.491,18

12.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.795,31 4,70 5,81 10.430,75

12.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF 04/2023

M2 1.795,31 20,07 24,83 44.577,55

12.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.795,31 14,62 18,08 32.459,20

12.4 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 140,63 23,81 29,45 4.141,55

12.5 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 39,16 26,96 33,35 1.305,99
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12.6 100760 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 39,16 54,66 67,61 2.647,61

12.7 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 86,52 18,02 22,29 1.928,53

13 FORRO 31.464,17

13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 325,47 62,40 77,19 25.123,03

13.2 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023

M 460,17 11,14 13,78 6.341,14

14 COBERTURA 210.559,04

14.1 100374 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 18,00 2.829,24 3.499,77 62.995,86

14.2 92562 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO 
DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 14,00 2.470,17 3.055,60 42.778,40

14.3 100368 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 26,00 1.409,78 1.743,90 45.341,40

14.4 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 602,48 62,99 77,92 46.945,24

14.5 94449 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 20,60 64,15 79,35 1.634,61
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14.6 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 46,20 75,80 93,76 4.331,71

14.7 97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,42 3.762,00 4.653,59 1.954,51

14.8 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 69,49 53,25 65,87 4.577,31

15 PISOS 208.884,35

15.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 557,93 57,80 71,50 39.892,00

15.2 87737 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 121,58 61,28 75,80 9.215,76

15.3 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 395,95 47,43 58,67 23.230,39

15.4 87261 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 33,51 170,15 210,48 7.053,18

15.5 87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 6,84 155,45 192,29 1.315,26

15.6 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 477,18 144,09 178,24 85.052,56

15.7 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_02/2023

M 320,77 10,59 13,10 4.202,09

15.8 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 123,29 65,51 81,04 9.991,42
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15.9 CP0014 AMAC GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 20,91 102,81 127,18 2.659,33

15.10 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 111,50 180,84 223,70 24.942,55

15.11 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 5,86 183,45 226,93 1.329,81

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.759,36

16.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 35,22 43,57 522,84

16.2 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 12,63 15,62 421,74

16.3 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,00 20,06 24,81 1.711,89

16.4 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 142,00 16,84 20,83 2.957,86

16.5 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,60 45,29 56,02 89,63

16.6 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 215,05 28,37 35,09 7.546,10

16.7 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.343,74 5,06 6,26 14.671,81

16.8 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 94,82 10,95 13,55 1.284,81

16.9 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 213,73 264,38 1.321,90
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16.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 75,68 93,62 93,62

16.11 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 44,58 55,15 220,60

16.12 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 36,72 45,42 1.135,50

16.13 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,00 43,01 53,20 0,00

16.14 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 46,04 56,95 56,95

16.15 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 57,40 71,00 710,00

16.16 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 38,63 47,79 1.290,33

16.17 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 51,00 43,01 53,20 2.713,20

16.18 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 54,37 67,26 134,52

16.19 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 36,40 45,03 45,03

16.20 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 21,00 12,84 15,88 333,48

16.21 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 12,84 15,88 15,88

16.22 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 61,97 76,66 766,60
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16.23 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 105,56 130,58 261,16

16.24 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 170,35 210,72 210,72

16.25 CP0015 AMAC
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 108,07 133,68 534,72

16.26 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,70 14,77 18,27 158,95

16.27 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,51 8,81 10,90 60,06

16.28 91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,20 13,63 16,86 155,11

16.29 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 387,63 20,92 25,88 10.031,86

16.30 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,20 18,65 23,07 419,87

16.31 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,00 23,21 28,71 114,84

16.32 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 34,61 23,48 29,04 1.005,07

16.33 91862 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,50 11,54 14,27 21,41

16.34 93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,60 34,77 43,01 197,85

16.35 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,42 13,68 16,92 3.052,71
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16.36 CP0016 AMAC
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UN 3,00 1.193,35 1.476,17 4.428,51

16.37 97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18,00 85,96 106,33 1.913,94

16.38 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 142,00 33,29 41,18 5.847,56

16.39 CP0017 AMAC REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 69,65 86,16 775,44

16.40 CP0018 AMAC
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 433,57 536,33 536,33

16.41 101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1.185,20 1.466,09 1.466,09

16.42 101532 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 
AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.039,51 2.522,87 2.522,87

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.763,31

17.1 90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 30,31 37,49 37,49

17.2 103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 25,27 31,26 31,26

17.3 104031 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00 19,18 23,73 23,73

17.4 89412 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 11,09 13,72 54,88
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17.5 94656 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,00 3,89 4,81 9,62

17.6 89365 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 12,74 15,76 15,76

17.7 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 13,37 16,54 82,70

17.8 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 10,71 13,25 53,00

17.9 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,63 26,72 33,05 1.607,22

17.10 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 42,50 52,57 52,57

17.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 73,54 90,97 90,97

17.12 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 27,00 27,86 34,46 930,42

17.13 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 62,10 76,82 460,92

17.14 103950 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 12,30 15,22 182,64

17.15 89385 SINAPI
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,21 10,16 60,96

17.16 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 60,00 7,48 9,25 555,00
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17.17 89391 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 9,89 12,23 24,46

17.18 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 11,84 14,65 29,30

17.19 103948 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,90 11,01 11,01

17.20 103967 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 13,17 16,29 32,58

17.21 103987 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 27,11 33,54 33,54

17.22 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 46,00 13,37 16,54 760,84

17.23 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 19,56 24,20 96,80

17.24 103986 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 31,54 39,01 312,08

17.25 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 14,82 18,33 54,99

17.26 103951 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 16,99 21,02 168,16

17.27 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 162,31 26,72 33,05 5.364,35

17.28 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 47,10 36,78 45,50 2.143,05

17.29 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 49,93 34,17 42,27 2.110,54
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17.30 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 14,77 18,27 438,48

17.31 89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 20,69 25,59 25,59

17.32 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 25,71 31,80 31,80

17.33 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 22,68 28,06 280,60

17.34 103976 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 29,09 35,98 287,84

17.35 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 18,57 22,97 68,91

17.36 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 14,80 18,31 512,68

17.37 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 13,00 23,28 28,80 374,40

17.38 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 3.518,33 4.352,17 4.352,17

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 60.318,22

18.1 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 516,94 639,45 7.673,40

18.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12,00 44,63 55,21 662,52
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18.3 CP0019 AMAC

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 313,59 387,91 1.551,64

18.4 86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 410,22 507,44 5.074,40

18.5 86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 250,44 309,79 619,58

18.6 CP0020 AMAC BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. M2 15,47 1.537,44 1.901,81 29.421,00

18.7 86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7,00 316,54 391,56 2.740,92

18.8 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 96,40 119,25 1.431,00

18.9 86927 SINAPI
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 450,72 557,54 1.115,08

18.10 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 293,51 363,07 4.356,84

18.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 303,79 375,79 3.006,32

18.12 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 81,35 100,63 1.207,56

18.13 CP0021 AMAC
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO 
FIXAÇÃO

UN 6,00 84,19 104,14 624,84
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18.14 CP0022 AMAC
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO 
FIXAÇÃO

UN 8,00 84,19 104,14 833,12

19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 35.426,16

19.1 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 422,33 522,42 1.044,84

19.2 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 710,59 879,00 1.758,00

19.3 97903 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10,00 994,83 1.230,60 12.306,00

19.4 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 54,13 66,96 1.406,16

19.5 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 87,58 108,34 216,68

19.6 104341 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 12,74 15,76 94,56

19.7 CP0023 AMAC CURVA, 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO UN 6,00 75,43 93,31 559,86

19.8 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00 14,79 18,30 475,80

19.9 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 15,00 11,82 14,62 219,30
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19.10 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 23,00 18,62 23,03 529,69

19.11 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 32,69 40,44 242,64

19.12 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 19,00 17,82 22,04 418,76

19.13 CP0024 AMAC
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 1 1/2", COM ANEL, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO

UN 26,00 14,02 17,34 450,84

19.14 CP0025 AMAC
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 9,00 49,27 60,95 548,55

19.15 CP0026 AMAC
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 1,00 19,48 24,10 24,10

19.16 89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 31,27 38,68 734,92

19.17 CP0027 AMAC
REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00 26,31 32,55 97,65

19.18 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 84,60 42,49 52,56 4.446,58

19.19 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,90 24,14 29,86 1.042,11
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19.20 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 74,80 30,51 37,74 2.822,95

19.21 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,70 38,00 47,01 644,04

19.22 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 51,13 63,25 379,50

19.23 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 27,92 34,54 34,54

19.24 CP0028 AMAC
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

UN 2,00 34,12 42,21 84,42

19.25 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 47,86 59,20 59,20

19.26 89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 12,78 15,81 63,24

19.27 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 47,00 11,98 14,82 696,54

19.28 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 12,26 15,17 364,08

19.29 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 107,00 14,92 18,46 1.975,22
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19.30 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 46,53 57,56 230,24

19.31 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 20,88 25,83 439,11

19.32 CP0029 AMAC
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

UN 2,00 34,39 42,54 85,08

19.33 CP0030 AMAC ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM 3" UN 72,00 10,45 12,93 930,96

20 UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) 27.302,17

20.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 43,89 96,36 119,20 5.231,69

20.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 15,81 7,24 8,96 141,66

20.3 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024

M3 1,59 1.156,37 1.430,43 2.274,38

20.4 94969 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,28 758,90 938,76 4.017,89

20.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,28 337,10 416,99 1.784,72

20.6 CP0031 AMAC ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4,28 1.045,33 1.293,07 5.534,34

20.7 CP0006 AMAC
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO, JUNTA1 CM

M2 36,26 113,56 140,47 5.093,44

20.8 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17,64 6,30 7,79 137,42
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20.9 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 17,64 53,97 66,76 1.177,65

20.10 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 2,01 481,39 595,48 1.196,91

20.11 CP0032 AMAC TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 3,00 46,67 57,73 173,19

20.12 89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,00 6,21 7,68 76,80

20.13 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 15,15 24,66 30,50 462,08

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 9.004,97

21.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6,00 264,00 326,57 1.959,42

21.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 22,19 27,45 549,00

21.3 CP0033 AMAC
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN 20,00 170,58 211,01 4.220,20

21.4 CP0034 AMAC
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM, INCLUSO 
FIXAÇÃO

UND 6,00 134,05 165,82 994,92

21.5 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 6,55 54,64 67,59 442,71

21.6 CP0035 AMAC
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *19 X 38* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8,00 53,06 65,64 525,12

21.7 CP0036 AMAC PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 UN 1,00 100,23 123,98 123,98
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21.8
INC-PLA-

040
SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) UNID 1,00 53,06 65,64 65,64

21.9 91046
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO 
FUMAR"

UNID 1,00 100,23 123,98 123,98

22 ESTACIONAMENTO 37.037,45

22.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 176,00 3,03 3,75 660,00

22.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

M 7,32 64,83 80,19 586,99

22.3 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 176,00 156,63 193,75 34.100,00

22.4 102507 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 89,88 6,72 8,31 746,90

22.5 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 13,96 54,64 67,59 943,56

23 DRENAGEM 8.756,93

23.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,97 96,36 119,20 592,42

23.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 4,14 7,24 8,96 37,09

23.3 101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,04 618,24 764,76 795,35

23.4 102989 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 20,70 46,28 57,25 1.185,08
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23.5 99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6,00 354,99 439,12 2.634,72

23.6 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 51,75 54,87 67,87 3.512,27

24 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO 23.108,31

24.1 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,28 231,35 286,18 80,13

24.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,35 161,61 199,91 469,79

24.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 5,20 7,24 8,96 46,59

24.4 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,72 57,80 71,50 265,98

24.5 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,72 160,26 198,24 3.711,05

24.6 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,64 107,37 132,82 3.272,68

24.7 101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 4,87 16,57 20,50 99,84

24.8 92486 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,87 165,37 204,56 996,21

24.9 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,20 21,86 27,04 329,89
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24.10 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,70 19,88 24,59 410,65

24.11 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,80 24,02 29,71 410,00

24.12 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,10 15,71 19,43 1.031,73

24.13 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,20 17,41 21,54 1.856,75

24.14 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,00 14,08 17,42 1.289,08

24.15 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,50 15,99 19,78 286,81

24.16 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,70 15,16 18,75 481,88

24.17 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,87 866,69 1.072,10 4.149,03

24.18 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,87 337,10 416,99 1.613,75

24.19 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 53,44 4,70 5,81 310,49

24.20 102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 53,44 30,19 37,35 1.995,98

25 ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS E ABRIGO DE GÁS 16.600,72

25.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,22 111,49 137,91 1.547,35
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%

SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETAMETA SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO

11507.4300001/22-010

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

25.2 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 30,76 6,30 7,79 239,62

25.3 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,76 53,97 66,76 2.053,54

25.4 97733 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,83 4.274,45 5.287,49 4.388,62

25.5 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 6,32 57,80 71,50 451,88

25.6 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 14,57 65,51 81,04 1.180,75

25.7 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 30,76 4,70 5,81 178,72

25.8 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF 04/2023

M2 30,76 20,07 24,83 763,77

25.9 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 30,76 14,62 18,08 556,14

25.10 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 6,32 23,81 29,45 186,12

25.11 92486 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,25 165,37 204,56 1.687,62

25.12 CP0031 AMAC ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,41 1.045,33 1.293,07 530,16

25.13 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,41 872,15 1.078,85 442,33

25.14 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,41 337,10 416,99 170,97

25.15 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 8,25 128,55 159,02 1.311,92
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%

SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETAMETA SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO

11507.4300001/22-010

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

25.16 98567 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023

M2 8,25 89,29 110,45 911,21

26 BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - CANTEIROS - CONSIDERANDO 12 BANCOS 14.775,20

26.1 92486 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,38 165,37 204,56 2.532,45

26.2 102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,52 798,26 987,45 513,47

26.3 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,40 15,16 18,75 720,00

26.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,52 337,10 416,99 216,83

26.5 CP0037 AMAC
PEÇA DE MADEIRA 4X8CM, IMUNIZADA E COM PINTURA EM VERNIZ - FORNECIMENTO E 
IINSTALAÇÃO

M 126,00 41,50 51,34 6.468,84

26.6 180063 SBC  PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE M2 12,38 40,96 50,67 627,29

26.7 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 4,00 747,03 924,08 3.696,32

27 SERVIÇOS FINAIS 10.486,55

27.1 210023 SBC  LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 737,91 4,33 5,36 3.955,20

27.2 CP0039 AMAC LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00 150,86 186,61 6.531,35

R$ 1.477.032,76

23,70% R$ 350.056,76PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S. 115,58% E SEM BDI
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 23,70%

DATA: 115,58%

SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETAMETA SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO

11507.4300001/22-010

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

VALOR UNIT.
UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

R$ 1.827.089,52

ELABORADO POR:

TOTAL COM BDI

Um milhão oitocentos e vinte e sete mil e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos

VALOR TOTAL:

R$ 1.827.089,52
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CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 CP0001 AMAC % 100,00

100,00% 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 9937 ORSE M2 1.604,98

1.604,98M2 1.604,98

2.2 98459 SINAPI M2 283,89

(29,85+34,67) X 2,20 X 2 LADOS 283,89

3 CANTEIRO DE OBRAS

3.1 103689 SINAPI M2 6,00

2,00 X 3,00 6,00

3.2 CP0002 AMAC M2 9,00

3,00 X 3,00 9,00

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

OBS.:

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT 
ATÉ 1KM

OBS.:  CONSIDERANDO A ÁREA TODA DO LOTE

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

OBS.: 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

OBS.:

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. 

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

3.3 CP0003 AMAC M2 12,00

3,00 X 4,00 12,00

3.4 CP0004 AMAC UND 1,00

1 UND 1,00

3.5 CP0005 AMAC M2 12,00

3,00 X 4,00 12,00

4 SERVIÇOS TÉCNICOS

4.1 99059 SINAPI M 127,26

(28,85+12,73+7,67+9,30+1,14+10,40+7,42+1,27+10,97+
1,22+3,87+32,42)

127,26

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.1 96527 SINAPI M3 34,50

VN1-1 (3,32+5,67+4,75) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,92

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

OBS.:

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. 

OBS.:

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

OBS.:

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VN1-2 (3,70+4,75) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,18

VN1-3 (8,32+1,17) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,33

VN1-4 (1,75+1,75) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,49

VN1-5 (3,17+5,62) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,23

VN1-6 (4,97+3,72+4,60) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,86

VN1-7 (3,27+5,62) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,24

VN1-8 3,17 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,44

VN1-9 (3,42+6,97) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,45

VN1-10 4,00 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,56

VN1-11 3,10 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,43

VN1-12 3,15 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,44

VN1-13 4,00 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,56

VN1-14 3,15 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,44

VN1-15 (3,35+0,94) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,60

VN1-16 3,15 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,44

VN1-17 (2,89+3,27) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,86

VN1-18 1,77 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,25

VN1-19 3,20 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,45

VN1-20 (2,92+3,25) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,86

VN1-21 6,52 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,91

VN1-22 (3,45+3,90) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,03

VN1-23 (4,72+5,17) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,38



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VN1-24 (1,55+2,70+3,02) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,02

VN1-25 4,90 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,69

VN1-26 (0,42+3,45+3,90) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,09

VN1-27 (4,72+5,00) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,36

VN1-28 (1,47+2,47+2,85) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,95

VN1-29 1,80 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,25

VN1-30 1,50 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,21

VN1-31 (2,65+2,97) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,79

VN1-32 (0,39+3,32) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,52

VN1-33 (1,55+1,55) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,43

VN1-34 (5,60+5,50) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,55

VN1-35 2,70 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,38

VN1-36 4,05 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,57

VN1-37 (5,57+5,47) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,55

VN1-38 1,87 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,26

VN1-39 (3,22+2,92) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,86

VN1-40 4,10 X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 0,57

VN1-41 (3,75+4,12) X (0,10+0,15+0,15) X (0,05+0,30) 1,10

5.2 96522 SINAPI M3 30,09

S1=S3=S4=S6=S7=S8=S12=S13=S14=S15=S1
7=S29=S36=S37=S38=S39=S40=S41

0,65 X 0,60 X 1,55 X 18 UND 10,88

OBS. 1: 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

S2=S23=S24=S30 0,75 X 0,65 X 1,55 X 4 UND 3,02

S5=S9=S11=S16=S18=S22=S27=S28=S31=S32
=S35

0,70 X 0,60 X 1,55 X 11 UND 7,16

S10=S19=S21=S43 0,85 X 0,75 X 1,55 X 4 UND 3,95

S20=S42 0,80 X 0,70 X 1,55 X 2 UND 1,74

S25=S26 0,90 X 0,80 X 1,55 X 2 UND 2,23

S33=S34 0,65 X 0,55 X 1,55 X 2 UND 1,11

5.3 101616 SINAPI M2 118,14

VN1-1 (3,32+5,67+4,75) X (0,10+0,15+0,15) 5,50

VN1-2 (3,70+4,75) X (0,10+0,15+0,15) 3,38

VN1-3 (8,32+1,17) X (0,10+0,15+0,15) 3,80

VN1-4 (1,75+1,75) X (0,10+0,15+0,15) 1,40

VN1-5 (3,17+5,62) X (0,10+0,15+0,15) 3,52

VN1-6 (4,97+3,72+4,60) X (0,10+0,15+0,15) 5,32

VN1-7 (3,27+5,62) X (0,10+0,15+0,15) 3,56

VN1-8 3,17 X (0,10+0,15+0,15) 1,27

VN1-9 (3,42+6,97) X (0,10+0,15+0,15) 4,16

VN1-10 4,00 X (0,10+0,15+0,15) 1,60

VN1-11 3,10 X (0,10+0,15+0,15) 1,24

VN1-12 3,15 X (0,10+0,15+0,15) 1,26

VN1-13 4,00 X (0,10+0,15+0,15) 1,60

VN1-14 3,15 X (0,10+0,15+0,15) 1,26

OBS. 1: 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VN1-15 (3,35+0,94) X (0,10+0,15+0,15) 1,72

VN1-16 3,15 X (0,10+0,15+0,15) 1,26

VN1-17 (2,89+3,27) X (0,10+0,15+0,15) 2,46

VN1-18 1,77 X (0,10+0,15+0,15) 0,71

VN1-19 3,20 X (0,10+0,15+0,15) 1,28

VN1-20 (2,92+3,25) X (0,10+0,15+0,15) 2,47

VN1-21 6,52 X (0,10+0,15+0,15) 2,61

VN1-22 (3,45+3,90) X (0,10+0,15+0,15) 2,94

VN1-23 (4,72+5,17) X (0,10+0,15+0,15) 3,96

VN1-24 (1,55+2,70+3,02) X (0,10+0,15+0,15) 2,91

VN1-25 4,90 X (0,10+0,15+0,15) 1,96

VN1-26 (0,42+3,45+3,90) X (0,10+0,15+0,15) 3,11

VN1-27 (4,72+5,00) X (0,10+0,15+0,15) 3,89

VN1-28 (1,47+2,47+2,85) X (0,10+0,15+0,15) 2,72

VN1-29 1,80 X (0,10+0,15+0,15) 0,72

VN1-30 1,50 X (0,10+0,15+0,15) 0,60

VN1-31 (2,65+2,97) X (0,10+0,15+0,15) 2,25

VN1-32 (0,39+3,32) X (0,10+0,15+0,15) 1,48

VN1-33 (1,55+1,55) X (0,10+0,15+0,15) 1,24

VN1-34 (5,60+5,50) X (0,10+0,15+0,15) 4,44

VN1-35 2,70 X (0,10+0,15+0,15) 1,08

VN1-36 4,05 X (0,10+0,15+0,15) 1,62



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VN1-37 (5,57+5,47) X (0,10+0,15+0,15) 4,42

VN1-38 1,87 X (0,10+0,15+0,15) 0,75

VN1-39 (3,22+2,92) X (0,10+0,15+0,15) 2,46

VN1-40 4,10 X (0,10+0,15+0,15) 1,64

VN1-41 (3,75+4,12) X (0,10+0,15+0,15) 3,15

S1=S3=S4=S6=S7=S8=S12=S13=S14=S15=S1
7=S29=S36=S37=S38=S39=S40=S41

0,65 X 0,60  X 18 UND 7,02

S2=S23=S24=S30 0,75 X 0,65  X 4 UND 1,95

S5=S9=S11=S16=S18=S22=S27=S28=S31=S32
=S35

0,70 X 0,60  X 11 UND 4,62

S10=S19=S21=S43 0,85 X 0,75  X 4 UND 2,55

S20=S42 0,80 X 0,70  X 2 UND 1,12

S25=S26 0,90 X 0,80  X 2 UND 1,44

S33=S34 0,65 X 0,55  X 2 UND 0,72

5.4 20015 SBC M2 1.604,98

1.604,98M2 1.604,98

6 INFRAESTRUTURA

6.1 96619 SINAPI M2 118,14

CONFORME ITEM 5.3 118,14 M2 118,14

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

OBS.:

OBS.: LASTRO DE FUNDO DE VALA

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

6.2 96536 SINAPI M2 207,15

VG_N1_1 72 M2 72,00

VG_N1_2 83,78 M2 83,78

VG_N1_3 51,37 M2 51,37

6.3 92413 SINAPI M2 43,00

43 M2 43,00

6.4 96545 SINAPI KG 571,20

SAPATAS 175,8 KG 175,80

VG_N1_1 125,8 KG 125,80

VG_N1_2 191,2 KG 191,20

VG_N1_3 78,4 KG 78,40

6.5 96546 SINAPI KG 157,90

VG_N1_1 68,2 KG 68,20

VG_N1_2 10,6 KG 10,60

VG_N1_3 79,1 KG 79,10

6.6 96543 SINAPI KG 221,00

VG_N1_1 76,3 KG 76,30

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS.:

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

OBS.:

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VG_N1_2 89,5 KG 89,50

VG_N1_3 55,2 KG 55,20

6.7 92762 SINAPI KG 219,20

FUSTES 219,2 KG 219,20

6.8 92759 SINAPI KG 57,70

FUSTES 57,7 KG 57,70

6.9 94965 SINAPI M3 19,30

SAPATAS 4,85 M3 4,85

VG_N1_1 4,31 M3 4,31

VG_N1_2 5,03 M3 5,03

VG_N1_3 3,09 M3 3,09

FUSTES 2,02 M3 2,02

6.10 103670 SINAPI M3 19,30

IGUAL ITEM 6.9 19,3 M3 19,30

OBS.:

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

7 SUPERESTRUTURA

7.1 92413 SINAPI M2 134,20

PL_N2_01 108,36 M2 108,36

PL_N3_01 25,84 M2 25,84

7.2 92448 SINAPI M2 315,28

VG_N2_1 119,56 M2 119,56

VG_N2_2 107,4 M2 107,40

VG_N3_1 51,35 M2 51,35

VG_N3_2 36,97 M2 36,97

7.3 92760 SINAPI KG 8,20

VG_N3_1 8,2 KG 8,20

7.4 92761 SINAPI KG 692,30

VG_N2_1 273,8 KG 273,80

VG_N2_2 237,8 KG 237,80

VG_N3_1 99,5 KG 99,50

VG_N3_2 81,2 KG 81,20

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

7.5 92762 SINAPI KG 529,10

PL_N2_01 365,9 KG 365,90

PL_N3_01 77,7 KG 77,70

VG_N2_2 19 KG 19,00

VG_N3_1 35,8 KG 35,80

VG_N3_2 30,7 KG 30,70

7.6 92759 SINAPI KG 497,40

PL_N2_01 119,9 KG 119,90

PL_N3_01 29 KG 29,00

VG_N2_1 127 KG 127,00

VG_N2_2 116 KG 116,00

VG_N3_1 55,6 KG 55,60

VG_N3_2 49,9 KG 49,90

7.7 94965 SINAPI M3 25,13

PL_N2_01 5,08 M3 5,08

PL_N3_01 1,21 M3 1,21

VG_N2_1 7,16 M3 7,16

VG_N2_2 6,46 M3 6,46

VG_N3_1 3,09 M3 3,09

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VG_N3_2 2,13 M3 2,13

7.8 103670 SINAPI M3 25,13

IGUAL ITEM 7.7 25,13 M3 25,13

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 98557 SINAPI M2 207,15

VG_N1_1 72 M2 72,00

VG_N1_2 83,78 M2 83,78

VG_N1_3 51,37 M2 51,37

9 PAREDES E PAINÉIS

9.1 103328 SINAPI M2 859,98

PAREDE 1 (3,80 + 6,15 + 5,20 + 4,15 + 5,20) X (3,55 - 0,30) 79,63

PAREDE 2 2,30 X (3,25 - 0,30) 6,79

PAREDE 3 4,60 X (3,25 - 0,30) 13,57

PAREDE 4 (1,95 + 1,95) X (3,25 - 0,30) 11,51

PAREDE 5 2,15 X (3,25 - 0,30) 6,34

PAREDE 6 5,20 X (3,25 - 0,30) 15,34

PAREDE 7 5,00 X (3,25 - 0,30) 14,75

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

OBS.:

OBS.: CONSIDERANDO A ÁREA DE FORMA DAS VIGAS FUNDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PAREDE 8 2,15 X (3,25 - 0,30) 6,34

PAREDE 9 2,05 X (3,25 - 0,30) 6,05

PAREDE 10 6,05 X (3,15 - 0,30) 17,24

PAREDE 11 3,70 X (4,45-0,30) 10,92

PAREDE 12 (4,00 + 7,50) X (4,45 - 0,30) 47,73

PAREDE 13 4,00 X (3,15-0,30) 11,40

PAREDE 14 3,60 X (3,15-0,30) 10,26

PAREDE 15 3,80 X (3,15 - 0,30) 10,83

PAREDE 16 4,00 X (3,15 - 0,30) 11,40

PAREDE 17 3,60 X (3,15 - 0,30) 10,26

PAREDE 18 3,80 X (3,15 - 0,30) 10,83

PAREDE 19 3,60 X (3,15 - 0,30) 10,26

PAREDE 20 (3,30 + 3,70) X (3,15-0,30) 19,95

PAREDE 21 2,00 X (3,15-0,30) 5,70

PAREDE 22 3,60 X (4,20-0,30) 14,04

PAREDE 23 (3,32 + 3,68) X (4,20-0,30) 27,30

PAREDE 24 7,10 X (3,80-0,30) 24,85

PAREDE 25 (3,90+4,35+5,20+5,65+2,00+3,15+3,45) X (4,15-0,30) 106,65

PAREDE 26 (3,90 + 4,35 + 5,20 + 5,55) X (4,55 - 0,30) 80,75

PAREDE 27 5,20 X (3,30-0,30) 15,60

PAREDE 28 (3,00 + 3,40) X (3,30-0,30) 19,20

PAREDE 29 1,80 X (3,30-0,30) 5,40



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PAREDE 30 1,95 X (3,30-0,30) 5,85

PAREDE 31 (3,10 + 3,40) X (3,30-0,30) 19,50

PAREDE 32 4,45 X (3,30-0,30) 13,35

PAREDE 33 2,10 X (3,30-0,30) 6,30

PAREDE 34 4,55 X (3,30-0,30) 13,65

PAREDE 35 (0,92 + 3,75) X (3,30-0,30) 14,01

PAREDE 36 (1,75 + 1,75) X (4,30-0,30-0,25) 13,13

PAREDE 37 2,90 X (3,30-0,30) 8,70

PAREDE 38 (6,15 + 6,10) X (4,30-0,30-0,25) 45,94

PAREDE 39 (3,65 + 3,15) X (4,30-0,30-0,25) 25,50

PAREDE 40 (6,15 + 6,10) X (4,30-0,30-0,25) 45,94

PAREDE 41 (4,20 + 4,55)  X (3,30 - 0,30) 26,25

PLATIBANDA
(25,40 + 12,44 + 1,20 + 7,26 + 7,53 + 2,65 + 7,40 + 2,65 
+ 3,45 + 19,85) X 0,95

85,34

PAREDE LATERAL DO BEBEDOURO 0,40 X 1,30 0,52

DESCONTOS

P1 (0,80 X 2,10) X 4 UND -6,72

P2 (0,90 X 2,10) X 13 UND -24,57

P3 (0,90 X 2,10) X 4 UND -7,56

P4 3,00 X 2,15 -6,45

P5 2,00 X 2,20 -4,40

P7 1,10 X 2,60 -2,86

P8 (0,70 X 2,10) X 3 UND -4,41



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

J1 (1,50 X 1,00) X 4 UND -6,00

J2 (2,00 X 0,90) X 4 UND -7,20

J3 (2,00 X 1,30) X 2 UND -5,20

J4 (2,00 X 1,00) X 7 UND -14,00

J5 (2,00 X 0,40) X 2 UND -1,60

J6 (0,60 X 0,60) X 1 UND -0,36

J7 (1,00 X 0,80) X 2 UND -1,60

J8 (0,70 X 0,40) X 7 UND -1,96

9.2 105023 SINAPI M 97,40

J1 0,20+1,50+0,20 X 4 UND 7,60

J6 0,20+0,60+0,20 X 1 UND 1,00

J7 0,20+1,00+0,20 X 2 UND 2,80

J8 0,20+0,70+0,20 X 7 UND 7,70

B1 0,20+2,00+0,20 X 1 UND 2,40

J2 0,20+2,00+0,20 X 4 UND 9,60

J3 0,20+2,00+0,20 X 2 UND 4,80

J4 0,20+2,00+0,20 X 7 UND 16,80

J5 0,20+2,00+0,20 X 2 UND 4,80

P1 (0,20+0,80+0,20) X 4 UND 4,80

P2 (0,20+0,90+0,20) X 13 UND 16,90

P3 (0,20+0,90+0,20) X 4 UND 5,20

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

P7 (0,20+1,10+0,20) X 1 UND 1,50

P8 (0,20+0,70+0,20) X 3 UND 3,30

P9 (0,20+0,80+0,20) X 2 UND 2,40

P4 (0,20+3,00+0,20) X 1 UND 3,40

P5 (0,20+2,00+0,20) X 1 UND 2,40

9.3 105029 SINAPI M 57,50

J1 0,20+1,50+0,20 X 4 UND 7,60

J6 0,20+0,60+0,20 X 1 UND 1,00

J7 0,20+1,00+0,20 X 2 UND 2,80

J8 0,20+0,70+0,20 X 7 UND 7,70

B1 0,20+2,00+0,20 X 1 UND 2,40

J2 0,20+2,00+0,20 X 4 UND 9,60

J3 0,20+2,00+0,20 X 2 UND 4,80

J4 0,20+2,00+0,20 X 7 UND 16,80

J5 0,20+2,00+0,20 X 2 UND 4,80

9.4 102257 SINAPI M2 32,10

VESTIÁRIO MASC. (5,20 + (1,40 X 4)) X 2,00 21,60

VESTIÁRIO FEM. (5,20 + (1,40 X 4)) X 2,00 21,60

DESCONTOS

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

OBS.:  

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

P6 (0,60 X 1,85) X 10 UND -11,10

9.5 CP0006 AMAC M2 46,25

FLOREIRA - CIRCULAÇÃO EXTERNA (2,00+2,00) X (0,10+0,10) X 2 LADOS X 4 CANTEIROS 6,40

MURETA DA CONVIVÊNCIA (4,40+1,38) X (0,10+0,10) X 4 ÁREAS 4,62

MURETA DA JARDINEIRA (1,17+3,95+7,50+1,17+11,35+6,56+1,15) X (0,10+0,35) 14,78

CALÇADA DE CONTORNO
(3,95+1,05+4,10+1,05+19,35+10,30+1,00+2,00+26,30+3
3,15) X (0,10+0,10)

20,45

10 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

10.1 90843 SINAPI UN 4,00

P1 ARQ 2/7 4 UN 4,00

10.2 90844 SINAPI UN 13,00

P2 ARQ 2/7 13 UN 13,00

10.3 CP0007 AMAC UN 4,00

OBS.:

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO 
ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

OBS.:

OBS.: 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA1 CM

OBS.: CONSIDERANDO (0,10+0,10) - ALVENARIA DENTRO DA VALA + ALVENARIA EXTERNA DO CANTEIRO

OBS.: CONSIDERANDO (0,10+0,35) - ALVENARIA DENTRO DA VALA + ALVENARIA EXTERNA DO CANTEIRO



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

P3 ARQ 2/7 4 UN 4,00

10.4 CP0008 AMAC UND 1,00

P4 ARQ 2/7 1 UND 1,00

10.5 CP0009 AMAC UND 1,00

P5 ARQ 2/7 1 UND 1,00

10.6 91341 SINAPI M2 12,86

P6 ARQ 2/7 (0,60 X 1,85) X 10 UND 11,10

P9 ARQ 2/7 (0,80 X 1,10) X 2 UND 1,76

10.7 CP0010 AMAC M2 9,58

P7 ARQ 2/7 (1,10 X 2,60) M2 2,86

P11 ARQ 2/7 (1,60 X 1,20) M2 1,92

P12 ARQ 2/7 (2,00 X 2,40) M2 4,80

10.8 91313 SINAPI UN 3,00

P8 ARQ 2/7 3 UN 3,00

OBS.:

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

OBS.:

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

OBS.:

OBS.:

OBS.:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 240X210CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

OBS.:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X220CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

10.9 CP0011 AMAC M2 2,80

B1 ARQ 2/7 (2,00 X 0,60)M2 1,20

J7 ARQ 2/7 (1,00 X 0,80) M2 X 2 UND 1,60

10.10 CP0012 AMAC M2 27,20

J1 ARQ 2/7 (1,50 X 1,00) X 4 UND 6,00

J2 ARQ 2/7 (2,00 X 0,90) X 4 UND 7,20

J4 ARQ 2/7 (2,00 X 1,00) X 7 UND 14,00

10.11 CP0013 AMAC M2 5,20

J3 ARQ 2/7 (2,00 X 1,30) X 2 UND 5,20

10.12 94569 SINAPI M2 3,92

J5 ARQ 2/7 (2,00 X 0,40) M2 X 2 UND 1,60

J6 ARQ 2/7 (0,60 X 0,60) M2 0,36

J8 ARQ 2/7 (0,70 X 0,40) M2 X 7 UND 1,96

10.13 102176 SINAPI M2 28,69

FACHADA ARQ 4/7 (1,35+1,05+2,00+1,05+1,35) X 0,76 5,17

FACHADA ARQ 4/7 (1,35+1,05+1,05+1,35) X 1,07 5,14

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

OBS.:

JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

OBS.:

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

JANELA DE ALUMÍNIO CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

OBS.:

JANELA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

FACHADA ARQ 4/7 (1,35+1,05+1,05+1,35) X 1,20 5,76

VIDRAÇA LATERAL ARQ 7/7 (1,25+1,27+1,27+1,27+1,25) X 2,00 12,62

11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES

11.1 87878 SINAPI M2 2.062,05

PAREDE 1
(25,40+3,80+2,23+2,23+1,40+5,20+2,00+2,00+5,20) X 
3,54

175,09

PAREDE 2 (2,30+2,15) X 3,15 14,02

PAREDE 3 (2,23+2,23+4,75) X 3,15 29,01

PAREDE 4 (2,00+2,00+4,15) X 3,15 25,67

PAREDE 5 (2,15+2,15) X 3,15 13,55

PAREDE 6 (5,20+5,35) X 3,15 33,23

PAREDE 7 (5,20+5,35) X 3,15 33,23

PAREDE 8 (2,15+2,15) X 3,15 13,55

PAREDE 9 (2,30+2,15) X 3,15 14,02

PAREDE 10 (6,15+6,45) X 3,15 39,69

PAREDE 11 (3,95+3,80) X 3,15 24,41

PAREDE 12 (11,90+4,00+7,75) X 4,45 105,24

PAREDE 13 (4,00+4,00) X 3,15 25,20

PAREDE 14 (3,80+3,80) X 3,15 23,94

PAREDE 15 (4,00+4,00) X 3,15 25,20

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PAREDE 16 (4,00+4,00) X 3,15 25,20

PAREDE 17 (3,80+3,80) X 3,15 23,94

PAREDE 18 (4,00+1,20+1,40+3,80) X 3,15 32,76

PAREDE 19 (3,80+3,80) X 3,15 23,94

PAREDE 20 (3,55+3,80+2,00+5,20) X 3,15 45,83

PAREDE 21 (2,00+2,00) X 3,15 12,60

PAREDE 22 (3,80+3,80) X 4,20 31,92

PAREDE 23 (2,00+5,20+7,50) X 4,20 61,74

PAREDE 24 (7,10+7,40) X 3,80 55,10

PAREDE 25
(29,00+3,90+4,35+5,20+5,65+2,00+1,50+1,50+1,60+1,8
0) X 4,15

234,48

PAREDE 26 (20,87+1,17+3,90+4,35+5,20+5,65) X 4,65 191,30

PAREDE 27 (5,20+1,50+1,50+1,60+1,80) X 2,95 34,22

PAREDE 28 (7,00+4,90+1,80) X 3,15 43,16

PAREDE 29 (1,80+1,80) X 3,15 11,34

PAREDE 30 (1,80+1,95) X 3,15 11,81

PAREDE 31 (6,85+2,20+4,65) X 3,15 43,16

PAREDE 32 (4,65+2,55+2,10) X 3,15 29,30

PAREDE 33 (2,10+2,10) X 3,15 13,23

PAREDE 34 (4,80+4,65) X 3,15 29,77

PAREDE 35 (5,07+1,17+1,80+1,80) X 4,65 45,76

PAREDE 36 (1,80+1,80+3,75) X 3,15 23,15

PAREDE 37 (3,00+3,00) X 3,15 18,90



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PAREDE 38 (12,80+3,00+3,00+3,00+3,05) X 4,65 115,55

PAREDE 39 (7,20+3,75+3,00) X 4,15 57,89

PAREDE 40 (12,50+3,00+3,00+3,00+3,05) X 4,15 101,88

PAREDE 41 (9,30+4,65+4,20) X 3,75 68,06

PLATIBANDA
(25,40 + 12,44 + 1,20 + 7,26 + 7,53 + 2,65 + 7,40 + 2,65 
+ 3,45 + 19,85) X 1,50 X 2 LADOS

269,49

PAREDE LATERAL BEBEDOURO (0,40 X 1,30 X 2 LADOS)+(0,15 X 1,30)+(0,15 X 0,40) 1,30

DESCONTOS

P1 (0,80 X 2,10) X 4 UND X 2 LADOS -13,44

P2 (0,90 X 2,10) X 13 UND X 2 LADOS -49,14

P3 (0,90 X 2,10) X 4 UND X 2 LADOS -15,12

P4 3,00 X 2,15 X 2 LADOS -12,90

P5 2,00 X 2,20 X 2 LADOS -8,80

P7 1,10 X 2,60 X 2 LADOS -5,72

P8 (0,70 X 2,10) X 3 UND X 2 LADOS -8,82

J1 (1,50 X 1,00) X 4 UND X 2 LADOS -12,00

J2 (2,00 X 0,90) X 4 UND X 2 LADOS -14,40

J3 (2,00 X 1,30) X 2 UND X 2 LADOS -10,40

J4 (2,00 X 1,00) X 7 UND X 2 LADOS -28,00

J5 (2,00 X 0,40) X 2 UND X 2 LADOS -3,20

J6 (0,60 X 0,60) X 1 UND X 2 LADOS -0,72

J7 (1,00 X 0,80) X 2 UND X 2 LADOS -3,20

J8 (0,70 X 0,40) X 7 UND X 2 LADOS -3,92



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

11.2 87535 SINAPI M2 266,74

ÁREA DE SERVIÇO 11,20 X 1,60 17,92

DU 8,05 X 1,60 12,88

DM 8,05 X 1,60 12,88

DML 7,50 X 1,60 12,00

BWC MAS 7,30 X 1,60 11,68

BWC FEM 7,30 X 1,60 11,68

VESTIARIO MASC 19,70 X 1,60 31,52

WC PCD MAS 8,20 X 1,60 13,12

WC PCD FEM 8,20 X 1,60 13,12

VESTIARIO FEM 19,70 X 1,60 31,52

PCD MASC 7,60 X 1,60 12,16

PCD FEM 7,60 X 1,60 12,16

COZINHA 26,00 X 2,80 72,80

PAREDE LATERAL BEBEDOURO (0,40 X 1,30 X 2 LADOS)+(0,15 X 1,30)+(0,15 X 0,40) 1,30

11.3 87530 SINAPI M2 1.795,31

ÁREA TOTAL DE CHAPISCO 2062,05 M2  2.062,05

DESCONTOS 

OBS.: 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

OBS.:

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

ÁREA DE EMBOÇO 266,74 M2 -266,74

ÁREA TOTAL DE MASSA ÚNICA 2062,05 M2  -266,74 M2  1.795,31

11.4 87271 SINAPI M2 193,94

ÁREA DE SERVIÇO 11,20 X 1,60 17,92

DU 8,05 X 1,60 12,88

DM 8,05 X 1,60 12,88

DML 7,50 X 1,60 12,00

BWC MAS 7,30 X 1,60 11,68

BWC FEM 7,30 X 1,60 11,68

VESTIARIO MASC 19,70 X 1,60 31,52

WC PCD MAS 8,20 X 1,60 13,12

WC PCD FEM 8,20 X 1,60 13,12

VESTIARIO FEM 19,70 X 1,60 31,52

PCD MASC 7,60 X 1,60 12,16

PCD FEM 7,60 X 1,60 12,16

PAREDE LATERAL BEBEDOURO (0,40 X 1,30 X 2 LADOS)+(0,15 X 1,30)+(0,15 X 0,40) 1,30

11.5 87269 SINAPI M2 72,80

COZINHA 26,00 X 2,80 72,80

OBS.: 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

OBS.:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

12 PINTURA

12.1 88485 SINAPI M2 1.795,31

ÁREA DE REBOCO - ALVENARIA 1795,31 M2  1.795,31

12.2 88497 SINAPI M2 1.795,31

ÁREA DE REBOCO - ALVENARIA 1795,31 M2  1.795,31

12.3 88489 SINAPI M2 1.795,31

ÁREA DE REBOCO - ALVENARIA 1795,31 M2  1.795,31

12.4 102491 SINAPI M2 140,63

CALÇADA DE CONTORNO 121,02 + 19,61 140,63

12.5 100722 SINAPI M2 39,16

J3 2,00 X 1,30 X 2 UND X 2 LADOS 10,40

P7 1,10 X 2,60 X 1 UND X 2 LADOS 5,72

P11 1,60 X 1,20 X 1 UND X 2 LADOS 3,84

P12 2,00 X 2,40 X 2 UND X 2 LADOS 19,20

12.6 100760 SINAPI M2 39,16

J3 2,00 X 1,30 X 2 UND X 2 LADOS 10,40

OBS.:

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

OBS.:

OBS.:

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

OBS.:

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

P7 1,10 X 2,60 X 1 UND X 2 LADOS 5,72

P11 1,60 X 1,20 X 1 UND X 2 LADOS 3,84

P12 2,00 X 2,40 X 2 UND X 2 LADOS 19,20

12.7 102219 SINAPI M2 86,52

P1 0,80 X 2,10 X 4 UND X 2 LADOS 13,44

P2 0,90 X 2,10 X 13 UND X 2 LADOS 49,14

P3 0,90 X 2,10 X 4 UND X 2 LADOS 15,12

P8 0,70 X 2,10 X 3 UND X 2 LADOS 8,82

13 FORRO

13.1 96116 SINAPI M2 325,47

ARQ 2/7 325,47 M2 325,47

13.2 96121 SINAPI M 460,17

AREA DE SERVICO 11,2 M 11,20

DU 8,05 M 8,05

DM 8,05 M 8,05

COZINHA 26 M 26,00

DML 7,5 M 7,50

CIRC 22,3 M 22,30

OBS.:

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

OBS.:

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

OBS.:

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

BWC MAS 7,3 M 7,30

BWC MAS 7,3 M 7,30

VESTIÁRIO MASC 19,7 M 19,70

WC PCD MASC 6,2 M 6,20

WC PCD FEM 6,2 M 6,20

CIRC WC PCD 13,4 M 13,40

VESTIÁRIO FEM 19,7 M 19,70

PÁTIO 54,7 M 54,70

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 18,9 M 18,90

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 18 M 18,00

SALA REUNIÃO 16,3 M 16,30

SALA ADMINISTRAÇÃO 15,4 M 15,40

RECEPÇÃO 24,49 M 24,49

PCD MASC 7,6 M 7,60

PCD FEM 7,6 M 7,60

SLA ENFERMAGEM 17,89 M 17,89

SALA MEDICAMENTOS 13,6 M 13,60

SALA ATEND. INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ATEND. INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ATEND. INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 14,1 M 14,10

CIRCULAÇÃO 46,69 M 46,69



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

14 COBERTURA

14.1 100374 SINAPI UN 18,00

18 UN 18,00

14.2 92562 SINAPI UN 14,00

14 UN 14,00

14.3 100368 SINAPI UN 26,00

19,50 / 1,50 X 2 LADOS 26 UN 26,00

14.4 94213 SINAPI M2 602,48

ARQ 1/7 17,32 M2 17,32

ARQ 1/7 73,43 M2 73,43

ARQ 1/7 84,9 M2 84,90

ARQ 1/7 168,98 M2 168,98

ARQ 1/7 257,85 M2 257,85

14.5 94449 SINAPI M2 20,60

OBS.:

OBS.:

OBS.:

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBS.:

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBS.:

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

ARQ 1/7 20,6 M2 20,60

14.6 94228 SINAPI M 46,20

ARQ 1/7 7,1 M 7,10

ARQ 1/7 39,1 M 39,10

14.7 97734 SINAPI M3 0,42

ARQ 1/7 3,45 X 0,18 X 0,03 0,02

ARQ 1/7 11,40 X 0,18 X 0,03 0,06

ARQ 1/7 12,70 X 0,18 X 0,03 0,07

ARQ 1/7 23,65 X 0,18 X 0,03 0,13

ARQ 1/7 25,41 X 0,18 X 0,03 0,14

14.8 100327 SINAPI M 69,49

ARQ 1/7 4,58 M 4,58

ARQ 1/7 7,24 M 7,24

ARQ 1/7 3,81 M 3,81

ARQ 1/7 5,01 M 5,01

ARQ 1/7 9,75 M 9,75

ARQ 1/7 39,1 M 39,10

15 PISOS

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

OBS.: PINGADEIRA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

15.1 95241 SINAPI M2 557,93

RECPÇÃO 36,53 M2 36,53

SALA ADMINISTRAÇÃO 14,82 M2 14,82

PCD MASC. 3,6 M2 3,60

PCD FEM, 3,6 M2 3,60

SALA ENFERMAGEM 19,48 M2 19,48

SALA MEDICAMENTOS 11,4 M2 11,40

SALA REUNIÃO 16,53 M2 16,53

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 19,76 M2 19,76

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 21,47 M2 21,47

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 12,2 M2 12,20

CONVIVÊNCIA INTER. 40,4 M2 40,40

CIRCULAÇÃO 91,76 M2 91,76

PÁTIO 89,71 M2 89,71

BWC FEM. 3,22 M2 3,22

BWC MASC. 3,23 M2 3,23

DML 3,44 M2 3,44

CIRCULAÇÃO 15,71 M2 15,71

ÁREA DE SERVIÇO 6,84 M2 6,84

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

COZINHA 32,87 M2 32,87

D.U 4,01 M2 4,01

D.M 4,01 M2 4,01

VESTIÁRIO MASC. 24,18 M2 24,18

CIRC. WC PCD 10,58 M2 10,58

WC PCD MASC. 4,2 M2 4,20

WC PCD FEM. 4,2 M2 4,20

VESTIÁRIO FEM. 24,18 M2 24,18

15.2 87737 SINAPI M2 121,58

PCD MASC. 3,6 M2 3,60

PCD FEM, 3,6 M2 3,60

BWC FEM. 3,22 M2 3,22

BWC MASC. 3,23 M2 3,23

DML 3,44 M2 3,44

ÁREA DE SERVIÇO 6,84 M2 6,84

COZINHA 32,87 M2 32,87

D.U 4,01 M2 4,01

D.M 4,01 M2 4,01

VESTIÁRIO MASC. 24,18 M2 24,18

WC PCD MASC. 4,2 M2 4,20

WC PCD FEM. 4,2 M2 4,20

OBS.:

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VESTIÁRIO FEM. 24,18 M2 24,18

15.3 87622 SINAPI M2 395,95

RECPÇÃO 36,53 M2 36,53

SALA ADMINISTRAÇÃO 14,82 M2 14,82

SALA ENFERMAGEM 19,48 M2 19,48

SALA MEDICAMENTOS 11,4 M2 11,40

SALA REUNIÃO 16,53 M2 16,53

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 19,76 M2 19,76

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 21,47 M2 21,47

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 12,2 M2 12,20

CIRCULAÇÃO 91,76 M2 91,76

PÁTIO 89,71 M2 89,71

CIRCULAÇÃO 15,71 M2 15,71

CIRC. WC PCD 10,58 M2 10,58

15.4 87261 SINAPI M2 33,51

PCD MASC. 3,6 M2 3,60

PCD FEM, 3,6 M2 3,60

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

BWC FEM. 3,22 M2 3,22

BWC MASC. 3,23 M2 3,23

DML 3,44 M2 3,44

D.U 4,01 M2 4,01

D.M 4,01 M2 4,01

WC PCD MASC. 4,2 M2 4,20

WC PCD FEM. 4,2 M2 4,20

15.5 87262 SINAPI M2 6,84

ÁREA DE SERVIÇO 6,84 M2 6,84

15.6 87263 SINAPI M2 477,18

RECPÇÃO 36,53 M2 36,53

SALA ADMINISTRAÇÃO 14,82 M2 14,82

SALA ENFERMAGEM 19,48 M2 19,48

SALA MEDICAMENTOS 11,4 M2 11,40

SALA REUNIÃO 16,53 M2 16,53

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 19,76 M2 19,76

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 21,47 M2 21,47

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

OBS.:

OBS.:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 12 M2 12,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 12,2 M2 12,20

CIRCULAÇÃO 91,76 M2 91,76

PÁTIO 89,71 M2 89,71

CIRCULAÇÃO 15,71 M2 15,71

COZINHA 32,87 M2 32,87

VESTIÁRIO MASC. 24,18 M2 24,18

CIRC. WC PCD 10,58 M2 10,58

VESTIÁRIO FEM. 24,18 M2 24,18

15.7 88649 SINAPI M 320,77

RECPÇÃO 24,49 M 24,49

SALA ADMINISTRAÇÃO 15,4 M 15,40

SALA ENFERMAGEM 17,89 M 17,89

SALA MEDICAMENTOS 13,6 M 13,60

SALA REUNIÃO 16,3 M 16,30

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 18 M 18,00

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 18,9 M 18,90

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 14 M 14,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 14,1 M 14,10

OBS.:

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CIRCULAÇÃO 49,69 M 49,69

PÁTIO 54,7 M 54,70

CIRCULAÇÃO 22,3 M 22,30

CIRC. WC PCD 13,4 M 13,40

15.8 98680 SINAPI M2 123,29

CONVIVÊNCIA INTER. 40,4 M2 40,40

CALÇADA DE CONTORNO 123,29 M2 123,29

15.9 CP0014 AMAC M2 20,91

CONVIVÊNCIA INTER. (4,25 X 1,23) X 4 UND 20,91

15.10 93679 SINAPI M2 111,50

CIRCULAÇÃO PRAÇA EXTERNA 111,5 M2 111,50

15.11 101094 SINAPI M 5,86

ALERTA 3,06 M 3,06

DIRECIONAL 2,8 M 2,80

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1 91939 SINAPI UN 12,00

OBS.:

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

OBS.: 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

OBS.: 

GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.: 



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

10 UN 10,00

TETO 2 UN 2,00

16.2 91941 SINAPI UN 27,00

27 UN 27,00

16.3 91940 SINAPI UN 69,00

40 UN 40,00

29 UN 29,00

16.4 91937 SINAPI UN 142,00

142 UN 142,00

16.5 92986 SINAPI M 1,60

1,6 M 1,60

16.6 91934 SINAPI M 215,05

215,05 M 215,05

16.7 91926 SINAPI M 2.343,74

OBS.: 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

OBS.:

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

2343,74 M 2.343,74

16.8 91930 SINAPI M 94,82

94,82 M 94,82

16.9 97886 SINAPI UN 5,00

5 UN 5,00

16.10 91967 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

16.11 91955 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

16.12 91953 SINAPI UN 25,00

25 UN 25,00

16.13 91996 SINAPI UN 0,00

 UN

OBS.:

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

OBS.:

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

16.14 91997 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

16.15 91993 SINAPI UN 10,00

5 UN 5,00

5 UN 5,00

16.16 92000 SINAPI UN 27,00

27 UN 27,00

 UN

16.17 91996 SINAPI UN 51,00

51 UN 51,00

16.18 91992 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

16.19 101632 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

OBS.:

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.: CONSIDERANDO A TOMADA DE TETO



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

16.20 93653 SINAPI UN 21,00

21 UN 21,00

16.21 93654 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

16.22 93660 SINAPI UN 10,00

10 UN 10,00

16.23 93673 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

16.24 101894 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

16.25 CP0015 AMAC UN 4,00

4 UN 4,00

16.26 91856 SINAPI M 8,70

8,7 M 8,70

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

OBS.: 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

OBS.:

OBS.:

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

OBS.:

OBS.:

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

OBS.:

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

16.27 97667 SINAPI M 5,51

5,51 M 5,51

16.28 91860 SINAPI M 9,20

9,2 M 9,20

16.29 91834 SINAPI M 387,63

387,63 M 387,63

16.30 91864 SINAPI M 18,20

18,2 M 18,20

16.31 93008 SINAPI M 4,00

4 M 4,00

16.32 91865 SINAPI M 34,61

34,61 M 34,61

OBS.:

OBS.:

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

OBS.:

OBS.:

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

OBS.:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

16.33 91862 SINAPI M 1,50

1,5 M 1,50

16.34 93009 SINAPI M 4,60

4,6 M 4,60

16.35 91863 SINAPI M 180,42

180,42 M 180,42

16.36 CP0016 AMAC UN 3,00

3 UN 3,00

16.37 97605 SINAPI UN 18,00

18 UN 18,00

16.38 103782 SINAPI UN 142,00

142 UN 142,00

16.39 CP0017 AMAC UN 9,00REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:

OBS.:

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

OBS.:

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

OBS.:

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

9 UN 9,00

16.40 CP0018 AMAC UN 1,00

1 UN 1,00

16.41 101882 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

16.42 101532 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

17.1 90371 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.2 103042 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.3 104031 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

OBS.:

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

OBS.:

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

OBS.:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

17.4 89412 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

17.5 94656 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

17.6 89365 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.7 89364 SINAPI UN 5,00

5 UN 5,00

17.8 89362 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

 UN

17.9 89356 SINAPI M 48,63

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

OBS.:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

OBS.:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

OBS.:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

48,63 M 48,63

17.10 94495 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.11 94497 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.12 89353 SINAPI UN 27,00

27 UN 27,00

17.13 89985 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

17.14 103950 SINAPI UN 12,00

12 UN 12,00

17.15 89385 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

OBS.:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

OBS.:

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

OBS.:

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

17.16 89383 SINAPI UN 60,00

60 UN 60,00

17.17 89391 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

17.18 89596 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

17.19 103948 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

17.20 103967 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

OBS.:

17.21 103987 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

OBS.:

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

17.22 89364 SINAPI UN 46,00

46 UN 46,00

OBS.:

17.23 89369 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

OBS.:

17.24 103986 SINAPI UN 8,00

8 UN 8,00

OBS.:

17.25 89367 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

OBS.:

17.26 103951 SINAPI UN 8,00

8 UN 8,00

OBS.:

17.27 89356 SINAPI M 162,31

162,31 M 162,31

OBS.:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

17.28 89357 SINAPI M 47,10

47,1 M 47,10

OBS.:

17.29 103979 SINAPI M 49,93

49,93 M 49,93

OBS.:

17.30 89395 SINAPI UN 24,00

24 UN 24,00

OBS.:

17.31 89398 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

OBS.:

17.32 89625 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

OBS.:

17.33 89400 SINAPI UN 10,00

10 UN 10,00

OBS.:

17.34 103976 SINAPI UN 8,00

8 UN 8,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

OBS.:

17.35 89366 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

OBS.:

17.36 90373 SINAPI UN 28,00

28 UN 28,00

OBS.:

17.37 89396 SINAPI UN 13,00

13 UN 13,00

OBS.:

17.38 102617 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

OBS.:

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

18.1 86931 SINAPI UN 12,00

PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

WC PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO MASC. 3 UN 3,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

VESTIÁRIO FEM. 3 UN 3,00

18.2 100849 SINAPI UN 12,00

12 UN 12,00

18.3 CP0019 AMAC UN 4,00

PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

WC PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

18.4 86939 SINAPI UN 10,00

SALA DE ENFERMAGEM 1 UN 1,00

SALA DE MEDICAMENTOS 1 UN 1,00

SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1,00 UN X  3 SALAS 3,00

SALA ASSISTENTE SOCIAL 1 UN 1,00

PÁTIO 2 UN 2,00

COZINHA 2 UN 2,00

18.5 86942 SINAPI UN 2,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

OBS.:

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:

OBS.:

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

18.5 100860 SINAPI UN 6,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO MASC. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO FEM. 2 UN 2,00

18.6 CP0020 AMAC M2 15,47

SALA ENFERMAGEM 2,59 X 0,60 1,55

SALA MEDICAMENTOS 2,59 X 0,60 1,55

VESTIÁRIO MASC. 4,02 X 0,50 2,01

VESTIÁRIO FEM. 4,03 X 0,50 2,02

COZINHA (1,00 X 0,50) X 2 1,00

1,97 X 0,60 1,18

5,05 X 0,60 3,03

2,05 X 0,50 1,03

BEBEDOURO

LATERAIS (0,08 M2 + 0,06 M2) X 2 LADOS 0,28

FRENTE E FUNDO (0,40 + 0,26 + 0,25) X 2,00 1,82

18.7 86935 SINAPI UN 7,00

COZINHA 5 UN 5,00

SALA ENFERMAGEM 1 UN 1,00

SALA MEDICAMENTOS 1 UN 1,00

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OBS.:

BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

OBS.:

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

18.8 86910 SINAPI UN 12,00

COZINHA 5 UN 5,00

SALA ENFERMAGEM 1 UN 1,00

SALA MEDICAMENTOS 1 UN 1,00

BEBEDOURO 5 UN 5,00

18.7 86938 SINAPI UN 10,00

VESTIÁRIO MASC. 5 UN 5,00

VESTIÁRIO FEM. 5 UN 5,00

18.8 86906 SINAPI UN 10,00

VESTIÁRIO MASC. 5 UN 5,00

VESTIÁRIO FEM. 5 UN 5,00

18.9 86927 SINAPI UN 2,00

ÁREA DE SERVIÇO 2 UN 2,00

18.10 100867 SINAPI UN 12,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

OBS.:

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA 
E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OBS.:

OBS.:

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OBS.:

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OBS.:

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PCD MASC. 3 UN 3,00

PCD FEM. 3 UN 3,00

WC PCD MASC. 3 UN 3,00

WC PCD FEM. 3 UN 3,00

18.11 100868 SINAPI UN 8,00

PCD MASC. 2 UN 2,00

PCD FEM. 2 UN 2,00

WC PCD MASC. 2 UN 2,00

WC PCD FEM. 2 UN 2,00

18.12 95547 SINAPI UN 12,00

PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

WC PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO MASC. 3 UN 3,00

VESTIÁRIO FEM. 3 UN 3,00

18.13 CP0021 AMAC UN 6,00

PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

OBS.:

OBS.:

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

OBS.:

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

WC PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO MASC. 3 UN 3,00

VESTIÁRIO FEM. 3 UN 3,00

18.14 CP0022 AMAC UN 8,00

PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

BWC MASC. E FEM. 2 UN 2,00

WC PCD MASC. E FEM. 2 UN 2,00

VESTIÁRIO MASC. 1 UN 1,00

VESTIÁRIO FEM. 1 UN 1,00

19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

19.1 98110 SINAPI UN 2,00

1 UN 1,00

ESGOTO (GORDURA) 1 UN 1,00

19.2 97902 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

19.3 97903 SINAPI UN 10,00

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

OBS.:

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

OBS.:

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

10 UN 10,00

19.4 89707 SINAPI UN 21,00

ESGOTO 20 UN 20,00

ESGOTO (GORDURA) 1 UN 1,00

19.5 104329 SINAPI UN 2,00

2 UN 2,00

19.6 104341 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

19.7 CP0023 AMAC UN 6,00

6 UN 6,00

19.8 89728 SINAPI UN 26,00

24 UN 24,00

ESGOTO (GORDURA) 2 UN 2,00

OBS.:

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

CURVA, 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO

OBS.:

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

19.9 89726 SINAPI UN 15,00

15 UN 15,00

19.10 89732 SINAPI UN 23,00

ESGOTO 21 UN 21,00

ESGOTO (GORDURA) 2 UN 2,00

19.11 89744 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

19.12 89731 SINAPI UN 19,00

ESGOTO 13 UN 13,00

ESGOTO (GORDURA) 6 UN 6,00

19.13 CP0024 AMAC UN 26,00

ESGOTO 24 UN 24,00

ESGOTO (GORDURA) 2 UN 2,00

19.14 CP0025 AMAC UN 9,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 1 1/2", COM ANEL, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

OBS.:

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

OBS.:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

9 UN 9,00

19.15 CP0026 AMAC UN 1,00

1 UN 1,00

19.16 89785 SINAPI UN 19,00

ESGOTO 18 UN 18,00

ESGOTO (GORDURA) 1 UN 1,00

19.17 CP0027 AMAC UN 3,00

ESGOTO 1 UN 1,00

ESGOTO (GORDURA) 2 UN 2,00

19.18 89714 SINAPI M 84,60

ESGOTO 83,8 M 83,80

ESGOTO (GORDURA) 0,8 M 0,80

19.19 89711 SINAPI M 34,90

ESGOTO 33,5 M 33,50

ESGOTO (GORDURA) 1,4 M 1,40

OBS.:

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

19.20 89712 SINAPI M 74,80

ESGOTO 68,7 M 68,70

ESGOTO (GORDURA) 6,1 M 6,10

19.21 89713 SINAPI M 13,70

ESGOTO 0,6 M 0,60

ESGOTO (GORDURA) 13,1 M 13,10

19.22 89796 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

19.23 89739 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

19.24 CP0028 AMAC UN 2,00

2 UN 2,00

19.25 89795 SINAPI UN 1,00

1 UN 1,00

OBS.:

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

19.26 89802 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

19.27 89801 SINAPI UN 47,00

47 UN 47,00

19.28 104348 SINAPI UN 24,00

24 UN 24,00

19.29 89798 SINAPI M 107,00

107 M 107,00

19.30 104352 SINAPI UN 4,00

4 UN 4,00

19.31 89825 SINAPI UN 17,00

17 UN 17,00

OBS.:

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

19.32 CP0029 AMAC UN 2,00

2 UN 2,00

19.33 CP0030 AMAC UN 72,00

72 UN 72,00

20 UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO)

20.1 93358 SINAPI M3 43,89

FOSSA SAN_01/02 (0,10 + 3,40 + 0,10) X (0,10 + 1,90 + 0,10) X 2,00 15,12

FILTRO SAN_01/02 (0,10 + 2,00 + 0,10) X (0,10 + 3,55 + 0,10) X 2,00 16,50

SUMIDOURO SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 1,90 12,27

20.2 101616 SINAPI M2 15,81

FOSSA SAN_01/02 (0,10 + 3,40 + 0,10) X (0,10 + 1,90 + 0,10) 7,56

FILTRO SAN_01/02 (0,10 + 2,00 + 0,10) X (0,10 + 3,55 + 0,10) 8,25

20.3 96620 SINAPI M3 1,59

FOSSA SAN_01/02 (0,10 + 3,40 + 0,10) X (0,10 + 1,90 + 0,10) X 0,10 0,76

FILTRO SAN_01/02 (0,10 + 2,00 + 0,10) X (0,10 + 3,55 + 0,10) X 0,10 0,83

ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM 3"

OBS.:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

OBS.:

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

OBS.:

OBS.:

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

OBS.:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

20.4 94969 SINAPI M3 4,28

FOSSA - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

FILTRO - TAMPA SAN_01/02 2,00 X 3,55 X 0,10 0,71

FILTRO - PAREDES SAN_01/02 (2,00 + 3,15 + 2,00 + 3,15) X 1,80 X 0,10 1,85

FILTRO - LAJE PERFURADA SAN_01/02 1,60 X 3,15 X 0,10 0,50

FILTRO - CALHA VERTEDOURA SAN_01/02 1,60 X 0,20 X 0,10 0,03

SUMIDOURO - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

DESCONTO - TAMPA 0,60 X 0,60 X 0,10 X 3 UND -0,11

20.5 103670 SINAPI M3 4,28

FOSSA - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

FILTRO - TAMPA SAN_01/02 2,00 X 3,55 X 0,10 0,71

FILTRO - PAREDES SAN_01/02 (2,00 + 3,15 + 2,00 + 3,15) X 1,80 X 0,10 1,85

FILTRO - LAJE PERFURADA SAN_01/02 1,60 X 3,15 X 0,10 0,50

FILTRO - CALHA VERTEDOURA SAN_01/02 1,60 X 0,20 X 0,10 0,03

SUMIDOURO - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

DESCONTO - TAMPA 0,60 X 0,60 X 0,10 X 3 UND -0,11

20.6 CP0031 AMAC UN 4,28

FOSSA - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

FILTRO - TAMPA SAN_01/02 2,00 X 3,55 X 0,10 0,71

FILTRO - PAREDES SAN_01/02 (2,00 + 3,15 + 2,00 + 3,15) X 1,80 X 0,10 1,85

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

FILTRO - LAJE PERFURADA SAN_01/02 1,60 X 3,15 X 0,10 0,50

FILTRO - CALHA VERTEDOURA SAN_01/02 1,60 X 0,20 X 0,10 0,03

SUMIDOURO - TAMPA SAN_01/02 3,40 X 1,90 X 0,10 0,65

DESCONTO - TAMPA 0,60 X 0,60 X 0,10 X 3 UND -0,11

20.7 CP0006 AMAC M2 36,26

FOSSA SAN_01/02 (3,40+1,50+3,40+1,50) X 1,80 17,64

SUMIDOURO SAN_01/02 (3,40+1,50+3,40+1,50) X 1,90 18,62

20.8 87878 SINAPI M2 17,64

FOSSA SAN_01/02 (3,40+1,50+3,40+1,50) X 1,80 17,64

20.9 87530 SINAPI M2 17,64

FOSSA SAN_01/02 (3,40+1,50+3,40+1,50) X 1,80 17,64

20.10 100324 SINAPI M3 2,01

FILTRO SAN_01/02 2,00 X 3,55 X 0,60 0,66

SUMIDOURO SAN_01/02 3,00 X 1,50 X 0,30 1,35

20.11 CP0032 AMAC UN 3,00

SAN_01/02 3 UND 3,00

OBS.:

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA1 CM

OBS.:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

OBS.:

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA

OBS.:

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

20.12 89446 SINAPI M 10,00

SAN_01/02 100 FUROS X 0,10 M 10,00

20.13 104737 SINAPI M3 15,15

FOSSA SAN_01/02
((0,10 + 3,40 + 0,10) X (0,10 + 1,90 + 0,10) X 1,70)-(1,90 
X 1,10 X 1,70)

9,30

FILTRO SAN_01/02
((0,10 + 2,00 + 0,10) X (0,10 + 3,55 + 0,10) X 2,00) - 
(1,50 X 3,55 X 2,00)

5,85

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

21.1 101908 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

21.2 97599 SINAPI UN 20,00

20 UN 20,00

21.3 CP0033 AMAC UN 20,00

20 UN 20,00

21.4 CP0034 AMAC UND 6,00

6 UND 6,00

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. 

OBS.:

OBS.:

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

OBS.:

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM, INCLUSO FIXAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

OBS.:

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

OBS.:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

21.5 102513 SINAPI M2 6,55

MARCAÇÃO EXTINTORES - AMARELO ((1,00 + 0,70 + 1,00 + 0,70)  X 0,15) X 6 EXTINTORES 3,06

MARCAÇÃO EXTINTORES - VERMELHO (0,70 X 0,70) X 6 EXTINTORES 2,94

SETAS ROTA DE FUGA INC_01/01 0,55 X 0,10 X 10 UNIDADES 0,55

21.6 CP0035 AMAC UN 8,00

5 UN + 3 UN 8,00

21.7 CP0036 AMAC UN 1,00

1 UN 1,00

21.8 INC-PLA-040 SETOP UNID 1,00

1 UNID 1,00

21.9 91046
AGETOP 

CIVIL
UNID 1,00

1 UNID 1,00

22 ESTACIONAMENTO

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

OBS.:

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *19 X 38* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

OBS.:

PLACA DE SINALIZAÇÃO M1

OBS.:

PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)

OBS.:

OBS.:

OBS.:

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

22.1 100576 SINAPI M2 176,00

ESTACIONAMENTO ARQ_01/07 176,00 M2 176,00

22.2 94273 SINAPI M 7,32

LATERAIS DO ESTACIONAMENTO ((3,00 X 11) + 3,58 ) X 0,20 7,32

22.3 92398 SINAPI M2 176,00

ESTACIONAMENTO ARQ_01/07 176,00 M2 176,00

22.4 102507 SINAPI M 89,88

VAGAS 5,00M X 11 VAGAS 55,00

(18,85 + 6,56 + 9,47) 34,88

22.5 102513 SINAPI M2 13,96

IDOSO 1,20 X 5,00 X 2 12,00

DEFICIENTE 1,40 X 1,40 1,96

23 DRENAGEM

23.1 93358 SINAPI M3 4,97

OBS.:

OBS.:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

OBS.:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

OBS.:

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

CANALETA 20,70 X 0,20 X 0,20 0,83

TUBO PVC 51,75 X 0,20 X 0,40 4,14

23.2 101616 SINAPI M2 4,14

CANALETA 20,70 X 0,20 4,14

23.3 101619 SINAPI M3 1,04

TUBO PVC 51,75 X 0,20 X 0,10 1,04

23.4 102989 SINAPI M 20,70

20,70M 20,70

23.5 99251 SINAPI UN 6,00

6,00UND 6,00

23.6 89512 SINAPI M 51,75

51,75M 51,75

24 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO

24.1 96526 SINAPI M3 0,28

OBS.: 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

OBS.: 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

OBS.: 

OBS.: CONSIDERANDO LARGURA E PROFUNDIDADE DE 20CM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

OBS.: 

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

OBS.: 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

V1 1,70 X 0,20 X 0,20 0,07

V2 1,70 X 0,20 X 0,20 0,07

V3 1,70 X 0,20 X 0,20 0,07

V4 1,70 X 0,20 X 0,20 0,07

24.2 96522 SINAPI M3 2,35

S1 X 4 UN 0,70 X 0,70 X 1,20 X 4 2,35

24.3 101616 SINAPI M2 5,20

V1 2,20 X (0,05 + 0,20 + 0,05) 0,66

V2 2,20 X (0,05 + 0,20 + 0,05) 0,66

V3 2,20 X (0,05 + 0,20 + 0,05) 0,66

V4 2,20 X (0,05 + 0,20 + 0,05) 0,66

S1 X 4 UN (0,05 + 0,70 + 0,05) X (0,05 + 0,70 + 0,05) X 4 UN 2,56

24.4 95241 SINAPI M2 3,72

V1 2,20 X 0,20 0,44

V2 2,20 X 0,20 0,44

V3 2,20 X 0,20 0,44

V4 2,20 X 0,20 0,44

S1 X 4 UN 0,70 X 0,70 X 4 UND 1,96

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

OBS.:

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

OBS.:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

24.5 92448 SINAPI M2 18,72

VIGAS NÍVEL 217 6,24M2 6,24

VIGAS NÍVEL 650 12,48M2 12,48

24.6 92413 SINAPI M2 24,64

24,64 M2 24,64

24.7 101792 SINAPI M3 4,87

4,87 M2 4,87

24.8 92486 SINAPI M2 4,87

4,87 M2 4,87

24.9 96544 SINAPI KG 12,20

12,2 KG 12,20

24.10 96545 SINAPI KG 16,70

16,7 KG 16,70

24.11 96543 SINAPI KG 13,80

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS.:

OBS.:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS.:

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

OBS.:

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

13,8 KG 13,80

24.12 92761 SINAPI KG 53,10

VIGAS NÍVEL 217 18,4 KG 18,40

VIGAS NÍVEL 650 34,7 KG 34,70

24.13 92759 SINAPI KG 86,20

PILARES 86,2 KG 86,20

24.14 92762 SINAPI KG 74,00

PILARES 32,6 KG 32,60

VIGAS NÍVEL 217 13,8 KG 13,80

VIGAS NÍVEL 650  27,6 KG 27,60

24.15 92769 SINAPI KG 14,50

14,5 KG 14,50

24.16 92770 SINAPI KG 25,70

25,7 KG 25,70

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

24.17 94971 SINAPI M3 3,87

VIGAS INFERIORES 0,42 M3 0,42

VIGAS SUPERIORES 0,42 M3 + 0,83 M3 1,25

LAJES 0,49 M3 0,49

PILARES 1,23 M3 1,23

SAPATAS 0,48 M3 0,48

24.18 103670 SINAPI M3 3,87

IGUAL ITEM 20.17 3,87M3 3,87

24.19 88485 SINAPI M2 53,44

VIGAS 2,20 X (0,20 X 4 LADOS) X 4 VIGAS X 3 NIVEIS 21,12

PILARES 0,20 X 4 LADOS X 6,50 X 4 PILARES 20,80

LAJE 2,40 X 2,40 X 2 LADOS 11,52

24.20 102492 SINAPI M2 53,44

IGUAL ITEM 26.19 53,44M2 53,44

25 ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS E ABRIGO DE GÁS

25.1 103328 SINAPI M2 11,22

ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

OBS.:

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

PAREDE 01 2,65 X 2,00 5,30

PAREDE 02 2,10 X 2,00 4,20

ABRIGO DE GÁS

PAREDE 01 0,95 X 1,43 1,36

PAREDE 02 2,10 X 1,43 3,00

PAREDE 03 0,95 X 1,43 1,36

DESCONTOS

P9 (0,80 X 1,10) X 1 UND -0,88

B1 (2,00 X 0,60) X 1UND -1,20

P11 (1,60 X 1,20) X 1UND -1,92

25.2 87878 SINAPI M2 30,76

ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS 

PAREDE 01 (2,65+2,50) X 2,00 10,30

PAREDE 02 (1,95+2,10) X 2,00 8,10

MURO 2,50 X 2,00 5,00

MURO 1,95 X 2,00 3,90

ABRIGO DE GÁS

PAREDE 01 (2,10 + 1,80) X 1,43 5,58

PAREDE 02 (0,95 + 0,80) X 1,43 2,50

PAREDE 03 (0,95 + 0,80) X 1,43 2,50

DESCONTOS

OBS.:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

P9 (0,80 X 1,10) X 1 UND -0,88

B1 (2,00 X 0,60) X 1UND X 2 LADOS -2,40

P11 (1,60 X 1,20) X 1UND X 2 LADOS -3,84

25.3 87530 SINAPI M2 30,76

ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS 

PAREDE 01 (2,65+2,50) X 2,00 10,30

PAREDE 02 (1,95+2,10) X 2,00 8,10

MURO 2,50 X 2,00 5,00

MURO 1,95 X 2,00 3,90

ABRIGO DE GÁS

PAREDE 01 (2,10 + 1,80) X 1,43 5,58

PAREDE 02 (0,95 + 0,80) X 1,43 2,50

PAREDE 03 (0,95 + 0,80) X 1,43 2,50

DESCONTOS

P9 (0,80 X 1,10) X 1 UND -0,88

B1 (2,00 X 0,60) X 1UND X 2 LADOS -2,40

P11 (1,60 X 1,20) X 1UND X 2 LADOS -3,84

25.4 97733 SINAPI M3 0,83

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 2,75 X 2,20 X 0,10 0,61

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

OBS.: 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

OBS.: 



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

ABRIGO DE GÁS 2,20 X 1,00 X 0,10 0,22

25.5 95241 SINAPI M2 6,32

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 4,88 M2 4,88

ABRIGO DE GÁS 1,44 M2 1,44

25.6 98680 SINAPI M2 14,57

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS - PISO 4,88 M2 4,88

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS - LAJE 6,05M2 6,05

ABRIGO DE GÁS - PISO 1,44 M2 1,44

ABRIGO DE GÁS - LAJE 2,20M2 2,20

25.7 88485 SINAPI M2 30,76

30,76 M2 30,76

25.8 88497 SINAPI M2 30,76

30,76 M2 30,76

25.9 88489 SINAPI M2 30,76

30,76 M2 30,76

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

OBS.:

OBS.: 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

OBS.:

OBS.:

OBS.:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

OBS.:



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

25.10 102491 SINAPI M2 6,32

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 4,88 M2 4,88

ABRIGO DE GÁS 1,44 M2 1,44

25.11 92486 SINAPI M2 8,25

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 M2 6,05

ABRIGO DE GÁS 2,2 M2 2,20

25.12 CP0031 AMAC UN 0,41

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 X 0,05 0,30

ABRIGO DE GÁS 2,20 X 0,05 0,11

25.13 94965 SINAPI M3 0,41

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 X 0,05 0,30

ABRIGO DE GÁS 2,20 X 0,05 0,11

25.14 103670 SINAPI M3 0,41

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 X 0,05 0,30

ABRIGO DE GÁS 2,20 X 0,05 0,11

25.15 98546 SINAPI M2 8,25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

OBS.: 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.: 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.: 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=4MM. AF_09/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

OBS.: 



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 M2 6,05

ABRIGO DE GÁS 2,2 M2 2,20

25.16 98567 SINAPI M2 8,25

ABRIGO RESÍDUOS SOLÍDOS 6,05 M2 6,05

ABRIGO DE GÁS 2,2 M2 2,20

26 BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - CANTEIROS - CONSIDERANDO 12 BANCOS

26.1 92486 SINAPI M2 12,38

LATERAIS
0,40 X 0,45 X 2 LADOS X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

8,64

LATERIAS
0,12 X 0,45 X 2 LADOS X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

2,59

FUNDO 0,40 X 0,12 X 2 LADOS DO BANCO X 12 BANCOS 1,15

26.2 102475 SINAPI M3 0,52

0,40 X 0,45 X 0,12 X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

0,52

26.3 92770 SINAPI KG 38,40

0,04 X 80KG X 12 BANCOS 38,40

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

OBS.:  

OBS.: 

OBS.: 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023

OBS.:  

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

26.4 103670 SINAPI M3 0,52

0,40 X 0,45 X 0,12 X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

0,52

26.5 CP0037 AMAC M 126,00

1,50 X 7 PEÇAS X  12 BANCOS 126,00

26.6 180063 SBC M2 12,38

LATERAIS
0,40 X 0,45 X 2 LADOS X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

8,64

LATERIAS
0,12 X 0,45 X 2 LADOS X 2 LADOS DO BANCO X 12 
BANCOS

2,59

FUNDO 0,40 X 0,12 X 2 LADOS DO BANCO X 12 BANCOS 1,15

26.7 98516 SINAPI UN 4,00

4 CANTEIROS 4,00

27 SERVIÇOS FINAIS

27.1 210023 SBC M2 737,91

608,78 + 129,13 737,91

27.2 CP0039 AMAC UN 35,00

 LIMPEZA FINAL DE OBRAS

OBS.: CONSIDERANDO A ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

 PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE

OBS.:  

OBS.:  

OBS.:  CONSIDERANDO 80KG DE AÇO PARA CADA M3 DE CONCRETO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PEÇA DE MADEIRA 4X8CM, IMUNIZADA E COM PINTURA EM VERNIZ - FORNECIMENTO E IINSTALAÇÃO

OBS.:  

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

OBS.:  



CONV.:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE BDI: 23,70%

DATA: AGOSTO/2025 LEIS SOCIAIS: 115,58%

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

11507.4300001/22-010

AGOSTO / 2025

NÃO DESONERADO

35 UN 35,00

ELABORADO POR:

OBS.: 



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

%

COMPOSIÇÃO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9200000

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5600000

OBS.:

H/DIA MÊS

4 6

H/SEMANA MÊS

44 6

CÓDIGO
UNITÁRIO TOTAL

COEF.UNID.

129,7900000

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONFORME ACÓRDAO Nº 
2622/2013 - ATA37/2013

CÓDIGO 2622/2013

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - ATA 37/2013

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

NÃO DESONERADO

CP0001

LEIS SOCIAIS:

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CONSIDEROU-SE PARA A COMPOSIÇÃO 90776 44H/SEMANA, 4SEMANA/MÊS = (44 X 4 X 6) / 100 4 10,56

CÁLCULO DO COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO 90777 DIA/MÊS COEFICIENTE

OBSERVAÇÃO 02:

OBSERVAÇÃO 01: CONSIDEROU-SE PARA A COMPOSIÇÃO 90777 4H/DIA, 8DIA/MÊS = (4 X 8 X 6) / 100

DESCRIÇÃO
VALOR

EM CIMA DESSES VALORES, PARA MEDIR A ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA, MULTIPLICOU-SE AS HORAS DA MÃO-DE-OBRA POR 6 MESES E DIVIDOU-SE POR 100 
(OBTENDO O VALOR PERCENTUAL)

                              249,19 

40,1400000                               423,87 

                              673,06 TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

8 1,92

CÁLCULO DO COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO 90776 SEMANA/MÊS COEFICIENTE
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF 03/2024

M2 0,2047000

COMPOSIÇÃO 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 0,0806000

COMPOSIÇÃO 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0239000

COMPOSIÇÃO 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,1023000

COMPOSIÇÃO 86934
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0193000

COMPOSIÇÃO 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4165000

COMPOSIÇÃO 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 0,1927000

COMPOSIÇÃO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,4689000

COMPOSIÇÃO 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0235000

COMPOSIÇÃO 98283
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 0,6167000

COMPOSIÇÃO 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 0,0193000

COMPOSIÇÃO 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0193000

COMPOSIÇÃO 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,1734000

COMPOSIÇÃO 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 87885
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 0,2047000

COMPOSIÇÃO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,1002000

COMPOSIÇÃO 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,2891000

COMPOSIÇÃO 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1349000

COMPOSIÇÃO 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1927000

COMPOSIÇÃO 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000

COMPOSIÇÃO 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1734000

COMPOSIÇÃO 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,5300000

COMPOSIÇÃO 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,7344000

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0233000

COMPOSIÇÃO 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,5300000

COMPOSIÇÃO 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 1,7344000

COMPOSIÇÃO 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 0,0385000

                                  6,00 

            1.365,14                                 32,63 

                 74,44 

                 48,14                                   9,85 

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CP0002 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
JANEIRO/2020 CÓDIGO 74209/1

CÓDIGO 93207

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

               111,49                                 11,41 

               481,50                                   9,29 

                   3,47                                   4,92 

                 19,35                                   3,73 

                   5,06                                 17,55 

                   7,83                                 15,84 

                   9,05                                   5,58 

                 29,89                                   0,58 

               213,73                                   8,23 

               587,94                                 11,35 

                 16,84                                   2,92 

                 43,89                                   1,69 

                 13,26                                   2,71 

                 18,45                                   1,85 

                 23,49                                   6,79 

                 19,18                                   2,59 

                 18,38                                   3,54 

                 49,31                                   2,85 

                 30,32                                   5,26 

                 11,54                                   6,12 

                 14,94                                 25,91 

                 96,36                                   2,25 

                 11,79                                   6,25 

                   4,39                                   7,61 

                 69,90                                   2,69 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1349000

COMPOSIÇÃO 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,0289000

COMPOSIÇÃO 100665

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, 
CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS 
GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,0964000

COMPOSIÇÃO 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000

COMPOSIÇÃO 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0771000

COMPOSIÇÃO 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0193000

COMPOSIÇÃO 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,0054000

COMPOSIÇÃO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,3559000

COMPOSIÇÃO 86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 100910
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,1156000

COMPOSIÇÃO 105545
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,0771000

COMPOSIÇÃO 87548
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 0,0385000

COMPOSIÇÃO 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,4654000

COMPOSIÇÃO 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,2979000

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,3629000

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,3429000

COMPOSIÇÃO 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,2470000

COMPOSIÇÃO 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,1581000

COMPOSIÇÃO 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,1926000

COMPOSIÇÃO 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 4,4976000

COMPOSIÇÃO 90820
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0578000

COMPOSIÇÃO 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0324000

COMPOSIÇÃO 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025

UN 0,0193000

COMPOSIÇÃO 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,1002000

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0060000

COMPOSIÇÃO 91945
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0578000

COMPOSIÇÃO 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0385000

COMPOSIÇÃO 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000

COMPOSIÇÃO 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,3621000

                 62,43                                   8,42 

               744,43                                 21,51 

               736,44                                 70,99 

                 11,82                                   0,68 

                 11,57                                   0,89 

                 17,82                                   0,34 

                 14,94                                   0,58 

                 15,73                                   0,61 

                 29,59                                   0,16 

                 57,80                                 78,37 

               240,78                                   9,27 

               173,61                                 20,07 

               157,82                                 12,17 

                 37,85                                   1,46 

               127,07                                 59,14 

               110,07                                 32,79 

                                23,94                124,29 

                                13,74                  86,92 

                                24,64                  99,75 

                                54,52                159,01 

                                57,70                159,01 

                 14,62                                 65,75 

               421,18                                 16,22 

               461,45                                 26,67 

               716,17                                 23,20 

               390,46                                   7,54 

                   8,95                                   0,90 

                 30,26                                   0,18 

                 17,08                                   0,99 

                 51,13                                   1,97 

                 28,68                                   1,66 

                 68,99                                 93,97 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0771000

COMPOSIÇÃO 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1542000

COMPOSIÇÃO 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,3621000

COMPOSIÇÃO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1472000

COMPOSIÇÃO 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1388000

COMPOSIÇÃO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1253000

COMPOSIÇÃO 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385000

INSUMO 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0193000

INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0193000

INSUMO 3080
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0578000

INSUMO 3097
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0385000

INSUMO 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,9938000

OBS.:

                 53,90                                   3,12 

                 60,35                                   2,32 

                 59,97                                 59,60 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

               504,63                                 19,43 

               245,00                                   4,73 

               236,92                                   4,57 

                 38,63                                   2,98 

                 59,95                                   9,24 

                 21,61                                 29,43 

                 42,49                                   6,25 

                 24,14                                   3,35 

                 30,51                                   3,82 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            1.097,87 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0269000

COMPOSIÇÃO 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6219000

COMPOSIÇÃO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6798000

COMPOSIÇÃO 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,1259000

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000

COMPOSIÇÃO 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000

COMPOSIÇÃO 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000

COMPOSIÇÃO 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000

COMPOSIÇÃO 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0504000

COMPOSIÇÃO 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2518000

COMPOSIÇÃO 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2266000

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0262000

COMPOSIÇÃO 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,2518000

COMPOSIÇÃO 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,2266000

COMPOSIÇÃO 92025
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0252000

COMPOSIÇÃO 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,0755000

COMPOSIÇÃO 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,0252000

COMPOSIÇÃO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,0060000

COMPOSIÇÃO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,4396000

COMPOSIÇÃO 100910
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,1007000

COMPOSIÇÃO 105545
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,0252000

COMPOSIÇÃO 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,5495000

COMPOSIÇÃO 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,3517000

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,4284000

COMPOSIÇÃO 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,0439000

COMPOSIÇÃO 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,0281000

COMPOSIÇÃO 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,0342000

COMPOSIÇÃO 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3,7457000

COMPOSIÇÃO 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0634000

CP0003 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
JANEIRO/2020 CÓDIGO 93208

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 93208

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

            1.365,14                                 36,72 

                   3,47                                   2,16 

                   5,06                                   3,44 

                 16,84                                   2,12 

                 31,31                                 30,67 

                 23,49                                   1,18 

                 19,18                                   0,48 

                 18,38                                   1,39 

                 30,32                                   1,53 

                 11,54                                   2,91 

                 14,94                                   3,39 

                 96,36                                   2,52 

                 11,79                                   2,97 

                   4,39                                   0,99 

               159,01                                 68,12 

                 99,75                                   4,38 

                 86,92                                   2,44 

               124,29                                   4,25 

                 14,62                                 54,76 

               716,17                                 45,41 

                 88,22                                   2,22 

               744,43                                 56,20 

                 15,73                                   0,40 

                 29,59                                   0,18 

                 57,80                                 83,21 

               173,61                                 17,48 

               157,82                                   3,98 

               127,07                                 69,82 

               110,07                                 38,71 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0252000

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0067000

COMPOSIÇÃO 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,4396000

COMPOSIÇÃO 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0504000

COMPOSIÇÃO 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,4396000

INSUMO 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000

INSUMO 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0252000

INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0252000

INSUMO 11455
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000

INSUMO 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1,0000000

INSUMO 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000

OBS.:

               135,61                                   3,42 

                 16,19                                 63,42 

                 30,26                                   0,20 

                 68,99                                 99,32 

                 38,63                                   1,95 

                 21,61                                 31,11 

                   4,86                                 16,93 

               245,00                                   6,17 

               236,92                                   5,97 

                 18,01                                   0,45 

                 59,97                                 59,97 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               832,94 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UND

COMPOSIÇÃO 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. 
AF_03/2024

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000000

COMPOSIÇÃO 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000

COMPOSIÇÃO 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 19,0000000

INSUMO 34636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000

OBS.:

CP0004 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
JANEIRO/2020 CÓDIGO 93214

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

                 25,27                                 25,27 

                   7,60                                 15,20 

                 40,00                                 40,00 

                   7,73                               146,87 

               465,90                               465,90 

UNITÁRIO TOTAL

                 22,63                                 22,63 

            6.712,60                            6.712,60 

                   9,79                                 29,37 

CÓDIGO 93214

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            7.457,84 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF 03/2024

M2 0,7679000

COMPOSIÇÃO 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 0,4628000

COMPOSIÇÃO 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0286000

COMPOSIÇÃO 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,4675000

COMPOSIÇÃO 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2530000

COMPOSIÇÃO 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2611000

COMPOSIÇÃO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,4699000

COMPOSIÇÃO 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0442000

COMPOSIÇÃO 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000

COMPOSIÇÃO 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,1392000

COMPOSIÇÃO 87903
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 0,1681000

COMPOSIÇÃO 87885
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 0,7679000

COMPOSIÇÃO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,0722000

COMPOSIÇÃO 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0696000

COMPOSIÇÃO 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0696000

COMPOSIÇÃO 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1044000

COMPOSIÇÃO 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,3307000

COMPOSIÇÃO 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1566000

COMPOSIÇÃO 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1305000

COMPOSIÇÃO 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0261000

COMPOSIÇÃO 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF 08/2022

M2 0,1681000

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0279000

COMPOSIÇÃO 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,4612000

UNITÁRIO TOTAL

                 48,14                                 36,97 

                 74,44                                 34,45 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
JANEIRO/2020 CÓDIGO  93212 

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 93212

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

                                10,18 

                 18,45                                   1,33 

               213,73                                 11,16 

               587,94                                 20,46 

                 16,84                                   2,34 

                 29,72                                   7,76 

                   5,06                                   2,38 

                   7,83                                   8,18 

            1.365,14                                 39,04 

               111,49                                 52,12 

                   3,47                                   4,35 

CP0005 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

               104,76                                   7,29 

                 14,94                                   2,34 

                 13,68                                   1,79 

                 17,08                                   0,45 

                 74,41                                 12,51 

                 96,36                                   2,69 

                 15,95                                   2,68 

                 13,26 

                 92,68                                   4,84 

                 11,79                                   5,44 

                 23,49                                   0,41 

                 19,18                                   1,00 

                 18,38                                   1,28 

                 14,55                                   0,25 

                 49,31                                   2,57 

                 30,32                                   3,17 

                 11,54                                   3,82 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1827000

COMPOSIÇÃO 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,0905000

COMPOSIÇÃO 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000

COMPOSIÇÃO 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 0,0696000

COMPOSIÇÃO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,0064000

COMPOSIÇÃO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,3328000

COMPOSIÇÃO 86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000

COMPOSIÇÃO 105545
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,1392000

COMPOSIÇÃO 91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000

COMPOSIÇÃO 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000

COMPOSIÇÃO 87548
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 0,1894000

COMPOSIÇÃO 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,4081000

COMPOSIÇÃO 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,2612000

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,3182000

COMPOSIÇÃO 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,1297000

COMPOSIÇÃO 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,0830000

COMPOSIÇÃO 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

M2 0,1011000

COMPOSIÇÃO 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 2,4442000

COMPOSIÇÃO 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 0,5134000

COMPOSIÇÃO 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 0,1740000

COMPOSIÇÃO 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000

COMPOSIÇÃO 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0696000

COMPOSIÇÃO 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,0722000

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0072000

COMPOSIÇÃO 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000

COMPOSIÇÃO 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,3566000

               124,29                                 12,57 

                 14,62                                 35,73 

                 99,75                                 12,94 

                 86,92                                   7,21 

               110,07                                 28,75 

               159,01                                 50,60 

               135,61                                   2,36 

                 23,20                                   1,61 

                   8,95                                   0,65 

                 30,26                                   0,22 

                 28,68                                   0,50 

                 68,99                                 93,59 

                 51,45                                 26,41 

                 74,44                                 12,95 

               461,45                                 16,06 

                 69,90                                   3,65 

                 56,20                                   0,98 

                 75,68                                   1,32 

                   4,39                                   0,80 

               240,78                                 12,57 

               157,82                                 21,97 

                 11,32                                   0,39 

                 27,86                                   1,94 

                 29,59                                   0,19 

                 57,80                                 77,04 

               744,43                                 67,37 

                 11,57                                   2,01 

                 17,82                                   0,31 

                   9,09                                   0,32 

                 37,85                                   7,17 

               127,07                                 51,86 
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CONV.:

OBJETO:
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DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI
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TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000

COMPOSIÇÃO 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,3566000

COMPOSIÇÃO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0470000

COMPOSIÇÃO 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1631000

COMPOSIÇÃO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2235000

COMPOSIÇÃO 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000

INSUMO 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 0,0348000

INSUMO 3080
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000

INSUMO 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,9762000

INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0174000

INSUMO 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0348000

INSUMO 11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UN 0,0174000

INSUMO 43777
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618

INSUMO 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO 
E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000

OBS.:

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            1.003,26 

                 53,90                                   1,88 

                 59,97                                 58,54 

                 24,14                                   3,94 

                 30,51                                   6,82 

               504,63                                 26,34 

                 38,63                                   1,34 

                 21,61                                 29,32 

                 42,49                                   2,00 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

               345,09                                 15,45 

               274,10                                   4,77 

                 20,71                                   0,36 

                 26,59                                   0,93 

               840,25                                 14,62 

                 47,80                                   1,66 
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M2

COMPOSIÇÃO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0138000

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000

INSUMO 7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 
X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 50,0000000

OBS.:

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 103327

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

                                12,05 

                   1,10 

                              113,56 

UNITÁRIO TOTAL

                                15,08 

CÓDIGO UNID.

                 24,36 

            1.093,38 

COEF.

                                31,43 

VALOR

CÓDIGO 103327

                 31,75 

CP0006

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

                                55,00 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
PREPARO MECÂNICO, JUNTA1 CM

DESCRIÇÃO
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000

COMPOSIÇÃO 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,0000000

INSUMO 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 2,8800000

OBS.:

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 10,19 

               128,96                               128,96 

                              103,93 

               278,06                               556,12 

                      -                                      - 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            2.111,52 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNITÁRIO TOTAL

CP0007

               398,73                               398,73 

               923,78 

VALOR

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 90846

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 90846

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.

                              923,78 

ACRÉSCIMO DA COMPOSIÇÃO 100874, CONSIDERANDO 2 UNIDADES (1 PARA CADA FACE DA PORTA)

ACRÉSCIMO DO INSUMO 11051 REFERENTE AO BATENTE DA PORTA; SEU COEFICIENTE FOI CALCULADO DA SEGUINTE FORMA: 0,40 X 0,90 X 2 LADOS X 4 KG/M2 = 2,88 KG
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UND

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000

COMPOSIÇÃO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000

INSUMO 3104
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000

INSUMO 5031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 
COLOCACAO)

M2 5,0400000

INSUMO 11499
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM 
ACO INOX

UN 2,0000000

OBS.:

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            5.627,66 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

               124,23                               248,46 

               731,25                            3.685,50 

               669,49                            1.338,98 

CP0008 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 240X210CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 102185

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 102185

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                              160,04 

                 28,80                               194,68 

                 24,36 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UND

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000

COMPOSIÇÃO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000

INSUMO 3104
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000

INSUMO 5031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 
COLOCACAO)

M2 4,4000000

INSUMO 11499
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM 
ACO INOX

UN 2,0000000

OBS.:

               124,23                               248,46 

               731,25                            3.217,50 

               669,49                            1.338,98 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            5.159,66 

CP0009 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X220CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 102185

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 102185

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 24,36                               160,04 

                 28,80                               194,68 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0610000

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000

INSUMO 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000000

OBS.:

SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 7167 PELO 10928

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 74100/1

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO / 2019 CÓDIGO 
74100/1

VALOR

TOTAL

                                  6,18 

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

DESCRIÇÃO COEF.

COMPOSIÇÃO FORA DO CATÁLAGO ATUAL UTILZADO

                                  9,26 

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

                                47,62 

                 24,36                                 36,54 

CP0010

UNID.

                 31,75 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

               151,96 

                   1,28 

                                     - 

                                99,60 

                      - 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5810000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2910000

COMPOSIÇÃO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0210000

INSUMO 34377
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 2,0833333

OBS.:

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

CP0011
JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA 
ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 94559

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 94559

                 31,75                               145,44 

                 24,36                                 55,80 

               987,44                                 20,73 

               214,81                               447,52 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               669,49 

O INSUMO 11190 FOI SUBSTITUIDO PELO 34377

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000

INSUMO 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 
MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 4,0000000

INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,4130000

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000

INSUMO 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000000

INSUMO 3104
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,0000000

OBS.:

                                22,86 

                 24,36                                   8,76 

                   7,70 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

CP0012 JANELA DE ALUMÍNIO CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

                              723,13 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

UNITÁRIO TOTAL

                                30,80 

                   0,19                                   3,30 

                 29,25                                 12,40 

               520,78                               520,78 

               124,23                               124,23 

                 31,75 

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 100674

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 100674

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000

COMPOSIÇÃO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0060000

INSUMO 4911
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO 
NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

M2 1,0000000

OBS.:

SUBSTITUIDO O ITEM 88627 PELO ITEM CCAUX_88629

                                73,08 

               987,44                                   5,92 

               282,52                               282,52 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               443,67 

O INSUMO 4944 FOI SUBSTITUIDO POR 4911

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO

CP0013 JANELA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

74136/002

UNITÁRIO TOTAL

                 31,75                                 25,40 

                 31,53                                 56,75 

                 24,36 

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO/2019 CÓDIGO 
74136/002
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000

INSUMO COTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL M2 1,0000000

OBSERVAÇÕES: O ITEM 88441 FOI RETIRADO / O ITEM 3324 FOI SUBSTITUIDO POR COTAÇÃO

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               102,81 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0014 GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 98504

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 98504

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 24,36                                   3,80 

                 99,01                                 99,01 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000

INSUMO 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000

INSUMO 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC)

UN 1,0000000

OBS.:

OBS.01: SUBSTITUIDO O ITEM 34709 PELO ITEM 39465

OBS.02: O COEFICIENTE DO ITEM 1575, FOI ALTERADO PARA CORRESPONDER O DISPOSITIVO DPS

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0015

                 26,37                                 14,97 

                                18,26 

CÓDIGO

                 72,74 

                 32,16 

COEF.

                                72,74 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               108,07 

VALOR

UNITÁRIO TOTAL

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

                   2,10 

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 93673

93673

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

                                  2,10 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1240000

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6530000

INSUMO 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,0000000

INSUMO 42248
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU 
ACO INOX

UN 1,0000000

INSUMO 5050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *95* MM

UN 1,0000000

OBS.:

CP0016 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 100622

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 100622

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 26,37                                 29,63 

                 32,16                               117,48 

               409,62                               409,62 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            1.193,35 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 39,00                                 39,00 

               597,62                               597,62 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5888000

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5888000

INSUMO 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000

OBS.:

UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO

VALOR

CP0017

COEF.DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 101666

-

                 32,16 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID.

                                18,93 

                 35,20 

                 26,37                                 15,52 

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 101666

                                69,65 

                                35,20 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

Página 127 de 158



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602000

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602000

INSUMO 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000

OBS.:

                 26,37                                 96,51 

COEF.CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

CÓDIGO

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 97359

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

VALOR

CP0018 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

97359

               219,35                               219,35 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               433,57 

                 32,16                               117,71 

Página 128 de 158



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR

CAUX_86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000

OBS.:

                 56,80                                 56,80 

               214,67                               214,67 

                 21,35                                 21,35 

                 11,00                                 11,00 

UNITÁRIO TOTAL

                   9,77                                   9,77 

CP0019
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 86942

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 86942

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               313,59 

SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 86904 PELA CAUX_86904

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3870000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000

INSUMO 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000

INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000

INSUMO 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X 
C)

UN 1,0000000

OBS.:

                                  4,43 

               159,77                               159,77 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

CAUX_86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                              214,67 

ITEM 10425 FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM 36521

                 31,03                                 12,00 

                 24,36                                   4,59 

                 16,94                                 33,88 

               145,93 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 86904

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 86904

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

Página 130 de 158



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1880000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5940000

INSUMO 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 1,1600000

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

OBS.:

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

                                31,20 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                            1.537,44 

TOTAL

                 31,60                                 37,54 

                 24,36                                 14,46 

            1.252,83                            1.453,28 

CP0020 BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEF.
VALOR

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 98671

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 98671

UNID.

                   6,92                                   0,96 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                   3,62 

SUBSTITUIDO O ITEM 00010841 PELO ITEM 00011795
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

INSUMO 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000000

OBS.: SUBSTITUIDO O ITEM  00011758 PELO ITEM 00037400

TOTAL

                 31,03 

                                71,96 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 84,19 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CÓDIGO 95547

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

                                  9,81 

                 24,36 

UNITÁRIO

                                  2,42 

                 71,96 

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 95547

CP0021 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

Página 132 de 158



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

INSUMO 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000000

OBS.: SUBSTITUIDO O ITEM  00011758 PELO ITEM 00037401

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 31,03                                   9,81 

                 24,36                                   2,42 

                 71,96 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 95547

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

                                71,96 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 84,19 

CÓDIGO 95547

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃOCP0022
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808000

INSUMO 303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 1,0000000

INSUMO 1858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0625000

OBS.:

UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 22,42 

CP0023 CURVA, 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 104063

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 104063

CÓDIGO

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

DESCRIÇÃO

                                  1,97 

                                  5,66 

                 24,36 

                   4,97                                   4,97 

                 60,84                                 60,84 

                 31,85                                   1,99 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 75,43 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000

INSUMO 10835
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000

INSUMO 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0210000

OBS.:

                                  0,05 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 14,02 

SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 3516 PELO 10835.

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 87,43                                   1,31 

                   2,15 

                 31,03                                   3,10 

                 77,17                                   0,76 

                   6,27                                   6,27 

CP0024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 1 1/2", COM ANEL, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CÓDIGO 89724

CÓDIGO DESCRIÇÃO

                 25,34                                   2,53 

UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89724

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000

INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000

OBS.:

O INSUMO 301 TEVE SEU COEFICIENTE ALTERADO PARA 1 UN;

CP0025

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 49,27 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                                10,24 

CÓDIGO 89797

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 3670 PELO 3659;

                   2,54                                   2,54 

                   4,49                                   4,49 

                 25,34                                   8,36 

                 31,03 

UNID.

                 31,85                                   2,93 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89797

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 20,71                                 20,71 

O INSUMO 296 FOI ACRESCENTADO COM O COEFICIENTE IGUAL A 1 UN.
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 3666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000

OBS.:

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0026
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89785

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 89785

CÓDIGO DESCRIÇÃO

                   2,54                                   2,54 

                   4,18                                   4,18 

                 31,85 

UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 25,34                                   4,66 

                 31,03                                   5,71 

                                  2,39 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 19,48 

SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 3662 PELO 3666;

O INSUMO 296 TEVE SEU COEFICIENTE ALTERADO PARA 1 UN.
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1489000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1489000

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0950000

OBS.:

                                  2,54 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 89673

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 26,31 

SUBSTITUIDO O ITEM 00000299 PELO ITEM 00000296

SUBSTITUIDO O ITEM 00020046 PELO ITEM 00020042

                   2,54 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 25,34                                   3,77 

                 31,03                                   4,62 

                   3,73                                   3,73 

                   8,62                                   8,62 

                 31,85                                   3,03 

CP0027
REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89673
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 3669
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000

OBS.:

                                  2,54 

CP0028
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89785

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 89785

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 25,34                                   4,66 

                 31,03                                   5,71 

                   2,54 

                   3,73                                   3,73 

                 15,09                                 15,09 

                 31,85                                   2,39 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 34,12 

SUBSTITUIDO O ITEM 00003662 PELO ITEM 00003669

O INSUMO 297 FOI ACRESCENTADO COM O COEFICIENTE IGUAL A 1 UN.

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676000

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000

INSUMO 3669
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000

OBS.:

                                  3,73 

                   2,54                                   2,54 

 CP0029 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 89829

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 89829

COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                 25,34                                   4,25 

                 31,03                                   5,20 

SUBSTITUIDO O ITEM 00011658 PELO ITEM 00003669

O INSUMO 296 FOI ACRESCENTADO COM O COEFICIENTE IGUAL A 1 UN.

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

                                15,09 

                 31,85                                   3,58 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 34,39 

O INSUMO 297 TEVE SEU COEFICIENTE ALTERADO PARA 1 UN.

                   3,73 

                 15,09 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670000

INSUMO 39144 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" UN 1,0000000

OBS.:

CP0030 ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM 3"

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 91181

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

CÓDIGO COEF.

CÓDIGO

                                  5,37 

                   4,48                                   4,48 

DESCRIÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 
MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

VALOR

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

UNID.
UNITÁRIO TOTAL

                                10,45 

                 26,37                                   0,60 

                 32,16 

91181

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,0000000

COMPOSIÇÃO 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,0000000

OBS.:

                           1.045,33 

COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NA BASE ATUAL DO SINAPI

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
JANEIRO/2020 CÓDIGO 73990/1

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 73990/1

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

                 17,34                               381,48 

                 12,07                               663,85 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

UNITÁRIO TOTAL

CP0031 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

COMPOSIÇÃO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0140000

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0160000

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,5400000

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0150000

INSUMO 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000

INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0800000

INSUMO 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4400000

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0290000

OBS.: COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NA BASE ATUAL. 

CP0032

                 26,90 

                   1,67                                   4,18 

                                  1,53 

                   9,90                                 14,26 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 19,11 

                                  7,09 

                 31,53                                   3,15 

                 31,31                                   3,13 

                 24,36                                   4,87 

                   2,10                                   0,03 

COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL
DESCRIÇÃO UNID.

                   1,28 

               150,00                                   2,40 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO/2020 CÓDIGO 6087

6087

CÓDIGO

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO

               350,00                                   5,25 

                                  0,78 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 46,67 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,5310000

COMPOSIÇÃO 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,8850000

COMPOSIÇÃO 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6140000

COMPOSIÇÃO 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000

COMPOSIÇÃO 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 0,8850000

COMPOSIÇÃO 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

OBS.: COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NA BASE ATUAL. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

CP0033
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

TAMPA EM CONCRETO ARADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO/2020 CÓDIGO 6087

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 104475

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               170,58 

                   9,29                                   8,22 

                 38,63                                 38,63 

                 10,03                                 16,19 

                 13,23                                 11,71 

                   6,15                                   6,15 

                   5,06                                 53,29 

                 20,06                                 20,06 

                 18,45                                 16,33 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UND

INSUMO 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000

INSUMO 95541
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN 4,0000000

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000

OBS.: SUBSTITUIDO O ITEM 11757 PELO ITEM 37556 

SUBISTITUIDOS OS ITENS 88626 E 88316 PELOS ITENS 95541 E 7568

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

                 25,33                                 25,33 

                   0,61                                   2,44 

                 26,57 

                              134,05 

                              106,28 

CÓDIGO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM, INCLUSO FIXAÇÃO

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CÓDIGO 95545

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 95545

DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

CP0034

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

INSUMO 37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO

CP0035
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *19 X 38* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 95544

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 95544

CÓDIGO
TOTAL

                 40,83                                 40,83 

                 31,03                                   9,81 

                 24,36                                   2,42 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                 53,06 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

INSUMO COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 UNID. 1,0000000

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

OBSERVAÇÕES:

                 24,36                                   2,42 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               100,23 

                 88,00                                 88,00 

                 31,03                                   9,81 

PLACA DE SINALIZAÇÃO M1

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 95544

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 95544

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0036
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M

COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2926000

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4332000

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0389000

INSUMO 4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,0032000

COMPOSIÇÃO 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,2400000

COMPOSIÇÃO 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 0,2400000

OBS.: OS INSUMOS 1342 E 3993 FORAM RETIRADOS.

O INSUMO 20209 FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO 35276

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

                 28,94                                   6,94 

                 32,48                                   7,79 

PEÇA DE MADEIRA 4X8CM, IMUNIZADA E COM PINTURA EM VERNIZ - FORNECIMENTO E IINSTALAÇÃO

                                13,56 

                 18,75                                   0,72 

            1.555,60                                   4,97 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO

                 25,71                                   7,52 

                 31,31 

TOTAL

CP0037

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
AGOSTO / 2025 CÓDIGO 97013

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 97013

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                                41,50 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

M2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000

INSUMO 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000

OBS.:

                                  3,41 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CP0038

UNITÁRIO TOTAL

                                  4,33 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 9537

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

                 24,36 

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO/2018 CÓDIGO 9537

COEF.
VALOR

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

                 18,50                                   0,92 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

ESTADO DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AGOSTO / 2025

AGOSTO/2025

SINAPI

23,70%

115,58%

TARAUCÁ - ACRE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERÊNCIAS:

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

11507.4300001/22-010

NÃO DESONERADOLEIS SOCIAIS:

UN

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000

INSUMO 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN 1,0000000                               122,81 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                               150,86 

OBS.: 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

               122,81 

                 31,75                                 15,87 

                 24,36 

CP0039 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

                                12,18 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 
NOVEMBRO / 2016 CÓDIGO 
84124

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2025

CÓDIGO 84124
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2025

LOCAL: BDI: 23,70%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,58% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1.827.089,52           228.009,60           223.648,25           339.182,94           455.577,58           438.654,77           142.008,04           

99,99% 12,48% 12,24% 18,56% 24,93% 24,01% 7,77%

1.827.089,52           228.009,60           223.648,25           339.182,94           455.577,58           438.654,77           142.008,04           

99,99% 12,48% 12,24% 18,56% 24,93% 24,01% 7,77%

83.258,00                10.390,60             10.190,78             15.452,68             20.756,22             19.990,25             6.469,15               

99,99% 12,48% 12,24% 18,56% 24,93% 24,01% 7,77%

34.188,77                34.188,77             -                       -                       -                       -                       -                       

100,00% 100,00%

52.157,60                52.157,60             -                       -                       -                       -                       

100,00% 100,00%

10.512,95                10.512,95             -                       -                       -                       -                       -                       

100,00% 100,00%

34.862,72                34.862,72             -                       -                       -                       -                       -                       

100,00% 100,00%

90.308,81                72.247,05             18.061,76             -                       -                       -                       

100,00% 80,00% 20,00%

151.466,67              -                       60.586,67             60.586,67             30.293,33             -                       -                       

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

14.635,15                4.390,55               10.244,61             -                       -                       -                       -                       

100,00% 30,00% 70,00%

153.777,56              -                       -                       30.755,51             69.199,90             53.822,15             -                       

100,00% 20,00% 45,00% 35,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1

1

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

4

SERVIÇOS PRELIMINARES2

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

9

11507.4300001/22-010

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIASMACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

5

6

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDES E PAINÉIS

7

8

SUPERESTRUTURA

3



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2025

LOCAL: BDI: 23,70%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,58% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE

11507.4300001/22-010

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIASMACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

139.811,50              -                       -                       55.924,60             41.943,45             41.943,45             -                       

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

177.371,70              -                       -                       -                       35.474,34             70.948,68             70.948,68             

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

97.491,18                -                       -                       -                       19.498,24             38.996,47             38.996,47             

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

31.464,17                -                       -                       -                       -                       31.464,17             -                       

100,00% 100,00%

210.559,04              -                       52.639,76             52.639,76             84.223,62             21.055,90             -                       

100,00% 25,00% 25,00% 40,00% 10,00%

208.884,35              -                       62.665,31             41.776,87             52.221,09             52.221,09             -                       

100,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00%

71.759,36                -                       -                       14.351,87             14.351,87             43.055,61             -                       

100,00% 20,00% 20,00% 60,00%

21.763,31                -                       -                       8.705,32               7.834,79               5.223,19               -                       

100,00% 40,00% 36,00% 24,00%

60.318,22                -                       -                       24.127,29             21.714,56             14.476,37             -                       

100,00% 40,00% 36,00% 24,00%

35.426,16                -                       -                       14.170,46             12.753,42             8.502,28               -                       

100,00% 40,00% 36,00% 24,00%

27.302,17                -                       -                       -                       13.651,09             8.190,65               5.460,43               

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES

FORRO

COBERTURA

PISOS

14

12 PINTURA

13

10

11

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15

19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

20
UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E
SUMIDOURO)



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2025

LOCAL: BDI: 23,70%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,58% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE

11507.4300001/22-010

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIASMACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

9.004,97                  -                       -                       -                       -                       4.502,49               4.502,49               

100,00% 50,00% 50,00%

37.037,45                9.259,36               9.259,36               9.259,36               9.259,36               -                       -                       

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.756,93                  -                       -                       2.189,23               2.189,23               2.189,23               2.189,23               

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

23.108,31                -                       -                       9.243,32               6.932,49               6.932,49               -                       

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

16.600,72                -                       -                       -                       13.280,58             3.320,14               -                       

100,00% 80,00% 20,00%

14.775,20                -                       -                       -                       -                       11.820,16             2.955,04               

100,00% 80,00% 20,00%

10.486,55                -                       -                       -                       -                       -                       10.486,55             

100,00% 100,00%

1.743.831,52           217.619,00           213.457,47           323.730,26           434.821,36           418.664,52           135.538,89           

99,99% 12,48% 12,24% 18,56% 24,93% 24,01% 7,77%

83.258,00                10.390,60             10.190,78             15.452,68             20.756,22             19.990,25             6.469,15               

1.827.089,52           228.009,60           223.648,25           339.182,94           455.577,58           438.654,77           142.008,04           

99,99% 12,48% 12,24% 18,56% 24,93% 24,01% 7,77%

1.827.081,18           228.009,60           451.657,85           790.840,79           1.246.418,37        1.685.073,14        1.827.081,18        

100% 12,48% 24,72% 43,28% 68,21% 92,22% 100%TOTAL ACUMULADO (%)

DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL MENSAL (%)

DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)

TOTAL MENSAL (%)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

22 ESTACIONAMENTO

26
BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - CANTEIROS - CONSIDERANDO 12
BANCOS

27 SERVIÇOS FINAIS

23 DRENAGEM

24 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO

25 ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS E ABRIGO DE GÁS



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2025

LOCAL: BDI: 23,70%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,58% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE

11507.4300001/22-010

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIASMACRO 

SERVIÇO
SUBMETA



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

como: Construção de edifícios.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

TARAUCÁ - ACRE, quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdênciária sobre folha de pagamento para a planilha

orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi SEM DESONERAÇÃO , pois tornou-se a mais vantajosa para esta

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda,

declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão Nº 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada

Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

PIS 0,65                                0,65                                0,65                                

Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

TARAUCÁ - ACRE

AGOSTO/2025

CPRB -                                 -                                 -                                 -                             

TOTAL 20,34                              22,12                              25,00                              23,70                          

0,65                            

ISSQN (**) 1,50                                3,00                                5,00                                5,00                            

TRIBUTOS 5,15                                6,65                                8,65                                8,65                            

COFINS 3,00                                3,00                                3,00                                3,00                            

Despesas Financeiras 0,59                                1,23                                1,39                                1,23                            

Lucro 6,16                                7,40                                8,96                                6,34                            

Seguro e Garantia (*) 0,80                                0,80                                1,00                                1,00                            

Risco 0,97                                1,27                                1,27                                0,97                            

Administração Central 3,00                                4,00                                5,50                                3,00                            

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º QUARTIL MÉDIO 2º QUARTIL

ESTADO DO ACRE

DECLARAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

11507.4300001/22-010

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,



Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.



CONV.: 11507.4300001/22-010

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE

DATA: AGOSTO/2025

HORISTA MENSAL HORISTA MENSAL

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 48,89% 18,30% 48,89% 18,30%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,05% 0,00% 18,05% 0,00%
B2 FERIADOS 4,77% 0,00% 4,77% 0,00%
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,08% 8,33% 11,08% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,73% 0,00% 1,73% 0,00%
B8 AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,42% 8,59% 11,42% 8,59%
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

C ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 11,46% 8,62% 11,46% 8,62%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,00% 3,76% 5,00% 3,76%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,09% 2,32% 3,09% 2,32%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,83% 2,13% 2,83% 2,13%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42% 0,32% 0,42% 0,32%

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 8,63% 3,39% 18,43% 7,06%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,21% 3,07% 17,99% 6,73%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉFIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,42% 0,32% 0,44% 0,33%

*E ENCARGOS COMPLEMENTARES

E1

85,78% 47,11% 115,58% 70,78%

85,78% 47,11% 115,58% 70,78%

OBS.: *GRUPO E DEVERÁ SER APROPRIADO COMO ITEM DO CUSTO DIRETO

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA – INMET

TOTAL ADOTADO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CONV.: 11507.4300001/22-010

LOCAL: TARAUCÁ - ACRE

DATA: AGOSTO/2025

OBS.: PREÇO UNITÁRIO

VALOR POR M2 R$ 25,99

FRETE - 01 UNID R$ 73,02

VALOR TOTAL R$ 99,01

OBS.: PREÇO UNITÁRIO

VALOR POR M2 R$ 35,00

FRETE - 01 UNID R$ 69,88

VALOR TOTAL R$ 104,88

OBS.: PREÇO UNITÁRIO

VALOR POR M2 R$ 43,97

FRETE - 01 UNID R$ 66,56

VALOR TOTAL R$ 110,53

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

MAPA DE COTAÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MOB CORES - CNPJ: 33.517.709/0001-18

https://www.mobcores.com.br/grama-sintetica/verde-12mm/grama-sintetica-decorativa-12mm-casa-jardim-playground-0-3x2mt

GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL

COTAÇÃO 01

DADOS DA EMPRESA

COTAÇÃO 02

KELTER

https://www.kelter.com.br/grama-sintetica/grama-artificial/grama-sintetica-artificial-decorativa-12mm-preco-por-m-kelter

DADOS DA EMPRESA

COTAÇÃO 03

DADOS DA EMPRESA

https://www.eurogramas.com.br/grama-sintetica-artificial-12mm-com-protecao-uv-e-anti-fungo-por-metro-quadrado

EUROGRAMAS - CNPJ: 34.266.493/0001-28
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