

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Formosa
Poder Executivo
Pregão Eletrônico - 024/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/10/2024 09:30	14/10/2024 14:00	24/10/2024 23:59	29/10/2024 08:59	29/10/2024 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/10/2024 - 11:09:07	REVISÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO	23/10/2024 - 11:09:07

Dúvida: - No orçamento falta o serviço de remoção do pórtico existente.
- Fala projeto e detalhamento das estruturas de concreto.
- Falta detalhamento das estruturas metálicas em projeto e memorial descritivo. Informações dos perfis, medidas e quantidades.
- Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto da fundação (estacas e blocos).
- Falta projeto, detalhamento e especificações das instalações elétricas.
- Solicito envio das composições unitárias de custos.
- Faltam os cálculos usados para dimensionamento das estruturas metálicas e de concreto.
- Não foi incluído no orçamento o item de letra caixa para o ACM.
- Falta projeto de locação da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas.
- Falta projeto de arquitetura e estrutural da guarita.
- Falta projeto estrutural da laje da guarita.
- A guarita a ser executada não terá nenhum tipo de instalação de combate a incêndio? Em caso afirmativo, favor disponibilizar o projeto e especificações.
- Falta projeto de paginação do piso da guarita.
- Falta projeto com detalhamento das esquadrias de alumínio.
- Falta projeto das instalações hidráulicas e hidrossanitárias.



Resposta: No orçamento falta o serviço de remoção do pórtico existente.

Foi considerado cerca de 8 horas de cada profissional abaixo para a desmontagem do pórtico no item estrutura:

-MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

-AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

É importante frisar que a estrutura a ser demolida será somente a parte metálica do pórtico atual, a estrutura em concreto com um banheiro que está no local não será demolida.

- Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto. Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto da fundação (estacas e blocos).

Foi feita uma estimativa para as fundações e blocos que deverá ser corroborada na execução da obra, considerando o peso dos pórticos e efeitos de carga do vento e outros fatores.

O projeto executivo da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas ficará a cargo da contratada.

Como temos 03 pórticos, foi considerado: 01 bloco como 04 estacas em cada base de pilar com 03 metros.

4estacas x 3 metros de profundidade x 6 unidades(6 pilares, dois de cada pórtico) = 72 metros

Na estacas(diâmetro de 32mm) foi considerado uma armação de 4 ferros de 10 milímetros com 2 metros de comprimento

=24 estacas com 4 ferros de 2metros de comprimento= $24 \times 4 \times 2 = 192$ metros x 0,617kgm = 118kg

Falta detalhamento das estruturas metálicas em projeto e memorial descritivo. Informações dos perfis, medidas e quantidades. - Faltam os cálculos usados para dimensionamento das estruturas metálicas e de concreto

A estrutura metálica foi feita uma estimativa com base no projeto de arquitetura considerando:

-Pórtico Branco(2 estruturas –uma superior e outra inferior)

$(8,73 \times 4(\text{pilares}) \text{ m}^2 + 22 \times 2 (\text{corpo principal}) \text{ m}^2 = 78,92 \text{ m}^2$

$78,92 \times 15 \text{ kg/m}^2 = 1183,80 \text{ kg}$

-Pórtico 01 amadeirado (01 estrutura)

$(32 + 6,70 \times 2) \text{ m}^2 \times 15 \text{ kg/m}^2 = 681 \text{ kg}$

-Pórtico 03 (2 estruturas –uma superior e outra inferior)

$(10 \text{ m} \times 2 \text{ estruturas} + 4(\text{pilares}) \times 8 \text{ m}^2 = 52 \text{ m}^2$

$52 \text{ m}^2 \times 12 \text{ kg/m}^2 = 624 \text{ kg}$

TOTAL: 2.448,80 kg

Falta projeto, detalhamento e especificações das instalações elétricas.

Não existem instalações elétricas para o Pórtico

- Não foi incluído no orçamento o item de letra caixa para o ACM.

No quantitativo do orçamento está incluso a mão de obra e material para a execução das letras em ACM.

Falta projeto de locação da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas.

A locação das fundações deverá seguir o arquivo "prancha 01. pdf" seguindo a orientação do memorial descritivo de se afastar das estruturas do pórtico antigo.

- Falta projeto de arquitetura e estrutural da guarita. - Falta projeto estrutural da laje da guarita.

O projeto de arquitetura da guarita está no site da prefeitura com o nome: Projeto portal guarita rte 18-01.pdf

A laje da guarita poderá ser pré-moldada conforme consta em orçamento, considerando a sobrecarga de 150 kg/m².

- A guarita a ser executada não terá nenhum tipo de instalação de combate a incêndio? Em caso afirmativo, favor disponibilizar o projeto e especificações.

Não, posteriormente a prefeitura irá instalar um extintor ABC de 6kg no local.

- Falta projeto de paginação do piso da guarita.

A paginação do piso poderá ser definida posteriormente in loco quando da execução da obra junto à fiscalização.

- Falta projeto com detalhamento das esquadrias de alumínio.

Das esquadrias da guarita seguir a seguinte especificação:

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, EM VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 02 portas de 0.8x2,10

JANELA DE ALUMÍNIO BRANCA TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS.

Banheiro – 01 Janela de 1,20m largura x 0,45m altura

JANELA DE ALUMÍNIO BRANCA DE CORRER

-01 janela de 2,50mx 0,9m

-01 JANELA de 1,00m x 1,20m

- Falta projeto das instalações hidráulicas e hidrosanitárias.

Haverá no local apenas ponto de água para o lavatório e vaso sanitário. Deverá ser prevista fossa séptica no local, conforme consta em projeto, já que a cidade não consta com rede de esgoto na região;

23/10/2024 - 11:08:51

REVISÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

23/10/2024 - 11:08:51



Dúvida: - No orçamento falta o serviço de remoção do pórtico existente.

- Fala projeto e detalhamento das estruturas de concreto.
- Falta detalhamento das estruturas metálicas em projeto e memorial descritivo. Informações dos perfis, medidas e quantidades.
- Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto da fundação (estacas e blocos).
- Falta projeto, detalhamento e especificações das instalações elétricas.
- Solicito envio das composições unitárias de custos.
- Faltam os cálculos usados para dimensionamento das estruturas metálicas e de concreto.
- Não foi incluído no orçamento o item de letra caixa para o ACM.
- Falta projeto de locação da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas.
- Falta projeto de arquitetura e estrutural da guarita.
- Falta projeto estrutural da laje da guarita.
- A guarita a ser executada não terá nenhum tipo de instalação de combate a incêndio? Em caso afirmativo, favor disponibilizar o projeto e especificações.
- Falta projeto de paginação do piso da guarita.
- Falta projeto com detalhamento das esquadrias de alumínio.
- Falta projeto das instalações hidráulicas e hidrossanitárias.



Resposta: No orçamento falta o serviço de remoção do pórtico existente.

Foi considerado cerca de 8 horas de cada profissional abaixo para a desmontagem do pórtico no item estrutura:

-MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

-AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

É importante frisar que a estrutura a ser demolida será somente a parte metálica do pórtico atual, a estrutura em concreto com um banheiro que está no local não será demolida.

- Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto. Falta projeto e detalhamento das estruturas de concreto da fundação (estacas e blocos).

Foi feita uma estimativa para as fundações e blocos que deverá ser corroborada na execução da obra, considerando o peso dos pórticos e efeitos de carga do vento e outros fatores.

O projeto executivo da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas ficará a cargo da contratada.

Como temos 03 pórticos, foi considerado: 01 bloco como 04 estacas em cada base de pilar com 03 metros.

4estacas x 3 metros de profundidade x 6 unidades(6 pilares, dois de cada pórtico) = 72 metros

Na estacas(diâmetro de 32mm) foi considerado uma armação de 4 ferros de 10 milímetros com 2 metros de comprimento

=24 estacas com 4 ferros de 2metros de comprimento= $24 \times 4 \times 2 = 192$ metros x 0,617kgm = 118kg

Falta detalhamento das estruturas metálicas em projeto e memorial descritivo. Informações dos perfis, medidas e quantidades. - Faltam os cálculos usados para dimensionamento das estruturas metálicas e de concreto

A estrutura metálica foi feita uma estimativa com base no projeto de arquitetura considerando:

-Pórtico Branco(2 estruturas –uma superior e outra inferior)

$(8,73 \times 4(\text{pilares}) \text{ m}^2 + 22 \times 2 (\text{corpo principal}) \text{ m}^2 = 78,92 \text{ m}^2$

$78,92 \times 15 \text{ kg/m}^2 = 1183,80 \text{ kg}$

-Pórtico 01 amadeirado (01 estrutura)

$(32 + 6,70 \times 2) \text{ m}^2 \times 15 \text{ kg/m}^2 = 681 \text{ kg}$

-Pórtico 03 (2 estruturas –uma superior e outra inferior)

$(10 \text{ m} \times 2 \text{ estruturas} + 4(\text{pilares}) \times 8 \text{ m}^2 = 52 \text{ m}^2$

$52 \text{ m}^2 \times 12 \text{ kg/m}^2 = 624 \text{ kg}$

TOTAL: 2.448,80 kg

Falta projeto, detalhamento e especificações das instalações elétricas.

Não existem instalações elétricas para o Pórtico

- Não foi incluído no orçamento o item de letra caixa para o ACM.

No quantitativo do orçamento está incluso a mão de obra e material para a execução das letras em ACM.

Falta projeto de locação da fundação, das estruturas de concreto e das estruturas metálicas.

A locação das fundações deverá seguir o arquivo "prancha 01. pdf" seguindo a orientação do memorial descritivo de se afastar das estruturas do pórtico antigo.

- Falta projeto de arquitetura e estrutural da guarita. - Falta projeto estrutural da laje da guarita.

O projeto de arquitetura da guarita está no site da prefeitura com o nome: Projeto portal guarita rte 18-01.pdf

A laje da guarita poderá ser pré-moldada conforme consta em orçamento, considerando a sobrecarga de 150 kg/m².

- A guarita a ser executada não terá nenhum tipo de instalação de combate a incêndio? Em caso afirmativo, favor disponibilizar o projeto e especificações.

Não, posteriormente a prefeitura irá instalar um extintor ABC de 6kg no local.

- Falta projeto de paginação do piso da guarita.

A paginação do piso poderá ser definida posteriormente in loco quando da execução da obra junto à fiscalização.

- Falta projeto com detalhamento das esquadrias de alumínio.

Das esquadrias da guarita seguir a seguinte especificação:

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, EM VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 02 portas de 0.8x2,10

JANELA DE ALUMÍNIO BRANCA TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS.

Banheiro – 01 Janela de 1,20m largura x 0,45m altura

JANELA DE ALUMÍNIO BRANCA DE CORRER

-01 janela de 2,50mx 0,9m

-01 JANELA de 1,00m x 1,20m

- Falta projeto das instalações hidráulicas e hidrosanitárias.

Haverá no local apenas ponto de água para o lavatório e vaso sanitário. Deverá ser prevista fossa séptica no local, conforme consta em projeto, já que a cidade não consta com rede de esgoto na região;

17/10/2024 - 10:08:31

Edital

17/10/2024 - 10:35:47

Dúvida: Prezados! Ao tentar baixar o edital, o mesmo não está disponível, ao fazer o download aparece uma prancha que acredito ser do projeto.



Resposta: Bom dia

Teve ter havido problema na hora que eu anexe os arquivos, mas o já subi. Obrigado

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE FORMOSA/GO	652.836,35	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/10/2024 - 09:29	003.MEMORIAL DESCRITIVO- PORTAL DE ENTRADA - AVENIDA TANCREDO NEVES.doc
14/10/2024 - 09:29	ADM E MOB PORTICO.xlsx
14/10/2024 - 09:29	PORTAL AVENIDA TANCREDO NEVES-revisão 03.xls
14/10/2024 - 09:30	PRANCHA 1.pdf
14/10/2024 - 09:30	PRANCHA 2-corrigida.pdf
14/10/2024 - 09:30	PRANCHA 3-corrigida.pdf
14/10/2024 - 09:30	PRANCHA 4-corrigido.pdf
14/10/2024 - 09:30	PRANCHA 5-corrigido.pdf
14/10/2024 - 09:30	Projeto portal guarita-rte18-01.pdf
17/10/2024 - 10:33	Edital.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/10/2024 - 09:24:48	Negociação aberta para o processo 024/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 09:30:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 09:50:15	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 10:00:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 10:22:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 10:24:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2024 - 10:39:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 09:02:59	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 09:49:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 16:44:27	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 08:22:49	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 11:58:44	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



31/10/2024 - 14:57:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 09:40:23	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 11:47:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 10:59:55	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 17:18:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 13:31:48	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 13:27:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 17:53:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2024 - 15:38:00	Documentos solicitados para o processo 024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2024 - 18:23:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	440.000,00	1	440.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	36.253.231/0001-54	16/10/2024 - 10:22:59	N/C	N/C	1	R\$652.836,35	R\$ 652.836,35	Sim
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	28/10/2024 - 16:19:47	N/C	N/C	1	R\$651.491,19	R\$ 651.491,19	Não
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	31.573.458/0001-63	28/10/2024 - 17:41:35	N/C	N/C	1	R\$554.905,26	R\$ 554.905,26	Sim
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	20.259.094/0001-25	28/10/2024 - 19:34:05	N/C	N/C	1	R\$652.836,00	R\$ 652.836,00	Sim
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	28/10/2024 - 19:54:50	proprio	proprio	1	R\$642.836,35	R\$ 642.836,35	Sim
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	28/10/2024 - 23:08:14	N/C	N/C	1	R\$652.836,35	R\$ 652.836,35	Sim
AP PISCINAS EIRELI	08.475.822/0001-30	29/10/2024 - 06:49:27	N/C	N/C	1	R\$652.836,35	R\$ 652.836,35	Não
PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	46.292.139/0001-57	29/10/2024 - 08:26:47			1	R\$554.195,14	R\$ 554.195,14	Sim
RTF SOLUCOES EM ENGENHARIA	44.880.868/0001-07	29/10/2024 - 08:56:31	N/C	N/C	1	R\$652.836,35	R\$ 652.836,35	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	090 dias
AP PISCINAS EIRELI	08.475.822/0001-30	90 dias
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	31.573.458/0001-63	90 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	90 dias
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	20.259.094/0001-25	90 dias
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	90 dias
PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	36.253.231/0001-54	90 dias
RTF SOLUCOES EM ENGENHARIA	44.880.868/0001-07	90 dias
PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	46.292.139/0001-57	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2024 - 10:22:59	652.836,35 (proposta)	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
28/10/2024 - 16:19:47	651.491,19 (proposta)	19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Válido
28/10/2024 - 17:41:35	554.905,26 (proposta)	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/10/2024 - 19:34:05	652.836,00 (proposta)	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
28/10/2024 - 19:54:50	642.836,35 (proposta)	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/10/2024 - 23:08:14	652.836,35 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, não atendeu aos subitens do item 7.5.6 do edital e não atendeu aos anexos do edital 01/11/2024 09:39:40
29/10/2024 - 06:49:27	652.836,35 (proposta)	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 08:26:47	554.195,14 (proposta)	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 08:56:31	652.836,35 (proposta)	44.880.868/0001-07 - RTF SOLUCOES EM ENGENHARIA	Válido
29/10/2024 - 09:06:56	553.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:07:00	554.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02



29/10/2024 - 09:07:08	550.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:07:32	545.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:07:39	500.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:08:18	499.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:08:50	450.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:09:08	449.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:11:01	440.000,00	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/10/2024 - 09:11:21	448.500,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, não atendeu aos subitens do item 7.5.6 do edital e não atendeu aos anexos do edital 01/11/2024 09:39:40
29/10/2024 - 09:11:23	439.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:13:00	581.024,35	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
29/10/2024 - 09:13:13	438.000,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:13:43	430.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:13:58	430.874,31	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 29/10/2024 09:22:10
29/10/2024 - 09:14:06	429.000,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:14:52	420.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:14:56	425.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:15:03	415.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:15:23	414.000,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:15:37	410.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:15:46	409.000,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:16:03	408.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:16:22	407.000,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:16:34	407.500,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, não atendeu aos subitens do item 7.5.6 do edital e não atendeu aos anexos do edital 01/11/2024 09:39:40
29/10/2024 - 09:16:40	400.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:16:59	399.999,99	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:17:24	379.959,99	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:17:27	398.500,00	46.292.139/0001-57 - PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu a diligência 31/10/2024 11:58:07
29/10/2024 - 09:17:35	580.000,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
29/10/2024 - 09:17:55	379.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02



29/10/2024 - 09:18:09	370.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:18:30	360.999,05	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:19:29	360.500,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:19:56	359.065,44	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 29/10/2024 09:21:46
29/10/2024 - 09:20:02	340.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - A empresa não atendeu as diligências 31/10/2024 08:22:09
29/10/2024 - 09:20:26	339.999,99	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6 30/10/2024 09:00:02
29/10/2024 - 09:21:03	322.000,00	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Cancelado - 29/10/2024 09:23:19
29/10/2024 - 09:21:39	320.000,00	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	Cancelado - 29/10/2024 09:23:36

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/10/2024 - 10:00:52	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	ORÇAMENTO - FORMOSA GO ASSINADO.pdf
0001	29/10/2024 - 10:22:27	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CAT 0898.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CND FEDERAL FILHOS ATUAL.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CND ESTADUAL FILHOS ATUAL.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CND MUNICIPAL FILHOS ATUAL.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	FGTS CERTIDÃO FILHOS ATUAL.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CND TRABALHISTA FILHOS ATUAL.pdf
0001	29/10/2024 - 10:24:34	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CAT PABLO.pdf
0001	29/10/2024 - 10:39:47	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	ALTERAC&#807;A&#771;O CONTRATUAL AUTENTICADA 1.pdf
0001	29/10/2024 - 10:39:47	36.253.231/0001-54 - PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	CNPJ ALTERADO.pdf
0001	30/10/2024 - 09:49:53	08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	Licitação PE 24-2024.zip
0001	31/10/2024 - 14:57:35	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA + DECLARAÇÃO MUNICÍPIO FORMOSA-GO 31-10-2024.pdf
0001	31/10/2024 - 14:57:35	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pasta de documentos Lopesi (3).zip
0001	01/11/2024 - 11:47:28	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	HABILITAÇÃO COMPLETA 1 ASS.pdf
0001	01/11/2024 - 11:47:28	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA COMPLETA ASS.pdf
0001	06/11/2024 - 17:18:10	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	CERTIDAO CONCORDATA E NARRATIVA.pdf
0001	06/11/2024 - 17:18:10	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	EXEQUIBILIDADE E PORTFOLIO.pdf
0001	08/11/2024 - 13:27:54	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	APÓLICE AVLA.pdf
0001	08/11/2024 - 13:27:54	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Boleto-Apolice-020712024000107750039949_F_XAVIER_CONSTRUTORA_LTD
0001	08/11/2024 - 13:27:54	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Pix Comprovante (Optional(08-11-2024 12-00-07)).pdf
0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	03-0775-0330965.pdf
0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	03-0775-0330966.pdf
0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Boleto_4895057.pdf
0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Boleto_4895196.pdf



0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Sicoob comprovante (08-11-2024 17-50-48).pdf
0001	08/11/2024 - 17:53:47	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Sicoob comprovante (08-11-2024 17-51-27).pdf
0001	27/11/2024 - 18:23:05	31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA COM ENCARGOS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/10/2024 - 09:00:02	PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA	36.253.231/0001-54	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO
Desclassificação: Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6			
01/11/2024 - 09:39:40	LOPES PROJETO E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO
Desclassificação: Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, não atendeu aos subitens do item 7.5.6 do edital e não atendeu aos anexos do edital			
31/10/2024 - 08:22:09	AP PISCINAS EIRELI	08.475.822/0001-30	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO
Desclassificação: A empresa não atendeu as diligências			
31/10/2024 - 11:58:07	PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA	46.292.139/0001-57	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO
Desclassificação: A empresa não atendeu a diligência			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/11/2024 - 08:57	14/11/2024 - 18:00	21/11/2024 - 18:00

0001 - Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Formosa/GO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS EIRELI	29/10/2024 - 09:34:12	INTENÇÃO DE RECURSO POR CAUSA DO VALOR QUASE METADE DO VALOR DA LICITAÇÃO E DEMAIS ITENS QUE SER DEMONSTRADO NO RECURSO.	Deferido
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	29/10/2024 - 09:38:30	Por descumprimento ao art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/21, no tocante a exequibilidade das propostas, onde, serviços de engenharia não deverão apresentar desconto superior a 25% do que fora cotado pela Administração Pública. A própria Lei, define os serviços de engenharia, conforme segue: Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.	Deferido
19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	11/11/2024 - 08:54:18	Manifestamos intenção de recurso, os motivos e fundamentações serão demonstrada em peça recursal cabível. - proposta falta planilha de encargos sociais item 6.15.1 - Pedido de deligencia do atestado Supermercado São Pedro Dentre outras infrações ao edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	13/11/2024 - 09:51:44	ILUSTRÍSSIMA SENHORA LUCIENE DE SOUZA BERNARDO, PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA – GO Pregão Eletrônico nº 024/2024 Processo Administrativo nº 38169/2024 RECURSO ADMINISTRATIVO Peça recursal anexada na plataforma. FILGUEIRA - FORMOSA Recurso Administrativo 11 11 2024 VKC04.pdf.	Indeferido



Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
31.573.458/0001-63 - F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	21/11/2024 - 17:16:47	Boa tarde, Sra. Luciene. Segue contrarrazão, estamos abertos para quaisquer esclarecimentos e abertos para diligenciar qualquer dúvida que surgir. Recurso com anexo.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/11/2024 - 15:35:46	Com base na Lei 14.133 20241127121619699.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
14/10/2024 - 09:30:44	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Atendimento ao item 2.5 do Edital.
17/10/2024 - 10:33:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital.pdf) em 17/10/2024 às 10:33.
29/10/2024 - 09:05:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/10/2024 - 09:06:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/10/2024 - 09:06:17	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/10/2024 - 09:06:17	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/10/2024 - 09:06:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2024 - 09:06:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/10/2024 - 09:21:36	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 359.065,44 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/10/2024 - 09:21:46	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 359.065,44 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/10/2024 - 09:21:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 430.874,31 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/10/2024 - 09:22:10	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 430.874,31 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/10/2024 - 09:22:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 322.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/10/2024 - 09:23:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 320.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/10/2024 - 09:23:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 322.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/10/2024 - 09:23:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 320.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/10/2024 - 09:23:38	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 340.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/10/2024 - 09:23:41	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/10/2024 - 09:24:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA - ME com lance de R\$ 339.999,99.
29/10/2024 - 09:24:48	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
29/10/2024 - 09:25:14	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2024 às 09:35.
29/10/2024 - 09:30:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2024 - 09:34:12	Sistema	O fornecedor AP PISCINAS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/10/2024 - 09:35:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2024 às 09:45.
29/10/2024 - 09:38:30	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/10/2024 - 09:50:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 29/10/2024.
29/10/2024 - 09:50:16	Sistema	Motivo: Favor anexar proposta e documentação
29/10/2024 - 09:50:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 29/10/2024.
29/10/2024 - 09:50:22	Sistema	Motivo: Favor anexar proposta e documentação
29/10/2024 - 10:00:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2024 - 10:22:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2024 - 10:24:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2024 - 10:39:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2024 - 17:01:26	Pregoeiro	Boa tarde, a sessão será suspensa para análise da proposta e documentação
30/10/2024 - 09:00:02	Sistema	O fornecedor PABLO HENRIQUE JAPIASSU LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
30/10/2024 - 09:00:02	Sistema	Motivo: Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, apresentou o item 7.5.5.1 de comarca diferente ao do domicílio da empresa e não atendeu à todos subitens do item 7.5.6
30/10/2024 - 09:00:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AP PISCINAS EIRELI com lance de R\$ 340.000,00.



30/10/2024 - 09:02:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/10/2024.
30/10/2024 - 09:02:59	Sistema	Motivo: Favor anexar proposta e documentação
30/10/2024 - 09:49:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2024 - 16:44:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 30/10/2024.
30/10/2024 - 16:44:27	Sistema	Motivo: Favor anexar a proposta readequada
31/10/2024 - 08:22:09	Sistema	O fornecedor AP PISCINAS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
31/10/2024 - 08:22:09	Sistema	Motivo: A empresa não atendeu as diligências
31/10/2024 - 08:22:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 398.500,00.
31/10/2024 - 08:22:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 08:22:49	Sistema	Motivo: Favor anexar a proposta realinhada e a documentação
31/10/2024 - 11:58:07	Sistema	O fornecedor PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
31/10/2024 - 11:58:07	Sistema	Motivo: A empresa não atendeu a diligência
31/10/2024 - 11:58:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 407.500,00.
31/10/2024 - 11:58:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 11:58:44	Sistema	Motivo: Favor anexar a proposta realinhada e a documentação
31/10/2024 - 14:57:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/11/2024 - 09:39:40	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
01/11/2024 - 09:39:40	Sistema	Motivo: Não atendeu a capacidade técnica profissional e operacional, não atendeu aos subitens do item 7.5.6 do edital e não atendeu aos anexos do edital
01/11/2024 - 09:39:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F XAVIER CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 440.000,00.
01/11/2024 - 09:40:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 09:40:23	Sistema	Motivo: Favor anexar a proposta e a documentação
01/11/2024 - 11:47:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2024 - 10:59:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 06/11/2024.
06/11/2024 - 10:59:55	Sistema	Motivo: Solicito que seja anexado a certidão de falência e concordata da empresa atualizada. Conforme item 6.14 do edital, solicito que a empresa comprove formalmente a sua capacidade de executar os serviços de acordo com critérios e condições exigidos no edital. A comprovação deve ser formalizada documentalmente, por meio de demonstrativos e motivos que evidenciem o valor ofertado, explicitando os motivos da exequibilidade da proposta como: cotações junto a fornecedores, economia em escala, melhor aproveitamento ou menores perdas dos materiais, melhor solução tecnológica global e etc.
06/11/2024 - 17:18:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 13:31:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 08/11/2024.
07/11/2024 - 13:31:49	Sistema	Motivo: Boa tarde, após análise dos documentos acostados na diligência a empresa foi considerada apta para prosseguir no certame. Solicito que seja anexado a garantia conforme item 6.13.1.3 do edital e item 10.3 do Termo de Referência
08/11/2024 - 13:26:00	F. F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde
08/11/2024 - 13:27:50	F. F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: A garantia adicional leva mais tempo para fazer já está nas seguradoras. Estamos enviando a normal do contrato referente a 5%. A adicional solicito mais tempo para que as seguradoras consigam nos passar.
08/11/2024 - 13:27:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 13:34:07	F. F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito prorrogação de prazo para entrega da garantia adicional até o dia 11/11/2024 às 12:00h. Que acredito que seja um prazo suficiente para eles nos fornecer.
08/11/2024 - 13:39:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/11/2024.
08/11/2024 - 13:39:59	Sistema	Motivo: Prazo concedido
08/11/2024 - 17:53:42	F. F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue todas garantias necessárias.
08/11/2024 - 17:53:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2024 - 08:41:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor F XAVIER CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
11/11/2024 - 08:41:09	Sistema	Motivo: A empresa atendeu a diligência
11/11/2024 - 08:47:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F XAVIER CONSTRUTORA LTDA.
11/11/2024 - 08:47:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/11/2024 às 08:57.
11/11/2024 - 08:54:18	Sistema	O fornecedor FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/11/2024 - 09:43:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
11/11/2024 - 09:43:48	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO POR CAUSA DO VELOR QUASE METADE DO VALOR DA LICITAÇÃO E DEMAIS ITENS QUE SER DEMONSTRADO NO RECURSO.
11/11/2024 - 09:43:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



11/11/2024 - 09:43:52	Sistema	Intenção: Por descumprimento ao art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/21, no tocante a exequibilidade das propostas, onde, serviços de engenharia não deverão apresentar desconto superior a 25% do que fora cotado pela Administração Pública. A própria Lei, define os serviços de engenharia, conforme segue: Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.
11/11/2024 - 09:43:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
11/11/2024 - 09:43:55	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, os motivos e fundamentações serão demonstrada em peça recursal cabível. - proposta falta planilha de encargos sociais item 6.15.1 - Pedido de diligência do atestado Supermercado São Pedro Dentre outras infrações ao edital.
11/11/2024 - 09:45:04	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 14/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 21/11/2024 às 18:00.
13/11/2024 - 09:51:44	Sistema	O fornecedor FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
21/11/2024 - 17:16:47	Sistema	O fornecedor F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
27/11/2024 - 15:24:25	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/11/2024 - 15:38:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 28/11/2024.
27/11/2024 - 15:38:00	Sistema	Motivo: Abro prazo para que seja atendida a diligência
27/11/2024 - 18:23:03	F. F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, em resposta a diligencia solicitada na data de hoje. Segue novamente nossa proposta com a inclusão da tabela de encargos sociais. Ficando a disposição para quaisquer dúvidas.
27/11/2024 - 18:23:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2024 - 14:35:21	Pregoeiro	A documentação apresentada após a diligência foi conferida e foi verificada que a empresa cumpriu com as exigências solicitadas na diligência
28/11/2024 - 14:36:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/12/2024 - 14:07:16	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Pedro Henrique da Costa Barcelos.
04/12/2024 - 14:07:37	Sistema	O item 0001 foi homologado por Pedro Henrique da Costa Barcelos.

Luciene de Souza Bernardo
Pregoeiro

Pedro Henrique da Costa Barcelos
Autoridade Competente

Alysson Caldeira Alves Viana
Apoio

Ricardo Gomes de Melo Pinto
Apoio

