

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Planaltina
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação
Concorrência por Menor Preço - 14/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇO DE ENGENHARIA	215.409,00	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			215.409,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/06/2024 - 15:23	EDITAL.pdf
25/06/2024 - 15:23	me moria de calculo.doc
25/06/2024 - 15:24	MEMÓRIA FOTOGRÁFICA.docx
25/06/2024 - 15:24	Memorial Descritivo.doc
25/06/2024 - 15:24	orçamento e cronograma.xls
25/06/2024 - 15:24	refo rma LEGRUMER 2024 - 1.pdf
25/06/2024 - 15:24	refo rma LEGRUMER 2024 - 2.pdf
25/06/2024 - 15:25	refo rma LEGRUMER 2024 - 3.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/07/2024 - 10:48:09	Negociação aberta para o processo 14/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 12:06:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 14:28:57	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2024 às 16:30.
10/07/2024 - 14:29:20	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 16:05:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2024 - 15:48:07	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2024 às 18:00.
24/07/2024 - 15:48:41	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2024 - 17:38:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

GMG CONSTRUTORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 31.797.874/0001-45 -
Endereço: R COPAIBA LOTE - CEP: 71919540 - UF: DF - Município: - Telefone: (61) 99395-2370

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE UNICO					
	0001	SERVIÇO DE ENGENHARIA	N/C	N/C	1 SVÇ	189.300,00	189.300,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 189.300,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 189.300,00	



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE ENGENHARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	01/07/2024 - 09:45:38	N/C	N/C	1	R\$215.409,00	R\$ 215.409,00	Sim
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	20.259.094/0001-25	09/07/2024 - 14:30:18			1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim
F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	55.070.971/0001-08	09/07/2024 - 18:59:04	N/C	N/C	1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim
GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	09/07/2024 - 19:44:46	N/C	N/C	1	R\$215.409,00	R\$ 215.409,00	Sim
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	09/07/2024 - 20:08:09	N/C	N/C	1	R\$215.400,00	R\$ 215.400,00	Sim
DINIZ ENGENHARIA LTDA	41.901.725/0001-38	09/07/2024 - 21:22:44			1	R\$215.409,00	R\$ 215.409,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	60 dias
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	60 dias
DINIZ ENGENHARIA LTDA	41.901.725/0001-38	60 dias
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	20.259.094/0001-25	90 dias
GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	60 dias
F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	55.070.971/0001-08	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE UNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 09:45:38	215.409,00 (proposta)	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
09/07/2024 - 14:30:18	215.000,00 (proposta)	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
09/07/2024 - 18:59:04	215.000,00 (proposta)	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
09/07/2024 - 19:44:46	215.409,00 (proposta)	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/07/2024 - 20:08:09	215.400,00 (proposta)	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido



09/07/2024 - 21:22:44	215.409,00 (proposta)	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:02:18	214.900,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:02:38	214.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:03:47	214.450,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:03:58	214.250,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:04:42	214.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:04:44	214.200,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:05:12	213.980,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:05:29	213.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:05:49	213.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:06:24	213.400,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:06:43	213.390,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:06:52	213.390,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:06:59	213.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:07:31	212.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:07:57	212.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:08:03	212.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:08:18	212.400,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:08:31	212.001,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:08:34	212.350,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:08:37	212.390,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:08:56	211.200,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:08:59	211.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:09:09	211.190,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:09:33	210.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:09:34	210.980,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:09:50	210.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:09:57	209.980,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:10:13	209.970,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:10:15	209.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:10:29	209.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:10:38	209.000,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:10:48	208.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado



10/07/2024 - 10:10:49	208.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:11:05	208.800,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:11:08	208.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:11:21	208.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:11:37	207.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:11:55	207.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:12:06	207.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:12:22	207.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:12:29	207.000,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:12:38	206.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:12:51	206.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:13:04	205.900,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:13:07	206.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:13:23	205.890,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:13:31	205.400,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:13:52	205.390,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:13:55	205.300,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:14:05	205.290,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:14:07	205.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:14:24	204.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:14:46	204.400,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:14:55	204.800,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:14:59	204.390,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:15:14	204.200,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:15:16	203.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:15:34	203.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:15:42	199.999,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:16:01	199.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:16:12	199.900,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:16:22	199.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:16:35	199.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:17:08	198.850,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:17:14	198.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:17:27	198.840,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado



10/07/2024 - 10:17:42	198.900,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:17:43	198.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:17:48	198.700,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:17:52	198.500,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:18:05	197.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:18:13	197.900,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:18:21	196.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:18:27	197.890,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:18:39	195.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:18:49	195.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:19:00	195.300,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:19:13	195.200,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:19:24	194.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:19:34	194.100,00	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:19:58	193.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:21:09	192.999,90	20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:21:19	192.800,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:21:22	192.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:22:34	192.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:22:38	191.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:22:49	190.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:22:57	190.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:23:12	189.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:23:27	189.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:23:45	189.300,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/07/2024 - 10:23:47	189.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:23:56	189.290,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:24:07	188.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:24:32	188.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:25:03	187.700,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:25:26	187.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:26:02	186.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:26:23	186.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:26:42	186.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:27:08	185.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado



10/07/2024 - 10:27:34	185.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:28:04	185.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:28:25	184.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:28:43	184.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:28:55	183.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:29:02	182.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:29:27	180.900,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:29:59	180.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:30:17	179.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:30:44	179.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:30:59	178.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:31:21	177.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:31:44	177.400,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:31:50	177.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:32:27	176.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:32:43	175.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:32:59	174.300,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:33:13	174.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:33:22	172.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:33:39	171.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:34:08	170.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:34:27	169.500,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:34:47	169.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:35:06	168.500,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:35:31	167.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:35:48	167.490,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:35:57	167.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:36:22	165.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:36:38	164.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:38:23	163.990,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:38:31	163.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:39:36	163.000,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:39:51	162.500,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:40:27	161.557,00	41.901.725/0001-38 - DINIZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/07/2024 - 10:40:43	161.000,00	55.070.971/0001-08 - F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	Cancelado

Documentos dos Fornecedores



Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	09/07/2024 - 17:59	marinete dias da silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GMG CONSTRUTORA LTDA	09/07/2024 - 19:33	Gabriel Mendonça Gonçalves	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DINIZ ENGENHARIA LTDA	09/07/2024 - 21:19	LUCAS DINIZ SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/07/2024 - 14:28:43	F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	55.070.971/0001-08	Abrangendo todo o processo
Desclassifico a empresa por apresentar desconto superior a 25% do valor ofertado, contrariando o que rege a NLL em seu artigo 59 e `PAR`4º. Ademais, a qualificação econômica/financeira não está de acordo com o exigido, com o registro na Junta Comercial ou Registrado via SPED.			
24/07/2024 - 14:52:46	DINIZ ENGENHARIA LTDA	41.901.725/0001-38	Abrangendo todo o processo
Inabilito por não apresentar qualificação econômica de acordo com o edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/07/2024 - 16:44	15/07/2024 - 18:00	18/07/2024 - 18:00

0001 - LOTE UNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	10/07/2024 - 12:31:25	Prezados Senhores, Manifestamos intenção de recurso referente a qualificação técnica enviada pela empresa, tendo em vista que não atendem as exigências editalicias bem como a legislação de licitações.	Indeferido
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	10/07/2024 - 12:38:28	Documentação incompleta, da primeira colocada.	Indeferido
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	10/07/2024 - 14:13:40	A Empresa classificada com melhor preço, não apresentou a documentação completa.	Indeferido
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	10/07/2024 - 16:21:20	A Empresa Diniz, não apresentou a documentação completa...	Deferido
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	10/07/2024 - 16:36:12	Sr. Pregoeiro, Recurso contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que a HABILITOU no certame a empresa DINIZ ENGENHARIA LTDA.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
20.259.094/0001-25 - CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	12/07/2024 - 10:36:47	Sr. Pregoeiro, Esse Recurso trata da Qualificação Econômico-financeiro e da Qualificação Técnica Profissional da empresa Diniz Engenharia Ltda. RECURSO 14.2024.pdf.	Deferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/07/2024 - 14:51:47	Após análise dos fatos e fundamentos expostos em Recurso, DEFIRO o pedido recursal e INABILITO a empresa DINIZ ENGENHARIA LTDA, convocando os próximos colocados para apresentação da documentação exigida de classificação. DECISAO RECURSO MARCELO L..pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE UNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA	55.070.971/0001-08	Desclassificado	161.000,00
2º	DINIZ ENGENHARIA LTDA	41.901.725/0001-38	Desclassificado	161.557,00
3º	GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	Arrematante	189.300,00
4º	CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	20.259.094/0001-25	Classificado	192.999,90
5º	PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	Classificado	215.400,00
6º	B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	Classificado	215.409,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/06/2024 - 15:27:42	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: LC 123/06.
10/07/2024 - 10:00:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/07/2024 - 10:00:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/07/2024 - 10:00:30	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/07/2024 - 10:00:30	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/07/2024 - 10:00:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/07/2024 - 10:00:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/07/2024 - 10:42:45	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/07/2024 - 10:48:09	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME com lance de R\$ 161.000,00.
10/07/2024 - 10:48:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/07/2024 - 10:48:40	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2024 às 12:48.
10/07/2024 - 10:49:07	Agente de Contratação	Senhoras e Senhores arrematantes, favor juntar a planilha com valor atualizado no período de 2 horas abertos. A planilha deverá levar em conta o último lance ofertado!! READEQUEM A PROPOSTA
10/07/2024 - 12:06:49	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/07/2024 - 12:31:25	Sistema	O fornecedor GMG CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/07/2024 - 12:38:28	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/07/2024 - 14:02:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2024 às 14:15.
10/07/2024 - 14:13:40	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/07/2024 - 14:26:27	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
10/07/2024 - 14:26:27	Sistema	Motivo: Proposta fica rejeitada por ultrapassar os valores de desconto, estando acima de 25% conforme rege a NLL em seu artigo art. 59 "PAR" 4º.
10/07/2024 - 14:28:43	Sistema	O fornecedor F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado no processo.
10/07/2024 - 14:28:43	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa por apresentar desconto superior a 25% do valor ofertado, contrariando o que rege a NLL em seu artigo 59 e "PAR" 4º. Ademais, a qualificação econômica/financeira não está de acordo com o exigido, com o registro na Junta Comercial ou Registrado via SPED.
10/07/2024 - 14:28:43	Sistema	O fornecedor F M CONTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/07/2024 - 14:28:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DINIZ ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 161.557,00.
10/07/2024 - 14:28:57	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2024 às 16:30.
10/07/2024 - 14:29:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 10/07/2024.
10/07/2024 - 14:29:20	Sistema	Motivo: Juntar planilhas readequadas
10/07/2024 - 16:05:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/07/2024 - 16:21:20	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.



10/07/2024 - 16:22:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
10/07/2024 - 16:33:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor DINIZ ENGENHARIA LTDA.
10/07/2024 - 16:33:59	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/07/2024 - 16:34:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2024 às 16:44.
10/07/2024 - 16:36:12	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/07/2024 - 16:47:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
10/07/2024 - 16:47:47	Sistema	Intenção: A Empresa Diniz, não apresentou a documentação completa...
10/07/2024 - 16:47:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
10/07/2024 - 16:47:47	Sistema	Intenção: A Empresa Diniz, não apresentou a documentação completa...
10/07/2024 - 16:47:51	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
10/07/2024 - 16:47:51	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, Recurso contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que a HABILITOU no certame a empresa DINIZ ENGENHARIA LTDA.
10/07/2024 - 16:48:06	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 18/07/2024 às 18:00.
12/07/2024 - 10:36:47	Sistema	O fornecedor CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
24/07/2024 - 14:50:03	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/07/2024 - 14:50:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2024 - 14:52:16	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor DINIZ ENGENHARIA LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001.
24/07/2024 - 14:52:16	Sistema	Motivo: Por força de recurso.
24/07/2024 - 14:52:46	Sistema	O fornecedor DINIZ ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
24/07/2024 - 14:52:46	Sistema	Motivo: Inabilito por não apresentar qualificação econômica de acordo com o edital.
24/07/2024 - 14:52:46	Sistema	O fornecedor DINIZ ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pela autoridade competente.
24/07/2024 - 14:52:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GMG CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 189.300,00.
24/07/2024 - 15:48:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2024 às 18:00.
24/07/2024 - 15:48:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 24/07/2024.
24/07/2024 - 15:48:41	Sistema	Motivo: Juntar planilha readequada
24/07/2024 - 17:38:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/07/2024 - 16:11:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.
29/07/2024 - 16:11:34	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor GMG CONSTRUTORA LTDA.
29/07/2024 - 16:13:26	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.
29/07/2024 - 16:13:42	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.

RICARDO FREITAS DE JESUS

Agente de Contratação

CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS

Autoridade Competente

DANIELA SANTOS SILVA

Apoio

SARA MIRANDA NASCIMENTO

Apoio

