

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Planaltina
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação
Concorrência por Menor Preço - 15/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EXECUÇÃO DE OBRA	778.148,73	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			778.148,73				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/10/2024 - 16:17	EDITAL.pdf
22/10/2024 - 16:18	ampliação CASTRO ALVES - QD 04 SUL.rar
22/10/2024 - 16:18	projeto.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/11/2024 - 12:02:03	Negociação aberta para o processo 15/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 12:08:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 10:05:19	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 12:00.
07/11/2024 - 10:05:44	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 10:10:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 10:23:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 11:22:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 14:15:19	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:30.
07/11/2024 - 14:15:43	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 15:04:14	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 17:00.
07/11/2024 - 16:26:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 16:27:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 14:16:08	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/11/2024 às 16:15.
08/11/2024 - 14:16:33	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 14:30:32	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/11/2024 às 17:15.



08/11/2024 - 16:06:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 15/2024.
08/11/2024 - 16:08:17		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 15/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 16:13:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 15/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 16:02:23	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 18:30.
12/11/2024 - 14:29:41	Envio de Propostas Readequadas 15/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 16:35.
12/11/2024 - 14:29:58	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 15/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 14:36:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 15/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 35.239.521/0001-80 - Endereço: Q C 1 LOTE - CEP: 72010010 - UF: DF - Município: - Telefone: (61) 98115-0232

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					
	0001	EXECUÇÃO DE OBRA	Construção	Diversos	1 SVÇ	R\$ 725.000,00	R\$ R\$ 725.000,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 725.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 725.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.074.601/0001-99	25/10/2024 - 09:46:57	REFORMA/ AMPLIAÇÃO	REFORMA/ AMPLIAÇÃO	1	R\$778.148,73	R\$ 778.148,73	Não
FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	04/11/2024 - 10:10:07	CONFORME O EDITAL	CONFORME O EDITAL	1	R\$778.148,73	R\$ 778.148,73	Sim
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	05/11/2024 - 11:54:28	Construção	Diversos	1	R\$778.000,00	R\$ 778.000,00	Sim
CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORAÇÃO E SERVICOS LTDA	34.375.169/0001-48	05/11/2024 - 16:31:52	1	1	1	R\$777.204,93	R\$ 777.204,93	Sim
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	05/11/2024 - 20:38:00	proprio	proprio	1	R\$778.148,73	R\$ 778.148,73	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	34.375.169/0001-48	60 dias
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	60 dias
2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	060 dias
FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	60 dias
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	60 dias
RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.074.601/0001-99	90 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/10/2024 - 09:46:57	778.148,73 (proposta)	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
04/11/2024 - 10:10:07	778.148,73 (proposta)	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
05/11/2024 - 11:54:28	778.000,00 (proposta)	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/11/2024 - 16:31:52	777.204,93 (proposta)	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
05/11/2024 - 20:38:01	778.148,73 (proposta)	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 07:02:58	768.810,94 (proposta)	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:02:30	762.565,75	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:03:15	761.000,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:03:41	760.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:03:53	759.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:04:48	759.999,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:05:17	759.998,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:05:36	758.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:06:21	757.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:07:19	757.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:07:48	757.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:08:34	757.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:08:40	757.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:08:58	756.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:09:06	756.500,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:09:16	756.700,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:09:31	756.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:09:36	754.804,26	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:09:55	756.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:10:01	754.700,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:10:05	753.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:10:24	754.000,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:10:35	752.500,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:10:53	752.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:11:05	752.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:11:23	751.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:11:27	751.900,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:11:48	751.700,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:12:06	751.699,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:12:30	751.400,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:12:41	751.399,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:12:57	751.200,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:08	751.199,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:16	751.100,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:16	751.119,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:18	751.150,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:25	750.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:13:26	751.090,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:32	750.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:40	749.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:40	749.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:13:45	749.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:14:07	749.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:14:13	749.450,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:14:39	748.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:14:51	749.400,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:15:03	748.800,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:15:31	748.550,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:15:35	748.799,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:15:35	747.022,78	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:15:50	747.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:16:06	746.800,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:16:24	746.500,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:16:27	746.700,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:16:32	746.550,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:16:37	746.400,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:16:41	746.400,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:03	746.350,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:09	745.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:29	745.900,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:32	746.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:40	745.700,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:41	745.890,90	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:53	744.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:17:59	745.699,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:08	744.900,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:20	744.750,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:34	744.599,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:55	744.749,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:00	744.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:19:02	744.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:27	744.450,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:29	744.499,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:29	744.200,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:43	744.150,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:52	744.100,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:19:57	744.100,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:20:19	744.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:20:28	743.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:20:43	743.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:20:48	743.800,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:04	743.799,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:24	743.900,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:28	743.750,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:39	743.749,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:47	743.450,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:55	743.700,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:21:57	743.400,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:12	743.300,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:18	743.399,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:29	743.299,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:32	743.200,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:54	743.100,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:59	743.199,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:03	743.150,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:21	743.050,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:34	742.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:38	743.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:42	743.099,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:44	743.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:58	742.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:17	742.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:29	742.450,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:33	742.450,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:24:39	742.450,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:52	742.400,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:55	742.400,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:06	742.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:25:27	741.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:32	739.241,29	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:55	739.240,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:26:45	731.459,80	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:26:52	739.239,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:24	731.400,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:43	730.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:47	731.350,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:28:02	729.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:28:29	729.800,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:28:58	729.750,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:15	729.700,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:17	729.700,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:28	729.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:48	728.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:15	728.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:16	728.989,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:31	728.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:36	728.490,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:39	728.400,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:51	728.390,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:31:06	727.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:31:29	726.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:31:48	725.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:32:33	725.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:32:41	725.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:32:47	725.450,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:32:51	725.250,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:33:01	724.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:33:19	724.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:33:30	724.499,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:33:34	724.490,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:34:00	724.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:34:27	723.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:34:50	723.899,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:34:58	723.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:35:17	723.490,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:35:19	723.450,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:35:36	723.100,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:35:56	723.050,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:04	723.099,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:17	723.000,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:21	723.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:22	723.040,00	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:34	715.000,00	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:37	722.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:53	722.900,00	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:36:56	714.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:37:07	714.500,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:37:14	708.115,34	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:37:33	700.333,85	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:37:42	700.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:37:58	699.999,99	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:38:04	699.999,00	34.375.169/0001-48 - CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:38:42	692.552,37	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:39:15	684.770,88	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:39:40	685.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:41:17	684.700,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:41:20	684.760,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:43:07	684.690,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:44:39	684.600,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:44:45	684.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 10:46:05	684.450,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:47:38	684.440,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:49:15	684.420,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:51:00	684.419,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:52:05	684.410,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:53:49	684.409,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:55:25	684.408,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:57:11	684.407,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:59:03	684.406,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:00:58	684.405,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:02:23	684.404,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:04:09	684.403,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:05:32	684.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:07:15	684.400,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:07:33	683.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:08:58	683.980,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:10:26	683.975,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:12:03	683.976,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:12:27	683.974,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:12:42	683.965,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:13:18	683.964,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:13:32	683.950,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:14:31	683.949,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:14:39	683.940,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:15:45	683.500,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:16:03	683.490,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:17:14	683.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:17:28	682.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:18:44	682.500,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:19:09	682.499,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:19:55	682.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 11:20:17	681.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:21:30	681.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:21:47	680.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:22:54	680.800,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:23:16	680.790,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:24:14	680.789,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:24:51	680.780,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:26:01	680.600,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:26:30	680.590,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:27:45	680.500,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:28:15	680.490,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:29:39	680.400,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:30:09	680.390,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:31:18	680.370,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:31:50	680.360,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:32:06	680.340,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:32:27	680.339,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:32:53	680.200,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:33:20	680.190,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:33:56	680.100,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:34:44	680.099,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:36:17	680.098,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:36:32	680.097,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:37:35	680.096,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:38:00	680.095,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:39:15	680.094,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:39:37	680.093,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:39:55	680.092,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:40:11	680.080,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:40:29	680.079,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:41:11	680.070,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado



06/11/2024 - 11:41:29	680.069,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:42:02	680.060,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:42:15	680.059,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:42:40	680.000,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:43:27	679.990,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:45:20	679.989,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:45:27	679.950,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:47:16	679.949,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:47:31	679.948,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:49:23	679.947,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:49:36	679.940,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:51:27	679.939,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:51:39	679.935,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:53:18	679.900,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:53:43	679.890,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:55:39	679.800,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 11:56:04	679.790,00	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 12:01:04	679.750,00	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/11/2024 - 10:23:29	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	links de acesso DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	07/11/2024 - 11:22:08	42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACOES_R1_assinado.pdf
0001	07/11/2024 - 16:27:08	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITACAO.zip
0001	08/11/2024 - 16:08:17	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	PROPOSTA - ASSINADO.pdf
0001	08/11/2024 - 16:13:56	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	docs habilitacao.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	05/11/2024 - 10:13	PAULO MAURICIO PINHEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	05/11/2024 - 16:30	SILVIO ALBERTO MARQUES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	05/11/2024 - 20:35	KEZIA NATALY MATTOS DE QUEIROZ	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
2D&B ENGENHARIA LTDA	06/11/2024 - 06:58	DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/11/2024 - 14:14:53	RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.074.601/0001-99	Item 0001 - Lote 1
Fica inabilitada a empresa pela não apresentação da documentação de habilitação. De tal maneira, fica impossível a apreciação da mesma.			
06/11/2024 - 15:51:47	FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	Item 0001 - Lote 1
O arrematante deixou de apresentar a documentação de habilitação, assim, apresentando somente as planilhas de acordo com o lance ofertado. A apresentação de habilitação deverá ser juntada ao processo antes da fase de lances. De tal modo, não há como analisar a habilitação da empresa.			
11/11/2024 - 16:02:03	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	Item 0001 - Lote 1
Após análise documental, não foram encontradas todas as declarações exigidas em edital, tais como: Declaração relativa à Trabalho de menores e Declaração de que a empresa licitante executará todos os serviços de acordo com as normas da ABNT;			
12/11/2024 - 14:29:28	CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	34.375.169/0001-48	Item 0001 - Lote 1
Após o prazo estabelecido para readequação da proposta, a empresa manteve-se inerte. De tal forma, com base na desídia, desclassifico e convoco a próxima colocada.			
08/11/2024 - 14:15:47	2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	Item 0001 - Lote 1
Fica desclassificada a empresa pelo fato de não apresentar as planilhas exigidas com o valor readequado de acordo com a fase de lances. Informou que não possui a especificação do BDI, mas, nas planilhas de custos e orçamentária que estão na documentação, está contido o percentual de 25%. Contudo, com a planilha constante no certame, a licitante conseguiu formular o valor inicial e participou da fase de lances, onde, chegou ao valor de R\$ 684.770,88. Assim, a licitante não elaborou as planilhas junto com os valores readequados após a fase de lances, mas, elaborou a proposta inicial e a sua estratégia de preços para chegar ao valor final de R\$ 684.770,88. Ou seja, com o a informação de BDI de 25% sobre o valor da obra, discriminado em planilha, a empresa analisou e conseguiu chegar ao valor final. Pela inconsistência em questão de proposta readequada e a não apresentação das planilhas, desclassifico a licitante no processo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/11/2024 - 16:23	18/11/2024 - 23:59	21/11/2024 - 23:59

0001 - Lote 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/11/2024 - 12:03:51	O Benefício da LEI LC 123/2006, foi utilizado contra a empresa RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES sendo que essa empresa também é EPP.	Indeferido
35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	06/11/2024 - 12:33:45	Empresa Felix Engenharia não apresentou documentação	Indeferido
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/11/2024 - 15:22:32	O Benefício da LEI LC 123/2006, foi utilizado contra a empresa RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES sendo que essa empresa também é EPP.	Indeferido
12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	07/11/2024 - 10:09:11	DECLASSIFICAÇÃO INCORRETA	Deferido



35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	07/11/2024 - 10:48:18	Solicitamos a inabilitação da empresa RPJ por não apresentar as documentações: - Atestado de Visita; - Declaração de Reserva de cargo para pessoa com deficiência; - Declaração das Normas ABNT.	Deferido
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07/11/2024 - 14:49:50	O analista da documentação inabilitou a empresa RPJ ENGENHARIA sem nenhuma justificativa. Em caso da inabilitação ter ocorrido por não apresentação de documentos de habilitação antes do certame, vale ressaltar que conforme edital no item 8.1.1. SICAF; a verificação quanto a documentação de habilitação deve ser verificada no sicaf. Além de não constar no edital a obrigatoriedade de apresentação de documentos posteriormente ao processo licitatório.	Deferido
12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	07/11/2024 - 15:35:05	DECLASSIFICAÇÃO INJUSTA	Deferido
34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	08/11/2024 - 15:48:11	temos intensão de recurso, Pois o agente de contratação informar que fomos desclassifico por não enviar, mais a planilha foi enviado corretamente	Deferido
34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	08/11/2024 - 15:48:53	07/11/2024 16:27:08 neste horario	Deferido
35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	08/11/2024 - 16:52:32	Solicitamos a inabilitação da empresa Construtora Queiroz por não apresentar as procurações constante no Edital, assim como: - Declaração de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação - Declaração relativa à Trabalho de menores - Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência - Declaração das normas ABNT	Deferido
35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	08/11/2024 - 16:52:32	Solicitamos a inabilitação da empresa Construtora Queiroz por não apresentar as procurações constante no Edital, assim como: - Declaração de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação - Declaração relativa à Trabalho de menores - Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência - Declaração das normas ABNT	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	18/11/2024 - 10:57:38	RECURSO ANEXADO RECURSO PLANALTINA 18.11.pdf.	Indeferido
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	18/11/2024 - 17:01:00	Item 7.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Claramente houve um equívoco no julgamento já que Sucedera" é uma forma verbal que significa: Vir ou acontecer depois. RECURSO INABILITAÇÃO RPJ ENGENHARIA.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	19/11/2024 - 16:37:34	A da empresa FELIX ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 12.259.597/0001-72, deixou de cumprir o descrito nos itens 6.13 e 6.13.1. A decisão de inabilitação deve ser mantida. CONTRARRAZAO_AO_RECURSO_assinado.pdf.	Deferido
35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	21/11/2024 - 22:54:28	Solicitamos ao Agente de Contratação que continue com a INABILITAÇÃO da empresa RPJ ENGENHARIA por não cumprir o solicitado no Edital, conforme CONTRARRAZÃO anexada. CONTRARRAZÃO ao Recurso.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/12/2024 - 13:31:41	Após análise dos fatos e fundamentos expostos em Recurso, INDEFIRO o pedido recursal. DECISAO RECURSO FELIX.pdf.
27/12/2024 - 13:32:05	Após análise dos fatos e fundamentos expostos em Recurso, INDEFIRO o pedido recursal. DECISAO RECURSO RPJ.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	Desclassificado	679.750,00
2º	RPJ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	42.074.601/0001-99	Desclassificado	679.790,00
3º	2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	Desclassificado	684.770,88
4º	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	Desclassificado	692.552,37
5º	CASTRO CONSTRUcoes, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	34.375.169/0001-48	Desclassificado	699.999,00
6º	PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	Arrematante	725.000,00

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
22/10/2024 - 16:23:19	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: LC 123/06.
06/11/2024 - 10:01:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/11/2024 - 10:01:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/11/2024 - 10:01:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/11/2024 - 10:01:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/11/2024 - 10:01:40	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 10:01:40	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/11/2024 - 10:54:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 684.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/11/2024 - 11:03:35	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 684.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 11:41:36	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, não teremos pausa para o almoço. A fase de lances continuará até o seu final!
06/11/2024 - 11:58:05	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
06/11/2024 - 11:58:05	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 679.800,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 06/11/2024 às 12:03:05.
06/11/2024 - 12:01:04	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 679.750,00.
06/11/2024 - 12:01:04	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/11/2024 - 12:02:03	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FELIX ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 679.750,00.
06/11/2024 - 12:02:03	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
06/11/2024 - 12:02:37	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 15:00.
06/11/2024 - 12:03:21	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, bom dia! Favor reajustar a proposta junto ao sistema e juntar planilha de acordo com o lance ofertado.
06/11/2024 - 12:03:51	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/11/2024 - 12:08:35	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/11/2024 - 12:33:45	Sistema	O fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/11/2024 - 14:55:22	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/11/2024 - 15:19:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 15:35.
06/11/2024 - 15:22:32	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/11/2024 - 15:49:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/11/2024 - 15:51:47	Sistema	O fornecedor FELIX ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
06/11/2024 - 15:51:47	Sistema	Motivo: O arrematante deixou de apresentar a documentação de habilitação, assim, apresentando somente as planilhas de acordo com o lance ofertado. A apresentação de habilitação deverá ser juntada ao processo antes da fase de lances. De tal modo, não há como analisar a habilitação da empresa.
06/11/2024 - 15:51:47	Sistema	O fornecedor FELIX ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 15:51:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RPJ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 679.790,00.
06/11/2024 - 15:51:47	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
06/11/2024 - 15:52:10	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 16:15, encerrando às 16:20:00.
06/11/2024 - 16:20:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 16:20:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/11/2024 - 16:20:41	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 16:40, encerrando às 16:45:00.



06/11/2024 - 16:45:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 16:45:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/11/2024 - 16:48:54	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CASTRO CONSTRUÇOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 17:09, encerrando às 17:14:00.
06/11/2024 - 16:53:39	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, o agente de contratação não altera a ordem de vencedores e ao menos desempata os lances. O próprio sistema, com base na LC 123/06 faz o desempate, Cabendo ao agente de contratação, somente marcar o horário do desempate. É responsabilidade do licitante marcar a opção LC 123/06 SIM OU NAO. Caso não tenha marcado, o sistema entende que não é beneficiário do Lei. Já quanto ao desempate, caso o valor esteja dentro da porcentagem, o licitante deverá dar o valor de desempate ou não. Caso não faça e a outra empresa faça também, continua até que ninguém cubra a oferta.
06/11/2024 - 17:14:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 17:14:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/11/2024 - 17:15:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 17:35, encerrando às 17:40:00.
06/11/2024 - 17:40:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 18:22:49	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã, 07/11 às 10h para continuidade!
07/11/2024 - 10:01:27	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornamos ao certame!
07/11/2024 - 10:05:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 12:00.
07/11/2024 - 10:05:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 10:05:44	Sistema	Motivo: Juntar planilhas atualizadas.
07/11/2024 - 10:09:11	Sistema	O fornecedor FELIX ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/11/2024 - 10:10:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/11/2024 - 10:23:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 10:27:00	F. RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia. A proposta e planilhas readequadas e os documentos de habilitação foram anexados no sistema.
07/11/2024 - 10:48:18	Sistema	O fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/11/2024 - 11:22:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 11:56:54	Agente de Contratação	voltaremos às 14h para continuidade
07/11/2024 - 14:14:53	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
07/11/2024 - 14:14:53	Sistema	Motivo: Fica inabilitada a empresa pela não apresentação da documentação de habilitação. De tal maneira, fica impossível a apreciação da mesma.
07/11/2024 - 14:14:53	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2024 - 14:14:53	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante 2D&B ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 684.770,88.
07/11/2024 - 14:15:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:30.
07/11/2024 - 14:15:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 14:15:44	Sistema	Motivo: Juntar planilhas readequadas.
07/11/2024 - 14:22:23	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: solicito mais prazo de envio, Pois a engenharia técnica está em obra hoje e somente ela quem faz planilha orçamentária. prazo pode ser até amanhã ?
07/11/2024 - 14:26:54	Agente de Contratação	2DB ENGENHARIA LTDA, posso prorrogar em no máximo horas o envio, devido a complexidade da matéria, contudo, não há a possibilidade de prorrogar por 1 dia pelo fato da engenharia estar em obra.
07/11/2024 - 14:29:00	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: pode prorrogar até horas ?
07/11/2024 - 14:30:04	Agente de Contratação	17 horas
07/11/2024 - 14:35:28	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: pode prorrogar por favor !
07/11/2024 - 14:49:50	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/11/2024 - 15:04:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 17:00.
07/11/2024 - 15:07:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 15:35:05	Sistema	O fornecedor FELIX ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/11/2024 - 15:56:40	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: onde encontro o Bdi ?
07/11/2024 - 16:04:29	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: não tem no site da prefeitura nem aqui no sistema portal de compras
07/11/2024 - 16:24:32	Agente de Contratação	Existe um doc que foi Upado para o portal de compras públicas, com o nome ampliação CASTRO ALVES - QD 04 SUL.rar
07/11/2024 - 16:25:01	Agente de Contratação	nele, existe um doc do excel, com várias abas. Lá, encontra-se o BDI
07/11/2024 - 16:26:09	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/11/2024 - 16:27:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 16:27:48	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: VERIFIQUE NESTE DOCUMENTO QUE VC FALOU NÃO ENCONTREI



07/11/2024 - 16:29:36	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: somente orçamento, cronograma e memorial de calculo
07/11/2024 - 16:34:34	Agente de Contratação	Dentro do excel, existe uma aba escrita cronograma fisico financeiro. Ao final dele, abaixo de diversos, tem o BDI expresso
07/11/2024 - 16:41:35	F. 2D&B ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: precisamos da composição Bdi
07/11/2024 - 17:03:02	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã, 08/11 às 10h para continuidade
08/11/2024 - 10:01:06	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, bom dia. Estamos com problemas técnicos e retornaremos às 11:30h para continuidade.
08/11/2024 - 11:31:23	Agente de Contratação	Retornamos ao certame
08/11/2024 - 12:11:30	Agente de Contratação	Como estamos fora do horário comercial, retornaremos às 14h para prosseguimento.
08/11/2024 - 14:15:47	Sistema	O fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
08/11/2024 - 14:15:47	Sistema	Motivo: Fica desclassificada a empresa pelo fato de não apresentar as planilhas exigidas com o valor readequado de acordo com a fase de lances. Informou que não possui a especificação do BDI, mas, nas planilhas de custos e orçamentária que estão na documentação, está contido o percentual de 25%. Contudo, com a planilha constante no certame, a licitante conseguiu formular o valor inicial e participou da fase de lances, onde, chegou ao valor de R\$ 684.770,88. Assim, a licitante não elaborou as planilhas junto com os valores readequados após a fase de lances, mas, elaborou a proposta inicial e a sua estratégia de preços para chegar ao valor final de R\$ 684.770,88. Ou seja, com o a informação de BDI de 25% sobre o valor da obra, discriminado em planilha, a empresa analisou e conseguiu chegar ao valor final. Pela inconsistência em questão de proposta readequada e a não apresentação das planilhas, desclassifico a licitante no processo.
08/11/2024 - 14:15:47	Sistema	O fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/11/2024 - 14:15:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA com lance de R\$ 692.552,37.
08/11/2024 - 14:16:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/11/2024 às 16:15.
08/11/2024 - 14:16:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 14:16:33	Sistema	Motivo: Juntar planilhas de acordo com o lance ofertado
08/11/2024 - 14:24:29	F. CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Documentação Lote 0001: Solicito a prorrogação do prazo
08/11/2024 - 14:30:32	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/11/2024 às 17:15.
08/11/2024 - 14:30:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 15:48:11	Sistema	O fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/11/2024 - 15:48:53	Sistema	O fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/11/2024 - 16:06:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/11/2024 - 16:06:22	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/11/2024 - 16:06:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/11/2024 - 16:08:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 16:13:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 16:52:32	Sistema	O fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/11/2024 - 16:52:32	Sistema	O fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/11/2024 - 17:00:26	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos 11/11 às 10h para continuidade!
11/11/2024 - 10:05:00	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornamos com a análise das documentações
11/11/2024 - 15:28:53	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, continuamos com o certame. Próxima atualização ocorrerá às 16h
11/11/2024 - 16:02:03	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA foi inabilitado no processo.
11/11/2024 - 16:02:03	Sistema	Motivo: Após análise documental, não foram encontradas todas as declarações exigidas em edital, tais como: Declaração relativa à Trabalho de menores e Declaração de que a empresa licitante executará todos os serviços de acordo com as normas da ABNT;
11/11/2024 - 16:02:03	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/11/2024 - 16:02:03	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CASTRO CONSTRUcoes, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 699.999,00.
11/11/2024 - 16:02:23	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 18:30.
12/11/2024 - 11:11:35	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornamos às 14h para continuidade
12/11/2024 - 14:29:28	Sistema	O fornecedor CASTRO CONSTRUcoes, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
12/11/2024 - 14:29:28	Sistema	Motivo: Após o prazo estabelecido para readequação da proposta, a empresa manteve-se inerte. De tal forma, com base na desídia, desclassifico e convoco a próxima colocada.
12/11/2024 - 14:29:28	Sistema	O fornecedor CASTRO CONSTRUcoes, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2024 - 14:29:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PINHEIRO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 725.000,00.
12/11/2024 - 14:29:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 16:35.
12/11/2024 - 14:29:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 14:29:58	Sistema	Motivo: Juntar as planilhas
12/11/2024 - 14:36:39	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/11/2024 - 16:07:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.



12/11/2024 - 16:09:52	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA no lote 0001.
12/11/2024 - 16:09:52	Sistema	Motivo: Diligência realizada.
12/11/2024 - 16:12:34	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA.
12/11/2024 - 16:12:38	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/11/2024 - 16:12:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:12:58	Sistema	Intenção: DESCLASSIFICAÇÃO INCORRETA
12/11/2024 - 16:13:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:01	Sistema	Intenção: Solicitamos a inabilitação da empresa RPJ por não apresentar as documentações: - Atestado de Visita; - Declaração de Reserva de cargo para pessoa com deficiência; - Declaração das Normas ABNT.
12/11/2024 - 16:13:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:03	Sistema	Intenção: O analista da documentação inabilitou a empresa RPJ ENGENHARIA sem nenhuma justificativa. Em caso da inabilitação ter ocorrido por não apresentação de documentos de habilitação antes do certame, vale ressaltar que conforme edital no item 8.1.1. SICAF; a verificação quanto a documentação de habilitação deve ser verificada no sicaf. Além de não constar no edital a obrigatoriedade de apresentação de documentos posteriormente ao processo licitatório.
12/11/2024 - 16:13:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:07	Sistema	Intenção: DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTA
12/11/2024 - 16:13:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:10	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso, Pois o agente de contratação informar que fomos desclassifico por não enviar, mais a planilha foi enviado corretamente
12/11/2024 - 16:13:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:15	Sistema	Intenção: 07/11/2024 16:27:08 neste horario
12/11/2024 - 16:13:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:18	Sistema	Intenção: Solicitamos a inabilitação da empresa Construtora Queiroz por não apresentar as procurações constante no Edital, assim como: - Declaração de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação - Declaração relativa à Trabalho de menores - Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência - Declaração das normas ABNT
12/11/2024 - 16:13:21	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
12/11/2024 - 16:13:21	Sistema	Intenção: Solicitamos a inabilitação da empresa Construtora Queiroz por não apresentar as procurações constante no Edital, assim como: - Declaração de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação - Declaração relativa à Trabalho de menores - Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência - Declaração das normas ABNT
12/11/2024 - 16:13:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 16:23.
12/11/2024 - 16:36:08	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 18/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 21/11/2024 às 23:59.
18/11/2024 - 10:57:38	Sistema	O fornecedor FELIX ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
18/11/2024 - 17:01:00	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
19/11/2024 - 16:37:34	Sistema	O fornecedor RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
21/11/2024 - 22:54:28	Sistema	O fornecedor PINHEIRO ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
27/12/2024 - 13:30:07	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/12/2024 - 13:32:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/12/2024 - 13:33:07	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.
27/12/2024 - 13:33:11	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.

RICARDO FREITAS DE JESUS

Agente de Contratação

CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS

Autoridade Competente

DANIELA SANTOS SILVA

Apoio



SARA MIRANDA NASCIMENTO

Apoio

