

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Planaltina

Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação

Concorrência por Menor Preço - 04/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
22/04/2025 - 17:00:24	Requer a retificação do edital, com a atualização do orçamento estimado e da planilha orçamentária.	24/04/2025 - 15:56:24	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREFEITURA DE PLANALTINA - CONCORRÊNCIA 04-2025assinado.pdf Julgamento: PARECER ENGENHEIRO 2.pdf

Embassamento: A presente impugnação se fundamenta na divergência entre o edital e a planilha orçamentária quanto à tabela de referência utilizada (GOINFRA 2023 x GOINFRA 10/2024), bem como na desatualização da base de preços utilizada para a elaboração do orçamento estimado, em afronta ao art. 17, 'PAR' 1º da Lei 14.133/2021, que exige a utilização de fontes de referência confiáveis e atualizadas. A utilização de tabela desatualizada pode comprometer a adequação dos preços ao mercado, prejudicando a competitividade e a isonomia entre os licitantes, bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Julgamento: 1 - a base de preços não esta desatualizada, pois a diferença no orçamento proposto entre a tabela goinfra de 10/2024 com desoneração e a tabela de 12/2024 com desoneração é de apenas R\$ 5.425,33 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), representando um acréscimo de 0,7% (zero ponto sete por cento), em relação ao orçamento proposto de R\$ 766.574,93 (setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), não sendo fator representativo de prejuízo ou desatualização dos serviços, conforme alega a empresa. Ainda assim o orçamento inicialmente proposto foi atualizado em 06 de Janeiro de 2025, utilizando a tabela de 10/2024 foi publicada no site da Goinfra, na data de 02/01/2025, com esta informação é possível concluir que o processo encaminhado para licitação, passa por diversos setores, até a sua publicação, sendo que estes prazos legais são respeitados pelo município. A tabela de dezembro de 2024, somente foi publicada em 01 de Março de 2025, não sendo possível sua utilização neste certame. Com isso o pedido de impugnação é totalmente descabida, no âmbito do orçamento proposto.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/04/2025 - 12:59:50	SOLICITAÇÃO DE COMPOSIÇÃO bdi	24/04/2025 - 15:57:00

Dúvida: BOA TARDE,

solicito por meio desse a composição do BDI, no processo so consta o valor de 25%. A composição de BDI deve ser disponibilidade conforme determinação dos órgãos de controle

Resposta: A planilha será anexada neste momento.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	EXECUÇÃO DE OBRA	766.574,93	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	766.574,93				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/04/2025 - 10:39	flor da terra.rar
09/04/2025 - 12:35	EDITAL.pdf
24/04/2025 - 15:57	PARECER ENGENHEIRO 2.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/04/2025 - 10:47:24	Envio de Propostas Readequadas 04/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 10:47:54	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



28/04/2025 - 11:33:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 04/2025.
28/04/2025 - 11:34:47		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 14:59:13	Envio de Propostas Readequadas 04/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/04/2025.
29/04/2025 - 14:59:37	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 11:11:32	Envio de Propostas Readequadas 04/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 11:11:47	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 12:53:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 13:19:26	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 14:06:02	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 14:57:02	Envio de Propostas Readequadas 04/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 14:57:29	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2025 - 15:14:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 04/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.922.334/0001-41 - Endereço: QA 20 - CEP: 72915570 - UF: GO - Município: - Telefone: (61) 9687-6388

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					
	0001	EXECUÇÃO DE OBRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1 SVÇ	R\$ 651.588,69	R\$ R\$ 651.588,69
		TOTAL DO LOTE					R\$ 651.588,69
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 651.588,69	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE OBRA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TECBRAS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA	21.173.013/0001-32	24/04/2025 - 14:41:35	NA	NA	1	R\$766.574,93	R\$ 766.574,93	Sim
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	25/04/2025 - 14:45:18	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$766.574,93	R\$ 766.574,93	Sim
FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	52.642.823/0001-14	25/04/2025 - 15:55:29	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$764.966,32	R\$ 764.966,32	Sim
COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA	02.469.350/0001-27	25/04/2025 - 16:33:20	obra	coelsa	1	R\$766.574,93	R\$ 766.574,93	Sim
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	25/04/2025 - 21:53:24	Construção	DIVERSOS	1	R\$766.570,00	R\$ 766.570,00	Sim
MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	41.303.666/0001-04	27/04/2025 - 15:56:58	PROPRIA	PROPRIA	1	R\$766.574,93	R\$ 766.574,93	Sim
TIAGO SILVA LOPES	24.777.777/0001-25	28/04/2025 - 01:19:22	-	-	1	R\$766.574,93	R\$ 766.574,93	Sim
GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	28/04/2025 - 01:48:25	0	0	1	R\$766.574,92	R\$ 766.574,92	Sim
MACHADO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	11.590.569/0001-70	28/04/2025 - 07:58:27	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$746.000,00	R\$ 746.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TECBRAS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA	21.173.013/0001-32	60 dias
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	60 dias
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	60 dias
GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	60 dias
FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	52.642.823/0001-14	60 dias
COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA	02.469.350/0001-27	60 dias
TIAGO SILVA LOPES	24.777.777/0001-25	60 dias
MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	41.303.666/0001-04	60 dias
MACHADO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	11.590.569/0001-70	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/04/2025 - 14:41:35	766.574,93 (proposta)	21.173.013/0001-32 - TECBRAS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA	Válido
25/04/2025 - 14:45:18	766.574,93 (proposta)	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
25/04/2025 - 15:55:29	764.966,32 (proposta)	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 16:33:20	766.574,93 (proposta)	02.469.350/0001-27 - COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
25/04/2025 - 21:53:24	766.570,00 (proposta)	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
27/04/2025 - 15:56:58	766.574,93 (proposta)	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 01:19:22	766.574,93 (proposta)	24.777.777/0001-25 - TIAGO SILVA LOPES	Válido
28/04/2025 - 01:48:25	766.574,92 (proposta)	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2025 - 07:58:27	746.000,00 (proposta)	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:02:03	689.917,44	02.469.350/0001-27 - COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA	Válido



28/04/2025 - 10:02:43	689.917,43	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:02:50	689.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:02:58	689.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:03:38	688.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:04:09	687.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:04:13	679.990,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:04:47	679.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:05:11	678.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:05:52	675.280,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:06:12	675.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:06:38	674.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:07:00	674.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:07:20	673.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:07:22	673.800,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:07:41	673.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:08:08	672.900,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:08:35	672.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:08:59	671.650,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:09:20	671.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:09:25	671.500,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:09:38	670.300,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:10:09	670.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:10:23	670.299,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:10:37	669.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:10:49	669.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:11:05	668.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:11:52	667.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:11:59	667.000,00	02.469.350/0001-27 - COELSA ENGENHARIA CONSTRUcoes E SANEAMENTO LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:12:00	667.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:12:09	666.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:12:10	665.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:12:28	664.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:12:53	663.853,89	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:13:05	663.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:13:27	662.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:13:34	662.320,74	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido



28/04/2025 - 10:13:38	763.000,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:13:46	660.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:14:16	659.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:14:28	658.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:14:50	657.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:15:07	656.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:15:13	656.954,72	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:15:21	655.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:15:38	654.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:16:03	652.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:16:15	653.888,42	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:16:25	650.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:16:27	651.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:16:34	651.588,69	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:16:34	649.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:16:58	648.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:17:08	647.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:17:35	646.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:17:51	645.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:18:03	645.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:18:12	644.900,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:18:16	640.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:18:36	635.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:18:39	638.900,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:03	632.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:03	634.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:18	630.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:21	630.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:37	629.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:47	628.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:19:58	624.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:06	623.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:10	626.500,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:27	622.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:31	620.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:35	619.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:20:53	618.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado



28/04/2025 - 10:21:21	617.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:21:32	758.909,18	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:21:42	615.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:21:50	615.000,00	11.590.569/0001-70 - MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:21:57	614.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:22:10	612.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:22:40	610.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:23:05	609.800,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:23:12	609.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:23:33	607.500,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:23:45	607.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:24:13	606.666,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:24:29	605.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:24:52	604.300,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:25:09	604.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:25:40	603.200,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:26:01	603.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:26:06	758.000,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:26:30	602.300,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:27:00	602.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:27:21	601.600,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:27:33	601.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:27:54	600.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:28:16	599.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:28:32	598.300,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:28:50	597.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:29:26	596.500,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:29:49	596.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:30:02	595.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:30:48	594.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:31:06	593.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:31:21	592.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:32:03	591.800,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:32:18	590.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:32:35	586.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:32:56	585.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:33:34	584.300,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado



28/04/2025 - 10:33:50	584.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:34:20	583.200,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:34:34	583.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:34:59	582.100,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:35:15	582.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:35:33	757.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:35:44	580.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:36:05	757.499,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:36:10	579.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:36:38	578.000,00	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:36:50	575.000,00	41.303.666/0001-04 - MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:37:11	574.931,20	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	Cancelado
28/04/2025 - 10:39:03	755.842,88	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:39:43	755.841,00	31.797.874/0001-45 - GMG CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2025 - 10:41:30	755.840,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	28/04/2025 - 11:34:47	52.642.823/0001-14 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	25/04/2025 - 14:44	KEZIA NATALY MATTOS DE QUEIROZ	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	25/04/2025 - 15:53	JAQUELINE MOREIRA CASSIMIRO DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	27/04/2025 - 15:56	AECIO JOAO MARCOS REIS SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	28/04/2025 - 07:57	DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/04/2025 - 11:11:13	MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	41.303.666/0001-04	Item 0001 - Lote 1

Deixou de responder as diligências obrigatórias



29/04/2025 - 14:58:57 FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA 52.642.823/0001-14 Item 0001 - Lote 1

Pelo parecer técnico emitido, o valor da planilha não condiz com o que exige a Adm. Pública, sendo ofertado um valor acima dos 25%, comprometendo a segurança do cumprimento do contrato.

30/04/2025 - 14:56:48 MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA 11.590.569/0001-70 Item 0001 - Lote 1

Deixou de juntar as planilhas de composição de custo de acordo com o valor ofertado. Após 2 dilações de prazos, a licitante demonstrou desídia, e de tal forma, incapacitando a Adm. Pública de avaliar a proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/04/2025 - 16:54	07/05/2025 - 23:59	12/05/2025 - 23:59

0001 - Lote 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
54922334000141 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	28/04/2025 - 16:37:53	A empresa arrematante não apresentou cálculo de índices.	Deferido
54922334000141 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	28/04/2025 - 16:47:06	não foram apresentados os balanços dos dois últimos anos	Deferido
52642823000114 - FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	29/04/2025 - 17:10:54	REGISTRO INTENÇÃO CONTRA A MINHA INABILITAÇÃO	Deferido
54922334000141 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	30/04/2025 - 14:11:43	A empresa arrematante não apresentou "Declaração de que a empresa licitante executará todos os serviços de acordo com as normas da ABNT."	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA	52.642.823/0001-14	Desclassificado	574.931,20
2º	MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	41.303.666/0001-04	Desclassificado	575.000,00
3º	MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	11.590.569/0001-70	Desclassificado	615.000,00
4º	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	Arrematante	651.588,69
5º	COELSA ENGENHARIA CONSTRUcoes E SANEAMENTO LTDA	02.469.350/0001-27	Classificado	667.000,00
6º	PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	Classificado	755.840,00
7º	GMG CONSTRUTORA LTDA	31.797.874/0001-45	Classificado	755.841,00
8º	TECBRAS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROICA	21.173.013/0001-32	Classificado	766.574,93
9º	TIAGO SILVA LOPES	24.777.777/0001-25	Classificado	766.574,93

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
24/04/2025 - 15:56:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHEIRO 2.pdf) em 24/04/2025 às 15:56.
24/04/2025 - 15:57:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHEIRO 2.pdf) em 24/04/2025 às 15:57.
28/04/2025 - 10:00:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/04/2025 - 10:00:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



28/04/2025 - 10:00:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/04/2025 - 10:00:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/04/2025 - 10:01:31	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/04/2025 - 10:01:31	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/04/2025 - 10:43:32	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/04/2025 - 10:44:57	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA - ME com lance de R\$ 574.931,20.
28/04/2025 - 10:47:24	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 10:47:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 10:47:54	Sistema	Motivo: Juntar planilhas atualizadas de acordo com o lance ofertado!
28/04/2025 - 11:33:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/04/2025 - 11:34:47	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 14:08:03	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, estamos aguardando análise da planilha de preços junto com o departamento responsável.
28/04/2025 - 16:37:53	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/04/2025 - 16:47:06	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/04/2025 - 11:26:27	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos às 14h para continuidade!
29/04/2025 - 14:54:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
29/04/2025 - 14:54:10	Sistema	Motivo: Fica rejeitada a proposta por força de parecer técnico da equipe responsável pelo processo.
29/04/2025 - 14:58:57	Sistema	O fornecedor FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA foi desclassificado no processo.
29/04/2025 - 14:58:57	Sistema	Motivo: Pelo parecer técnico emitido, o valor da planilha não condiz com o que exige a Adm. Pública, sendo ofertado um valor acima dos 25%, comprometendo a segurança do cumprimento do contrato.
29/04/2025 - 14:58:57	Sistema	O fornecedor FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
29/04/2025 - 14:58:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 575.000,00.
29/04/2025 - 14:59:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/04/2025.
29/04/2025 - 14:59:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/04/2025.
29/04/2025 - 14:59:37	Sistema	Motivo: Juntar planilhas de custos de acordo com o lance ofertado.
29/04/2025 - 17:10:54	Sistema	O fornecedor FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/04/2025 - 11:11:13	Sistema	O fornecedor MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
30/04/2025 - 11:11:13	Sistema	Motivo: Deixou de responder as diligências obrigatórias
30/04/2025 - 11:11:13	Sistema	O fornecedor MASTER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/04/2025 - 11:11:13	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 615.000,00.
30/04/2025 - 11:11:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 11:11:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 11:11:47	Sistema	Motivo: Juntar planilhas.
30/04/2025 - 12:53:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/04/2025 - 12:55:24	F. MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, Solicito cordialmente um prazo de mais 02 duas horas para o término da elaboração da proposta readequada.
30/04/2025 - 12:56:17	F. MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Prazo para término de elaboração de planilhas orçamentárias exigidas em edital
30/04/2025 - 13:19:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 14:06:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 14:06:02	Sistema	Motivo: último prazo suplementar para juntada da planilha de composição de preços
30/04/2025 - 14:11:44	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/04/2025 - 14:56:48	Sistema	O fornecedor MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
30/04/2025 - 14:56:48	Sistema	Motivo: Deixou de juntar as planilhas de composição de custo de acordo com o valor ofertado. Após 2 dilações de prazos, a licitante demonstrou desídia, e de tal forma, incapacitando a Adm. Pública de avaliar a proposta.
30/04/2025 - 14:56:48	Sistema	O fornecedor MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/04/2025 - 14:56:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA com lance de R\$ 651.588,69.
30/04/2025 - 14:57:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 14:57:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 - 14:57:29	Sistema	Motivo: Juntar planilhas de acordo com o lance ofertado



30/04/2025 - 15:14:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/04/2025 - 16:13:49	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
30/04/2025 - 16:14:19	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA no lote 0001.
30/04/2025 - 16:14:19	Sistema	Motivo: Realizada
30/04/2025 - 16:14:27	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/04/2025 - 16:14:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2025 às 16:24.
30/04/2025 - 16:44:25	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA.
30/04/2025 - 16:44:28	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/04/2025 - 16:44:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2025 às 16:54.
30/04/2025 - 16:44:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/04/2025 - 16:44:42	Sistema	Intenção: A empresa arrematante não apresentou cálculo de índices.
30/04/2025 - 16:44:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/04/2025 - 16:44:44	Sistema	Intenção: não foram apresentados os balanços dos dois últimos anos
30/04/2025 - 16:44:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/04/2025 - 16:44:47	Sistema	Intenção: REGISTRO INTENÇÃO CONTRA A MINHA INABILITAÇÃO
30/04/2025 - 16:44:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/04/2025 - 16:44:48	Sistema	Intenção: A empresa arrematante não apresentou "Declaração de que a empresa licitante executará todos os serviços de acordo com as normas da ABNT."
02/05/2025 - 09:57:14	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 07/05/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/05/2025 às 23:59.
26/05/2025 - 14:57:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/05/2025 - 15:04:34	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.
26/05/2025 - 15:04:38	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.

RICARDO FREITAS DE JESUS

Agente de Contratação

CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS

Autoridade Competente

DANIELA SANTOS SILVA

Apoio

SARA MIRANDA NASCIMENTO

Apoio

