

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Planaltina Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Concorrência por Menor Preço - 18/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA	R\$ 712.076,15	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			712.076,15				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/12/2025 - 15:49	AMPLIAÇÃO ELIENAI.rar
01/12/2025 - 15:50	Projeto Básico de Obra_CMEI Professora Elienai.docx
01/12/2025 - 15:53	EDITAL.ATT.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/12/2025 - 11:14:35	Envio de Propostas Readequadas 18/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 11:14:56	Documentos solicitados para o processo 18/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 12:48:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 12:53:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 15:29:08	Envio de Propostas Readequadas 18/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 15:29:37	Documentos solicitados para o processo 18/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 10:09:21	Envio de Propostas Readequadas 18/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 10:09:41	Documentos solicitados para o processo 18/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:02:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 18/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.922.334/0001-41 - Endereço: QA 20 - CEP: 72915570 - UF: GO - Município: - Telefone: (61) 9687-6388

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE UNICO					
	0001	REFORMA	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 597.999,99	R\$ 597.999,99
TOTAL DO LOTE							R\$ 597.999,99
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 597.999,99

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	16/12/2025 - 15:19:28	N/C	N/C	1	R\$712.076,15	R\$ 712.076,15	Sim
VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	08/12/2025 - 21:12:43	N/C	N/C	1	R\$712.076,00	R\$ 712.076,00	Sim
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	15/12/2025 - 17:15:39	N/C	N/C	1	R\$712.076,15	R\$ 712.076,15	Sim
3 MARQUES ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	10.882.128/0001-80	16/12/2025 - 08:24:41	N/C	N/C	1	R\$712.076,15	R\$ 712.076,15	Sim
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	16/12/2025 - 13:46:24	N/C	N/C	1	R\$712.076,15	R\$ 712.076,15	Sim
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	31.620.497/0001-74	16/12/2025 - 14:24:28	N/C	N/C	1	R\$712.076,10	R\$ 712.076,10	Sim
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	16/12/2025 - 23:15:07	N/C	N/C	1	R\$712.000,00	R\$ 712.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	90 dias
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	31.620.497/0001-74	90 dias
PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	60 dias
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	90 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
3 MARQUES ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	10.882.128/0001-80	90 dias
VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE UNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 21:12:43	712.076,00 (proposta)	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
15/12/2025 - 17:15:39	712.076,15 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
16/12/2025 - 08:24:41	712.076,15 (proposta)	10.882.128/0001-80 - 3 MARQUES ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
16/12/2025 - 13:46:24	712.076,15 (proposta)	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido



16/12/2025 - 14:24:28	712.076,10 (proposta)	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
16/12/2025 - 15:19:28	712.076,15 (proposta)	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
16/12/2025 - 23:15:07	712.000,00 (proposta)	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:12:08	711.999,90	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:17:01	711.999,89	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:17:10	711.900,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:17:36	711.800,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:18:02	711.799,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:18:51	710.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:19:41	709.999,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:20:10	709.900,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:20:52	709.899,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:21:02	709.800,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:21:42	709.700,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:21:44	709.799,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:21:59	709.699,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:22:18	709.699,89	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:22:21	709.600,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:23:02	709.599,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:23:03	709.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:23:41	709.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:23:45	709.499,90	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:23:49	709.500,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:23:58	708.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:24:14	700.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:24:58	699.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:25:02	699.700,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:25:17	699.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:26:20	698.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:27:10	698.999,98	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:27:38	698.999,97	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:27:44	698.800,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido



17/12/2025 - 10:28:10	698.799,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:28:20	698.799,98	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:29:29	698.799,97	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:29:34	698.750,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:30:30	698.749,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:30:53	698.749,98	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:30:56	698.700,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:31:50	698.699,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:31:53	698.699,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:32:48	698.699,98	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:33:05	698.600,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:33:33	698.599,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:33:40	698.599,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:34:41	698.599,98	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:34:46	698.599,98	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:34:53	695.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:35:23	694.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:36:09	694.999,97	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:36:25	694.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:36:25	660.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:36:41	696.000,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:38:05	659.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:38:13	659.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:38:16	659.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:39:04	658.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:39:08	655.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:39:31	654.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:39:49	659.500,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:39:51	654.999,98	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:40:09	658.500,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:40:18	640.868,54	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:41:04	640.868,53	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:41:15	633.747,77	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido



17/12/2025 - 10:41:46	633.747,76	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:42:13	619.506,25	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:42:17	633.747,75	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:42:19	630.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:42:23	633.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:42:34	600.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:43:16	599.568,12	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:44:01	598.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:44:58	633.499,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:46:13	633.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:46:47	633.498,00	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:47:04	632.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:47:12	632.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:47:37	632.900,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:48:05	632.997,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:48:27	632.899,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:48:58	632.899,00	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:49:34	632.800,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:50:11	632.799,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:50:38	632.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:51:20	631.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:51:52	631.990,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:52:32	631.989,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:52:42	631.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:53:11	597.999,99	54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:53:37	630.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:53:47	630.980,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:53:52	597.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:55:10	630.970,00	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:56:10	630.950,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:56:49	630.900,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 10:57:43	630.899,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:58:04	630.900,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:59:14	630.899,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado



17/12/2025 - 10:59:32	630.500,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:59:53	630.499,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 10:59:59	630.490,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:00:37	630.200,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:00:55	630.489,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:01:10	630.100,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:01:25	630.199,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:01:47	630.000,00	35.239.521/0001-80 - PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:02:02	625.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:02:32	630.099,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:02:56	624.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:03:26	624.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:03:45	623.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:04:19	620.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:04:39	619.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:05:12	615.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:05:24	614.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:06:04	610.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:06:28	609.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:07:58	609.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:08:13	608.999,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:09:47	608.900,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:10:14	608.899,99	11.056.485/0001-51 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:11:30	596.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 11:11:57	596.000,00	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	17/12/2025 - 12:53:07	31.620.497/0001-74 - CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA_CATEDRAL_OK_assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	08/12/2025 - 21:11	LUCIANA SANTIAGO ROCHA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	16/12/2025 - 13:45	GRAZIELLA VIANA DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	16/12/2025 - 14:21	GERUACI FELIX DE MATOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/12/2025 - 15:28:50	CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	31.620.497/0001-74	Item 0001 - LOTE UNICO
Fica inabilitada por não ter encontrado junto aos docs. de habilitação o balanço patrimonial 2024. A empresa juntou 2 arquivos com nomes 13 CATEDRAL 2024 ECD unificado 1 e 14 Análise Econômico-Financeira - 2024_A assinado, contudo, nenhum dos dois se referem ao balanço patrimonial de fato, e sim, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024. De tal forma, encontra-se inabilitada.			
30/12/2025 - 10:09:08	VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	Item 0001 - LOTE UNICO
Desclassificação: A licitante deixou de responder as diligências, e assim, não há a possibilidade de análise da proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/03/2026 - 10:29	10/03/2026 - 18:00	13/03/2026 - 18:00

0001 - LOTE UNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11056485000151 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	17/12/2025 - 21:53:15	Erros na documentação	Deferido
11056485000151 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23/12/2025 - 15:22:34	DOCUMENTAÇÃO	Deferido
11056485000151 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	29/12/2025 - 14:31:39	planilha	Deferido
11056485000151 - B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	05/03/2026 - 10:21:42	Erro na documentação	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE UNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	31.620.497/0001-74	Desclassificado	596.000,00
2º	VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	Desclassificado	596.999,99
3º	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	54.922.334/0001-41	Arrematante	597.999,99



4º	B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.056.485/0001-51	Classificado	608.899,99
5º	PINHEIRO ENGENHARIA LTDA	35.239.521/0001-80	Classificado	630.000,00
6º	CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	Classificado	658.500,00
7º	3 MARQUES ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	10.882.128/0001-80	Classificado	712.076,15

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/12/2025 - 10:08:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/12/2025 - 10:09:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/12/2025 - 10:09:00	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/12/2025 - 10:09:00	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/12/2025 - 10:09:02	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 10:09:02	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/12/2025 - 11:13:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/12/2025 - 11:14:10	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CATEDRAL ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 596.000,00.
17/12/2025 - 11:14:35	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 11:14:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 11:14:56	Sistema	Motivo: Juntar planilhas orçamentárias
17/12/2025 - 11:16:36	F. CATEDRAL ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia Sr. pregoeiro, seria possível nos conceder uma dilatação de prazo, estamos iniciando nosso horário de almoço, a prorrogação seria para que nosso funcionarios responsaveis pudessem almoçar e retornando finalizar a documentação solicitada.
17/12/2025 - 12:48:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/12/2025 - 12:53:07	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2025 - 13:57:11	Agente de Contratação	CATEDRAL ENGENHARIA LTDA, precisam de prazo suplementar?
17/12/2025 - 21:53:15	Sistema	O fornecedor B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/12/2025 - 16:26:37	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã as 10h
23/12/2025 - 15:12:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/12/2025 - 15:12:50	Sistema	O fornecedor CATEDRAL ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
23/12/2025 - 15:12:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/12/2025 às 15:22.
23/12/2025 - 15:22:34	Sistema	O fornecedor B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/12/2025 - 15:28:50	Sistema	O fornecedor CATEDRAL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
23/12/2025 - 15:28:50	Sistema	Motivo: Fica inabilitada por não ter encontrado junto aos docs. de habilitação o balanço patrimonial 2024. A empresa juntou 2 arquivos com nomes 13 CATEDRAL 2024 ECD unificado 1 e 14 Análise Econômico-Financeira - 2024. A. assinado, contudo, nenhum dos dois se referem ao balanço patrimonial de fato, e sim, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024. De tal forma, encontra-se inabilitada.
23/12/2025 - 15:28:50	Sistema	O fornecedor CATEDRAL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2025 - 15:28:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 596.999,99.
23/12/2025 - 15:29:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 15:29:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 15:29:37	Sistema	Motivo: Juntar planilhas orçamentárias
29/12/2025 - 14:31:39	Sistema	O fornecedor B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/12/2025 - 15:13:45	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã, 30/12 às 10h
30/12/2025 - 10:07:50	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, bom dia. Retornamos ao certame!
30/12/2025 - 10:09:08	Sistema	O fornecedor VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/12/2025 - 10:09:08	Sistema	Motivo: A licitante deixou de responder as diligências, e assim, não há a possibilidade de análise da proposta.
30/12/2025 - 10:09:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA com lance de R\$ 597.999,99.
30/12/2025 - 10:09:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 10:09:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 10:09:41	Sistema	Motivo: Juntar planilhas orçamentárias.



30/12/2025 - 11:02:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/01/2026 - 11:48:18	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã as 10h
22/01/2026 - 14:14:32	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, boa tarde. Devido a um problema junto a internet, ficou inviável o retorno ao certame. Fica remarcado para o dia 23/01 às 10h.
04/03/2026 - 15:40:33	Agente de Contratação	Prezadas e prezados, retornaremos amanhã, 05/03/2026 às 10h para continuidade.
05/03/2026 - 10:19:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/03/2026 - 10:19:19	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA.
05/03/2026 - 10:19:21	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
05/03/2026 - 10:19:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/03/2026 às 10:29.
05/03/2026 - 10:21:42	Sistema	O fornecedor B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/03/2026 - 10:36:44	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 10/03/2026 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/03/2026 às 18:00.
11/03/2026 - 15:01:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/03/2026 - 15:02:13	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.
11/03/2026 - 15:02:18	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS.

RICARDO FREITAS DE JESUS
Agente de Contratação

CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS
Autoridade Competente

DANIELA SANTOS SILVA
Apoio

LINDA INES DE ALMEIDA PACHECO
Apoio

