
VALOR ICMS PIS COFINS BDI 
Diferenciado TOTAL

2.438,61 7% 0,65% 3,00% 15,00% 3.138,67          745,30 26,44 3.910,41

3.362,74 7% 0,65% 3,00% 15,00% 4.328,09          745,30 26,44 5.099,83

3.806,30 7% 0,65% 3,00% 15,00% 4.898,99          745,30 26,44 5.670,73

2.762,51 12% 0,65% 3,00% 15,00% 3.766,32          314,52 0,00 4.080,84

3.680,65 12% 0,65% 3,00% 15,00% 5.018,07          314,52 0,00 5.332,59

4.193,75 12% 0,65% 3,00% 15,00% 5.717,62          314,52 0,00 6.032,14

2.310,96 19% 0,65% 3,00% 15,00% 3.435,81          502,01 5,49 3.943,31

3.307,13 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.916,87          502,01 5,49 5.424,37

3.737,55 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.556,79          502,01 5,49 6.064,29

Aquisição R$ Transporte + 
Pedágio (R$)

Aquisição + 
Transporte

(R$/T)
Estado Aquisição sem 

BDI R$
Transporte 
sem BDI R$

R$ 3.138,67 R$ 771,74 R$ 3.910,41 Minas Gerais R$ 2.729,28 R$ 671,08

R$ 4.328,09 R$ 771,74 R$ 5.099,83 Minas Gerais R$ 3.763,56 R$ 671,08

R$ 4.898,99 R$ 771,74 R$ 5.670,73 Minas Gerais R$ 4.259,99 R$ 671,08

Mambaí/GO, 01 de setembro de 2026.

VALOR UNITÁRIO DAS EMULSÕES EAI E RR-2C FOI 
ADOTADO COMO REFERÊNCIA O VALOR DA ANP UF 

"MINAS GERAIS"

VALOR UNITÁRIO DAS EMULSÕES EAI E RR-2C FOI 
ADOTADO COMO REFERÊNCIA O VALOR DA ANP UF 

"GOIÁS"

_____________________________________________________
Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas

CREA: 1018305246/D-GO

EAI p/ Imprimação

EAI p/ Imprimação

EAI p/ Imprimação

EAI p/ Imprimação

RR-2C p/ Pintura de Ligação

RC1C-E p/ Microrrevestimento

MELHOR OPÇÃO DE BINÔMIO

RR-2C p/ Pintura de Ligação

RC1C-E p/ Microrrevestimento

Goiás 

VALOR UNITÁRIO DAS EMULSÕES FOI ADOTADO COMO 
REFERÊNCIA O VALOR DA ANP REGIÃO CENTRO OESTE, 

POR NÃO TER O CUSTO DESTE ITEM NA UF DE DF
RR-2C p/ Pintura de Ligação

RC1C-E p/ Microrrevestimento

RR-2C p/ Pintura de Ligação

RC1C-E p/ Microrrevestimento

Distrito Federal 

Minas Gerais 

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Estado

Aquisição (R$/T)
Transporte

(R$/T) Pedágio (R$/T)

Aquisição + 
Transporte + 

Pedágio
(R$/T)

Observação



RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

DMT: EMAM 944,00
DMT: TOTAL (Km) 944,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfáltico 944,0
Revestimento primário 0,0
Leito natural 0,0

a b

Valores atualizados para:
BDI 

DIFERENCIADO 
(%)

ICMS (%) jul/26 jul/14

jul/26 15,00 7,00 6,18721 2,70237

ÍNDICES fórmulas a quente a frio a quente a frio a frio
Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Abril/2026) R 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955

DMT (Km) D 944,0 944,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412

C=A+B*D 265,771 265,771 26,939 26,939 26,939
Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 752,44 R$ 752,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,28955

0,0

Custo Direto
26,939
0,412
26,939
1,1500

0,93
R$ 0,00

a quente

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (DISTRIBUIDORAS)

Ibirité/MG

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

R=a/b

2,28955

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Página 1 de 3



RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

DMT: CENTRO OESTE 313,00
DMT: TOTAL (Km) 313,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1078/15)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfáltico 313,0
Revestimento primário 0,0
Leito natural 0,0

a b

Valores atualizados para:
BDI 

DIFERENCIADO 
(%)

ICMS (%) jul/26 jul/14

jul/26 15,00 12,00 6,18721 2,70237

ÍNDICES fórmulas a quente a frio a quente a frio a frio
Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Abril/2026) R 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955

DMT (Km) D 313,0 313,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412

C=A+B*D 106,128 106,128 26,939 26,939 26,939
Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 317,54 R$ 317,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1,1500
0,88

R$ 0,00

a quente

2,28955

0,0

Custo Direto
26,939
0,412
26,939

R=a/b

2,28955

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - IGP-DI (FGV)

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (DISTRIBUIDORAS)

Brasília/DF
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RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

DMT: 525,00
DMT: TOTAL (Km) 525,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfáltico 525,0
Revestimento primário 0,0
Leito natural 0,0

a b

Valores atualizados para:
BDI 

DIFERENCIADO 
(%)

ICMS (%) jul/26 jul/14

jul/26 15,00 17,00 6,18721 2,70237

ÍNDICES fórmulas a quente a frio a quente a frio a frio
Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Abril/2026) R 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955 2,28955

DMT (Km) D 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412

C=A+B*D 159,764 159,764 26,939 26,939 26,939
Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 506,81 R$ 506,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Mambaí/GO, 01 de setembro de 2026.

1,1500
0,83

R$ 0,00

_____________________________________________________
Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas

CREA: 1018305246/D-GO

a quente

2,28955

0,0

Custo Direto
26,939
0,412
26,939

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - IGP-DI (FGV)

R=a/b

2,28955

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (DISTRIBUIDORAS)

DISBRAL Goiânia/GO
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Cidade
Distância da 

Refinaria até o 
Canteiro 

Quantidade 
Pedágios Rodovia Localização (km) Valor 

Pedágio/Eixo
Total Pedágio 

Julho/2026

Total Pedágio data 
base Julho/2026 por 

tonelada

Total Pedágio data base 
Julho/2026 por Tonelada 

com BDI diferenciado

172 R$ 11,60
254 R$ 11,40
328 R$ 11,50
405 R$ 11,70
487 R$ 15,50

43.10 R$ 7,40

107.90 R$ 5,40

Mambaí/GO, 01 de setembro de 2026.

_____________________________________________________
Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas

CREA: 1018305246/D-GO

R$ 0,00 R$ 0,00

Goiânia/GO 525,00 2 BR-060 R$ 76,80 R$ 5,49 R$ 0,00

Brasília/DF 313,00 0 R$ 0,00

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (DISTRIBUIDORAS)

. Para fim de cálculo do custo referencial  foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. Segue relação de postos de pedágio em cada percurso, 
será somado posteriomente na avaliação do transporte dos materiais betuminoso.

Ibirité/MG 944,00 5 BR-040 R$ 370,20 R$ 26,44 R$ 0,00



                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO jul/26 3,20717 2,47205 2,76251 2,69329 2,69656 2,70868

EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E jul/26 3,93535 3,68676 4,19375 3,99319 4,13699 4,02352
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C jul/26 3,80530 3,12866 3,68065 3,29386 3,25978 3,44528

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)



                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço
jul/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Distrito Federal -
jul/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Goiás 2,31096
jul/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Minas Gerais 2,43861
jul/26 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Distrito Federal -
jul/26 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Goiás 3,73755
jul/26 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Minas Gerais 3,80630
jul/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal -
jul/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 3,30713
jul/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 3,36274

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) 
distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias

julho/2026

Descrição dos índices 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26
Variação no 

mês

Acumulado 

no ano

Variação nos 

últimos 

12 meses

Terraplenagem dez/2000 = 100 505,533 503,808 518,129 538,125 528,999 529,354 527,157 -0,415 4,475 5,200

Pavimentação dez/2000 = 100 593,167 593,003 599,279 612,850 614,356 618,803 618,721 -0,013 4,467 5,318

Pavimentos de Concreto de Cimento Portland dez/2000 = 100 441,755 442,937 447,356 459,924 465,490 466,777 466,301 -0,102 5,824 9,017

Drenagem dez/2000 = 100 495,866 496,457 499,591 506,596 509,627 511,889 513,284 0,272 3,963 5,900

Sinalização Horizontal dez/2000 = 100 469,732 470,676 473,213 476,220 477,666 479,308 478,773 -0,112 2,628 3,443

Sinalização Vertical mai/2005 = 100 274,023 275,686 276,907 279,827 280,078 281,874 284,777 1,030 4,113 5,508

Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais dez/2022 = 100 99,990 100,122 100,705 101,750 102,345 102,734 103,373 0,622 4,144 3,904

Obras de Arte Especiais sem Aço dez/2000 = 100 503,558 503,391 508,061 517,399 520,023 522,267 522,380 0,022 4,048 6,158

Superestrutura de Passarelas Metálicas jul/2021 = 100 115,305 115,280 115,761 116,146 116,173 116,426 116,378 -0,041 1,014 -0,714

Obras Complementares e Meio Ambiente dez/2016 = 100 168,947 169,077 172,197 176,660 175,514 175,862 175,264 -0,340 4,346 6,245

Conservação Rodoviária dez/2000 = 100 470,086 470,330 474,069 479,911 481,188 483,863 486,343 0,513 3,998 5,701

Cimento Asfáltico Petróleo - CAP dez/2000 = 100 894,632 879,374 879,968 1.075,242 1.257,369 1.292,601 1.197,590 -7,350 26,357 14,686

Emulsão Asfáltica dez/2000 = 100 827,685 814,563 814,944 970,584 1.103,897 1.128,558 1.057,877 -6,263 22,357 12,988

Emulsão Asfáltica Modificada dez/2018 = 100 142,097 139,662 139,007 160,769 178,019 180,781 171,982 -4,867 16,710 7,532

Emulsão Asfáltica de Imprimação dez/2018 = 100 137,095 135,760 134,202 151,915 165,673 168,384 163,603 -2,839 17,604 9,595

Asfalto Modificado por Polímero dez/2018 = 100 135,185 132,798 132,705 155,914 176,941 182,539 171,823 -5,871 21,884 12,289

Asfalto Borracha dez/2018 = 100 142,425 139,937 139,899 164,827 187,988 194,159 181,933 -6,297 22,137 12,447

Mobilização e Desmobilização dez/2016 = 100 173,440 171,604 179,387 191,570 185,488 185,090 182,334 -1,489 4,805 6,789

Administração Local dez/2016 = 100 161,420 161,315 162,845 165,282 165,154 165,827 166,579 0,454 3,643 5,850

Consultoria, Supervisão e Projeto dez/2000 = 100 311,803 311,938 310,996 314,876 314,849 315,106 313,852 -0,398 0,970 2,044

Índice Nacional de Custo da Construção  ago/1994 = 100 1.237,036 1.240,481 1.247,181 1.259,652 1.270,695 1.280,641 1.288,431 0,608 4,907 6,440

IGP - DI ago/1994 = 100 1.169,566 1.159,788 1.173,042 1.201,362 1.211,831 1.202,299 1.192,015 -0,855 2,123 2,773

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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