
 

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE 
MAMBAÍ/GO - ETAPA 01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 89.534,59 89.534,59 5,91 %

 1.1  001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1 74.161,02 89.534,59 89.534,59 5,91 %
 2   CANTEIRO DE OBRAS 1 14.968,39 14.968,39 0,99 %

 2.1  002 Próprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1 12.398,24 14.968,39 14.968,39 0,99 %
 3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 48.822,72 48.822,72 3,22 %

 3.1  003 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1 20.219,80 24.411,36 24.411,36 1,61 %
 3.2  004 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1 20.219,80 24.411,36 24.411,36 1,61 %
 4   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 14.649,44 14.649,44 0,97 %

 4.1  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 310,17 14,55 17,56 5.446,58 0,36 %

 4.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 387,72 7,93 9,57 3.710,48 0,24 %

 4.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1705,95 2,36 2,84 4.844,89 0,32 %

 4.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 387,72 1,39 1,67 647,49 0,04 %
 5   TERRAPLANAGEM 1 83.580,97 83.580,97 5,52 %

 5.1  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

m 1572,96 4,64 5,60 8.808,57 0,58 %

 5.2  101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1550,87 2,33 2,81 4.357,94 0,29 %

 5.3  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 1938,58 7,93 9,57 18.552,21 1,22 %

 5.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 8529,77 2,36 2,84 24.224,54 1,60 %

 5.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1938,58 1,39 1,67 3.237,42 0,21 %
 5.6  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 10339,11 1,96 2,36 24.400,29 1,61 %

 6   BASE E SUB-BASE 1 308.318,77 308.318,77 20,36 %

 6.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1292,39 0,67 0,80 1.033,91 0,07 %

 6.2  101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1550,87 2,33 2,81 4.357,94 0,29 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 6.3  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 1938,58 7,93 9,57 18.552,21 1,22 %

 6.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 58157,49 2,36 2,84 165.167,27 10,91 %

 6.5  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 57769,78 0,90 1,08 62.391,36 4,12 %

 6.6  AD009 Próprio FORNECIMENTO DE CASCALHO DE JAZIDA – EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M³ 1938,58 4,00 4,82 9.343,95 0,62 %

 6.7  101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1550,87 25,36 30,61 47.472,13 3,13 %

 7   PAVIMENTO 1 590.888,38 590.888,38 39,02 %

 7.1  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10339,11 0,64 0,77 7.961,11 0,53 %
 7.2  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m² 10339,11 7,73 9,33 96.463,89 6,37 %
 7.3  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 10339,11 0,44 0,53 5.479,72 0,36 %
 7.4  4011408 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - 

faixa II - brita comercial
m² 10339,11 3,10 3,74 38.668,27 2,55 %

 7.5  005 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 
(PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO 
CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT)

T 13,44 2.729,28 3.138,67 
 (BDI 15,00%) 

42.183,72 2,79 %

 7.6  006 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C (PREÇO COLETADO ANP, 
ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 
1977/2017 - DNIT)

T 54,05 3.763,56 4.328,09 
 (BDI 15,00%) 

233.933,26 15,45 %

 7.7  007 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO (PREÇO 
COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO 

T 18,51 4.259,99 4.898,98 
 (BDI 15,00%) 

90.680,11 5,99 %

 7.8  008 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CÁLCULO CONFORME A 
PORTARIA 1977/2017 - DNIT)

T 86 671,08 771,74 
 (BDI 15,00%) 

66.369,64 4,38 %

 7.9  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 391,98 7,93 9,57 3.751,24 0,25 %

 7.10  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1528,73 2,36 2,84 4.341,59 0,29 %

 7.11  106760 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE SACOS DE CIMENTO DE 50 
KG, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026

T 1,86 145,45 175,60 326,61 0,02 %

 7.12  106684 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 69,79 1,95 2,35 164,00 0,01 %

 7.13  106685 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 635,08 0,74 0,89 565,22 0,04 %
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 8   DRENAGEM SUPERFICIAL 1 336.947,81 336.947,81 22,25 %

 8.1  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 3002,89 15,21 18,36 55.133,06 3,64 %

 8.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 168,91 7,93 9,57 1.616,46 0,11 %

 8.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 743,22 2,36 2,84 2.110,74 0,14 %

 8.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 3002,89 48,70 58,79 176.539,90 11,66 %

 8.5  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1482,02 52,93 63,90 94.701,07 6,25 %

 8.6  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 3002,89 1,89 2,28 6.846,58 0,45 %

 9   SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1 26.784,11 26.784,11 1,77 %

 9.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 209 21,33 25,75 5.381,75 0,36 %
 9.2  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação
un 19 466,52 563,22 10.701,18 0,71 %

 9.3  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 19 466,52 563,22 10.701,18 0,71 %

Total Geral 1.514.495,18

_______________________________________________________________
AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS

Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

Total sem BDI 1.273.418,52
Total do BDI 241.076,66
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