Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 01

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1	89.534,59	5,91 %
2	CANTEIRO DE OBRAS		1	14.968,39	0,99 %
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	48.822,72	3,22 %
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	14.649,44	0,97 %
5	TERRAPLANAGEM		1	83.580,97	5,52 %
6	BASE E SUB-BASE		1	308.318,77	20,36 %
7	PAVIMENTO		1	590.888,38	39,02 %
8	DRENAGEM SUPERFICIAL		1	336.947,81	22,25 %
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1	26.784,11	1,77 %

Total sem BDI	**1.273.418,52**
Total do BDI	**241.076,66**
Total Geral	**1.514.495,18**

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:05:12 -03'00'

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO