
AC 3,31% - 1,50% 3,45% 4,49%
SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%
R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%
L 3,50% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,80% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 2,70% 2,70%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

Data

Nome:
Título:
CREA:

Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
1018305246/D-GO

BDI DIFERENCIADO APLICADO NA AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO, 
CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT

MAMBAÍ / GO quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Local

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é 

de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 ‐ 1
(1‐CP‐ISS)

Lucro

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras

BDI DIFERENCIADO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
 Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não
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