
 

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE 
MAMBAÍ/GO - ETAPA 02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 53.942,11 53.942,11 4,72 %

 1.1  001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1 44.679,96 53.942,11 53.942,11 4,72 %
 2   CANTEIRO DE OBRAS 1 10.972,71 10.972,71 0,96 %

 2.1  002 Próprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1 9.088,64 10.972,71 10.972,71 0,96 %
 3   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 12.791,40 12.791,40 1,12 %

 3.1  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 253,67 14,55 17,56 4.454,44 0,39 %

 3.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 317,09 7,93 9,57 3.034,55 0,27 %

 3.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1680,59 2,36 2,84 4.772,87 0,42 %

 3.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 317,09 1,39 1,67 529,54 0,05 %
 4   TERRAPLANAGEM 1 71.475,70 71.475,70 6,25 %

 4.1  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

m 1119,78 4,64 5,60 6.270,76 0,55 %

 4.2  101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1268,37 2,33 2,81 3.564,11 0,31 %

 4.3  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 1585,47 7,93 9,57 15.172,94 1,33 %

 4.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 8402,97 2,36 2,84 23.864,43 2,09 %

 4.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1585,47 1,39 1,67 2.647,73 0,23 %
 4.6  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 8455,82 1,96 2,36 19.955,73 1,75 %

 5   BASE E SUB-BASE 1 251.472,84 251.472,84 22,00 %

 5.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1056,98 0,67 0,80 845,58 0,07 %

 5.2  101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1268,37 2,33 2,81 3.564,11 0,31 %

 5.3  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 1585,47 7,93 9,57 15.172,94 1,33 %

 5.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 47563,99 2,36 2,84 135.081,73 11,82 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 5.5  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 46612,71 0,90 1,08 50.341,72 4,40 %

 5.6  AD009 Próprio FORNECIMENTO DE CASCALHO DE JAZIDA – EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M³ 1585,47 4,00 4,82 7.641,96 0,67 %

 5.7  101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1268,37 25,36 30,61 38.824,80 3,40 %

 6   PAVIMENTO 1 486.835,73 486.835,73 42,58 %

 6.1  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 8455,82 0,64 0,77 6.510,98 0,57 %
 6.2  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m² 8455,82 7,73 9,33 78.892,80 6,90 %
 6.3  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 8455,82 0,44 0,53 4.481,58 0,39 %
 6.4  4011408 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - 

faixa II - brita comercial
m² 8455,82 3,10 3,74 31.624,76 2,77 %

 6.5  005 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 
(PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO 
CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT)

T 10,99 2.729,28 3.138,67 
 (BDI 15,00%) 

34.493,98 3,02 %

 6.6  006 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C (PREÇO COLETADO ANP, 
ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 
1977/2017 - DNIT)

T 44,96 3.763,56 4.328,09 
 (BDI 15,00%) 

194.590,92 17,02 %

 6.7  007 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO (PREÇO 
COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO 

T 15,14 4.259,99 4.898,98 
 (BDI 15,00%) 

74.170,55 6,49 %

 6.8  008 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CÁLCULO CONFORME A 
PORTARIA 1977/2017 - DNIT)

T 71,09 671,08 771,74 
 (BDI 15,00%) 

54.862,99 4,80 %

 6.9  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 320,58 7,93 9,57 3.067,95 0,27 %

 6.10  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1154,09 2,36 2,84 3.277,61 0,29 %

 6.11  106760 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE SACOS DE CIMENTO DE 50 
KG, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026

T 1,52 145,45 175,60 266,91 0,02 %

 6.12  106684 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 57,08 1,95 2,35 134,13 0,01 %

 6.13  106685 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 517,5 0,74 0,89 460,57 0,04 %

 7   DRENAGEM SUPERFICIAL 1 241.695,01 241.695,01 21,14 %

 7.1  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 2134,5 15,21 18,36 39.189,42 3,43 %
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 7.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 120,07 7,93 9,57 1.149,06 0,10 %

 7.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 636,35 2,36 2,84 1.807,23 0,16 %

 7.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 2134,5 48,70 58,79 125.487,25 10,98 %

 7.5  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1082,87 52,93 63,90 69.195,39 6,05 %

 7.6  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 2134,5 1,89 2,28 4.866,66 0,43 %

 8   SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1 14.096,90 14.096,90 1,23 %

 8.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 110 21,33 25,75 2.832,50 0,25 %
 8.2  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação
un 10 466,52 563,22 5.632,20 0,49 %

 8.3  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 10 466,52 563,22 5.632,20 0,49 %

Total sem BDI 962.654,14
Total do BDI 180.628,26
Total Geral 1.143.282,40

_______________________________________________________________
AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS

Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.
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