
 DATA:
03/09/26

Área (m²) Espes. (m) Volume 
(m³)

Rua José Pereira Magalhães 120,27 7,37 TSD Médio 885,82 885,82 CD 885,82 0,15 132,87 885,82 885,82 885,82 235,09 117,53

Rua Júlio Joaquim da Costa 358,75 7,58 TSD Médio 2.718,58 2.718,58 CD 2.718,58 0,15 407,79 2.718,58 2.718,58 2.718,58 679,27 350,10

Rua Ricardo Justino Barbosa 176,87 7,64 TSD Médio 1.351,51 1.351,51 CD 1.351,51 0,15 202,73 1.351,51 1.351,51 1.351,51 297,78 158,00

Rua Constantino José da Silva 166,16 7,56 TSD Médio 1.255,81 1.255,81 CD 1.255,81 0,15 188,37 1.255,81 1.255,81 1.255,81 334,52 166,04
Rua Gabriel Maroto 75,97 6,98 TSD Médio 530,37 530,37 CD 530,37 0,15 79,56 530,37 530,37 530,37 153,51 73,95
Rua Dionísia Nogueira de 
Sousa 221,76 7,73 TSD Médio 1.713,73 1.713,73 CD 1.713,73 0,15 257,06 1.713,73 1.713,73 1.713,73 434,33 217,25

TOTAIS 1.119,78 8.455,82 8.455,82 8.455,82 1.268,37 8.455,82 8.455,82 8.455,82 2.134,50 1.082,87

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.
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Relatório Geral de Reconstrução de Pavimento - Etapa 2
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