Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 02

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1	53.942,11	4,72 %
2	CANTEIRO DE OBRAS		1	10.972,71	0,96 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	12.791,40	1,12 %
4	TERRAPLANAGEM		1	71.475,70	6,25 %
5	BASE E SUB-BASE		1	251.472,84	22,00 %
6	PAVIMENTO		1	486.835,73	42,58 %
7	DRENAGEM SUPERFICIAL		1	241.695,01	21,14 %
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1	14.096,90	1,23 %

Total sem BDI	**962.654,14**
Total do BDI	**180.628,26**
Total Geral	**1.143.282,40**

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:00:19 -03'00'

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO