

Canteiro

DEMONSTRATIVO VERBA DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Referência	Código	Descrição	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO					0,00
AGETOP	40001	Desmat, destoc e limpeza de árvores diâmetro < 15 cm	0,00	0,23	0,00
AGETOP	40046	Escavação e carga material 1ª categ c/cam basc DT < 200m	0,00	9,17	0,00
AGETOP	41009	Regularização e compactação mecânica sem controle laboratório	0,00	1,72	0,00
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					2.959,04
AGETOP	10231	Escritório urbano (cidade)	0,06	1889,72	113,38
AGETOP	20210	Alojamento do pessoal operacional	0,05	191,05	9,55
AGETOP	10232	Alojamento (engenheiros)	0,06	2167,38	130,04
AGETOP	10242	Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	0,06	812,73	48,76
AGETOP	20210	Almoxarifado (70%)	0,60	133,74	80,24
AGETOP	20210	Vestiários	0,60	191,05	114,63
AGETOP	20210	Sanitários	0,60	191,05	114,63
AGETOP	40800	Cercas	0,60	10,95	6,57
AGETOP	20210	Guaritas	0,60	191,05	114,63
AGETOP	81867	Fossa séptica	0,05	5320,74	266,04
AGETOP	81874	Sumidouro	0,10	2603,63	260,36
AGETOP	45611	Placa de obra	1,00	174,32	174,32
AGETOP	20400	Instalações Provisórias de Água/Esgoto	0,05	2831,18	141,56
AGETOP	20501	Instalações Provisórias de Energia Elétrica	0,05	4435,45	221,77
AGETOP	21401	Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO)	50,00	0,55	27,50
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO)	0,30	400	120,00
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	Materiais Limpeza (alojamento engenheiro e escr urbano)	1,00	50	50,00
AGETOP	20031	Faxineira (alojamento engenheiro e escritório urbano)	0,02	2030,47	40,61
4. SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO					390,01
AGETOP	40850	Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	0,50	259,22	129,61
AGETOP	40850	Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	0,50	259,22	129,61
AGETOP	13244	Cone de sinalização (desvio)	2,10	62,28	130,79
5. LICENÇAS AMBIENTAIS					1.080,61
AGETOP	40100	Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	0,20	5403,04	1.080,61

CUSTO TOTAL (SEM BDI): 4.429,65
BDI : 1.154,37
CUSTO TOTAL (COM BDI): 5.584,02