

Obra
MO - CONSTRUÇÃO CABECEIRA DA PONTE DO RIACHO MATIZARIA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Goiás

B.D.I.
21,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO MATIZARIA					43.453,18	100,00 %
1.1	101445	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.836,99	5.889,04	11.778,07	27,11 %
1.2	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.431,70	4.178,09	12.534,28	28,85 %
1.3	101381	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.809,21	5.855,21	5.855,21	13,47 %
1.4	101374	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.486,74	4.245,11	4.245,11	9,77 %
1.5	101397	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.265,31	5.193,01	5.193,01	11,95 %
1.6	101374	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.160,16	3.847,49	3.847,49	8,85 %

Total sem BDI **34.002,12**

Total do BDI **9.451,07**

Total Geral **43.453,18**

Guarani de Goiás - GO, 30 de junho de 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Thallys Cabral de Moraes
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO