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PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA - PMR

Com base na planilha orgamentaria da obra “Execugao de pavimentagao em TSD”,
no valor total de R$ R$ 5.454.425,01 as parcelas com maior relevancia técnica e
financeira estdo relacionadas aos servicos de pavimentacdo e drenagem
superficial.

Tabela das Parcelas de Maior Relevancia

. Quantidade Percentual Quantidade
Servico

total exigido minima exigida
Guia (meio-fio) e sarjeta
conjugados de concreto, moldada
] 30.000,00 m 50% 15.000,00 m
in loco em trecho reto com
extrusora
Execucgao de pavimento com
112.500,00 m? 50% 56.250m?

tratamento superficial duplo

Justificativa Técnica

A definicdo dessas parcelas observa a simultanea presenga de complexidade
técnica, essencialidade estrutural e expressiva representatividade financeira no
orcamento da obra, sendo suficientes para demonstrar a aptiddo da licitante na
execucao de servigos compativeis com o objeto licitado.

Conclusao do PMR

Diante da analise da planilha orcamentaria da obra de Intervencbes de
Qualificacao Viaria no Perimetro Urbano do Municipio de Posse — Goids, conclui-se
que as parcelas selecionadas como de maior relevancia técnica e valor significativo
representam adequadamente 0s servigos essenciais e mais impactantes da
execucdo contratual, tanto sob o aspecto estrutural quanto financeiro. Em
especial, destacam-se a execugao do pavimento com tratamento superficial duplo

e capa selante.
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