

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA – PMR

Com base na planilha orçamentária da obra “Execução de pavimentação em TSD”, no valor total de R\$ R\$ 6.197.600,01 as parcelas com maior relevância técnica e financeira estão relacionadas aos serviços de pavimentação e drenagem superficial.

Tabela das Parcelas de Maior Relevância

Serviço	Quantidade total	Percentual exigido	Quantidade mínima exigida
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora	30.000,00 m	50%	15.000,00 m
Execução de pavimento com tratamento superficial duplo e capa selante	112.500,00 m ²	50%	56.250m ²

Justificativa Técnica

A definição dessas parcelas observa a simultânea presença de complexidade técnica, essencialidade estrutural e expressiva representatividade financeira no orçamento da obra, sendo suficientes para demonstrar a aptidão da licitante na execução de serviços compatíveis com o objeto licitado.

Conclusão do PMR

Diante da análise da planilha orçamentária da obra de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Posse – Goiás, conclui-se que as parcelas selecionadas como de maior relevância técnica e valor significativo representam adequadamente os serviços essenciais e mais impactantes da execução contratual, tanto sob o aspecto estrutural quanto financeiro. Em especial, destacam-se a execução do pavimento com tratamento superficial duplo e capa selante.



Eng. Civil Jorge Danilo Ferreira Dourado

CREA-DF 23092/D