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PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA - PMR

Com base na planilha orgamentaria da obra “Pavimentagdo Ruas Figueiredo E
Domingos no Perimetro Urbano do Municipio de Posse — Goias”, no valor total de R$
289.592,14 as parcelas com maior relevancia técnica e financeira estao
relacionadas aos servigos de pavimentacao, drenagem superficial.

Tabela das Parcelas de Maior Relevancia

Quantidade Percentual Quantidade

Servico . e .
total exigido minima exigida
Guia (meio-fio) e sarjeta
conjugados de concreto, moldada
) 450,00 50% 225,00 metros
in loco em trecho reto com
extrusora
Execucgao de pavimento com
2.925,00 m? 50% 1.462,50 m?

tratamento superficial duplo

Justificativa Técnica

A definicdo dessas parcelas observa a simultanea presenga de complexidade
técnica, essencialidade estrutural e expressiva representatividade financeira no
orcamento da obra, sendo suficientes para demonstrar a aptiddo da licitante na
execucao de servigos compativeis com o objeto licitado.

Conclusao do PMR

Diante da analise da planilha orcamentaria da obra de pavimentagcdao em TSD,
conclui-se que as parcelas selecionadas como de maior relevancia técnica e valor
significativo representam adequadamente o0s servicos essenciais e mais
impactantes da execug¢ado contratual, tanto sob o aspecto estrutural quanto
financeiro. Em especial, destacam-se a execucdo do pavimento com tratamento
superficial duplo e meios fios com sarjeta.
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