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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Posse
Lei n® 14.133/2021

O presente Estudo Técnico Preliminar constitui a etapa inicial do planejamento da
contratacao, nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, e tem por finalidade analisar a
necessidade identificada no ambito do Municipio de Posse, bem como avaliar, sob os
aspectos técnico e econdmico, a viabilidade de adocédo de solucdo capaz de atender ao
interesse publico, subsidiando as etapas posteriores do processo de contratacao.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Posse desenvolve, de forma continua, diversas acdes
administrativas, institucionais e de atendimento direto a populacdo que demandam a
utilizacdo de estruturas temporarias para garantir condicbes adequadas de
funcionamento. As tendas sdo utilizadas ndo apenas em eventos culturais ou
comemorativos, mas também em uma ampla gama de situa¢des, como atendimentos
itinerantes de secretarias, campanhas de saude, a¢cBes sociais, servigcos publicos
descentralizados, atividades esportivas, educacionais, reuniées comunitarias, apoio a
programas governamentais e demais eventos publicos promovidos ou apoiados pela

Administracdo Municipal.

Em muitas dessas situacdes, as atividades ocorrem em espacos abertos ou
em locais que nado dispdem de infraestrutura fisica suficiente para abrigar servidores,
prestadores de servico e cidaddos. A inexisténcia de tendas adequadas expfe 0s
participantes a intempéries climaticas, como sol intenso, chuvas e ventos, o que pode
comprometer a seguranca, a saude, a organizacao dos atendimentos e a continuidade
dos servicos publicos. Aléem disso, a falta dessa estrutura pode gerar improvisacdes

inadequadas, atrasos, cancelamentos de acdes planejadas e prejuizos a eficiéncia

administrativa e a imagem institucional do Municipio.

Dessa forma, a necessidade publica identificada consiste em assegurar ao
Municipio de Posse a disponibilidade de estruturas temporarias versateis, seguras e
adequadas, que permitam a realizacdo regular de eventos publicos e atendimentos a
populacdo em diferentes contextos e locais, garantindo condi¢des minimas de conforto,

protecdo e organizacdo. A presente demanda esta diretamente relacionada ao
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cumprimento das atribuicdes institucionais do Municipio e a promocéo do interesse
publico, justificando a realizacdo do Estudo Técnico Preliminar para avaliar a solucao
mais adequada, sob 0s aspectos técnico e econbmico, para atendimento dessa
necessidade.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O Municipio de Posse nao elabora Plano de Contratacdes Anual, razao pela qual este

item n&o se aplica.
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A solucdo a ser analisada devera contemplar a disponibilizacdo de tendas
aptas a atender as demandas do Municipio de Posse em diferentes contextos de uso,
observadas as condicdes minimas necessérias para o adequado atendimento da
necessidade publica identificada. As tendas deverdo ser montadas e desmontadas em
locais previamente definidos pela Prefeitura Municipal, podendo abranger qualquer ponto
dentro da extensao territorial do municipio, conforme a demanda administrativa e

operacional de cada a¢ao ou evento.

A contratacdo devera compreender, de forma integrada, todos os custos
necessarios a perfeita execucdo da solucdo, incluindo transporte, montagem,
desmontagem, retirada, mao de obra, equipamentos, materiais auxiliares e quaisquer
outros encargos indispensaveis ao pleno funcionamento das tendas no local indicado.
Ndo sera admitida a transferéncia de custos adicionais a Administracdo em razdo da
distancia, do local de instalagédo ou das caracteristicas do terreno, desde que compativeis

com a utilizacdo usual desse tipo de estrutura.

As tendas disponibilizadas deverdo apresentar boa qualidade estrutural e
funcional, encontrando-se em perfeitas condicbes de uso, sem perfuragdes, rasgos,
deformacdes, corrosdes, instabilidades ou quaisquer sinais de desgaste ou degradacéo
que comprometam a seguranca, a eficiéncia, a protecdo contra intempéries ou a
finalidade a que se destinam. A estrutura devera ser estavel, segura e adequada ao uso
continuo durante o periodo de permanéncia no local, observando padrdes usuais de

resisténcia e durabilidade compativeis com o uso publico.

Devera ser considerada, quando demandado pela Administracdo, a
disponibilizacdo de laterais para fechamento das tendas, total ou parcial, de modo a

ampliar a protecdo contra fatores climaticos e assegurar melhores condi¢cdes de
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atendimento e permanéncia dos usuarios e servidores. A eventual utilizacdo de laterais
devera integrar a solucéo contratada, sem prejuizo da funcionalidade, da seguranca e da

qualidade das estruturas fornecidas.

A solucéo devera garantir flexibilidade operacional para atender diferentes
tipos de demandas da Administracdo, permitindo a instalacéo e a retirada das tendas
dentro de prazos compativeis com a programacao dos eventos, atendimentos ou acdes
publicas. Cabera a futura contratada assegurar que todas as atividades relacionadas a
montagem e desmontagem sejam executadas de forma segura, organizada e sem
causar danos ao patrimdnio publico ou a terceiros, mantendo-se responséavel por todos
0s 6nus decorrentes da execucdo da contratacdo, em conformidade com a legislacéo

aplicavel.
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As guantidades estimadas foram definidas para atender, de forma continua e planejada,
as demandas do Municipio de Posse ao longo do exercicio anual, considerando a
utilizacéo de tendas por diferentes secretarias em eventos publicos, a¢des institucionais
e atendimentos descentralizados a populacdo. As estimativas foram estruturadas por
item, de forma individual e independente, ndo se tratando de somatorio global entre os

itens.

Tabela Geral de Itens e Quantidades

Item | Descricao Quantidade | Unidade
Estimada
1 Locacdo de tenda 10 x 10 metros, com 120 Diaria

fornecimento de estrutura em perfeitas condi¢cdes
de uso, incluindo transporte, montagem e
desmontagem em local definido pela Administragao
Municipal, dentro do perimetro urbano ou rural do
Municipio de Posse, podendo haver fornecimento
de laterais para fechamento total ou parcial,
conforme demanda, com todos os custos

operacionais inclusos.

2 Locacao de tenda 8 x 8 metros, com fornecimento 60 Diaria
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de estrutura em perfeitas condi¢cdes de uso,
incluindo transporte, montagem e desmontagem em
local definido pela Administragéo Municipal, dentro
do perimetro urbano ou rural do Municipio de
Posse, podendo haver fornecimento de laterais para
fechamento total ou parcial, conforme demanda,

com todos os custos operacionais inclusos.

3 Locacao de tenda 6 x 6 metros, com fornecimento 50 Diéria
de estrutura em perfeitas condi¢cdes de uso,
incluindo transporte, montagem e desmontagem em
local definido pela Administragéo Municipal, dentro
do perimetro urbano ou rural do Municipio de
Posse, podendo haver fornecimento de laterais para
fechamento total ou parcial, conforme demanda,

com todos os custos operacionais inclusos.

4 Locacdo de tenda 5 x 5 metros, com fornecimento 40 Diaria
de estrutura em perfeitas condi¢cdes de uso,
incluindo transporte, montagem e desmontagem em
local definido pela Administracdo Municipal, dentro
do perimetro urbano ou rural do Municipio de
Posse, podendo haver fornecimento de laterais para
fechamento total ou parcial, conforme demanda,

com todos os custos operacionais inclusos.

5 Locacdao de lateral de tenda 10 x 10 metros, com 120 Diaria
fornecimento de estrutura em perfeitas condi¢cdes
de uso, incluindo transporte, montagem e
desmontagem em local definido pela Administracéao
Municipal, dentro do perimetro urbano ou rural do
Municipio de Posse, podendo haver fornecimento
de laterais para fechamento total ou parcial,
conforme demanda, com todos 0s custos

operacionais inclusos.
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6 Locacdao de lateral de tenda 8 x 8 metros, com 100 Diaria
fornecimento de estrutura em perfeitas condi¢cdes
de uso, incluindo transporte, montagem e
desmontagem em local definido pela Administragao
Municipal, dentro do perimetro urbano ou rural do
Municipio de Posse, podendo haver fornecimento
de laterais para fechamento total ou parcial,
conforme demanda, com todos 0s custos

operacionais inclusos.

7 Locacdo de lateral de tendas 5 x 5 metros e/ou 6 x | 100 Diaria
6 metros, com fornecimento de estrutura em
perfeitas condi¢cdes de uso, incluindo transporte,
montagem e desmontagem em local definido pela
Administracdo Municipal, dentro do perimetro
urbano ou rural do Municipio de Posse, podendo
haver fornecimento de laterais para fechamento
total ou parcial, conforme demanda, com todos 0s

custos operacionais inclusos.

As quantidades acima refletem a andlise da demanda anual estimada, considerando a
recorréncia das acoes, a possibilidade de eventos simultaneos e a necessidade de
assegurar previsibilidade, eficiéncia administrativa e continuidade dos servicos publicos,

atendendo de forma adequada ao interesse publico.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado teve por finalidade identificar e analisar as solugdes
disponiveis para atendimento da necessidade do Municipio de Posse, considerando a
utilizacdo de estruturas temporarias do tipo tenda em eventos publicos, acdes
institucionais e atendimentos descentralizados. Foram consideradas as praticas usuais
adotadas por outros municipios de porte semelhante, bem como as alternativas ofertadas

pelo mercado regional.

De modo geral, o mercado apresenta como solugcéao predominante a locacao de tendas,

com fornecimento de estrutura metalica ou tubular, cobertura em lona apropriada e
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servicos associados de transporte, montagem e desmontagem. Essa solucdo é
amplamente utilizada pela Administracdo Publica por permitir flexibilidade operacional,
adequacao a diferentes demandas ao longo do ano e auséncia de custos relacionados a

aguisicdo, armazenamento, manutencao permanente e depreciacao de bens.

A alternativa de aquisicdo de tendas proprias mostrou-se menos vantajosa sob o ponto
de vista técnico e econémico, uma vez que implicaria necessidade de espaco fisico para
armazenamento, equipe técnica para montagem e desmontagem, manutencao
preventiva e corretiva, reposicdo de materiais danificados e gestédo logistica continua,
além do risco de ociosidade em periodos sem demanda. Esses fatores tendem a elevar

custos indiretos e reduzir a efici€ncia administrativa.

O mercado também oferece a possibilidade de contratacdo de tendas com caracteristicas
variaveis de dimenséo e com opcionais, como fornecimento de laterais para fechamento
parcial ou total, o0 que se mostra compativel com a diversidade de demandas do
Municipio. A contratacdo por diarias, conforme necessidade, € pratica usual e permite

melhor adequagé&o entre custo e uso efetivo da estrutura.

Diante da andlise realizada, verifica-se que a locacdo de tendas, com todos 0s servigos
operacionais inclusos e possibilidade de adaptacdo as diferentes situacfes de uso,
explica-se como solucdo técnica e economicamente viavel, amplamente praticada no
mercado e adequada para atender as necessidades do Municipio de Posse, servindo de

base para as etapas subsequentes do planejamento da contratacao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em pesquisa de precos
realizada no Painel de Pregcos com fonte de dados do ComprasGOV, em
conformidade com o disposto no art. 23, 81°, inciso |, da Lei n® 14.133/2021. Para cada
item, foi adotado como preco referencial o valor correspondente a média ou ao menor
preco dos prec¢os cotados, por se tratar de critério que reduz distor¢des ocasionadas

por valores extremos e reflete de forma mais fidedigna os precos praticados no mercado.

A estimativa considera exclusivamente a tabela geral e unificada de quantidades
definidas neste Estudo Técnico Preliminar, contemplando todos os custos inerentes a
locacdo das tendas, incluindo transporte, montagem, desmontagem e eventuais

fornecimentos de laterais, quando demandados pela Administragéo.
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Tabela Geral de Estimativa de Precos

CcODIGO VLR.
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QTD | CATSER | VLR. UNIT. | METRICA TOTAL

Tenda 10x10 montagem R$

1| e demontagem Diéria 120|21164 R$ 1.050,67| media 126.080,40

R$

2 | Tenda 8x8 Diaria 60|21164 R$941,11| media 56.466,60

R$

3| Tenda 6x6 Diéria 50(21164 R$ 791,33| media 39.566,50

R$

4 | Tenda 5x5 Diaria 40(21164 R$ 698,83| media 27.953,20

Locagao Lateral de R$

5| Tenda 10x10 Diaria 12021164 R$ 110,00| menor 13.200,00

Locacao Lateral de

6 | Tenda 8x8 Diaria 100 (21164 R$ 89,00 menor |R$ 8.900,00
Locacgéao de Lateral de

7 | Tenda 5x5 ou 6x6 Diaria 100|21164 R$ 89,00 menor |R$8.900,00

TOTAL GERAL R$ 281.066,70

O valor total estimado da contratagdo, apurado com base nos quantitativos projetados e
nos precos referenciais obtidos, apresenta-se compativel com os precos praticados no
mercado, atendendo aos principios da economicidade, razoabilidade e planejamento, e

servira de base para as etapas subsequentes do processo de contratacao.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo analisada consiste na locacao de estruturas temporarias do tipo tenda, em
diferentes dimensdes, destinadas a atender as demandas do Municipio de Posse ao
longo do exercicio, de forma planejada, continua e conforme a necessidade de cada
secretaria. A solugdo abrange, de maneira integrada, o fornecimento das tendas, o
transporte até o local indicado, a montagem, a desmontagem e a retirada, incluindo todos

0S recursos humanos, materiais e logisticos necessarios a sua adequada utilizacao.

As tendas deverdo ser instaladas em locais previamente definidos pela Administracdo
Municipal, podendo abranger qualquer ponto do territério municipal, tanto em area
urbana quanto rural, conforme a natureza da acdo, evento ou atendimento a ser
realizado. A solugcdo contempla a possibilidade de fornecimento de laterais para
fechamento total ou parcial das estruturas, quando demandado, de modo a assegurar
melhores condi¢cdes de protecéo, conforto e organizagcéo, sem prejuizo da funcionalidade

e da seguranca.



i f

o fofdondborf

A contratacdo por diarias permite a Administracdo adequar o uso das estruturas a efetiva
demanda, evitando ociosidade, custos desnecessarios com armazenamento ou
manutencao permanente, bem como a necessidade de mobilizacao de equipes préprias
para execucdo das atividades de montagem e desmontagem. Dessa forma, a solugéo
apresenta flexibilidade operacional, previsibilidade de custos e aderéncia as praticas

usuais de mercado.

Como um todo, a solugcdo proposta viabiliza o atendimento das necessidades
institucionais das diversas secretarias municipais, assegurando condicbes adequadas
para a realizacdo de eventos publicos, acBes administrativas e atendimentos a
populacao, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse

publico, servindo de base técnica para a continuidade do planejamento da contratacao.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A anadlise quanto ao parcelamento da contratacdo considerou a natureza da solucéo, a
forma de utilizacdo das tendas pelo Municipio de Posse e o0s principios da
competitividade, economicidade e eficiéncia administrativa. Verifica-se que as estruturas
demandadas apresentam caracteristicas padronizadas e dimensdes distintas, passiveis
de contratacdo de forma independente, sem prejuizo a funcionalidade ou a execuc¢éo do

objeto.

O parcelamento da contratagcéo por itens, conforme as dimensdes das tendas, mostra-
se tecnicamente viavel e vantajoso, uma vez que amplia a competitividade do certame,
permitindo a participacdo de fornecedores que disponham de capacidade para atender
apenas parte da demanda, sem obrigatoriedade de fornecimento de todos os tipos de
estruturas. Essa divisdo favorece a obtencédo de propostas mais vantajosas, alinhadas
as praticas de mercado, sem comprometer a economia de escala, considerando que 0s
servigos associados de transporte, montagem e desmontagem sao inerentes a cada

item.

Além disso, o parcelamento possibilita maior flexibilidade na gestdo contratual,
permitindo a Administracdo ajustar a utilizacdo das tendas conforme a demanda efetiva
de cada secretaria e a natureza das acdes realizadas, evitando contratacdes excessivas
ou subutilizacdo das estruturas. Nao se identificam ganhos técnicos ou econdmicos

relevantes na ado¢ao de contratacdo global, uma vez que as tendas nao configuram
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solucéo indivisivel nem exigem integracéo técnica entre os diferentes tamanhos.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da contratacdo por itens, de acordo com as
dimensbes das tendas, atende aos principios da vantajosidade, competitividade e
interesse publico, revelando-se a alternativa mais adequada para o atendimento das

necessidades do Municipio de Posse.

9. DEMONSTRAGCAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adocao da solucao analisada, o Municipio de Posse pretende alcancar resultados
concretos e mensuraveis relacionados a melhoria da eficiéncia administrativa, a
gualidade dos servicos prestados e ao adequado atendimento ao interesse publico. A
disponibilizagédo planejada de tendas permitira a execucao regular de eventos publicos,
acoes institucionais e atendimentos descentralizados, assegurando condi¢cdes minimas

de protecédo, organizacao e funcionalidade aos usuarios e servidores envolvidos.

Espera-se, ainda, a reducéo de riscos associados a exposicao a intempéries climéaticas,
minimizando prejuizos a saude, a seguranca e a continuidade das atividades publicas. A
solugdo contribui para maior previsibilidade operacional, evitando improvisagoes,
contratacdes emergenciais ou cancelamentos de acfes previamente programadas, 0

que reforca a credibilidade institucional e a imagem do Municipio perante a populacéo.

Sob o aspecto econémico, a contratacao por diarias e por itens possibilita melhor controle
dos gastos publicos, alinhando o custo a efetiva utilizagcdo das estruturas, sem a
necessidade de investimentos em aquisi¢do, armazenamento, manutengao permanente
ou mobilizac&o de equipes préprias. Dessa forma, os recursos publicos sdo empregados

de maneira mais racional e eficiente.

Por fim, os resultados pretendidos incluem o fortalecimento da capacidade operacional
das secretarias municipais, a ampliacdo do alcance das politicas publicas e a melhoria
das condi¢cdes de atendimento ao cidaddo, em consonéncia com 0s principios da

eficiéncia, economicidade e interesse publico que regem a Administracdo Publica.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

Para a adequada implementacéo da solugcédo analisada, a Administragdo Municipal de

bY

Posse devera adotar providéncias prévias voltadas a organizagdo, coordenagdo e
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fiscalizacdo da futura contratacdo. Cabera as secretarias demandantes realizar o
planejamento interno das acdes, eventos e atendimentos que necessitardo do uso de
tendas, informando com antecedéncia as datas, locais e caracteristicas basicas da
demanda, de modo a permitir a programacao eficiente da execucao contratual.

A Administracdo devera designar formalmente servidor ou equipe responsavel pela
fiscalizacdo e gestdo do contrato, com atribuicdo de acompanhar a execucdo dos
servigos, verificar as condi¢gdes das estruturas fornecidas, o cumprimento dos prazos de
montagem e desmontagem, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos.
Quando necessario, deverdo ser promovidas orientacdes internas para padronizacao

dos procedimentos de solicitacdo e utilizacdo das tendas pelas secretarias.

Também deverdo ser observadas providéncias relacionadas a compatibilizacdo das
demandas com a logistica municipal, como definicdo prévia dos locais de instalacao,
verificacdo das condicbes minimas do terreno e articulacdo com outros setores
envolvidos, a fim de evitar conflitos operacionais e assegurar a adequada execucao das

atividades.

Essas providéncias visam garantir a correta gestao da contratacéo, a mitigacao de riscos
operacionais e o alcance dos resultados pretendidos, assegurando que a solu¢céo atenda

de forma eficiente e continua as necessidades do Municipio e ao interesse publico.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&do se identificam contratacBes correlatas ou interdependentes indispensaveis para a
viabilizacéo da solucéo analisada neste Estudo Técnico Preliminar. A locacao de tendas,
com todos o0s servi¢cos associados de transporte, montagem e desmontagem, configura
solucdo autbnoma, cuja execucdo nao depende da contratacdo prévia ou simultanea de

outros bens ou servigos especificos.

Eventuais acOes complementares promovidas pelas secretarias municipais, como
realizacdo de eventos, campanhas ou atendimentos ao publico, integram o planejamento
ordinario da Administracéo e ndo condicionam a execucéo da contratacdo ora analisada,
limitando-se a definicdo de datas, locais e demandas operacionais. Dessa forma, a
solucdo pode ser executada de forma independente, sem prejuizo a continuidade ou a

eficiéncia das atividades administrativas do Municipio de Posse.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A solugéo analisada apresenta impactos ambientais reduzidos, tendo em vista tratar-se
de locacdo de estruturas tempordrias, sem carater permanente e sem necessidade de
intervencdes fisicas duradouras no ambiente. A utilizacdo de tendas néao implica obras
civis, supresséao de vegetacao ou alteracdes significativas no solo, sendo sua instalacéao

e retirada realizadas de forma reversivel.

Ainda assim, poderdo ocorrer impactos ambientais pontuais e de baixa intensidade,
relacionados principalmente a circulacdo de veiculos para transporte das estruturas, a
geracdo eventual de residuos solidos decorrentes das atividades associadas aos
eventos e ao uso temporario de areas publicas. Tais impactos sao considerados
mitigaveis mediante a ado¢do de boas praticas operacionais.

Como medidas mitigadoras, deverd ser observado o correto acondicionamento e
destinacado de residuos eventualmente gerados durante a montagem, desmontagem e
utilizacéo das tendas, bem como o cuidado para evitar danos ao solo, a vegetacao e ao
patriménio publico nos locais de instalagdo. As estruturas fornecidas deverao estar em
boas condicbes de uso, evitando descartes prematuros ou substituicées frequentes em

razao de desgaste excessivo.

Dessa forma, conclui-se que 0s impactos ambientais associados a contratacdo sdo
minimos, controlaveis e compativeis com a natureza da solugcdo, nao representando
Obice a viabilidade da contratacdo, desde que observadas as medidas de mitigacéo e as

boas praticas ambientais aplicaveis.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nas analises realizadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
que a contratacdo de solucéo para atendimento das demandas do Municipio de Posse,
por meio da locacdo de tendas em diferentes dimensdes, revela-se tecnicamente viavel,
economicamente adequada e alinhada ao interesse publico. A necessidade identificada
€ recorrente, transversal as secretarias municipais e diretamente relacionada a execucao
de politicas publicas, eventos institucionais e atendimentos descentralizados a

populacao.
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A solucédo analisada demonstra aderéncia as praticas usuais de mercado, assegura
flexibilidade operacional, previsibilidade de custos e elimina 6nus associados a
aquisicdo, armazenamento e manutencdo permanente de estruturas proprias. As
quantidades estimadas e os valores referenciais apurados mostram-se compativeis com

a demanda projetada e com os principios da economicidade, eficiéncia e planejamento.

Dessa forma, entende-se que a contratacao pretendida € adequada e necessaria para o
atendimento da necessidade publica identificada, estando o prosseguimento do processo
de contratacdo devidamente justificado sob os aspectos técnico, econdmico e

administrativo, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.

Posse-GO, 29 de Abril de 2026

ABILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretario de Administracéo



