



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA-GO

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

PROJETO BÁSICO

Nov. 2025

 (62) 3702-3841

 (62) 9 9659-0580

 a2engenhariaa2@gmail.com

RESUMO DE VALORES

Prefeitura Municipal de Goiatuba - GO
Data Base: 09/2025
BDI:24,67%

RESUMO SERVIÇOS						
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT /MÊS	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO MENSAL (R\$)	PREÇO ANUAL (R\$)	Proporção (%)
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PUBLICAS (EIXO)	KM/MÊS	2.611,79	R\$ 126,25	R\$ 329.725,22	R\$ 3.956.702,62	25,21%
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PUBLICAS (EIXO)	KM/MÊS	1.026,35	R\$ 99,20	R\$ 101.815,45	R\$ 1.221.785,43	7,78%
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	TON/MÊS	588,46	R\$ 336,41	R\$ 197.960,83	R\$ 2.375.529,94	15,14%
PODA E ROÇAGEM DE PRAÇAS E CANTEIROS	M²/MÊS	59.211,33	R\$ 1,07	R\$ 63.374,58	R\$ 760.494,94	4,85%
CAPINA DE SARJETAS	M²/MÊS	57.712,34	R\$ 1,78	R\$ 102.990,69	R\$ 1.235.888,26	7,87%
PINTURA DE MEIO FIO MECANIZADA	M/MÊS	36.070,21	R\$ 1,20	R\$ 43.278,73	R\$ 519.344,76	3,31%
COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM	TON/MÊS	588,46	R\$ 210,86	R\$ 124.082,96	R\$ 1.488.995,51	9,49%
COLETA DE ENTULHOS	EQUIPE	1,00	R\$ 139.998,29	R\$ 139.998,29	R\$ 1.679.979,46	10,70%
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS	EQUIPE	2,00	R\$ 102.308,52	R\$ 204.617,05	R\$ 2.455.404,55	15,65%
TOTAL MENSAL				R\$ 1.307.843,79	R\$ 15.694.125,47	100%

**RESUMO
EQUIPAMENTOS
E
MÃO DE OBRA**

RESUMO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PESSOA	EQUIPA- MENTO
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PUBLICAS	MÃO DE OBRA	GARI VARREDOR	34	
		GARI CARRINHEIRO	17	
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PUBLICAS	EQUIPAMENTOS	MAQUINA DE VARRIÇÃO		1
	MÃO DE OBRA	MOTORISTA DE CAMINHÃO	1	
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO COLETOR 2 turnos		2
		CAMINHÃO COLETOR RESERVA		1
	MÃO DE OBRA	GARI COLETOR	4	
		GARI COLETOR NOT	4	
		MOTORISTA DE CAMINHÃO	2	
		MOTORISTA DE CAMINHÃO NOT	2	
PODA E ROÇAGEM DE PRAÇAS E CANTEIROS	MÃO DE OBRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS ROÇADOR	3	
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6	
	EQUIPAMENTOS	ROÇADEIRA COSTAL		3
CAPINA DE SARJETAS	MÃO DE OBRA	CAPINADOR	16	
PINTURA DE MEIO FIO	MÃO DE OBRA	OPERADOR DE TRATOR	1	
	MÃO DE OBRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	
	EQUIPAMENTOS	TRATOR C/ MÁQ. MEIO-FIO		1
COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM	EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO BASCULANTE		2
	MÃO DE OBRA	GARI COLETOR	4	
		MOTORISTA DE CAMINHÃO	2	
COLETA DE ENTULHOS	EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO BASCULANTE OU SIMILAR		1
		PÁ CARREGADEIRA/RETRO		1
	MÃO DE OBRA	GARI COLETOR	2	
		MOTORISTA DE CAMINHÃO	1	
		OPERADOR DE TRATOR	1	
SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS	EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA		1
		CAMINHÃO CARROCERIA		1
	MÃO DE OBRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	4	
		JARDINEIRO	8	
		MOTORISTA DE CAMINHÃO	2	
		PAISAGISTA	1	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPAMENTOS	PICKUP		1
		VEICULO LEVE		2
		VAN		1
	MÃO DE OBRA	ENGENHEIRO CIVIL	1	
		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENCA	1	
		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALH	1	
		AUXILIAR DE ESCRITORIO	2	
		VIGIA	2	
		GUARDA NOITE	2	
AGENTE FISCAL DE QUALIDADE	3			
TOTAL			128	14

CUSTO VARRIÇÃO MANUAL

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS

GARI VARREDOR

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.733,91

GARI CARRINHEIRO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
VASSOURINHA	UNID.	0,5	R\$ 45,90	R\$ 22,95
PÁ	UNID.	0,5	R\$ 31,99	R\$ 15,99
SUBTOTAL 3				R\$ 38,94
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.524,95

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTO EQUIPAMENTOS

CARRINHO LUTOCAR

CUSTO DE DEPRECIACÃO

DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO (CARRINHO) (R\$)		R\$	333,11	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)		%	R\$	33,31
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)				18,00
DEPRECIACÃO MENSAL		R\$	R\$	16,66

TAXA DE REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)		R\$	333,11	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)		%	R\$	33,31
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)			R\$	283,14
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);				15,00%
T = TEMPO DE VIDA ÚTIL				1,50
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)				3,54

MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO				
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)			R\$	333,11
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO				0,60
VU = VIDA ÚTIL (MESES)			R\$	18,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)			R\$	11,10

CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS

CUSTO DE DEPRECIACÃO			16,66
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		R\$	3,54
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)		R\$	11,10
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		R\$	31,30

CUSTO SERVIÇO DE VARRIÇÃO

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GARI VARREDOR	PESSOA	34,00	R\$ 4.733,91	R\$ 160.952,94
GARI CARRINHEIRO	PESSOA	17,00	R\$ 4.524,95	R\$ 76.924,15

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARRINHO LUTOCAR	VEÍCULO	17,00	R\$ 31,30	R\$ 532,07

CUSTO TOTAL SERVIÇO

R\$ 238.409,16

CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R\$ 26.077,56

CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R\$ 264.486,73

BDI

24,67%

R\$ 65.238,49

CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO

R\$ 329.725,22

QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL

R\$ 2.611,79

CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO

R\$ 126,25

**CUSTO
VARRIÇÃO
MECANIZADA**

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

NOTURNO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
ADICIONAL NOTURNO	VB	20%	R\$ 3.304,40	R\$ 660,88
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.965,28	R\$ 2.665,06
SUBTOTAL 1				R\$ 7.281,23

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52

CUSTO TOTAL POR COLABORADOR

R\$ 7.421,75

COMPOSIÇÕES DE CUSTO EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO VARREDEIRA, MAQUINA DE VARRIÇÃO OU SIMILAR

Custo de Depreciação

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = Valor de aquisição do veículo (chassis) ou equipamento (compactado)	R\$	1.554.995,06
VR = Valor residual (R\$)	%	R\$ 621.998,02
VU = Vida útil (mês)	anos	84,00
Depreciação mensal	R\$	R\$ 11.107,11

Taxa de remuneração

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = valor inicial do bem (R\$)	R\$	1.554.995,06
VR = Valor residual (R\$)	%	R\$ 621.998,02
Im = investimento médio (R\$)		R\$ 1.155.139,19
i = taxa de juros do mercado (a.a);		15,00%
t = tempo restante de vida útil		7,00
Jm = remuneração de capital mensal (R\$)		14.439,24

CFE = Custos variáveis com equipamentos (R\$/mês)

R\$ 25.546,35

Combustível

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
Coleta		
CCB = Custo com combustível por km (R\$/km)		R\$ 3,57
CM = Consumo médio (L/km)		0,60
PO = Preço do combustível (R\$/L)		R\$ 5,95
Descarga		
CCB = Custo com combustível por km (R\$/km)		R\$ 1,23
CM = Consumo médio (L/km)		0,20
PO = Preço do combustível (R\$/L)		R\$ 6,16
Distancia percorrida mensal trabalho (distancia produtiva)		2.257,97
Distancia percorrida mensal descarga. (Distancia do local de descarga x ida e volta x viagens ao dia x dias trabalhado mês)		189,38
CCM = CCB * DP		
Coleta		

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS

CCM = Custo com combustível mensal (R\$/mês)		R\$	8.060,94	
CCB = Custo com combustível por quilômetro (R\$/km)		R\$	3,57	
Descarga				
CCM = Custo com combustível mensal (R\$/mês)		R\$	233,31	
CCB = Custo com combustível por quilômetro (R\$/km)		R\$	1,23	
Custo total Combustível			8.294,25	
Varredeira autopropelida				
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)		R\$	82,11	
POTENCIA (KW)			92,00	
CM = CONSUMO (L/KW*H)			0,15	
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)			13,80	
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)		R\$	5,95	
HORAS TRABALHADAS DIA			7,33	
CCM = CCB * DP				
COLETA				
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)		R\$	15.197,12	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)		R\$	82,11	
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL			15.197,12	
Óleos, filtros e lubrificantes				
DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE MÊS	
CCM = Custos com combustível mensal (R\$/mês)		R\$	23.491,37	
CL = Custos com lubrificação (R\$/mês);		R\$	2.349,14	
Manutenção				
DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE MÊS	
Estimativa por coeficiente de manutenção				
sem pneu (R\$)		R\$	1.554.995,06	
k = Coeficiente de manutenção			0,80	
VU = Vida útil (meses)		R\$	84,00	
M = Custo com manutenção (R\$/mês)		R\$	14.809,48	
Custos variáveis de equipamentos				
CCM = Custo com combustível mensal (R\$/mês)		R\$	23.491,37	
CL = Custos com lubrificação (R\$/mês)			2.349,14	
M = Custo com manutenção (R\$/mês)		R\$	14.809,48	
CVE = Custos variáveis com equipamentos (R\$/mês)		R\$	40.649,99	
CUSTO SERVIÇO DE VARRIÇÃO MECANIZADA				
MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHÃO NOT	PESSOA	1,00	R\$ 7.421,75	R\$ 7.421,75
EQUIPAMENTOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAQUINA DE VARRIÇÃO CUSTOS FIXOS	VEÍCULO	1,00	R\$ 25.546,35	R\$ 25.546,35
VARIAVEIS	VEÍCULO	1,00	R\$ 40.649,99	R\$ 40.649,99
CUSTO TOTAL SERVIÇO				R\$ 73.618,08
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 8.052,46
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 81.670,54
BDI			24,67%	R\$ 20.144,91
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO				R\$ 101.815,45
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL				R\$ 1.026,35
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO				R\$ 99,20

CUSTO COLETA RSU

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS

COLETOR DE LIXO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.922,84	R\$ 1.922,84
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.530,04	R\$ 1.700,43
SUBTOTAL 1				R\$ 4.881,36
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 5.269,78
COLETOR DE LIXO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.922,84	R\$ 1.922,84
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
ADICIONAL NOTURNO	VB	20%	R\$ 2.530,04	R\$ 506,00
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.036,04	R\$ 2.040,52
SUBTOTAL 1				R\$ 5.727,45
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.			R\$ -
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 113,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.088,45
MOTORISTA DE CAMINHÃO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.304,40	R\$ 2.220,88

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS

SUBTOTAL 1				R\$	6.176,17
UNIFORMES E EPIs					
CALÇA	UNID.	0,5	R\$	67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$	51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$	10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$	67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$	24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$	27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$	129,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
SUBTOTAL 3				R\$	-
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$	6.305,48
MOTORISTA DE CAMINHÃO					
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20	
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20	
ADICIONAL NOTURNO	VB	20%	R\$ 3.304,40	R\$ 660,88	
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58	
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31	
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.965,28	R\$ 2.665,06	
SUBTOTAL 1				R\$	7.281,23
UNIFORMES E EPIs					
CALÇA	UNID.	0,5	R\$	67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$	51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$	10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$	67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$	24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.			R\$	-
SUBTOTAL 2				R\$	101,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
SUBTOTAL 3				R\$	-
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$	7.383,12
CAMINHÃO COLETOR					
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO					
DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE MÊS	
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) E EQUIPAMENTO (COMPACTADOR) (R\$)			R\$	762.810,83	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)			%	R\$ 305.124,33	
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)			MESES	84,00	
DEPRECIAÇÃO MENSAL			R\$	R\$ 5.448,65	
TAXA DE REMUNERAÇÃO					
DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE MÊS	
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)			R\$	762.810,83	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)			%	R\$ 305.124,33	
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)				R\$ 566.659,47	
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);				15,00%	
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL				7,00	
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)				7.083,24	
COMBUSTÍVEIS					
DESCRIÇÃO				QUANTIDADE MÊS	

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS

COLETA	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR KM (R\$/KM)	R\$ 3,57
CM = CONSUMO MÉDIO DO CAMINHÃO (L/KM)	0,60
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$ 5,95
DESCARGA	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR KM (R\$/KM)	R\$ 1,19
CM = CONSUMO MÉDIO DO CAMINHÃO (L/KM)	0,20
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$ 5,95
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - COLETA DIURNA	918,00
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - COLETA NOTURNA	1006,02
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - TRANSPORTE DIURNO	252,83
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - TRANSPORTE NOTURNO	252,83
DISTÂNCIA PERCORRIDA MENSAL COLETA	1.924,02
DISTÂNCIA PERCORRIDA MENSAL DESCARGA. (DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESCARGA X IDA E VOLTA X VIAGENS AO DIA X DIAS TRABALHADO MÊS)	505,66
CCM = CCB * DP	
COLETA	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 6.868,76
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO (R\$/KM)	R\$ 3,57
DESCARGA	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 601,74
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO (R\$/KM)	R\$ 1,19
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL	7.470,50
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 7.470,50
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$ 747,05

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS

MANUTENÇÃO	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)	R\$ 762.810,83
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$ 84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 7.264,87
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 7.470,50
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)	747,05
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 7.264,87
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	R\$ 15.482,41

CUSTO SERVIÇO DE COLETA RSU

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GARI COLETOR	PESSOA	4,00	R\$ 5.269,78	R\$ 21.079,12
GARI COLETOR NOT	PESSOA	4,00	R\$ 6.088,45	R\$ 24.353,80
MOTORISTA DE CAMINHÃO COLETOR	PESSOA	2,00	R\$ 6.305,48	R\$ 12.610,96
MOTORISTA DE CAMINHÃO NOT	PESSOA	2,00	R\$ 7.383,12	R\$ 14.766,24
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CAMINHÃO COLETOR

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	2,00	R\$ 5.448,65	R\$ 10.897,30
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	2,00	R\$ 7.083,24	R\$ 14.166,49
IPVA MENSAL	VEÍCULO	2,00	R\$ 588,59	R\$ 1.177,18
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	VEÍCULO	2,00	R\$ 15.482,41	R\$ 30.964,83

CAMINHÃO COLETOR RESERVA

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 5.448,65	R\$ 5.448,65
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 7.083,24	R\$ 7.083,24
IPVA MENSAL	VEÍCULO	1,00	R\$ 588,59	R\$ 588,59
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00		R\$ -

CUSTO TOTAL SERVIÇO

R\$ 143.136,39

CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R\$ 15.656,48

CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R\$ 158.792,87

BDI

24,67%

R\$ 39.167,96

CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO

R\$ 197.960,83

QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL

R\$ 588,46

CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO

R\$ 336,41

**CUSTO
PODA E ROÇAGEM
DE PRAÇAS E
CANTEIROS**

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM E PODA

JARDINAGEM E EQUIV. (ROÇADOR)

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.805,04	R\$ 1.805,03
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.412,23	R\$ 1.621,25
SUBTOTAL 1				R\$ 4.684,37

UNIFORMES E EPIS

AVENTAL DE COURO	UNID.	0,33	R\$ 30,98	R\$ 10,22
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 150,74

CUSTO TOTAL POR COLABORADOR

R\$ 4.835,11

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49

UNIFORMES E EPIS

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$ 129,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75

SUBTOTAL 3

R\$ 247,90

CUSTO TOTAL POR COLABORADOR

R\$ 4.722,70

ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO (R\$)	R\$	3.268,95
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 326,89
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	MESES	18,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	163,45
TAXA DE REMUNERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	3.268,95
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 326,89
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 2.778,61
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		1,50
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		34,73

COMBUSTÍVEIS

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM E PODA	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
CCM = CCB * DP	
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (4 LITROS por DIA TRABALHADO X VALOR	R\$ 650,44
MANUTENÇÃO	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)	R\$ 3.268,95
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL (MESES)	R\$ 18,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 145,29
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 145,29

CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS(R\$/MÊS)				R\$	795,73
CUSTO SERVIÇO DEPODA E ROÇAGEM DE PRAÇAS E CANTEIROS					
MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ROÇADOR)	PESSOA	3,00	R\$ 4.835,11	R\$	14.505,33
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	6,00	R\$ 4.722,70	R\$	28.336,20
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
ROÇADEIRA COSTAL					
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	EQUIPAMENTO	3,00	R\$ 163,45	R\$	490,34
TAXA DE REMUNERAÇÃO	EQUIPAMENTO	3,00	34,73	R\$	104,20
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	EQUIPAMENTO	3,00	R\$ 795,73	R\$	2.387,18
CUSTO TOTAL SERVIÇO				R\$	45.823,25
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	5.012,22
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	50.835,47
BDI			24,67%	R\$	12.539,11
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO				R\$	63.374,58
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL				R\$	59.211,33
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO				R\$	1,07

CUSTO CAPINA DE SARJETAS

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE CAPINA SARJETA

CAPINADOR

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49

UNIFORMES E EPIS

AVENTAL DE COURO	UNID.	0,33	R\$ 30,98	R\$ 10,22
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 150,74

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ENXADA	UNID.	0,5	R\$ 40,06	R\$ 20,02
PÁ	UNID.	0,5	R\$ 31,99	R\$ 15,99
SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	126,25	R\$ 0,86	R\$ 108,57
RASTELO	UNID.	0,5	R\$ 26,86	R\$ 13,43
SUBTOTAL 3				R\$ 158,01
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.654,24

CUSTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CAPINADOR)	PESSOA	16,00	R\$ 4.654,24	R\$ 74.467,84
CUSTO TOTAL SERVIÇO				R\$ 74.467,84
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 8.145,41
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 82.613,25
		BDI	24,67%	R\$ 20.377,44
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO				R\$ 102.990,69
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL				R\$ 57.712,34
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO				R\$ 1,78

**CUSTO
PINTURA
MECANIZADA
DE MEIO FIO**

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO MECANIZADA				
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49
UNIFORMES E EPIs				
AVENTAL DE COURO	UNID.	0,33	R\$ 30,98	R\$ 10,22
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 150,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
BROXA	UNID.	120	R\$ 11,28	R\$ 1.353,78
BALDE	UNID.	0,25	R\$ 36,06	R\$ 9,01
SUBTOTAL 3				R\$ 1.362,79
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 5.859,02
OPERADOR DE TRATOR com máquina de pintura de meio-fio				
DIURNO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.829,19	R\$ 1.829,19
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.436,39	R\$ 1.637,49
SUBTOTAL 1				R\$ 4.724,77
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.865,29
EQUIPAMENTO				
TRATOR AGRÍCOLA COM MÁQUINA DE PINTURA DE MEIO FIO ACOPLADA				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO				
DESCRIÇÃO	UNIDADE		QUANTIDADE MÊS	
(COMPACTADOR) (R\$)	R\$		322.676,00	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%		R\$ 96.802,80	
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	MESES		84,00	
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$		R\$ 2.688,97	
DESCRIÇÃO	UNIDADE		QUANTIDADE MÊS	
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$		322.676,00	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%		R\$ 96.802,80	
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)			R\$ 225.873,20	
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);			15,00%	
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL			7,00	
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)			2.823,42	

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO MECANIZADA

COMBUSTÍVEIS				
DESCRIÇÃO			QUANTIDADE MÊS	
COLETA				
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)			R\$	55,76
POTENCIA (KW)				62,48
CM = CONSUMO (L/KW*H)				0,15
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)				9,37
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)			R\$	5,95
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA				2,83
CCM = CCB * DP				
COLETA				
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)			R\$	3.987,91
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)			R\$	55,76
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL				3.987,91
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES				
DESCRIÇÃO			QUANTIDADE MÊS	
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)			R\$	3.987,91
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);			R\$	398,79
MANUTENÇÃO				
DESCRIÇÃO			QUANTIDADE MÊS	
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO				
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO			R\$	322.676,00
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO				0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)			R\$	84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)			R\$	3.073,10
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS				
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)			R\$	3.987,91
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)				398,79
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)			R\$	3.073,10
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS (R\$/MÊS)			R\$	7.459,81
VALOR MENSAL TRATOR AGRICOLA COM MAQUINA DE PINTURA DE MEIO FIO ACOPLADA			R\$	12.972,19
CUSTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIOS				
MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	1,00	R\$ 5.859,02	R\$ 5.859,02
OPERADOR DE TRATOR	PESSOA	1,00	R\$ 4.865,29	R\$ 4.865,29
EQUIPAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRATOR C/ MAQ. PINTURA MEIO-FIO	UNIDADE	1,00	R\$ 12.972,19	R\$ 12.972,19
MATERIAL				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAL HIDRATADA	KG	3.246,31	R\$ 2,34	R\$ 7.596,37
CUSTO TOTAL SERVIÇO			R\$	31.292,87
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	3.422,86
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	34.715,73
BDI		24,67%	R\$	8.563,00
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO			R\$	43.278,73
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL			R\$	36.070,21
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO			R\$	1,20

**CUSTO DO
SERVIÇO DE
COLETA DE SALDO
DE VARRIÇÃO E
JARDINAGEM**

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM

COLETOR DE LIXO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.922,84	R\$ 1.922,84
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.530,04	R\$ 1.700,43
SUBTOTAL 1				R\$ 4.881,36

UNIFORMES E EPIS

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 5.269,78

MOTORISTA DE CAMINHÃO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.304,40	R\$ 2.220,88
SUBTOTAL 1				R\$ 6.176,17

UNIFORMES E EPIS

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$ 129,31
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.305,48

CAMINHÃO BASCULANTE

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU EQUIPAMENTO (COMPACTADOR) (R\$)	R\$	762.810,83
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 305.124,33
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS	84,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 5.448,65

TAXA DE REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	762.810,83
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 305.124,33
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 566.659,47
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		7,00

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM

JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		7.083,24
--	--	----------

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM

COMBUSTÍVEIS		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
COLETA		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR KM (R\$/KM)	R\$	3,57
CM = CONSUMO MÉDIO DO CAMINHÃO (L/KM)		0,60
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	5,95
DESCARGA		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR KM (R\$/KM)	R\$	1,19
CM = CONSUMO MÉDIO DO CAMINHÃO (L/KM)		0,20
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	5,95
DISTÂNCIA PERCORRIDA MENSAL COLETA		1.924,02
DISTÂNCIA PERCORRIDA MENSAL DESCARGA. (DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESCARGA X IDA E VOLTA X VIAGENS AO DIA X DIAS TRABALHADO MÊS)		505,66
CCM = CCB * DP		
COLETA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	6.868,76
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO (R\$/KM)	R\$	3,57
DESCARGA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	601,74
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO (R\$/KM)	R\$	1,19
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL		7.470,50
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	7.470,50
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$	747,05
MANUTENÇÃO		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)	R\$	762.810,83

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM

K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$ 84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 7.264,87
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 7.470,50
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)	747,05
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 7.264,87
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	R\$ 15.482,41

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM**MÃO DE OBRA**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GARI COLETOR	PESSOA	4,00	R\$ 5.269,78	R\$ 21.079,12
MOTORISTA DE CAMINHÃO	PESSOA	2,00	R\$ 6.305,48	R\$ 12.610,96
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUSTO DE DEPRECIACÃO	VEÍCULO	2,00	R\$ 5.448,65	R\$ 10.897,30
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	2,00	7.083,24	R\$ 14.166,49
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	2,00	R\$ 15.482,41	R\$ 30.964,83
CUSTO TOTAL SERVIÇO				R\$ 89.718,69
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 9.813,57
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 99.532,26
BDI			24,67%	R\$ 24.550,70
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO				R\$ 124.082,96
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL				R\$ 588,46
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO				R\$ 210,86

CUSTO COLETA DE ENTULHOS

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

COLETOR DE LIXO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.922,84	R\$ 1.922,84
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.530,04	R\$ 1.700,43
SUBTOTAL 1				R\$ 4.881,36

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90

CUSTO TOTAL POR COLABORADOR

R\$ 5.269,78

MOTORISTA DE CAMINHÃO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.304,40	R\$ 2.220,88
SUBTOTAL 1				R\$ 6.176,17

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$ 129,31

CUSTO TOTAL POR COLABORADOR

R\$ 6.305,48

OPERADOR DE TRATOR

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.829,19	R\$ 1.829,19
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.436,39	R\$ 1.637,49
SUBTOTAL 1				R\$ 4.724,77

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$	27,43	R\$	27,42
SUBTOTAL 2					R\$	129,31
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR					R\$	4.854,08

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO BASCULANTE OU SIMILAR

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU EQUIPAMENTO (COMPACTADOR) (R\$)	R\$	646.744,76
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	40%
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS	84,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 7.699,34

TAXA DE REMUNERAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO		
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	646.744,76
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 0,40
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 369.568,61
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		7,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		4.619,61

COMBUSTÍVEIS	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	
COLETA	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 109,03
POTENCIA (KW)	203,60
CM = CONSUMO (L/KW*H)	0,09
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)	18,32
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$ 5,95
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA	7,33

CCM = CCB * DP	
COLETA	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 20.178,64
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 109,03
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL	20.178,64

ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 20.178,64
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$ 2.017,86

MANUTENÇÃO	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	

VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA (R\$)	R\$ 646.744,76
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$ 84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 6.159,47
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 20.178,64
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)	2.017,86
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 6.159,47
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	R\$ 28.355,98

PÁ CARREGADEIRA

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU EQUIPAMENTO (R\$)	R\$	665.000,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 199.500,00
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS	60,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 7.758,33

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

TAXA DE REMUNERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	665.000,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 199.500,00
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 478.800,00
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		5,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		5.985,00

COMBUSTÍVEIS		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
COLETA		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	85,22
POTENCIA (KW)		95,49
CM = CONSUMO (L/KW*H)		0,15
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)		14,32
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	5,95
HORAS TRABALHADAS DIA		7,33

CCM = CCB * DP		
COLETA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	15.773,29
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	85,22
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL		15.773,29

ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	15.773,29
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$	1.577,33

MANUTENÇÃO		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)	R\$	665.000,00
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		0,70
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$	60,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	7.758,33
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	15.773,29
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)		1.577,33
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	7.758,33
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	R\$	25.108,96

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GARI VARREDOR	PESSOA	2,00	R\$ 5.269,78	R\$ 10.539,56
MOTORISTA DE CAMINHÃO	PESSOA	1,00	R\$ 6.305,48	R\$ 6.305,48
OPERADOR DE TRATOR	PESSOA	1,00	R\$ 4.854,08	R\$ 4.854,08
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE OU SIMILAR				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 7.699,34	R\$ 7.699,34
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	4.619,61	R\$ 4.619,61
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS COLETA ENTULHOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 28.355,98	R\$ 28.355,98
PÁ CARREGADEIRA				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 7.758,33	R\$ 7.758,33
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	5.985,00	R\$ 5.985,00
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS COLETA ENTULHOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 25.108,96	R\$ 25.108,96

CALCULO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS

CUSTO TOTAL SERVIÇO	R\$	101.226,33
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	11.072,29
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	112.298,63
BDI	24,67%	R\$ 27.699,66
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO	R\$	139.998,29
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL	R\$	1,00
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO	R\$	139.998,29

**CUSTO
JARDINAGEM
EM ESPAÇOS
PUBLICOS**

CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS

TLU E EQUIVALENTE

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.602,37	R\$ 1.602,36
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.209,56	R\$ 1.485,04
SUBTOTAL 1				R\$ 4.345,49

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SACOS PLÁSTICOS (100L)	UNID.	252,5	R\$ 0,86	R\$ 217,15
VASSOURÃO	UNID.	0,67	R\$ 45,90	R\$ 30,75
SUBTOTAL 3				R\$ 247,90
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.733,91

JARDINAGEM E EQUIV. (ROÇADOR)

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.805,04	R\$ 1.805,03
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.412,23	R\$ 1.621,25
SUBTOTAL 1				R\$ 4.684,37

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$ 129,31
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.813,68

MOTORISTA DE CAMINHÃO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.304,40	R\$ 2.220,88
SUBTOTAL 1				R\$ 6.176,17

UNIFORMES E EPIs

CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01

CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS				
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
SUBTOTAL 2				R\$ 129,31
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.305,48
PAISAGISTA				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 6.332,26	R\$ 6.332,26
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 6.332,26	R\$ 4.255,91
SUBTOTAL 1				R\$ 11.239,06
UNIFORMES E EPIS				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 93,24
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 11.332,30

CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS

EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO PIPA

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU EQUIPAMENTO (COMPACTADOR) (R\$)	R\$	636.765,88
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 254.706,35
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	MESES	84,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 4.548,33

TAXA DE REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	636.765,88
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 254.706,35
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 473.026,08
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		7,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		5.912,83

COMBUSTÍVEIS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
COLETA	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 133,25
POTENCIA (KW)	203,60
CM = CONSUMO (L/KW*H)	0,11
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)	22,40
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$ 5,95
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA	4,00

CCM = CCB * DP

COLETA

CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 13.458,55
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 133,25
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL	13.458,55

ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 13.458,55
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$ 1.345,85

PNEUS E RECAUCHUTAGEM

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
-----------	---------	----------------

MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS
-----------	----------------

ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO

VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM PNEU (R\$)	R\$ 636.765,88
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$ 84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 6.064,44

CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS

CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 13.458,55
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)	1.345,85
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 6.064,44
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	R\$ 20.868,84

CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS

CAMINHÃO CARROCERIA

CUSTO DE DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU	R\$	597.272,16
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 238.908,86
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	MESES	84,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 4.266,23

TAXA DE REMUNERAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO		
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	597.272,16
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 238.908,86
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 443.687,89
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		7,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		5.546,10

COMBUSTÍVEIS	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	
COLETA	
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 96,91
POTENCIA (KW)	203,60
CM = CONSUMO (L/KW*H)	0,08
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)	16,29
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$ 5,95
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA	7,33

CCM = CCB * DP	
COLETA	
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 17.936,57
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$ 96,91
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL	17.936,57

ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 17.936,57
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$ 1.793,66

PNEUS E RECAUCHUTAGEM	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	

MANUTENÇÃO	QUANTIDADE MÊS
DESCRIÇÃO	

ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO COM EQUIPAMENTO DE CARGA E SEM	R\$ 597.272,16
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	0,80
VU = VIDA ÚTIL DO CAMINHÃO (MESES)	R\$ 84,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 5.688,31

CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$ 17.936,57
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)	1.793,66
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$ 5.688,31
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD	R\$ 25.418,53

CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS**CALCULO CUSTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS****MÃO DE OBRA**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TLU E EQUIVALENTE	PESSOA	4,00	R\$ 4.733,91	R\$ 18.935,64
JARDINAGEM E EQUIV. (ROÇADOR)	PESSOA	8,00	R\$ 4.813,68	R\$ 38.509,44
MOTORISTA DE CAMINHÃO	PESSOA	2,00	R\$ 6.305,48	R\$ 12.610,96
PAISAGISTA	PESSOA	1,00	R\$ 11.332,30	R\$ 11.332,30
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CAMINHÃO PIPA

CUSTO DE DEPRECIACÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 4.548,33	R\$ 4.548,33
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	5.912,83	R\$ 5.912,83
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 20.868,84	R\$ 20.868,84

CAMINHÃO CARROCERIA

CUSTO DE DEPRECIACÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 4.266,23	R\$ 4.266,23
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	5.546,10	R\$ 5.546,10
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 25.418,53	R\$ 25.418,53

CUSTO TOTAL SERVIÇO				R\$ 147.949,19
CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 16.182,91
CUSTO SERVIÇO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 164.132,11
BDI			24,67%	R\$ 40.484,94
CUSTO TOTAL EFETIVO SERVIÇO				R\$ 204.617,05
QUANTIDADE SERVIÇO MENSAL				R\$ 2,00
CUSTO UNITÁRIO SERVIÇO				R\$ 102.308,52

CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CALCULO CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 13.622,70	R\$ 13.622,70
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 13.622,70	R\$ 9.155,81
SUBTOTAL 1				R\$ 23.429,40
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 93,24
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 23.522,64

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO)				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.542,00	R\$ 2.380,57
SUBTOTAL 1				R\$ 6.573,46
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 120,66
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.694,12

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 3.399,52	R\$ 3.399,52
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.399,52	R\$ 2.284,81
SUBTOTAL 1				R\$ 6.335,22
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 120,66
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.455,88

AUXILIAR DE ESCRITORIO				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.115,30	R\$ 2.115,30
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.115,30	R\$ 1.421,69
SUBTOTAL 1				R\$ 4.187,88
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 93,24
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.281,12

CALCULO CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VIGIA				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.910,49	R\$ 1.910,49
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 1.910,49	R\$ 1.284,04
SUBTOTAL 1				R\$ 3.845,42
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 93,24
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 3.938,66
GUARDA NOITE				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 1.910,49	R\$ 1.910,49
INSALUBRIDADE	UND	0%	R\$ 1.518,00	R\$ -
ADICIONAL NOTURNO	UND	20%	R\$ 8,68	R\$ 321,45
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 2.231,94	R\$ 1.500,08
SUBTOTAL 1				R\$ 4.382,91
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
SUBTOTAL 2				R\$ 93,24
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 4.476,15
AGENTE FISCAL DE QUALIDADE				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/MÊS	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SALÁRIO	UND	1	R\$ 2.573,85	R\$ 2.573,85
INSALUBRIDADE	UND	40%	R\$ 1.518,00	R\$ 607,20
VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	VB	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CONTRIBUIÇÃO IAFAS	MÊS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
CUSTEIO APRENDIZAGEM	MÊS	1	R\$ 77,58	R\$ 77,58
SEGURO	MÊS	1	R\$ 7,31	R\$ 7,31
ENCARGOS SOCIAIS	VB	67,21%	R\$ 3.181,05	R\$ 2.137,98
SUBTOTAL 1				R\$ 5.969,92
UNIFORMES E EPIs				
CALÇA	UNID.	0,5	R\$ 67,83	R\$ 33,91
CAMISA	UNID.	0,5	R\$ 51,41	R\$ 25,70
BONÉ	UNID.	0,25	R\$ 10,57	R\$ 2,64
BOTA ANTIDERRAPANTE	UNID.	0,5	R\$ 67,28	R\$ 33,63
CAPA DE CHUVA	UNID.	0,25	R\$ 24,05	R\$ 6,01
PROTETOR SOLAR	UNID.	1	R\$ 27,43	R\$ 27,42
LUVA PIGMENTADA	UNID.	2	R\$ 5,61	R\$ 11,21
SUBTOTAL 2				R\$ 140,52
CUSTO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 6.110,44
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO				
PICK-UP				
DESCRIÇÃO	UNIDADE		QUANTIDADE MÊS	
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (CHASSIS) OU EQUIPAMENTO (COMPACTADOR) (R\$)	R\$		104.224,54	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%		R\$ 41.689,82	
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS		60,00	
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$		R\$ 1.042,25	
TAXA DE REMUNERAÇÃO				
DESCRIÇÃO	UNIDADE		QUANTIDADE MÊS	
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$		104.224,54	
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%		R\$ 41.689,82	
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)	R\$		R\$ 79.210,65	
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A):			15,00%	

CALCULO CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		5,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		990,13
COMBUSTÍVEIS		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
FISCALIZAÇÃO		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	20,12
POTENCIA (KW)		62,48
CM = CONSUMO (L/KW*H)		0,05
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)		3,12
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	6,44
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA		5,00
CCM = CCB * DP		
COLETA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	2.539,76
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	20,12
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL		2.539,76
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	2.539,76
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$	253,98
MANUTENÇÃO		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO (R\$)	R\$	104.224,54
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		0,60
VU = VIDA ÚTIL (MESES)	R\$	60,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	1.042,25
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	2.539,76
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)		253,98
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	1.042,25
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS(R\$/MÊS)	R\$	3.835,99
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO		
VAN		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	R\$	R\$ 101.765,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 40.706,00
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS	60,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 1.017,65
TAXA DE REMUNERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	101.765,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 40.706,00
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 77.341,40
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		5,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		966,77
COMBUSTÍVEIS		
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE MÊS
FISCALIZAÇÃO		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	25,32
POTENCIA (KW)		78,65
CM = CONSUMO (L/KW*H)		0,05
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)		3,93
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	6,44
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA		5,00
CCM = CCB * DP		
COLETA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	3.197,12
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	25,32
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL		3.197,12

CALCULO CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS	
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	3.197,12
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$	319,71
MANUTENÇÃO		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS	
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO (R\$)	R\$	101.765,00
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		0,60
VU = VIDA ÚTIL (MESES)	R\$	60,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	1.017,65
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	3.197,12
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)		319,71
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	1.017,65
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS(R\$/MÊS)	R\$	4.534,48
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO		
VEICULO LEVE		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
(COMPACTADOR) (R\$)	R\$	R\$ 70.295,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 28.118,00
VU = VIDA ÚTIL (MÊS)	ANOS	60,00
DEPRECIAÇÃO MENSAL	R\$	R\$ 702,95
TAXA DE REMUNERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÊS
V0 = VALOR INICIAL DO BEM (R\$)	R\$	70.295,00
VR = VALOR RESIDUAL (R\$)	%	R\$ 28.118,00
IM = INVESTIMENTO MÉDIO (R\$)		R\$ 53.424,20
I = TAXA DE JUROS DO MERCADO (A.A);		15,00%
T = TEMPO RESTANTE DE VIDA ÚTIL		5,00
JM = REMUNERAÇÃO DE CAPITAL MENSAL (R\$)		667,80
COMBUSTÍVEIS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS	
FISCALIZAÇÃO		
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	18,93
POTENCIA (KW)		58,80
CM = CONSUMO (L/KW*H)		0,05
CM = CONSUMO MÉDIO (L/H)		2,94
PO = PREÇO DO COMBUSTÍVEL (R\$/L)	R\$	6,44
HORAS EFETIVAS TRABALHADAS DIA		3,00
CCM = CCB * DP		
COLETA		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	1.434,22
CCB = CUSTO COM COMBUSTÍVEL POR HORA (R\$/H)	R\$	18,93
CUSTO TOTAL COMBUSTÍVEL		1.434,22
ÓLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS	
CCM = CUSTOS COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	1.434,22
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS);	R\$	143,42
MANUTENÇÃO		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÊS	
ESTIMATIVA POR COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		
VA = VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO (R\$)	R\$	70.295,00
K = COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO		0,60
VU = VIDA ÚTIL (MESES)	R\$	60,00
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	702,95
CUSTOS VARIÁVEIS DE EQUIPAMENTOS		
CCM = CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL (R\$/MÊS)	R\$	1.434,22
CL = CUSTOS COM LUBRIFICAÇÃO (R\$/MÊS)		143,42
M = CUSTO COM MANUTENÇÃO (R\$/MÊS)	R\$	702,95
CVE = CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS(R\$/MÊS)	R\$	2.280,59

CALCULO CUSTO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL	PESSOA	1,00	R\$ 23.522,64	R\$ 23.522,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO)	PESSOA	1,00	R\$ 6.694,12	R\$ 6.694,12
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	PESSOA	1,00	R\$ 6.455,88	R\$ 6.455,88
AUXILIAR DE ESCRITORIO	PESSOA	2,00	R\$ 4.281,12	R\$ 8.562,24
VIGIA	PESSOA	2,00	R\$ 3.938,66	R\$ 7.877,32
GUARDA NOITE	PESSOA	2,00	R\$ 4.476,15	R\$ 8.952,30
AGENTE FISCAL DE QUALIDADE	PESSOA	3,00	R\$ 6.110,44	R\$ 18.331,32
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PICKUP				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 1.042,25	R\$ 1.042,25
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	990,13	R\$ 990,13
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 3.835,99	R\$ 3.835,99
VAN				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	1,00	R\$ 1.017,65	R\$ 1.017,65
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	1,00	966,77	R\$ 966,77
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSD (R\$/MÊS)	VEÍCULO	1,00	R\$ 4.534,48	R\$ 4.534,48
VEICULO LEVE				
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO	VEÍCULO	2,00	R\$ 702,95	R\$ 1.405,90
TAXA DE REMUNERAÇÃO	VEÍCULO	2,00	667,80	R\$ 1.335,61
CUSTOS VARIÁVEIS COM EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS (R\$/MÊS)	VEÍCULO	2,00	R\$ 2.280,59	R\$ 4.561,18
CUSTO COM ESCRITORIO				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALUGUEL	VB	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ÁGUA	VB	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
ENERGIA	VB	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
INTERNET	VB	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TELEFONE	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	VB	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CUSTO TOTAL COM ESCRITÓRIO LOCAL				R\$ 103.435,77
RATEIO CUSTO DO ESCRITÓRIO LOCAL NOS DEMAIS SERVIÇOS				
SERVIÇO	UNIDADE	CUSTO SERVIÇO	PESO SERVIÇO (%)	CUSTO A RATEAR (R\$)
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PUBLICAS	KM/MÊS	238.409,16	25,21%	R\$ 26.077,56
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PUBLICAS	KM/MÊS	73.618,08	7,78%	R\$ 8.052,46
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	TON/MÊS	143.136,39	15,14%	R\$ 15.656,48
PODA E ROÇAGEM DE PRAÇAS E CANTEIROS	M²/MÊS	45.823,25	4,85%	R\$ 5.012,22
CAPINA DE SARJETAS	M²/MÊS	74.467,84	7,87%	R\$ 8.145,41
PINTURA DE MEIO FIO	KM/MÊS	31.292,87	3,31%	R\$ 3.422,86
COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM	EQUIPE	89.718,69	9,49%	R\$ 9.813,57
COLETA DE ENTULHOS	EQUIPE	101.226,33	10,70%	R\$ 11.072,29
SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM ESPAÇOS PUBLICOS	EQUIPE	147.949,19	15,65%	R\$ 16.182,91
TOTAL		R\$ 945.641,81	100,00%	R\$ 103.435,77

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	35,87%	9,69%	35,87%	9,69%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,90%	4,40%	5,90%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	11,97%	8,92%	11,97%	8,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,88%	2,52%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,37%	0,50%	0,37%
C	Total	21,03%	15,67%	21,03%	15,67%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	7,62%	1,79%	13,56%	3,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%	0,52%	0,39%
D	Total	8,12%	2,16%	14,08%	4,05%
TOTAL(A+B+C+D)		87,82%	50,32%	108,78%	67,21%
ENCARGOS SOCIAIS ADMITIDOS					67,21%
FONTE:	https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-metodologia/Livro SINAPI Calculos Parametros.pdf				

B.D.I.

COMPOSIÇÃO BDI DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
1.1	CUSTO INDIRETOS	
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4,00%
1.1.2	GARANTIA DE SEGUROS	0,12%
1.1.3	RISCOS	0,97%
1.2	TRIBUTOS	
1.2.1	COFINS	3,00%
1.2.2	PIS/PASEP	0,65%
1.2.3	ISS	5,00%
1.2.4	CPRB	0,00%
1.3		
1.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90%
1.3.2	LUCRO	7,40%
TOTAL BDI		24,67%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Conforme estabelece o Art. 190, § I, da Lei nº 002/2001, de 22 de dezembro de 2001, do município de Goiatuba-GO, a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os serviços especificados é de 5%.

FONTES:

<https://goiatuba.go.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/CODIGO-TRIBUTARIO-MUNICIPAL-Atualizado-2019.pdf>

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/proc_rsu/PROC-IBR-RSU%20008-2017.pdf

SALÁRIOS

FONTE	CARGO	SALÁRIO BASE 2025

	SALARIO BASE	R\$ 1.518,00
CCT MTE: GO000021/2025	COLETOR DE LIXO	R\$ 1.922,84
CCT MTE: GO000021/2025	GARI CARRINHEIRO	R\$ 1.602,37
CCT MTE: GO000021/2025	GARI VARREDOR	R\$ 1.602,37
CCT MTE: GO000021/2025	TLU E EQUIVALENTE	R\$ 1.602,37
CCT MTE: GO000021/2025	REMOÇÃO DE ENT. E EQUIV.	R\$ 1.922,84
CCT MTE: GO000021/2025	JARDINAGEM E EQUIV. (ROÇADOR)	R\$ 1.805,04
CCT MTE: GO000021/2025	CAPINADOR	R\$ 1.602,37
CCT MTE: GO000021/2025	VIGIA	R\$ 1.910,49
CCT MTE: GO000021/2025	GARAGISTA	R\$ 1.910,49
CCT MTE: GO000021/2025	GUARDA NOITE	R\$ 1.910,49
CCT MTE: GO000021/2025	PORTEIRO	R\$ 1.910,49
CCT MTE: GO000021/2025	MECÂNICO	R\$ 3.900,00
SINAPI 40813	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 13.622,70
SINAPI 40815	PAISAGISTA	R\$ 6.332,26
SINAPI 40818	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO)	R\$ 3.542,00
SINAPI 40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 3.399,52
SINAPI 40810	AGENTE FISCAL DE QUALIDADE	R\$ 2.573,85
SINAPI 40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO	R\$ 2.115,30
SINAPI 10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO	R\$ 2.697,20
SINAPI 40987	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	R\$ 2.543,20
SINAPI 40998	OPERADOR DE TRATOR	R\$ 1.829,19
	CONTRIBUIÇÃO IAFAS	R\$ 16,00
	VALE-REFEIÇÃO (26,08 DIAS)	R\$ 650,00
	VALE-REFEIÇÃO (25,25 DIAS)	R\$ 550,00
	CUSTEIO APRENDIZAGEM	R\$ 77,58
	SEGURO	R\$ 7,31

EPIs E MATERIAIS

EPIs E MATERIAIS						
	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA / FONTE	UNIDADE	COEF.		VALOR COTADO
I001	AVENTAL DE COURO	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,33		R\$ 30,98
I002	BALDE	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,25		R\$ 36,06
I003	BONÉ	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,25		R\$ 10,57
I004	BOTA ANTIDERRAPANTE	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 67,28
I005	BROXA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	120,00		R\$ 11,28
I006	CAÇAMBA COLETORA COMPACTADORA DE LIXO CAPACIDADE DE 15,0M³	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	-		R\$ 197.765,77
I007	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI 11161	KG	-		R\$ 2,34
I008	CALÇA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 67,83
I009	CAMISA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 51,41
I010	CAPA DE CHUVA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,25		R\$ 24,05
I011	CARRINHO DE MÃO	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,10		R\$ 163,88
I012	CARRINHO LUTOCAR	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	-		R\$ 333,11
I013	ENXADA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 40,06
I014	LUVA DE RASPA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	2,00		R\$ 17,84
I015	LUVA PIGMENTADA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	2,00		R\$ 5,61
I016	ÓCULOS	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,25		R\$ 9,56
I017	PA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 31,99
I018	PERNEIRA COM VELCRO	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,33		R\$ 28,50
I019	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,17		R\$ 26,48
I020	PROTETOR SOLAR	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	1,00		R\$ 27,43
I021	RASTELO	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 26,86
I023	SACOS PLÁSTICOS (100L)	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	252,50		R\$ 0,86
I024	SACOS PLÁSTICOS (100L) ROÇAGEM	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	631,30		R\$ 0,86
I025	TESOURA PARA PODA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,25		R\$ 39,90
I026	VASSOURÃO	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,67		R\$ 45,90
I027	VASSOURINHA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.	0,50		R\$ 45,90
I028	VARREDEIRA AUTOPROPELIDA	COTAÇÃO DE MERCADO	UNID.			R\$ 989.950,00
I029						
I030						

VEÍCULOS

VEÍCULOS								
CODIGO DE PROJETO	DESCRIÇÃO		VALOR COTADO	VIDA ÚTIL (ANOS)	RESIDUAL	MANUT	POT (kw)	SELIC
37757	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,	UN	R\$ 565.045,06	7,00	40%	0,8	203,595	15%
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQ	UN	R\$ 665.000,00	5,00	30%	0,7	95,488	15%
13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, C	UN	R\$ 104.224,54	5,00	40%	0,6	76,44	15%
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRA	UN	R\$ 260.490,00	7,00	30%	0,7	62,475	15%
E9585	MOTOSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	UN	R\$ 2.184,31	1,50	10%	0,8	2,3	15%
E9089	ROÇADEIRA COSTAL	UN	R\$ 3.268,95	1,50	10%	0,8	1,4	15%
FIPE 001589-0	VAN - FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 8V 2P	UN	R\$ 101.765,00	5,00	40%	0,6	78,645	15%
FIPE 015215-3	HB20 COMFORT 1.0 FLEX 12V MEC.	UN	R\$ 70.295,00	5,00	40%	0,6	58,8	15%

	CAIXA COMPACTADORA DE RESIDUOS 15M3	UN	R\$ 197.765,77					
	VARREDEIRA MECANIZADA AUTOPROPELIDA	UN	R\$ 989.950,00					
37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA C	UN	R\$ 71.720,82					
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA T	UN	R\$ 32.227,10					
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPAC	UN	R\$ 81.699,70					
E9256	EQUIPAMENTO PARA PINTURA COM CAL REBOC	UN	R\$ 62.186,00					

COMBUSTÍVEIS

COMBUSTÍVEIS				
CODIGO DE PROJETO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA / FONTE		VALOR COTADO
4222	GASOLINA COMUM	ANP - OUT/25		R\$ 6,440
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	ANP - OUT/25		R\$ 5,950

RELAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE RUAS					
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PAVIMENTADAS					241.388,40
SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	168,29	1	168,29
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA	316,91	1	316,91
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	472,23	1	472,23
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	169,12	1	169,12
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	475,93	1	475,93
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Verde	PAVIMENTADA	87,88	1	87,88
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	14,69	1	14,69
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA	144,04	1	144,04
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	150,08	1	150,08
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA	480,05	1	480,05
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA	228,33	1	228,33
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA	190,55	1	190,55
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA	215,27	1	215,27
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA	153,90	1	153,90
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Amazonas	PAVIMENTADA	855,49	1	855,49
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,74	1	10,74
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	156,59	1	156,59
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	119,17	1	119,17
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	121,43	1	121,43
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	143,07	1	143,07
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	153,39	1	153,39
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	9,80	1	9,80
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	12,63	1	12,63
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	13,42	1	13,42
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	11,00	1	11,00
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	156,38	1	156,38
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA	169,94	1	169,94
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA	546,38	1	546,38
CENTRO	Rua Piauí	PAVIMENTADA	2.091,32	1	2.091,32
CENTRO	Rua Mamoré	PAVIMENTADA	1.316,06	1	1.316,06
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA	144,57	1	144,57
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA	174,10	1	174,10
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA	699,38	1	699,38
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	375,29	1	375,29
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA	1.019,07	1	1.019,07
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA	148,75	1	148,75
CENTRO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	10,35	1	10,35
CENTRO	Rua Pernambuco	PAVIMENTADA	1.660,17	1	1.660,17
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	1.349,63	1	1.349,63
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA	512,98	1	512,98
CENTRO	Rua Juruá	PAVIMENTADA	135,12	1	135,12
CENTRO	Rua Paraná	PAVIMENTADA	794,18	1	794,18
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA	1.181,45	1	1.181,45
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	555,06	1	555,06
CENTRO	Víela Primavera	PAVIMENTADA	232,93	1	232,93
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	1.354,93	1	1.354,93
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA	72,53	1	72,53
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA	636,78	1	636,78
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA	251,65	1	251,65
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA	1.024,91	1	1.024,91
CENTRO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA	513,90	1	513,90
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA	416,52	1	416,52
CENTRO	Avenida Iguaçú	PAVIMENTADA	606,54	1	606,54
CENTRO	Víela Barros	PAVIMENTADA	210,50	1	210,50
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA	120,04	1	120,04
CENTRO	Rua João Paulo II	PAVIMENTADA	394,92	1	394,92
CENTRO	Rua São Paulo	PAVIMENTADA	2.058,21	1	2.058,21
CENTRO	Víela 7 de Setembro	PAVIMENTADA	186,94	1	186,94
CENTRO	Víela 7 de Setembro	PAVIMENTADA	414,67	1	414,67
CENTRO	Víela Tiradentes	PAVIMENTADA	199,51	1	199,51
CENTRO	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA	49,52	1	49,52
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	300,47	1	300,47
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	313,75	1	313,75
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	79,64	1	79,64
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	86,26	1	86,26
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	586,50	1	586,50
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	312,21	1	312,21
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	24,63	1	24,63
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	11,37	1	11,37
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	95,20	1	95,20
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	82,52	1	82,52
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	73,06	1	73,06
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	21,54	1	21,54
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	482,26	1	482,26
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	773,55	1	773,55
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	125,05	1	125,05
CENTRO	ESTRADA SEM NOME	PAVIMENTADA	905,19	1	905,19
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	144,57	1	144,57
CENTRO	Rua Meia Ponte	PAVIMENTADA	550,52	1	550,52
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	248,70	1	248,70
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	252,98	1	252,98

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
CENTRO	Vielas Praça Maria Amélia	PAVIMENTADA	145,85	1	145,85
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	1.976,93	1	1.976,93
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	46,37	1	46,37
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	46,93	1	46,93
CENTRO	Rua Lázaro David de Oliveira	PAVIMENTADA	128,45	1	128,45
CENTRO	Vielas Garcia	PAVIMENTADA	174,77	1	174,77
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA	161,28	1	161,28
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	74,64	1	74,64
CENTRO	Vielas JK	PAVIMENTADA	124,49	1	124,49
CENTRO	Vielas Maria Amelia	PAVIMENTADA	198,49	1	198,49
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	143,07	1	143,07
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	560,77	1	560,77
CENTRO	Vielas São João	PAVIMENTADA	199,53	1	199,53
CENTRO	Vielas Santana	PAVIMENTADA	133,57	1	133,57
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	55,88	1	55,88
CENTRO	Vielas Aureliano	PAVIMENTADA	253,95	1	253,95
CENTRO	Rua Lázaro David de Oliveira	PAVIMENTADA	119,72	1	119,72
CENTRO	Vielas da Paz	PAVIMENTADA	144,00	1	144,00
CENTRO	Rua Goiás	PAVIMENTADA	136,70	1	136,70
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	11,18	1	11,18
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	11,77	1	11,77
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,72	1	10,72
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	20,24	1	20,24
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	19,26	1	19,26
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	38,18	1	38,18
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	37,15	1	37,15
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	8,70	1	8,70
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	6,30	1	6,30
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	46,23	1	46,23
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	578,43	1	578,43
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	44,99	1	44,99
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	43,35	1	43,35
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	10,57	1	10,57
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	39,82	1	39,82
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	37,88	1	37,88
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	45,70	1	45,70
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	44,72	1	44,72
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	588,99	1	588,99
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	532,09	1	532,09
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	36,93	1	36,93
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	21,52	1	21,52
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	22,75	1	22,75
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,24	1	10,24
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	20,61	1	20,61
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	21,47	1	21,47
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	458,59	1	458,59
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	421,20	1	421,20
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	421,25	1	421,25
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	47,03	1	47,03
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	6,88	1	6,88
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	113,65	1	113,65
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	113,88	1	113,88
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	535,27	1	535,27
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	178,58	1	178,58
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	43,20	1	43,20
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	10,61	1	10,61
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA	57,53	1	57,53
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA	233,87	1	233,87
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	32,73	1	32,73
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	8,74	1	8,74
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	52,18	1	52,18
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	51,95	1	51,95
CENTRO		PAVIMENTADA	1.208,45	1	1.208,45
CENTRO	ESTRADA SEM NOME	PAVIMENTADA	91,99	1	91,99
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA	120,52	1	120,52
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	14,18	1	14,18
CENTRO	VIELA CENTRAL	PAVIMENTADA	150,71	1	150,71
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	14,18	1	14,18
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	14,08	1	14,08
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	129,26	1	129,26
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	10,08	1	10,08
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	98,79	1	98,79
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	21,86	1	21,86
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	23,23	1	23,23
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	9,44	1	9,44
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	24,57	1	24,57
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA	305,31	1	305,31
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA	89,18	1	89,18
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	9,13	1	9,13
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	44,02	1	44,02
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	43,46	1	43,46
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	316,27	1	316,27
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA	127,13	1	127,13

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
CENTRO	RUA SEM NOME	PAVIMENTADA	101,80	1	101,80
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA	152,26	1	152,26
CENTRO	Avenida Iguacu	PAVIMENTADA	607,19	1	607,19
CENTRO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA	1.189,09	1	1.189,09
CENTRO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	1.184,22	1	1.184,22
CENTRO	Rua Maranhão	PAVIMENTADA	1.661,75	1	1.661,75
CENTRO	Rua Amapá	PAVIMENTADA	935,11	1	935,11
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA	142,36	1	142,36
CENTRO	Rua Mamoré	PAVIMENTADA	132,62	1	132,62
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA	1.252,43	1	1.252,43
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	1.385,14	1	1.385,14
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA	1.277,94	1	1.277,94
CENTRO	Rua Juruá	PAVIMENTADA	1.370,85	1	1.370,85
CENTRO	Rua Tieté	PAVIMENTADA	151,85	1	151,85
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	199,28	1	199,28
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA	159,29	1	159,29
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA	143,19	1	143,19
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA	262,55	1	262,55
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA	1.118,62	1	1.118,62
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA	157,96	1	157,96
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	75,84	1	75,84
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	118,46	1	118,46
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	Rua Piauí	PAVIMENTADA	1.067,92	1	1.067,92
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	859,92	1	859,92
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	271,47	1	271,47
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	1.461,55	1	1.461,55
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	453,31	1	453,31
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	107,38	1	107,38
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	46,27	1	46,27
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	56,12	1	56,12
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	94,35	1	94,35
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	62,95	1	62,95
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	PAVIMENTADA	52,48	1	52,48
JARDIM IGUACU	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA	776,57	1	776,57
JARDIM IGUACU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	119,58	1	119,58
JARDIM IGUACU	Vieira Duque de Caxias	PAVIMENTADA	304,12	1	304,12
JARDIM IGUACU	Rua Rio Vermelho	PAVIMENTADA	127,11	1	127,11
JARDIM IGUACU	Rua Javae	PAVIMENTADA	123,55	1	123,55
JARDIM IGUACU	RUA B	PAVIMENTADA	481,77	1	481,77
JARDIM IGUACU	RUA SETE	PAVIMENTADA	208,83	1	208,83
JARDIM IGUACU	RUA3	PAVIMENTADA	214,84	1	214,84
JARDIM IGUACU	RUA SEIS	PAVIMENTADA	510,91	1	510,91
JARDIM IGUACU	RUA NOME	PAVIMENTADA	122,98	1	122,98
JARDIM IGUACU	RUA UM	PAVIMENTADA	366,45	1	366,45
JARDIM IGUACU	RUA MINAS GERAIS	PAVIMENTADA	445,87	1	445,87
JARDIM IGUACU	RUA SUMONIDES	PAVIMENTADA	127,13	1	127,13
JARDIM IGUACU	RUA 12	PAVIMENTADA	53,36	1	53,36
JARDIM IGUACU	RUA 5	PAVIMENTADA	484,76	1	484,76
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	66,37	1	66,37
JARDIM IGUACU	RUA3	PAVIMENTADA	132,97	1	132,97
JARDIM IGUACU	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA	226,48	1	226,48
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	41,51	1	41,51
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	49,86	1	49,86
JARDIM IGUACU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	115,86	1	115,86
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xavante	PAVIMENTADA	567,62	1	567,62
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaicuru	PAVIMENTADA	516,11	1	516,11
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	PAVIMENTADA	1.063,80	1	1.063,80
JARDIM SANTA PAULA	Rua Potiguara	PAVIMENTADA	155,07	1	155,07
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	374,65	1	374,65
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yanomami	PAVIMENTADA	205,06	1	205,06
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guajajara	PAVIMENTADA	1.033,43	1	1.033,43
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA	529,19	1	529,19
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	PAVIMENTADA	1.349,87	1	1.349,87
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaikang	PAVIMENTADA	126,73	1	126,73
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xoko	PAVIMENTADA	158,01	1	158,01
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apinaye	PAVIMENTADA	175,32	1	175,32
JARDIM SANTA PAULA	Rua Javae	PAVIMENTADA	193,98	1	193,98
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapirape	PAVIMENTADA	252,07	1	252,07
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xerente	PAVIMENTADA	231,51	1	231,51
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kanamari	PAVIMENTADA	248,20	1	248,20
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaxarari	PAVIMENTADA	89,58	1	89,58
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	226,58	1	226,58
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA	634,65	1	634,65
JARDIM SANTA PAULA	Rua Jenipanco	PAVIMENTADA	167,26	1	167,26
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA	152,53	1	152,53
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA	484,83	1	484,83
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	PAVIMENTADA	405,54	1	405,54
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA	969,07	1	969,07
JARDIM SANTA PAULA	Rua Três Irmãos	PAVIMENTADA	968,89	1	968,89
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yawanawa	PAVIMENTADA	174,68	1	174,68
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	174,27	1	174,27
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apurina	PAVIMENTADA	172,59	1	172,59
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	16,28	1	16,28

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
JARDIM SANTA PAULA	Rua Pato	PAVIMENTADA	231,51	1	231,51
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapera	PAVIMENTADA	322,88	1	322,88
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	223,17	1	223,17
JARDIM SANTA PAULA	Rua Ava Canoeiro	PAVIMENTADA	199,27	1	199,27
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapuya	PAVIMENTADA	118,97	1	118,97
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaja	PAVIMENTADA	81,82	1	81,82
JARDIM SANTA PAULA	Rua Timbira	PAVIMENTADA	831,87	1	831,87
JARDIM SANTA PAULA	RUA TREMEMBE	PAVIMENTADA	244,29	1	244,29
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	9,25	1	9,25
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	PAVIMENTADA	115,27	1	115,27
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	PAVIMENTADA	326,66	1	326,66
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	PAVIMENTADA	1.089,73	1	1.089,73
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	14,52	1	14,52
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	PAVIMENTADA	1.423,61	1	1.423,61
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	PAVIMENTADA	80,05	1	80,05
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kokama	PAVIMENTADA	369,15	1	369,15
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	9,88	1	9,88
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	1.425,12	1	1.425,12
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	PAVIMENTADA	894,90	1	894,90
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	315,73	1	315,73
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	8,55	1	8,55
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	40,70	1	40,70
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA	970,79	1	970,79
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	410,63	1	410,63
JARDIM SANTA PAULA	Rua Canela	PAVIMENTADA	284,55	1	284,55
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	19,19	1	19,19
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	12,84	1	12,84
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	15,37	1	15,37
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	14,02	1	14,02
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	15,29	1	15,29
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	189,62	1	189,62
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	15,27	1	15,27
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA	18,52	1	18,52
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA	18,30	1	18,30
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	PAVIMENTADA	13,83	1	13,83
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	11,84	1	11,84
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	699,70	1	699,70
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA	36,43	1	36,43
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	49,83	1	49,83
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	1.392,58	1	1.392,58
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	PAVIMENTADA	131,43	1	131,43
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	PAVIMENTADA	77,70	1	77,70
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	226,63	1	226,63
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	14,56	1	14,56
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	16,40	1	16,40
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	18,42	1	18,42
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	11,51	1	11,51
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	14,12	1	14,12
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	13,59	1	13,59
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	6,08	1	6,08
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	8,37	1	8,37
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	11,09	1	11,09
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	11,75	1	11,75
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	11,78	1	11,78
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	6,57	1	6,57
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	19,74	1	19,74
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	PAVIMENTADA	891,29	1	891,29
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	17,22	1	17,22
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	13,02	1	13,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Antonio de Paula Machado	PAVIMENTADA	637,89	1	637,89
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Santa Rita	PAVIMENTADA	1.031,15	1	1.031,15
JERONIMO DE BARROS	Rua Manoel Machado de Moraes	PAVIMENTADA	464,67	1	464,67
JERONIMO DE BARROS	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	769,40	1	769,40
JERONIMO DE BARROS	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA	232,04	1	232,04
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	114,05	1	114,05
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	151,34	1	151,34
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	89,21	1	89,21
JERONIMO DE BARROS	RUA JORGE PIRES	PAVIMENTADA	105,59	1	105,59
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	84,97	1	84,97
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	31,48	1	31,48
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	281,34	1	281,34
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	743,24	1	743,24
PARQUE DAS CACHOEIRAS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	577,52	1	577,52
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua São Francisco	PAVIMENTADA	338,96	1	338,96
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paraná	PAVIMENTADA	106,83	1	106,83
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Amapá	PAVIMENTADA	198,02	1	198,02
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	65,04	1	65,04
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	30,81	1	30,81
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	33,65	1	33,65
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	152,62	1	152,62
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	893,88	1	893,88
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Teofilo Pereira de Prado	PAVIMENTADA	932,38	1	932,38
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Chico Pixote	PAVIMENTADA	934,68	1	934,68

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Palmiro Vieira	PAVIMENTADA	932,26	1	932,26
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA	560,72	1	560,72
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Jerônimo Afonso Pereira	PAVIMENTADA	191,57	1	191,57
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	375,80	1	375,80
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA	934,10	1	934,10
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Lucia Arpini Serafini	PAVIMENTADA	935,35	1	935,35
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Alice Alves da Silva	PAVIMENTADA	454,27	1	454,27
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA	197,46	1	197,46
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	331,49	1	331,49
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Vicente de Andrade	PAVIMENTADA	295,82	1	295,82
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	60,02	1	60,02
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Via Sem Saída	PAVIMENTADA	71,63	1	71,63
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Antônio Felipe	PAVIMENTADA	560,71	1	560,71
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Estrada Velha para Morrinhos	PAVIMENTADA	929,09	1	929,09
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	35,32	1	35,32
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	34,08	1	34,08
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	29,03	1	29,03
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	31,71	1	31,71
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA	4,19	1	4,19
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	PAVIMENTADA	33,98	1	33,98
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	PAVIMENTADA	36,16	1	36,16
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA	348,44	1	348,44
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	687,64	1	687,64
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Walter de Padua Resende	PAVIMENTADA	560,83	1	560,83
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA	148,22	1	148,22
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Armando Naves	PAVIMENTADA	326,47	1	326,47
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João José de Naves	PAVIMENTADA	460,21	1	460,21
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Joaquim Martins Mendes	PAVIMENTADA	222,80	1	222,80
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Itagiba Gldino dos Santos	PAVIMENTADA	223,68	1	223,68
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel Amancio Oliveira	PAVIMENTADA	959,65	1	959,65
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	545,87	1	545,87
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Sebastião Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	682,97	1	682,97
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Francisco de Paula Machado	PAVIMENTADA	507,60	1	507,60
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Pedro Vieira de Carvalho	PAVIMENTADA	391,43	1	391,43
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	1.061,67	1	1.061,67
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA	348,57	1	348,57
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	8,08	1	8,08
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	RUA GUSTAVO NAVES	PAVIMENTADA	73,22	1	73,22
SERRA DA MESA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	97,12	1	97,12
SERRA DA MESA	Rua F	PAVIMENTADA	213,26	1	213,26
SERRA DA MESA	Rua J	PAVIMENTADA	191,45	1	191,45
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	154,46	1	154,46
SERRA DA MESA	Rua E	PAVIMENTADA	181,41	1	181,41
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	51,39	1	51,39
SERRA DA MESA	Rua I	PAVIMENTADA	124,02	1	124,02
SERRA DA MESA	RUA J	PAVIMENTADA	53,40	1	53,40
SERRA DA MESA	Rua H	PAVIMENTADA	160,36	1	160,36
SERRA DA MESA	Rua G	PAVIMENTADA	76,07	1	76,07
SERRA DA MESA	Rua B	PAVIMENTADA	105,43	1	105,43
SERRA DA MESA	Rua A	PAVIMENTADA	105,49	1	105,49
SERRA DA MESA	Rua C	PAVIMENTADA	76,16	1	76,16
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	126,91	1	126,91
SERRA DA MESA	Rua D	PAVIMENTADA	210,97	1	210,97
SERRA DA MESA	RUA 12	PAVIMENTADA	22,23	1	22,23
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	91,33	1	91,33
SERRA DA MESA	Rua E	PAVIMENTADA	30,78	1	30,78
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	15,22	1	15,22
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	15,25	1	15,25
SERRA DA MESA	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	385,17	1	385,17
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	368,95	1	368,95
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA	418,08	1	418,08
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	223,07	1	223,07
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	73,33	1	73,33
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA	26,61	1	26,61
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA	27,43	1	27,43
SETOR ALTO DA SERRA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA	227,91	1	227,91
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA	241,64	1	241,64
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	220,88	1	220,88
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	374,94	1	374,94
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	1.017,63	1	1.017,63
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	1.017,34	1	1.017,34
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	522,02	1	522,02
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	522,17	1	522,17
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	318,66	1	318,66
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	512,29	1	512,29
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	600,52	1	600,52
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	418,56	1	418,56
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	381,32	1	381,32
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Samento	PAVIMENTADA	521,54	1	521,54
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim José de Barros	PAVIMENTADA	829,66	1	829,66
SETOR BANANEIRAS	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA	741,71	1	741,71
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	392,14	1	392,14
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	740,87	1	740,87

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA	723,12	1	723,12
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	713,81	1	713,81
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA	10,30	1	10,30
SETOR BANANEIRAS	COM NOME	PAVIMENTADA	14,10	1	14,10
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	9,91	1	9,91
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	123,01	1	123,01
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	13,78	1	13,78
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	PAVIMENTADA	173,67	1	173,67
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA	543,53	1	543,53
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	351,99	1	351,99
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	15,52	1	15,52
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim Antonio da Silva	PAVIMENTADA	411,55	1	411,55
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA	10,18	1	10,18
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA	12,91	1	12,91
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA	61,03	1	61,03
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA	169,64	1	169,64
SETOR BANANEIRAS	RUA DOIS	PAVIMENTADA	166,65	1	166,65
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	14,92	1	14,92
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	12,89	1	12,89
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	11,95	1	11,95
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	17,58	1	17,58
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	293,19	1	293,19
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	721,37	1	721,37
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA	421,98	1	421,98
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	313,12	1	313,12
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	313,13	1	313,13
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	46,86	1	46,86
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Parda	PAVIMENTADA	377,72	1	377,72
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA	676,32	1	676,32
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA	590,12	1	590,12
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA	557,93	1	557,93
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Canário	PAVIMENTADA	314,84	1	314,84
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA	279,71	1	279,71
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA	319,54	1	319,54
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Águia	PAVIMENTADA	326,24	1	326,24
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	711,65	1	711,65
SETOR BOUGAINVILLE	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	1.311,33	1	1.311,33
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	708,18	1	708,18
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	14,87	1	14,87
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	154,63	1	154,63
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	160,96	1	160,96
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	45,54	1	45,54
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	179,52	1	179,52
SETOR BOUGAINVILLE	RUA UM	PAVIMENTADA	277,40	1	277,40
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA	139,37	1	139,37
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA	243,32	1	243,32
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA	139,32	1	139,32
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	487,26	1	487,26
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	247,77	1	247,77
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	261,40	1	261,40
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA	220,97	1	220,97
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	50,11	1	50,11
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA	268,65	1	268,65
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA	128,65	1	128,65
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	44,81	1	44,81
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA	11,09	1	11,09
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA	50,96	1	50,96
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA	84,05	1	84,05
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	65,75	1	65,75
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	65,80	1	65,80
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	69,08	1	69,08
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	82,38	1	82,38
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	65,07	1	65,07
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	445,14	1	445,14
SETOR BURITI PARK	Rua Onofre Mendes de Souza	PAVIMENTADA	326,88	1	326,88
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	442,86	1	442,86
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	191,68	1	191,68
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	240,51	1	240,51
SETOR BURITI PARK	Rua Oseas Borges Guimaraes	PAVIMENTADA	409,49	1	409,49
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA	72,32	1	72,32
SETOR BURITI PARK	Rua José Maria Filho	PAVIMENTADA	168,62	1	168,62
SETOR BURITI PARK	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	334,74	1	334,74
SETOR BURITI PARK	Rua José Diogo de Souza	PAVIMENTADA	370,94	1	370,94
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	84,96	1	84,96
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	224,81	1	224,81
SETOR BURITI PARK	Rua João Martins Franco	PAVIMENTADA	425,28	1	425,28
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	87,34	1	87,34
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	122,76	1	122,76
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	98,42	1	98,42
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	30,51	1	30,51
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	48,07	1	48,07
SETOR BURITI PARK	Rua Beraldino Vieira da Silva	PAVIMENTADA	397,23	1	397,23
SETOR BURITI PARK	Rua AR6	PAVIMENTADA	69,51	1	69,51

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	24,26	1	24,26
SETOR BURITI PARK	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA	87,07	1	87,07
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	238,58	1	238,58
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	13,12	1	13,12
SETOR BURITI PARK	Rua Adeles Pena	PAVIMENTADA	87,42	1	87,42
SETOR BURITI PARK	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA	127,43	1	127,43
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	12,00	1	12,00
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	12,29	1	12,29
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	21,21	1	21,21
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	25,30	1	25,30
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	11,38	1	11,38
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	54,17	1	54,17
SETOR BURITI PARK	Rua A I	PAVIMENTADA	71,28	1	71,28
SETOR BURITI PARK	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	257,39	1	257,39
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	314,27	1	314,27
SETOR BURITI PARK	Rua Amapá	PAVIMENTADA	216,35	1	216,35
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	251,13	1	251,13
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	306,80	1	306,80
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	32,03	1	32,03
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	11,40	1	11,40
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	12,86	1	12,86
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	35,27	1	35,27
SETOR BURITI PARK	Rua Um	PAVIMENTADA	28,78	1	28,78
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	13,69	1	13,69
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA	123,47	1	123,47
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA	136,94	1	136,94
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	25,83	1	25,83
SETOR CAROLA	Rua Alagoas	PAVIMENTADA	228,12	1	228,12
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	549,74	1	549,74
SETOR CAROLA	GO-320	PAVIMENTADA	107,21	1	107,21
SETOR CAROLA	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	77,99	1	77,99
SETOR CAROLA	Rua Sergipe	PAVIMENTADA	256,40	1	256,40
SETOR CAROLA	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	139,29	1	139,29
SETOR CAROLA	Rua Manoelzinho Generoso	PAVIMENTADA	138,45	1	138,45
SETOR CAROLA	Rua Olímpia Marques	PAVIMENTADA	669,25	1	669,25
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA	263,86	1	263,86
SETOR CAROLA	Rua 1	PAVIMENTADA	213,73	1	213,73
SETOR CAROLA	Rua 3	PAVIMENTADA	222,80	1	222,80
SETOR CAROLA	Rua 4	PAVIMENTADA	261,30	1	261,30
SETOR CAROLA	Rua 5	PAVIMENTADA	231,23	1	231,23
SETOR CAROLA	Rua Juvenor A de Souza	PAVIMENTADA	205,16	1	205,16
SETOR CAROLA	Rua Waldemar Alves Queiroz	PAVIMENTADA	269,90	1	269,90
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	54,97	1	54,97
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	52,89	1	52,89
SETOR CAROLA	GO-320	PAVIMENTADA	59,08	1	59,08
SETOR CAROLA	GO-320	PAVIMENTADA	55,80	1	55,80
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA	28,86	1	28,86
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	82,65	1	82,65
SETOR CAROLA	GO-320	PAVIMENTADA	1.106,37	1	1.106,37
SETOR CASEGO	Rua Roraima	PAVIMENTADA	397,17	1	397,17
SETOR CASEGO	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA	175,29	1	175,29
SETOR CASEGO	Rua Acre	PAVIMENTADA	396,07	1	396,07
SETOR CASEGO	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA	141,79	1	141,79
SETOR CASEGO	Rua Sete B	PAVIMENTADA	268,04	1	268,04
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	8,24	1	8,24
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	38,00	1	38,00
SETOR CASEGO	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	89,75	1	89,75
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	65,98	1	65,98
SETOR CASEGO	Rua Teles Pires	PAVIMENTADA	445,99	1	445,99
SETOR COBATO	Rua Acre	PAVIMENTADA	336,76	1	336,76
SETOR COBATO	Rua Odílio Ferreira Santana	PAVIMENTADA	478,78	1	478,78
SETOR COBATO	Rua Amapá	PAVIMENTADA	29,93	1	29,93
SETOR COBATO	Rua Chiquinho Marques	PAVIMENTADA	520,71	1	520,71
SETOR COBATO	Rua Antônio Bonifácio	PAVIMENTADA	485,58	1	485,58
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	216,92	1	216,92
SETOR COBATO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	435,53	1	435,53
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	264,82	1	264,82
SETOR COBATO	Rua Purus	PAVIMENTADA	24,50	1	24,50
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	258,52	1	258,52
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	80,10	1	80,10
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	7,64	1	7,64
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	113,29	1	113,29
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	23,67	1	23,67
SETOR COBATO	Rua Goiás Figueira	PAVIMENTADA	109,58	1	109,58
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	PAVIMENTADA	313,25	1	313,25
SETOR COBATO	Rua Leontina D Rocha	PAVIMENTADA	121,91	1	121,91
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	216,15	1	216,15
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	61,15	1	61,15
SETOR COBATO	Viel 18	PAVIMENTADA	54,33	1	54,33
SETOR COBATO	Rua Eurico Marques de Freitas	PAVIMENTADA	119,61	1	119,61
SETOR COBATO	Rua Alice Guimaraes	PAVIMENTADA	183,48	1	183,48
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	299,17	1	299,17
SETOR COBATO	Rua Rondônia	PAVIMENTADA	764,65	1	764,65

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR COBATO	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA	379,14	1	379,14
SETOR COBATO	Rua Purus	PAVIMENTADA	21,40	1	21,40
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	PAVIMENTADA	60,34	1	60,34
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	12,62	1	12,62
SETOR DERGO	Rua Canela	PAVIMENTADA	839,85	1	839,85
SETOR DERGO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	671,76	1	671,76
SETOR DERGO	Rua Um	PAVIMENTADA	87,40	1	87,40
SETOR DERGO	RUA JOSE DIOGO	PAVIMENTADA	190,92	1	190,92
SETOR DERGO	GO-320	PAVIMENTADA	48,16	1	48,16
SETOR DERGO	GO-320	PAVIMENTADA	45,38	1	45,38
SETOR DERGO	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	444,61	1	444,61
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	119,24	1	119,24
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	136,05	1	136,05
SETOR IMPERIAL I	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	317,95	1	317,95
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	41,84	1	41,84
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vergas	PAVIMENTADA	35,41	1	35,41
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	53,14	1	53,14
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	53,23	1	53,23
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	53,74	1	53,74
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	136,83	1	136,83
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	5,12	1	5,12
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	24,09	1	24,09
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	214,25	1	214,25
SETOR IMPERIAL I	Rua São Paulo	PAVIMENTADA	368,04	1	368,04
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	586,55	1	586,55
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	300,54	1	300,54
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	PAVIMENTADA	113,46	1	113,46
SETOR IMPERIAL I	Rua Paraná	PAVIMENTADA	260,12	1	260,12
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA	424,73	1	424,73
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	195,17	1	195,17
SETOR IMPERIAL I	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	103,44	1	103,44
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	75,24	1	75,24
SETOR IMPERIAL I	Rua Jaguaribe	PAVIMENTADA	42,30	1	42,30
SETOR IMPERIAL I	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	173,46	1	173,46
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	14,93	1	14,93
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	15,73	1	15,73
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	102,28	1	102,28
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	15,47	1	15,47
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	58,46	1	58,46
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA	27,23	1	27,23
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	24,06	1	24,06
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	PAVIMENTADA	75,75	1	75,75
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	148,48	1	148,48
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	23,83	1	23,83
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	149,62	1	149,62
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	710,41	1	710,41
SETOR IMPERIAL I	Rua Paraná	PAVIMENTADA	345,37	1	345,37
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	PAVIMENTADA	337,08	1	337,08
SETOR IMPERIAL II	Rua Piauí	PAVIMENTADA	249,22	1	249,22
SETOR IMPERIAL II	Rua 01	PAVIMENTADA	144,65	1	144,65
SETOR IMPERIAL II	Rua Solimões	PAVIMENTADA	458,15	1	458,15
SETOR IMPERIAL II	Rua Javari	PAVIMENTADA	458,95	1	458,95
SETOR IMPERIAL II	Rua Canindé	PAVIMENTADA	475,30	1	475,30
SETOR IMPERIAL II	Rua Piauí	PAVIMENTADA	249,42	1	249,42
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	PAVIMENTADA	182,17	1	182,17
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	PAVIMENTADA	186,73	1	186,73
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA	109,56	1	109,56
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	PAVIMENTADA	124,92	1	124,92
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA	205,81	1	205,81
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	7,42	1	7,42
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA	198,75	1	198,75
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	PAVIMENTADA	205,96	1	205,96
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	803,98	1	803,98
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	802,87	1	802,87
SETOR MARANATA	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA	204,15	1	204,15
SETOR MARANATA	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA	305,64	1	305,64
SETOR MARANATA	Rua Dagmar do Vale	PAVIMENTADA	299,79	1	299,79
SETOR MARANATA	Rua José Cardoso de Castilho	PAVIMENTADA	289,71	1	289,71
SETOR MARANATA	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA	217,02	1	217,02
SETOR MARANATA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA	432,62	1	432,62
SETOR MORADA NOVA	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA	136,08	1	136,08
SETOR MORADA NOVA	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA	147,79	1	147,79
SETOR MORADA NOVA	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA	156,20	1	156,20
SETOR MORADA NOVA	Avenida Nagib Elias Zure	PAVIMENTADA	859,02	1	859,02
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA	159,77	1	159,77
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	76,36	1	76,36
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,29	1	12,29
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	748,02	1	748,02
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,59	1	12,59
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	746,55	1	746,55
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,39	1	12,39
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,77	1	11,77
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,49	1	12,49

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,36	1	12,36
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	196,82	1	196,82
SETOR MORADA NOVA	Avenida Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA	150,32	1	150,32
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA	444,88	1	444,88
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Aguiamaro Ferreira de Paiva	PAVIMENTADA	363,85	1	363,85
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Odílio Vicente Carnauba	PAVIMENTADA	372,12	1	372,12
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA	146,59	1	146,59
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA	71,53	1	71,53
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	9,46	1	9,46
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	513,96	1	513,96
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Joaquim R. V. Pinto	PAVIMENTADA	585,06	1	585,06
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA	236,77	1	236,77
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA	172,86	1	172,86
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA	169,28	1	169,28
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA	1.205,02	1	1.205,02
SETOR OESTE	Rua Nilson Vitorino da Silva	PAVIMENTADA	1.077,14	1	1.077,14
SETOR OESTE	Rua Antonio Luiz Tavares	PAVIMENTADA	104,41	1	104,41
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA	105,40	1	105,40
SETOR OESTE	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA	106,99	1	106,99
SETOR OESTE	RUA JOSE LEAL	PAVIMENTADA	606,64	1	606,64
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	84,74	1	84,74
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	1.205,09	1	1.205,09
SETOR OESTE	Vieira Seis A	PAVIMENTADA	176,20	1	176,20
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	112,28	1	112,28
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA	105,89	1	105,89
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	543,35	1	543,35
SETOR OESTE	Rua Luziano Cardoso do Carmo	PAVIMENTADA	229,81	1	229,81
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA	11,94	1	11,94
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA	807,69	1	807,69
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA	175,87	1	175,87
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	1.823,71	1	1.823,71
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	265,46	1	265,46
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	263,58	1	263,58
SETOR OESTE	Rua Osvaldo Dias de Moura	PAVIMENTADA	282,70	1	282,70
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA	284,06	1	284,06
SETOR OESTE	Rua Ype	PAVIMENTADA	154,56	1	154,56
SETOR OESTE	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA	230,49	1	230,49
SETOR OESTE	Rua Orenita Ferreira da Silva	PAVIMENTADA	281,67	1	281,67
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA	106,03	1	106,03
SETOR OESTE	Rua Luiz Tavares	PAVIMENTADA	104,86	1	104,86
SETOR OESTE	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA	1.343,49	1	1.343,49
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	1.204,73	1	1.204,73
SETOR OESTE	Rua Glicerio	PAVIMENTADA	107,62	1	107,62
SETOR OESTE	Rua Geraldino Francisco de Assis	PAVIMENTADA	280,66	1	280,66
SETOR OESTE	Rua Bom Sucesso	PAVIMENTADA	107,68	1	107,68
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	15,66	1	15,66
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA	105,64	1	105,64
SETOR OESTE	Rua Laudemiro Gonçalves Ferreira	PAVIMENTADA	107,09	1	107,09
SETOR OESTE	Rua Orestes Pereira de Souza	PAVIMENTADA	281,21	1	281,21
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA	103,87	1	103,87
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA	106,83	1	106,83
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA	105,44	1	105,44
SETOR OESTE	RUA DOIS	PAVIMENTADA	107,62	1	107,62
SETOR OESTE	Rua Pacifico Luis de Oliveira	PAVIMENTADA	229,15	1	229,15
SETOR OESTE	Rua Sebastião Inacio da Silva	PAVIMENTADA	229,78	1	229,78
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA	118,02	1	118,02
SETOR OESTE	Rua Nove	PAVIMENTADA	105,25	1	105,25
SETOR OESTE	Rua Oito	PAVIMENTADA	104,97	1	104,97
SETOR OESTE	Rua Mato Rico	PAVIMENTADA	338,03	1	338,03
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	1.216,82	1	1.216,82
SETOR OESTE	Rua Ilto José Simplício	PAVIMENTADA	230,26	1	230,26
SETOR OESTE	Rua Oscar Martins da Costa	PAVIMENTADA	322,51	1	322,51
SETOR OESTE	Rua Sebastião Naves Oliveira	PAVIMENTADA	121,48	1	121,48
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Candido Ferreira	PAVIMENTADA	229,12	1	229,12
SETOR OESTE	Rua São Domingos	PAVIMENTADA	107,67	1	107,67
SETOR OESTE	Rua Quatro	PAVIMENTADA	116,81	1	116,81
SETOR OESTE	Rua João Modesto Dias	PAVIMENTADA	231,26	1	231,26
SETOR OESTE	Rua Jesus Cristo	PAVIMENTADA	230,64	1	230,64
SETOR OESTE	Rua Manoel Tavares de Vasconcelos	PAVIMENTADA	228,31	1	228,31
SETOR OESTE	RUA GLICERIO	PAVIMENTADA	107,58	1	107,58
SETOR OESTE	Rua Alfredo Martins Assunção	PAVIMENTADA	231,04	1	231,04
SETOR OESTE	Rua Sete	PAVIMENTADA	104,43	1	104,43
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Aureliano do Prado	PAVIMENTADA	230,03	1	230,03
SETOR OESTE	Rua Tiradentes	PAVIMENTADA	121,43	1	121,43
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA	215,00	1	215,00
SETOR OESTE	Rua Ataliba Mendonça Ribeiro	PAVIMENTADA	107,09	1	107,09
SETOR OESTE	Rua Adelicio Luiz de Castlho	PAVIMENTADA	107,03	1	107,03
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA	107,54	1	107,54
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA	106,03	1	106,03
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA	106,09	1	106,09
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA	1.041,70	1	1.041,70
SETOR OESTE	Rua Santa Maria	PAVIMENTADA	107,88	1	107,88
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA	106,12	1	106,12

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA	415,28	1	415,28
SETOR OESTE	Rua Cinco	PAVIMENTADA	117,07	1	117,07
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	963,74	1	963,74
SETOR OESTE	Avenida Mogno	PAVIMENTADA	560,49	1	560,49
SETOR OESTE	Avenida Jacarandá	PAVIMENTADA	374,41	1	374,41
SETOR OESTE	Rua Peroba	PAVIMENTADA	220,42	1	220,42
SETOR OESTE	Rua Bálsamo	PAVIMENTADA	80,77	1	80,77
SETOR OESTE	Rua Jatobá	PAVIMENTADA	125,27	1	125,27
SETOR OESTE	Rua Aroeira	PAVIMENTADA	128,69	1	128,69
SETOR OESTE	Rua Sucupira	PAVIMENTADA	65,05	1	65,05
SETOR OESTE	Rua A	PAVIMENTADA	107,15	1	107,15
SETOR OESTE	RUA SATURNINO	PAVIMENTADA	140,25	1	140,25
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA	105,13	1	105,13
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,21	1	11,21
SETOR OESTE	RUA DEZ	PAVIMENTADA	108,14	1	108,14
SETOR OESTE	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA	108,40	1	108,40
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA	112,02	1	112,02
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	17,55	1	17,55
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	16,20	1	16,20
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	18,68	1	18,68
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	17,64	1	17,64
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,89	1	11,89
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,84	1	11,84
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	97,57	1	97,57
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	11,46	1	11,46
SETOR OESTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	7,84	1	7,84
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	179,86	1	179,86
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	72,36	1	72,36
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	109,65	1	109,65
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	216,69	1	216,69
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA	223,43	1	223,43
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	PAVIMENTADA	137,33	1	137,33
SETOR PARQUE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA	27,57	1	27,57
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA	247,23	1	247,23
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA	174,20	1	174,20
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA	175,84	1	175,84
SETOR PARQUE	Rua Aristides Isaac	PAVIMENTADA	282,85	1	282,85
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA	252,31	1	252,31
SETOR PARQUE	Rua Godofredo Cláudio Ribeiro	PAVIMENTADA	181,22	1	181,22
SETOR PARQUE	Rua Luis Paulo Pavan	PAVIMENTADA	176,32	1	176,32
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA	140,48	1	140,48
SETOR PARQUE	Rua Miguel Pereira da Costa	PAVIMENTADA	124,80	1	124,80
SETOR PARQUE	Rua Virgulino Caetano Barbosa	PAVIMENTADA	142,57	1	142,57
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA	176,17	1	176,17
SETOR PARQUE	Avenida Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA	113,09	1	113,09
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA	287,52	1	287,52
SETOR PARQUE	Avenida Adelino Ferreira de Santana	PAVIMENTADA	596,08	1	596,08
SETOR PARQUE	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA	92,04	1	92,04
SETOR PARQUE	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA	99,92	1	99,92
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA	93,61	1	93,61
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	PAVIMENTADA	353,01	1	353,01
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	540,31	1	540,31
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	PAVIMENTADA	281,30	1	281,30
SETOR VILA BETANIA	Rua Antonio Pedro de Castilho	PAVIMENTADA	247,10	1	247,10
SETOR VILA BETANIA	Rua Amapá	PAVIMENTADA	526,77	1	526,77
SETOR VILA BETANIA	Vila Quinze	PAVIMENTADA	180,71	1	180,71
SETOR VILA BETANIA	Rua Paraná	PAVIMENTADA	504,79	1	504,79
SETOR VILA BETANIA	Rua Ulisses Guimaraes	PAVIMENTADA	485,35	1	485,35
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	552,72	1	552,72
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	508,01	1	508,01
SETOR VILA BETANIA	Rua Geraldo Rodrigues Borges	PAVIMENTADA	248,64	1	248,64
SETOR VILA BETANIA	Vila São Sebastião	PAVIMENTADA	59,65	1	59,65
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	9,08	1	9,08
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	539,45	1	539,45
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	143,73	1	143,73
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA	140,78	1	140,78
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	PAVIMENTADA	931,93	1	931,93
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	509,98	1	509,98
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	989,44	1	989,44
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	445,82	1	445,82
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA	188,18	1	188,18
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	201,47	1	201,47
SETOR VILA GARCIA	Rua Guaporé	PAVIMENTADA	46,54	1	46,54
SETOR VILA GARCIA	Rua Califórnia	PAVIMENTADA	365,89	1	365,89
SETOR VILA GARCIA	Rua Tietê	PAVIMENTADA	245,85	1	245,85
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	213,31	1	213,31
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	173,38	1	173,38
SETOR VILA GARCIA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	155,95	1	155,95
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	17,04	1	17,04
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	16,68	1	16,68
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	24,49	1	24,49
SETOR VILA ROCHA	Rua Maranhão	PAVIMENTADA	939,78	1	939,78
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	235,80	1	235,80

SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE PISTAS	EXTENSÃO TOTAL
SETOR VILA ROCHA	Rua Paraná	PAVIMENTADA	548,06	1	548,06
SETOR VILA ROCHA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA	244,80	1	244,80
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,84	1	11,84
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	237,69	1	237,69
SETOR VILA ROCHA	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA	236,67	1	236,67
SETOR VILA ROCHA	Rua Pernambuco	PAVIMENTADA	935,28	1	935,28
VILA ESPLANADA I	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA	442,36	1	442,36
VILA ESPLANADA I	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	11,25	1	11,25
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	68,76	1	68,76
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	575,91	1	575,91
VILA ESPLANADA I	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA	8,82	1	8,82
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,47	1	11,47
VILA ESPLANADA I	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA	77,28	1	77,28
VILA ESPLANADA I	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	293,05	1	293,05
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA	222,11	1	222,11
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA	110,02	1	110,02
VILA ESPLANADA I	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA	331,08	1	331,08
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA	77,37	1	77,37
VILA ESPLANADA I	Rua Pedro Vaz de Caminha	PAVIMENTADA	211,34	1	211,34
VILA ESPLANADA I	Rua Três	PAVIMENTADA	229,39	1	229,39
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	124,86	1	124,86
VILA ESPLANADA I	Rua Nove	PAVIMENTADA	586,22	1	586,22
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	67,05	1	67,05
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA	49,66	1	49,66
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA	101,20	1	101,20
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA	70,33	1	70,33
VILA ESPLANADA I	Rua Oito	PAVIMENTADA	122,90	1	122,90
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA	101,15	1	101,15
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	209,80	1	209,80
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA	147,75	1	147,75
VILA ESPLANADA I	Rua Ype	PAVIMENTADA	100,40	1	100,40
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	184,87	1	184,87
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA	82,25	1	82,25
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA	319,37	1	319,37
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA	319,72	1	319,72
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA	319,54	1	319,54
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	151,21	1	151,21
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	706,24	1	706,24
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	709,25	1	709,25
VILA ESPLANADA II	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA	11,92	1	11,92
VILA ESPLANADA II	Rua Antonio Lisboa de Lima	PAVIMENTADA	183,63	1	183,63
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	721,81	1	721,81
VILA ESPLANADA II	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	99,81	1	99,81
VILA ESPLANADA II	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	11,80	1	11,80
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA	11,02	1	11,02
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA	714,41	1	714,41
VILA ESPLANADA II	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA	714,69	1	714,69
VILA ESPLANADA II	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	PAVIMENTADA	12,15	1	12,15
VILA ESPLANADA II	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	11,08	1	11,08
VILA ESPLANADA II	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	12,06	1	12,06
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Jose de Barros	PAVIMENTADA	11,41	1	11,41
VILA ESPLANADA II	Vila Um	PAVIMENTADA	79,03	1	79,03
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	246,28	1	246,28
VILA ESPLANADA II	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	217,31	1	217,31

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA									
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PAVIMENTADAS A VARRER (JA COSIDERANDO FREQUENCIA DE TRABALHO)							1.026.348,11	2.611.787,79	
DIMENSIONAMENTO EQUIPE VARRIÇÃO MANUAL									
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (M)								2.611.787,79	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (KM)								2.611,79	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL SARJETA (M)								5.223.575,57	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL (KM)								5.223,58	
RENDIMENTO MEDIO POR GARI (KM/DIA SARJETA)								4,20	
DIAS TRABALHADOS MES								25,25	
RENDIMENTO MEDIO POR GARI (KM/MES) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS TRABALHADOS)								106,05	
QUANTIDADE DE GARI NECESSARIA (EXTENSÃO A VARRER / RENDIMENTO MEDIO MENSAL)								49,26	
QUANTIDADE DE GARI VARREDOR POR EQUIPE								2,00	
QUANTIDADE DE GARI CARRINHEIRO POR EQUIPE								1,00	
QUANTIDADE DE PESSOAS POR EQUIPE								3,00	
QUANTIDADE DE EQUIPES NECESSARIAS (QUANTIDADE DE GARI NECESSARIA / QUANTIDADE DE PESSOAS POR EQUIPE)								16,42	
QUANTIDADE DE EQUIPES ADOTADA (QUANTIDADE DE EQUIPE NECESSARIA ARREDONDADA PARA O PROXIMO NUMERO INTEIRO)								17,00	
QUANTIDADE DE GARI VARREDOR ADOTADO								34,00	
QUANTIDADE DE GARI CARRINHEIRO ADOTADO								17,00	
QUANTIDADE TOTAL DE GARIS ADOTADO (GARI VARREDOR + GARI CARRINHEIRO)								51,00	
DIMENSIONAMENTO EQUIPE VARRIÇÃO MECANIZADA									
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (M)								1.026.348,11	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (KM)								1.026,35	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL SARJETA (M)								2.052.696,23	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL (KM)								2.052,70	
RENDIMENTO MEDIO POR MAQUINA DE VARRIÇÃO (KM/DIA SARJETA)								80,00	
DIAS TRABALHADOS MES								25,25	
RENDIMENTO MEDIO POR MAQUINA DE VARRIÇÃO (KM/MES) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS TRABALHADOS)								2.020,00	
QUANTIDADE DE MAQUINA DE VARRIÇÃO NECESSARIA (EXTENSÃO A VARRER / RENDIMENTO MEDIO MENSAL)								1,02	
QUANTIDADE DE TURNOS								1,00	
QUANTIDADE DE MAQUINA DE VARRIÇÃO ADOTADO								1,00	
QUANTIDADE TOTAL DE OPERADOR DE MAQUINA DE VARRIÇÃO TURNO DIURNO ADOTADO								0,00	
QUANTIDADE TOTAL DE OPERADOR DE MAQUINA DE VARRIÇÃO TURNO NOTURNO ADOTADO								1,00	
LOCAIS		FREQUENCIA		TURNO		COD. PROJETO		FREQUENCIA MENSAL	
AREA COMERCIAL CENTRAL		DIARIA		DIURNO/NOTURNO		1		25,25	
AREAS MISTAS (RUAS PRINCIPAIS DO CENTRO DA CIDADE E RUAS COMERCIAIS DE BAIRROS)		DIARIA		DIURNO/NOTURNO		2		25,25	
AREA RESIDENCIAL		2 VEZES/SEMANA		DIURNO		3		12,625	
AREA RESIDENCIAL		2 VEZES/SEMANA		DIURNO		4		8,417	
SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV			EXTENSÃO TOTAL DA RUA	TIPO	FREQUÊNCIA MENSAL	VARRIÇÃO MANUAL OU MECANIZADA	EXTENSÃO MENSAL DE VARRIÇÃO MECANIZADA (FREQ. X QUANT.)
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA			316,91	4	8,417	MANUAL	2.667,33
SETOR CAROLA	Rua Alagoas	PAVIMENTADA			228,12	4	8,417	MANUAL	1.920,01
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA			1.205,02	4	8,417	MANUAL	10.142,25
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA			174,10	4	8,417	MANUAL	1.465,34
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA			418,08	4	8,417	MANUAL	3.518,84
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA			549,74	4	8,417	MANUAL	4.626,98
JARDIM IGUAÇU	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA			776,57	4	8,417	MANUAL	6.536,13
SETOR VILA GARCIA	Rua Guaporé	PAVIMENTADA			46,54	4	8,417	MANUAL	391,71
SETOR VILA GARCIA	Rua Califórnia	PAVIMENTADA			365,89	4	8,417	MANUAL	3.079,57
CENTRO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA			513,90	4	8,417	MANUAL	4.325,33
SETOR VILA GARCIA	Rua Tietê	PAVIMENTADA			245,85	4	8,417	MANUAL	2.069,24
SETOR MORADA NOVA	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA			136,08	4	8,417	MANUAL	1.145,34
SETOR MORADA NOVA	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA			147,79	4	8,417	MANUAL	1.243,90
SETOR MORADA NOVA	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA			156,20	4	8,417	MANUAL	1.314,68
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Aguiamar Ferreira de Paiva	PAVIMENTADA			363,85	4	8,417	MANUAL	3.062,40
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Odilio Vicente Carmauba	PAVIMENTADA			372,12	4	8,417	MANUAL	3.132,01
SETOR MARANATA	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA			204,15	4	8,417	MANUAL	1.718,26
SETOR MORADA NOVA	Avenida Nagib Elias Zure	PAVIMENTADA			859,02	4	8,417	MANUAL	7.230,09
SETOR MARANATA	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA			305,64	4	8,417	MANUAL	2.572,47
SETOR MARANATA	Rua Dagmar do Vale	PAVIMENTADA			299,79	4	8,417	MANUAL	2.523,23
SETOR MARANATA	Rua José Cardoso de Castilho	PAVIMENTADA			289,71	4	8,417	MANUAL	2.438,39
SETOR MARANATA	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA			217,02	4	8,417	MANUAL	1.826,59
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA			223,43	4	8,417	MANUAL	1.880,54
SETOR PARQUE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA			27,57	4	8,417	MANUAL	232,05
JERONIMO DE BARROS	Rua Manoel Machado de Moraes	PAVIMENTADA			464,67	4	8,417	MANUAL	3.910,97
VILA ESPLANADA I	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA			442,36	4	8,417	MANUAL	3.723,20
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA			247,23	4	8,417	MANUAL	2.080,85
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA			146,59	4	8,417	MANUAL	1.233,80
VILA ESPLANADA I	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA			11,25	4	8,417	MANUAL	94,69
JERONIMO DE BARROS	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA			232,04	4	8,417	MANUAL	1.953,00
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA			71,53	4	8,417	MANUAL	602,04
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA			174,20	4	8,417	MANUAL	1.466,18
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA			175,84	4	8,417	MANUAL	1.479,99
SETOR PARQUE	Rua Aristides Isaac	PAVIMENTADA			282,85	4	8,417	MANUAL	2.380,65
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA			252,31	4	8,417	MANUAL	2.123,61

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA										
SETOR PARQUE	Rua Godofredo Cláudio Ribeiro	PAVIMENTADA			181,22	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.525,27
SETOR PARQUE	Rua Luis Paulo Pavan	PAVIMENTADA			176,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.484,03
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA			140,48	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.182,37
VILA ESPLANADA II	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA			11,92	4	8,417	MANUAL	MANUAL	100,33
VILA ESPLANADA II	Rua Antonio Lisboa de Lima	PAVIMENTADA			183,63	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.545,55
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA			522,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.393,67
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA			721,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.075,23
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA			522,17	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.394,93
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA			112,28	4	8,417	MANUAL	MANUAL	945,02
VILA ESPLANADA II	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA			99,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	840,07
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA			318,66	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.682,06
VILA ESPLANADA II	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA			11,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	99,32
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA			512,29	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.311,77
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA			600,52	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.054,38
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA			381,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.209,44
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	PAVIMENTADA			521,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.389,63
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim José de Barros	PAVIMENTADA			829,66	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.982,97
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA			543,35	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.573,20
SETOR OESTE	Rua Luziano Cardoso do Carmo	PAVIMENTADA			229,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.934,23
SETOR VILA ROCHA	Rua Paraná	PAVIMENTADA			548,06	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.612,84
SETOR BANANEIRAS	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA			741,71	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.242,73
VILA ESPLANADA I	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA			8,82	4	8,417	MANUAL	MANUAL	74,24
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA			11,94	4	8,417	MANUAL	MANUAL	100,50
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA			11,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	92,75
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA			392,14	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.300,51
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA			714,41	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.012,95
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA			807,69	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.798,06
SETOR VILA ROCHA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA			244,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.060,40
VILA ESPLANADA II	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA			714,69	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.015,31
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA			740,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.235,66
VILA ESPLANADA II	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	PAVIMENTADA			12,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	102,26
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA			9,46	4	8,417	MANUAL	MANUAL	79,62
VILA ESPLANADA II	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA			11,08	4	8,417	MANUAL	MANUAL	93,26
VILA ESPLANADA II	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA			12,06	4	8,417	MANUAL	MANUAL	101,51
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Jose de Barros	PAVIMENTADA			11,41	4	8,417	MANUAL	MANUAL	96,03
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA			723,12	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.086,26
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA			713,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.007,90
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA			10,30	4	8,417	MANUAL	MANUAL	86,69
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA			513,96	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.325,83
VILA ESPLANADA II	Vila Um	PAVIMENTADA			79,03	4	8,417	MANUAL	MANUAL	665,17
SETOR BANANEIRAS	COM NOME	PAVIMENTADA			14,10	4	8,417	MANUAL	MANUAL	118,68
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA			9,91	4	8,417	MANUAL	MANUAL	83,41
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA			1.823,71	4	8,417	MANUAL	MANUAL	15.349,56
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA			123,01	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.035,33
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA			13,78	4	8,417	MANUAL	MANUAL	115,98
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	PAVIMENTADA			173,67	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.461,72
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA			543,53	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.574,71
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA			351,99	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.962,58
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA			15,52	4	8,417	MANUAL	MANUAL	130,63
SETOR BURITI PARK	Rua AR6	PAVIMENTADA			69,51	4	8,417	MANUAL	MANUAL	585,04
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA			10,18	4	8,417	MANUAL	MANUAL	85,68
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA			12,91	4	8,417	MANUAL	MANUAL	108,66
VILA ESPLANADA I	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA			293,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.466,50
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA			222,11	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.869,43
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA			110,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	926,00
VILA ESPLANADA I	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA			331,08	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.786,59
VILA ESPLANADA I	Rua Pedro Vaz de Caminha	PAVIMENTADA			211,34	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.778,78
VILA ESPLANADA I	Rua Três	PAVIMENTADA			229,39	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.930,70
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA			284,06	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.390,84
SETOR OESTE	Rua Ype	PAVIMENTADA			154,56	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.300,88
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA			124,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.050,91
SETOR OESTE	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA			230,49	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.939,96
VILA ESPLANADA I	Rua Nove	PAVIMENTADA			586,22	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.934,02
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA			67,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	564,34
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA			101,20	4	8,417	MANUAL	MANUAL	851,77
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA			1.204,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	10.139,81
SETOR OESTE	Rua Glicerio	PAVIMENTADA			107,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	905,80
SETOR OESTE	Rua Bom Sucesso	PAVIMENTADA			107,68	4	8,417	MANUAL	MANUAL	906,31
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA			15,66	4	8,417	MANUAL	MANUAL	131,81
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA			105,64	4	8,417	MANUAL	MANUAL	889,14
SETOR OESTE	Rua Laudemiro Gonçalves Ferreira	PAVIMENTADA			107,09	4	8,417	MANUAL	MANUAL	901,34
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA			103,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	874,24
SETOR OESTE	Rua Emenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA			106,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	899,15
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA			105,44	4	8,417	MANUAL	MANUAL	887,45
SETOR OESTE	RUA DOIS	PAVIMENTADA			107,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	905,80
SETOR OESTE	Rua Pacifico Luis de Oliveira	PAVIMENTADA			229,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.928,68
SETOR OESTE	Rua Sebastião Inacio da Silva	PAVIMENTADA			229,78	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.933,98
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA			118,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	993,34
SETOR OESTE	Rua Nove	PAVIMENTADA			105,25	4	8,417	MANUAL	MANUAL	885,85
SETOR OESTE	Rua Otto	PAVIMENTADA			104,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	883,50
SETOR OESTE	Rua Mato Rico	PAVIMENTADA			338,03	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.845,09
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA			1.216,82	4	8,417	MANUAL	MANUAL	10.241,57
SETOR OESTE	Rua Ilto José Simplicio	PAVIMENTADA			230,26	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.938,02
SETOR OESTE	Rua Oscar Martins da Costa	PAVIMENTADA			322,51	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.714,46
SETOR OESTE	Rua Sebastião Naves Oliveira	PAVIMENTADA			121,48	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.022,46
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Candido Ferreira	PAVIMENTADA			229,12	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.928,43
SETOR OESTE	Rua São Domingos	PAVIMENTADA			107,67	4	8,417	MANUAL	MANUAL	906,22
SETOR OESTE	Rua Quatro	PAVIMENTADA			116,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	983,15
SETOR OESTE	Rua João Modesto Dias	PAVIMENTADA			231,26	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.946,44
SETOR OESTE	Rua Jesus Cristo	PAVIMENTADA			230,64	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.941,22
SETOR OESTE	Rua Manoel Tavares de Vasconcelos	PAVIMENTADA			228,31	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.921,61
SETOR OESTE	RUA GLICERIO	PAVIMENTADA			107,58	4	8,417	MANUAL	MANUAL	905,47
SETOR OESTE	Rua Alfredo Martins Assunção	PAVIMENTADA			231,04	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.944,59
SETOR OESTE	Rua Sete	PAVIMENTADA			104,43	4	8,417	MANUAL	MANUAL	878,95
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Aureliano do Prado	PAVIMENTADA			230,03	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.936,09
SETOR OESTE	Rua Tiradentes	PAVIMENTADA			121,43	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.022,04
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA			215,00	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.809,58
SETOR OESTE	Rua Ataliba Mendonça Ribeiro	PAVIMENTADA			107,09	4	8,417	MANUAL	MANUAL	901,34
SETOR OESTE	Rua Adelcio Luiz de Castilho	PAVIMENTADA			107,03	4	8,417	MANUAL	MANUAL	900,84
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA			107,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	905,13
SETOR IMPERIAL I	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA			317,95	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.676,08
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA			41,84	4	8,417	MANUAL	MANUAL	352,15
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA			35,41	4	8,417	MANUAL	MANUAL	298,03
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA			65,04	4	8,417	MANUAL	MANUAL	547,42
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA			30,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	259,32
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA			33,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	283,22
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA			152,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.284,55
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA			893,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.523,49

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA										
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Teófilo Pereira de Prado	PAVIMENTADA			932,38	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.847,53
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Chico Pixote	PAVIMENTADA			934,68	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.866,89
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Palmiro Vieira	PAVIMENTADA			932,26	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.846,52
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA			560,72	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.719,39
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Jerônimo Afonso Pereira	PAVIMENTADA			191,57	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.612,38
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA			375,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.162,98
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA			934,10	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.862,01
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Lucia Arpini Serafini	PAVIMENTADA			935,35	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.872,53
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Alice Alves da Silva	PAVIMENTADA			454,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.823,44
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA			586,55	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.936,80
SETOR IMPERIAL II	Rua Piaui	PAVIMENTADA			249,22	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.097,60
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA			46,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	394,41
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Parda	PAVIMENTADA			377,72	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.179,14
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Verde	PAVIMENTADA			87,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	739,66
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA			1.041,70	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.767,64
SETOR OESTE	Rua Santa Maria	PAVIMENTADA			107,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	907,99
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA			106,12	4	8,417	MANUAL	MANUAL	893,18
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA			415,28	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.495,27
SETOR OESTE	Rua Cinco	PAVIMENTADA			117,07	4	8,417	MANUAL	MANUAL	985,34
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA			144,04	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.212,34
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA			480,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.040,42
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA			228,33	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.921,78
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Walter de Padua Resende	PAVIMENTADA			560,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.720,32
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA			148,22	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.247,52
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Armando Naves	PAVIMENTADA			326,47	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.747,79
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João José de Naves	PAVIMENTADA			460,21	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.873,43
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Joaquim Martins Mendes	PAVIMENTADA			222,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.875,23
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Itagiba Gldino dos Santos	PAVIMENTADA			223,68	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.882,64
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel Amancio Oliveira	PAVIMENTADA			959,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.077,05
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Galdino dos Santos	PAVIMENTADA			545,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.594,41
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Sebastião Generoso de Freitas	PAVIMENTADA			682,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.748,33
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xavante	PAVIMENTADA			567,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.777,47
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaicuru	PAVIMENTADA			516,11	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.343,93
JARDIM SANTA PAULA	Rua Potiguara	PAVIMENTADA			155,07	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.305,17
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yanomami	PAVIMENTADA			205,06	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.725,92
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guajajara	PAVIMENTADA			1.033,43	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.698,04
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Francisco de Paula Machado	PAVIMENTADA			507,60	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.272,30
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Pedro Vieira de Carvalho	PAVIMENTADA			391,43	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.294,54
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA			529,19	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.454,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kalkang	PAVIMENTADA			126,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.066,64
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xoko	PAVIMENTADA			158,01	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.329,92
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apinaye	PAVIMENTADA			175,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.475,61
JARDIM SANTA PAULA	Rua Javae	PAVIMENTADA			193,98	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.632,67
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapirape	PAVIMENTADA			252,07	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.121,59
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xerente	PAVIMENTADA			231,51	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.948,54
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kanamari	PAVIMENTADA			248,20	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.089,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaxarari	PAVIMENTADA			89,58	4	8,417	MANUAL	MANUAL	753,97
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA			634,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.341,64
JARDIM SANTA PAULA	Rua Jenipanco	PAVIMENTADA			167,26	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.407,77
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA			152,53	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.283,79
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA			484,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.080,65
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	PAVIMENTADA			405,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.413,30
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA			969,07	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.156,34
JARDIM SANTA PAULA	Rua Três Irmãos	PAVIMENTADA			968,89	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.154,82
SETOR DERGO	Rua Canela	PAVIMENTADA			839,85	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.068,74
SETOR DERGO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA			671,76	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.653,98
SETOR DERGO	Rua Um	PAVIMENTADA			87,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	735,62
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yawanawa	PAVIMENTADA			174,68	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.470,22
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA			174,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.466,77
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apurina	PAVIMENTADA			172,59	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.452,63
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA			16,28	4	8,417	MANUAL	MANUAL	137,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Pato	PAVIMENTADA			231,51	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.948,54
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapera	PAVIMENTADA			322,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.717,57
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA			223,17	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.878,35
JARDIM SANTA PAULA	Rua Ava Canoeiro	PAVIMENTADA			199,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.677,19
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapuya	PAVIMENTADA			118,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.001,33
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaja	PAVIMENTADA			81,82	4	8,417	MANUAL	MANUAL	688,65
JARDIM SANTA PAULA	Rua Timbira	PAVIMENTADA			831,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.001,57
JARDIM SANTA PAULA	RUA TREMEMBE	PAVIMENTADA			244,29	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.056,11
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Joaquim R. V. Pinto	PAVIMENTADA			585,06	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.924,26
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA			676,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.692,36
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA			590,12	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.966,84
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA			557,93	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.695,91
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Canário	PAVIMENTADA			314,84	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.649,90
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA			279,71	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.354,23
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA			319,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.689,46
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Águia	PAVIMENTADA			326,24	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.745,85
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA			197,46	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.661,96
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA			331,49	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.790,04
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Vicente de Andrade	PAVIMENTADA			295,82	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.489,82
SETOR CAROLA	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA			77,99	4	8,417	MANUAL	MANUAL	656,42
SETOR CAROLA	Rua Sergipe	PAVIMENTADA			256,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.158,03
VILA ESPLANADA I	Rua Olito	PAVIMENTADA			122,90	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.034,41
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA			101,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	851,35
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA			209,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.765,82
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA			147,75	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.243,56
SETOR OESTE	Avenida Mogno	PAVIMENTADA			560,49	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.717,46
SETOR OESTE	Avenida Jacarandá	PAVIMENTADA			374,41	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.151,28
SETOR OESTE	Rua Peroba	PAVIMENTADA			220,42	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.855,20
SETOR OESTE	Rua Bálamo	PAVIMENTADA			80,77	4	8,417	MANUAL	MANUAL	679,81
SETOR OESTE	Rua Jatobá	PAVIMENTADA			125,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.054,36
SETOR OESTE	Rua Aroeira	PAVIMENTADA			128,69	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.083,14
SETOR OESTE	Rua Sucupira	PAVIMENTADA			65,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	547,50
VILA ESPLANADA I	Rua Ype	PAVIMENTADA			100,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	845,03
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA			184,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.555,99
SETOR OESTE	Rua A	PAVIMENTADA			107,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	901,85
JARDIM IGUACU	Viela Duque de Caxias	PAVIMENTADA			304,12	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.559,68
JARDIM IGUACU	Rua Rio Vermelho	PAVIMENTADA			127,11	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.069,84
JARDIM IGUACU	Rua Javae	PAVIMENTADA			123,55	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.039,88
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA			300,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.529,55
SETOR IMPERIAL II	Rua 01	PAVIMENTADA			144,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.217,47
SETOR IMPERIAL II	Rua Solimões	PAVIMENTADA			458,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.856,10
SETOR IMPERIAL II	Rua Javari	PAVIMENTADA			458,95	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.862,83
SETOR IMPERIAL II	Rua Canindé	PAVIMENTADA			475,30	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.000,44

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA

BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA		190,55	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.603,80
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA		215,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.811,86
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua California	PAVIMENTADA		153,90	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.295,33
SETOR CAROLA	Rua Araquaiá	PAVIMENTADA		139,29	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.172,36
SETOR CAROLA	Rua Manoelzinho Generoso	PAVIMENTADA		138,45	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.165,29
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA		711,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.989,72
JARDIM IGUAÇU	RUA B	PAVIMENTADA		481,77	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.054,90
JARDIM IGUAÇU	RUA SETE	PAVIMENTADA		208,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.757,65
JARDIM IGUAÇU	RUA3	PAVIMENTADA		214,84	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.808,24
JARDIM IGUAÇU	RUA SEIS	PAVIMENTADA		510,91	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.300,16
JARDIM IGUAÇU	RUA NOME	PAVIMENTADA		122,98	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.035,08
JARDIM IGUAÇU	RUA UM	PAVIMENTADA		366,45	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.084,29
JARDIM IGUAÇU	RUA MINAS GERAIS	PAVIMENTADA		445,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.752,74
JARDIM IGUAÇU	RUA SUMONIDES	PAVIMENTADA		127,13	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.070,01
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA		82,25	4	8,417	MANUAL	MANUAL	692,27
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	PAVIMENTADA		115,27	4	8,417	MANUAL	MANUAL	970,19
JARDIM IGUAÇU	RUA 12	PAVIMENTADA		53,36	4	8,417	MANUAL	MANUAL	449,11
JARDIM IGUAÇU	RUA 5	PAVIMENTADA		484,76	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.080,06
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		66,37	4	8,417	MANUAL	MANUAL	558,61
SETOR CAROLA	Rua Olímpia Marques	PAVIMENTADA		669,25	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.632,85
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA		348,57	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.933,80
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA		424,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.574,81
SETOR DERGO	RUA JOSE DIOGO	PAVIMENTADA		190,92	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.606,91
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA		114,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	959,92
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA		151,34	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.273,78
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA		89,21	4	8,417	MANUAL	MANUAL	750,85
JERONIMO DE BARROS	RUA JORGE PIRES	PAVIMENTADA		105,59	4	8,417	MANUAL	MANUAL	888,72
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		84,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	715,16
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA		263,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.220,82
SETOR CAROLA	Rua 1	PAVIMENTADA		213,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.798,89
SETOR CAROLA	Rua 3	PAVIMENTADA		222,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.875,23
SETOR CAROLA	Rua 4	PAVIMENTADA		261,30	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.199,28
SETOR CAROLA	Rua 5	PAVIMENTADA		231,23	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.946,19
SETOR CAROLA	Rua Juvenor A de Souza	PAVIMENTADA		205,16	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.726,76
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA		60,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	505,17
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Via Sem Saida	PAVIMENTADA		71,63	4	8,417	MANUAL	MANUAL	602,89
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		195,17	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.642,68
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	PAVIMENTADA		1.089,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	9.171,89
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kokama	PAVIMENTADA		369,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.107,01
SETOR CAROLA	Rua Waldemar Alves Queiroz	PAVIMENTADA		269,90	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.271,66
CENTRO	Avenida Iguacu	PAVIMENTADA		55,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	470,32
SETOR OESTE	RUA SATURNINO	PAVIMENTADA		140,25	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.180,44
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA		105,13	4	8,417	MANUAL	MANUAL	884,84
SETOR OESTE	RUA DEZ	PAVIMENTADA		108,14	4	8,417	MANUAL	MANUAL	910,18
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		75,24	4	8,417	MANUAL	MANUAL	633,27
SETOR IMPERIAL I	Rua Jaguaribe	PAVIMENTADA		42,30	4	8,417	MANUAL	MANUAL	356,03
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA		236,77	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.992,81
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Antônio Felipe	PAVIMENTADA		560,71	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.719,31
JARDIM IGUAÇU	RUA3	PAVIMENTADA		132,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.119,16
JARDIM IGUAÇU	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA		226,48	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.906,21
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		196,82	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.656,57
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		54,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	462,66
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		52,89	4	8,417	MANUAL	MANUAL	445,16
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Estrada Velha para Morrinhos	PAVIMENTADA		929,09	4	8,417	MANUAL	MANUAL	7.819,84
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA		708,18	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.960,52
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		14,92	4	8,417	MANUAL	MANUAL	125,58
SETOR BANANEIRAS	Rua Araquaiá	PAVIMENTADA		12,89	4	8,417	MANUAL	MANUAL	108,49
SETOR BANANEIRAS	Rua Araquaiá	PAVIMENTADA		11,95	4	8,417	MANUAL	MANUAL	100,58
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA		28,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	242,91
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA		14,93	4	8,417	MANUAL	MANUAL	125,66
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA		15,73	4	8,417	MANUAL	MANUAL	132,39
SETOR IMPERIAL II	Rua Piauí	PAVIMENTADA		249,42	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.099,29
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA		102,28	4	8,417	MANUAL	MANUAL	860,86
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		15,47	4	8,417	MANUAL	MANUAL	130,21
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		58,46	4	8,417	MANUAL	MANUAL	492,04
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		82,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	695,64
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA		27,23	4	8,417	MANUAL	MANUAL	229,19
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA		970,79	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.170,82
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		31,48	4	8,417	MANUAL	MANUAL	264,96
SETOR OESTE	Rua Jorcilina Machado de Moris	PAVIMENTADA		108,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	912,37
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		281,34	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.367,95
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA		112,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	942,84
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA		19,19	4	8,417	MANUAL	MANUAL	161,52
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA		12,84	4	8,417	MANUAL	MANUAL	108,07
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA		15,37	4	8,417	MANUAL	MANUAL	129,36
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA		14,02	4	8,417	MANUAL	MANUAL	118,00
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA		15,29	4	8,417	MANUAL	MANUAL	128,69
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA		189,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.595,97
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		14,87	4	8,417	MANUAL	MANUAL	125,16
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		154,63	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.301,47
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		160,96	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.354,75
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		17,55	4	8,417	MANUAL	MANUAL	147,71
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		16,20	4	8,417	MANUAL	MANUAL	136,35
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA		35,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	297,28
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA		34,08	4	8,417	MANUAL	MANUAL	286,84
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		29,03	4	8,417	MANUAL	MANUAL	244,34
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		31,71	4	8,417	MANUAL	MANUAL	266,89
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA		4,19	4	8,417	MANUAL	MANUAL	35,27
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA		18,52	4	8,417	MANUAL	MANUAL	155,88
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA		18,30	4	8,417	MANUAL	MANUAL	154,03
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karajá	PAVIMENTADA		13,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	116,40
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-3	PAVIMENTADA		33,98	4	8,417	MANUAL	MANUAL	286,00
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-3	PAVIMENTADA		36,16	4	8,417	MANUAL	MANUAL	304,35
SERRA DA MESA	RUA 12	PAVIMENTADA		22,23	4	8,417	MANUAL	MANUAL	187,10
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		41,51	4	8,417	MANUAL	MANUAL	349,38
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		49,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	419,66
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA		36,43	4	8,417	MANUAL	MANUAL	306,62
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA		45,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	383,30
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		179,52	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.510,96
SETOR BOUGAINVILLE	RUA UM	PAVIMENTADA		277,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.334,78
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA		139,37	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.173,03
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		17,58	4	8,417	MANUAL	MANUAL	147,97
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		293,19	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.467,68
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curio	PAVIMENTADA		243,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.047,94
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA		139,32	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.172,61
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		487,26	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.101,11
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		247,77	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.085,40
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		261,40	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.200,12
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		148,48	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.249,71
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		23,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	200,57
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		149,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.259,30
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		710,41	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.979,28
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	RUA GUSTAVO NAVES	PAVIMENTADA		73,22	4	8,417	MANUAL	MANUAL	616,27

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA										
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA			220,97	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.859,83
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA			50,11	4	8,417	MANUAL	MANUAL	421,76
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA			268,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.261,14
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA			128,65	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.082,80
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C. Coelho	PAVIMENTADA			44,81	4	8,417	MANUAL	MANUAL	377,15
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA			11,09	4	8,417	MANUAL	MANUAL	93,34
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA			50,96	4	8,417	MANUAL	MANUAL	428,91
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA			84,05	4	8,417	MANUAL	MANUAL	707,42
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA			65,75	4	8,417	MANUAL	MANUAL	553,40
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA			65,80	4	8,417	MANUAL	MANUAL	553,82
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA			348,44	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.932,70
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA			287,52	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.419,96
SETOR PARQUE	Avenida Adelino Ferreira de Santana	PAVIMENTADA			596,08	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.017,01
JARDIM SANTA PAULA	Rua Antonio de Paula Machado	PAVIMENTADA			637,89	4	8,417	MANUAL	MANUAL	5.368,91
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA			169,94	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.430,33
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA			546,38	4	8,417	MANUAL	MANUAL	4.598,70
SETOR MARANATA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA			432,62	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.641,22
SETOR PARQUE	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA			92,04	4	8,417	MANUAL	MANUAL	774,67
SETOR PARQUE	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA			99,92	4	8,417	MANUAL	MANUAL	840,99
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA			93,61	4	8,417	MANUAL	MANUAL	787,88
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA			172,86	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.454,91
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA			169,28	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.424,77
SETOR ALTO DA SERRA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA			227,91	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.918,24
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA			241,64	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.033,80
SETOR VILA ROCHA	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA			236,67	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.991,97
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA			374,94	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.155,75
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paraná	PAVIMENTADA			106,83	4	8,417	MANUAL	MANUAL	899,15
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA			721,37	4	8,417	MANUAL	MANUAL	6.071,53
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA			319,37	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.688,03
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA			319,72	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.690,98
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA			319,54	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.689,46
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA			143,19	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.205,18
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA			262,55	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.209,80
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA			157,96	4	8,417	MANUAL	MANUAL	1.329,50
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA			75,84	4	8,417	MANUAL	MANUAL	638,32
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	PAVIMENTADA			337,08	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.837,09
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	PAVIMENTADA			353,01	4	8,417	MANUAL	MANUAL	2.971,17
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA			444,88	4	8,417	MANUAL	MANUAL	3.744,41
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Santa Rita	PAVIMENTADA			1.031,15	4	8,417	MANUAL	MANUAL	8.678,85

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
DIMENSIONAMENTO						
FREQUENCIA	EXTENSÃO DAS VIAS (KM)	FREQ. DE COLETA SEMANAL DIURNA	FREQ. DE COLETA SEMANAL NOTURNA	QUANT. DIAS POR MÊS	EXTENSÃO PERCORRIDA POR MÊS DIURNO (KM)	EXTENSÃO PERCORRIDA POR MÊS NOTURNO (KM)
ALTERNADO 3X DIURNO	140,80	3	-	26,080	1.836,01	
ALTERNADO 3X NOTURNO	46,88		3	26,080		611,36
DIARIO NOTURNO	53,71		6	26,080		1.400,68
	241,39	Ext. total (mês) eixo (KM)			1.836,008	2.012,038
					3.848,05	
					47,7%	52,3%
RESUMO						
DIAS TRABALHADOS TRABALHADOS AO MES						26,08
EXTENSÃO DO PERCURSO- DIURNO (KM/DIA)						70,40
EXTENSÃO DO PERCURSO- NOTURNO (KM/DIA)						77,15
MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
POPULAÇÃO (IBGE 2024)						35.664,00
POPULAÇÃO ATENDIDA						35.664,00
ÍNDICE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS KG/HAB.DIA						0,550
TOTAL RESÍDUOS GERADOS DIA (KG)						19.615,20
TOTAL RESÍDUOS GERADOS MÊS (KG)						588.456,00
TOTAL RESÍDUOS GERADOS MÊS (TON)						588,46
DIAS ÚTEIS MÊS						26,08
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - COLETA DIURNA						1.836,01
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - COLETA NOTURNA						2.012,04
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - TRANSPORTE DIURNO						505,66
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS - TRANSPORTE NOTURNO						505,66
TOTAL RESÍDUOS COLETADOS (TON/DIA)						22,6
TOTAL RESÍDUOS COLETA - DIURNO (TON/DIA)						10,8
TOTAL RESÍDUOS COLETA NOTURNO (TON/DIA)						11,8
DIURNO						
CAPACIDADE DE CARGA DO CAMINHÃO (C)						
PESO APARENTE DO LIXO (KG/ M³)						250,0
ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO						3,0
CAPACIDADE NOMINAL (M³)						15,0
CAPACIDADE REAL (M³)						10,5
C (TON)						7,88
TEMPO DE VIAGEM PARA DESCARGA (TV)						
DISTÂNCIA MÉDIA DO CENTRO GERADOR ATÉ O LOCAL DE DESCARGA (KM)						7,50
VELOCIDADE DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE DESCARGA (KM/H)						40,00
TEMPO NECESSÁRIO PARA PESAGEM E DESCARGA (H)						0,4
TV (H)						0,78
QUANTIDADE DE VIAJENS (NV)						
MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TON/ DIA)						10,77
VELOCIDADE MÉDIA DE COLETA (KM/H)						7,50
JORNADA DE TRABALHO (H)						7,33
EXT. VIAS ATENDIDAS NO TURNO (KM/DIA)						70,40
CAPACIDADE DE CARGA DO CAMINHÃO (T)						7,88
TEMPO DE VIAGEM PARA A DESCARGA (H)						0,78
NV						0,96
QUANTIDADE DE VEÍCULOS (QV)						
DURAÇÃO JORNADA						7,33
EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS COLETA						70,40
VELOCIDADE COLETA						6,00
DISTÂNCIA GARAGEM						5,00
VELOCIDADE DEPOSITO						40,00
DISTÂNCIA ATERRO						7,50
QUANTIDADE RSU DIA						10,77
CAPACIDADE EFETIVA						7,88
NÚMERO DE VEÍCULO						1,70
NÚMERO DE VEÍCULO ADOTADO						2,00
NÚMERO DE GARI						
NÚMERO DE VEÍCULO						2,00
QUANTIDADE DE RSU DIÁRIA						10,77
QUANTIDADE DE RSU POR VEÍCULO						5,38
RENDIMENTO POR GARI						5,00
QUANTIDADE DE GARI POR VEÍCULO						1,08
QUANTIDADE DE GARI ADOTADO POR VEÍCULO						2,00
QUANTIDADE DE GARI ADOTADO TOTAL						4,00
NÚMERO DE MOTORISTAS						
NÚMERO DE VEÍCULO						2,00
QUANTIDADE DE MOTORISTAS ADOTADO						2,00
NOTURNO						
CAPACIDADE DE CARGA DO CAMINHÃO (C)						
PESO APARENTE DO LIXO (KG/ M³)						250
ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO						3
CAPACIDADE NOMINAL (M³)						15
CAPACIDADE REAL (M³)						10,5
C (TON)						7,88
TEMPO DE VIAGEM PARA DESCARGA (TV)						
DISTÂNCIA MÉDIA DO CENTRO GERADOR ATÉ O LOCAL DE DESCARGA (KM)						7,50
VELOCIDADE DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE DESCARGA (KM/H)						40,00
TEMPO NECESSÁRIO P/ PESAGEM E DESCARGA (H)						0,4
TV (H)						0,78
QUANTIDADE DE VIAJENS (NV)						
MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TON/ DIA)						11,80

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
VELOCIDADE MÉDIA DE COLETA (KM/H)						7,5
JORNADA DE TRABALHO (H)						7,33
EXT. VIAS ATENDIDAS NO TURNO (KM/DIA)						77,15
CAPACIDADE DE CARGA DO CAMINHÃO (T)						7,88
TEMPO DE VIAGEM PARA A DESCARGA (H)						0,78
NV						0,96
QUANTIDADE DE VEICULOS (QV)						
DURAÇÃO JORNADA						7,33
EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS COLETA						77,15
VELOCIDADE COLETA						6,00
DISTANCIA GARAGEM						5,00
VELOCIDADE DEPOSITO						40,00
DISTANCIA ATERRO						7,50
QUANTIDADE RSU DIA						11,80
CAPACIDADE EFETIVA						7,88
NUMERO DE VEICULO						1,86
NUMERO DE VEICULO ADOTADO						2,00
NUMERO DE GARI						
NUMERO DE VEICULO						2,00
QUANTIDADE DE RSU DIARIA						11,80
QUANTIDADE DE RSU POR VEICULO						5,90
RENDIMENTO POR GARI						5,00
QUANTIDADE DE GARI POR VEICULO						1,18
QUANTIDADE DE GARI ADOTADO POR VEICULO						2,00
QUANTIDADE DE GARI ADOTADO TOTAL						4,00
NUMERO DE MOTORISTAS						
NUMERO DE VEICULO						2,00
QUANTIDADE DE MOTORISTAS ADOTADO						2,00
SETOR	NOME RUA	EXTENSÃO RUA	QUANTIDADE DE PISTAS DA VIA	EXTENSÃO TOTAL DA RUA	FREQUÊNCIA	EXTENSÃO PERCORRIDA MENSAL
CENTRO	Rua Piauí	DIARIA NOTURNO	1	2.091,32	DIARIO	54.541,626
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	DIURNO 3X	1	168,29	ALTERNADO	2.194,502
CENTRO	Rua Mamoré	DIARIA NOTURNO	1	1.316,06	DIARIO	34.322,845
CENTRO	Rua Tapajós	NOTURNO 3X	1	144,57	ALTERNADO	1.885,193
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Negro	DIURNO 3X	1	316,91	ALTERNADO	4.132,506
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X	1	540,31	ALTERNADO	7.045,642
SETOR CAROLA	Rua Alagoas	DIURNO 3X	1	228,12	ALTERNADO	2.974,685
SETOR OESTE	Rua Barbosa	DIURNO 3X	1	1.205,02	ALTERNADO	15.713,461
CENTRO	Rua São Francisco	DIARIA NOTURNO	1	174,10	DIARIO	4.540,528
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	NOTURNO 3X	1	368,95	ALTERNADO	4.811,108
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	DIARIA NOTURNO	1	281,30	DIARIO	7.336,304
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	DIURNO 3X	1	418,08	ALTERNADO	5.451,763
CENTRO	Rua Corumbá	DIARIA NOTURNO	2	699,38	DIARIO	18.239,830
CENTRO	Rua Xingu	NOTURNO 3X	1	375,29	ALTERNADO	4.893,782
CENTRO	Rua Tietê	DIARIA NOTURNO	2	1.019,07	DIARIO	26.577,346
CENTRO	Rua Guaporé	NOTURNO 3X	1	148,75	ALTERNADO	1.939,700
SETOR VILA ROCHA	Rua Maranhão	NOTURNO 3X	1	939,78	ALTERNADO	12.254,731
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO	1	10,35	DIARIO	269,928
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	DIURNO 3X	1	549,74	ALTERNADO	7.168,610
CENTRO	Rua Pernambuco	DIARIA NOTURNO	1	1.660,17	DIARIO	43.297,234
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO	1	1.349,63	DIARIO	35.198,350
SETOR COBATO	Rua Acre	NOTURNO 3X	1	336,76	ALTERNADO	4.391,350

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SETOR COBATO	Rua Odílio Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	478,78	ALTERNADO	6.243,291
CENTRO	Rua Esplanada	DIARIA NOTURNO	1	512,98	DIARIO	13.378,518
SETOR OESTE	Rua Nilson Vitorino da Silva	NOTURNO 3X	1	1.077,14	ALTERNADO	14.045,906
JARDIM IGUACU	Rua Ezequias Luiz da Costa	NOTURNO 3X	1	776,57	ALTERNADO	10.126,473
CENTRO	Rua Juruá	NOTURNO 3X	1	135,12	ALTERNADO	1.761,965
CENTRO	Rua Paraná	DIARIA NOTURNO	2	794,18	DIARIO	20.712,214
CENTRO	Rua Tefé	DIARIA NOTURNO	1	1.181,45	DIARIO	30.812,216
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO	1	555,06	DIARIO	14.475,965
CENTRO	Vila Primavera	DIARIA NOTURNO	1	232,93	DIARIO	6.074,814
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	2	1.354,93	DIARIO	35.336,574
CENTRO	Rua Tietê	DIARIA NOTURNO	1	72,53	DIARIO	1.891,582
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X	1	201,47	ALTERNADO	2.627,169
SETOR VILA GARCIA	Rua Guaporé	DIURNO 3X	1	46,54	ALTERNADO	606,882
SETOR VILA GARCIA	Rua Califórnia	DIURNO 3X	1	365,89	ALTERNADO	4.771,206
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X	1	687,64	ALTERNADO	8.966,826
CENTRO	Rua Purus	DIARIA NOTURNO	1	636,78	DIARIO	16.607,222
CENTRO	Rua Pará	DIARIA NOTURNO	1	251,65	DIARIO	6.563,032
CENTRO	Rua Piracanjuba	DIARIA NOTURNO	1	1.024,91	DIARIO	26.729,653
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paranaíba	DIARIA NOTURNO	1	743,24	DIARIO	19.383,699
CENTRO	Rua Copacabana	DIARIA NOTURNO	1	513,90	DIARIO	13.402,512
SETOR VILA BETANIA	Rua Antonio Pedro de Castilho	DIARIA NOTURNO	1	247,10	DIARIO	6.444,368
SETOR VILA BETANIA	Rua Amapá	NOTURNO 3X	1	526,77	ALTERNADO	6.869,081
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	706,24	ALTERNADO	9.209,370
SETOR OESTE	Rua Antonio Luiz Tavares	NOTURNO 3X	1	104,41	ALTERNADO	1.361,506
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X	1	472,23	ALTERNADO	6.157,879
CENTRO	Rua Purus	DIARIA NOTURNO	1	416,52	DIARIO	10.862,842
SETOR COBATO	Rua Amapá	NOTURNO 3X	1	29,93	ALTERNADO	390,287
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO	1	606,54	DIARIO	15.818,563
CENTRO	Vila Barros	DIARIA NOTURNO	1	210,50	DIARIO	5.489,840
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	DIARIA NOTURNO	1	120,04	DIARIO	3.130,643
SETOR CASEGO	Rua Roraima	NOTURNO 3X	1	397,17	ALTERNADO	5.179,097
CENTRO	Rua João Paulo II	DIARIA NOTURNO	1	394,92	DIARIO	10.299,514
SETOR VILA BETANIA	Vila Quinze	NOTURNO 3X	1	180,71	ALTERNADO	2.356,458
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	DIURNO 3X	1	169,12	ALTERNADO	2.205,325
CENTRO	Rua São Paulo	DIARIA NOTURNO	1	2.058,21	DIARIO	53.678,117
SETOR OESTE	Rua Cinco A	NOTURNO 3X	1	105,40	ALTERNADO	1.374,416
SETOR COBATO	Rua Chiquinho Marques	NOTURNO 3X	1	520,71	ALTERNADO	6.790,058
SETOR VILA GARCIA	Rua Tietê	DIURNO 3X	1	245,85	ALTERNADO	3.205,884
CENTRO	Vila 7 de Setembro	DIARIA NOTURNO	1	186,94	DIARIO	4.875,395
CENTRO	Vila 7 de Setembro	DIARIA NOTURNO	1	414,67	DIARIO	10.814,594
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X	1	213,31	ALTERNADO	2.781,562
SETOR COBATO	Rua Antônio Bonifácio	NOTURNO 3X	1	485,58	ALTERNADO	6.331,963
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X	1	475,93	ALTERNADO	6.206,127
CENTRO	Vila Tiradentes	DIARIA NOTURNO	1	199,51	DIARIO	5.203,221
SETOR OESTE	Rua Conceição Modesto Dias	NOTURNO 3X	1	106,99	ALTERNADO	1.395,150
SETOR OESTE	RUA JOSE LEAL	NOTURNO 3X	1	606,64	ALTERNADO	7.910,586
SETOR MORADA NOVA	Rua José Gomes Sardinha	DIURNO 3X	1	136,08	ALTERNADO	1.774,483
SETOR MORADA NOVA	Rua Venezio Domingos Santana	DIURNO 3X	1	147,79	ALTERNADO	1.927,182
SETOR MORADA NOVA	Rua Alaor Pereira	DIURNO 3X	1	156,20	ALTERNADO	2.036,848
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Aguiamar Ferreira de Paiva	DIURNO 3X	1	363,85	ALTERNADO	4.744,604
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Odílio Vicente Carnauba	DIURNO 3X	1	372,12	ALTERNADO	4.852,445
SETOR MARANATA	Rua Israel Pereira Barbosa	DIURNO 3X	1	204,15	ALTERNADO	2.662,116
SETOR MORADA NOVA	Avenida Nagib Elias Zure	DIURNO 3X	1	859,02	ALTERNADO	11.201,621
SETOR MARANATA	Rua Claudivino José Bueno	DIURNO 3X	1	305,64	ALTERNADO	3.985,546
SETOR MARANATA	Rua Dagmar do Vale	DIURNO 3X	1	299,79	ALTERNADO	3.909,262
SETOR MARANATA	Rua José Cardoso de Castilho	DIURNO 3X	1	289,71	ALTERNADO	3.777,818
SETOR MARANATA	Rua Genesio Vieira de Castilho	DIURNO 3X	1	217,02	ALTERNADO	2.829,941
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	DIURNO 3X	1	159,77	ALTERNADO	2.083,401
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	DIURNO 3X	1	223,43	ALTERNADO	2.913,527

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	DIURNO 3X	1	137,33	ALTERNADO	1.790,783
SETOR PARQUE	Avenida Chico Menino	DIURNO 3X	1	27,57	ALTERNADO	359,513
JERONIMO DE BARROS	Rua Manoel Machado de Moraes	DIURNO 3X	1	464,67	ALTERNADO	6.059,297
VILA ESPLANADA I	Rua Jorcelina Machado de Moris	DIURNO 3X	1	442,36	ALTERNADO	5.768,374
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	DIURNO 3X	1	247,23	ALTERNADO	3.223,879
JARDIM IGUACU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	119,58	ALTERNADO	1.559,323
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X	1	1.017,63	ALTERNADO	13.269,895
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	DIURNO 3X	1	146,59	ALTERNADO	1.911,534
SERRA DA MESA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	97,12	ALTERNADO	1.266,445
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	709,25	ALTERNADO	9.248,620
VILA ESPLANADA I	Alameda José Ferreira Santana	DIURNO 3X	1	11,25	ALTERNADO	146,700
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	76,36	ALTERNADO	995,734
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X	1	223,07	ALTERNADO	2.908,833
JERONIMO DE BARROS	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	769,40	ALTERNADO	10.032,976
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	69,08	ALTERNADO	900,803
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	84,74	ALTERNADO	1.105,010
JERONIMO DE BARROS	Rua Jacinto Tomazotti	DIURNO 3X	1	232,04	ALTERNADO	3.025,802
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	12,29	ALTERNADO	160,262
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	DIURNO 3X	1	71,53	ALTERNADO	932,751
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	DIURNO 3X	1	174,20	ALTERNADO	2.271,568
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	DIURNO 3X	1	175,84	ALTERNADO	2.292,954
SETOR PARQUE	Rua Aristides Isaac	DIURNO 3X	1	282,85	ALTERNADO	3.688,364
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	748,02	ALTERNADO	9.754,181
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	12,59	ALTERNADO	164,174
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	DIURNO 3X	1	252,31	ALTERNADO	3.290,122
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X	1	1.205,09	ALTERNADO	15.714,374
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	68,76	ALTERNADO	896,630
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X	1	575,91	ALTERNADO	7.509,866
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	73,33	ALTERNADO	956,223
SETOR PARQUE	Rua Godofredo Cláudio Ribeiro	DIURNO 3X	1	181,22	ALTERNADO	2.363,109
SETOR PARQUE	Rua Luis Paulo Pavan	DIURNO 3X	1	176,32	ALTERNADO	2.299,213
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X	1	235,80	ALTERNADO	3.074,832
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	746,55	ALTERNADO	9.735,012
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X	1	1.017,34	ALTERNADO	13.266,114
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	12,39	ALTERNADO	161,566
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	11,77	ALTERNADO	153,481
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	12,49	ALTERNADO	162,870
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X	1	82,38	ALTERNADO	1.074,235
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	12,36	ALTERNADO	161,174
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	DIURNO 3X	1	140,48	ALTERNADO	1.831,859
SETOR OESTE	Vila Seis A	NOTURNO 3X	1	176,20	ALTERNADO	2.297,648
VILA ESPLANADA II	Rua José Rodrigues Filho	DIURNO 3X	1	11,92	ALTERNADO	155,437
VILA ESPLANADA II	Rua Antonio Lisboa de Lima	DIURNO 3X	1	183,63	ALTERNADO	2.394,535
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	DIURNO 3X	1	522,02	ALTERNADO	6.807,141
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	DIURNO 3X	1	721,81	ALTERNADO	9.412,402
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	DIURNO 3X	1	522,17	ALTERNADO	6.809,097
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X	1	112,28	ALTERNADO	1.464,131
VILA ESPLANADA II	Rua Chico Inacio	DIURNO 3X	1	99,81	ALTERNADO	1.301,522
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	DIURNO 3X	1	318,66	ALTERNADO	4.155,326
VILA ESPLANADA II	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	DIURNO 3X	1	11,80	ALTERNADO	153,872
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X	1	512,29	ALTERNADO	6.680,262
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X	1	600,52	ALTERNADO	7.830,781
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	NOTURNO 3X	1	418,56	ALTERNADO	5.458,022
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	DIURNO 3X	1	381,32	ALTERNADO	4.972,413
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	DIURNO 3X	1	521,54	ALTERNADO	6.800,882
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim José de Barros	DIURNO 3X	1	829,66	ALTERNADO	10.818,766
SERRA DA MESA	Rua F	NOTURNO 3X	1	213,26	ALTERNADO	2.780,910
SETOR OESTE	Rua Um	NOTURNO 3X	1	105,89	ALTERNADO	1.380,806
SETOR OESTE	Rua Paraná	DIURNO 3X	1	543,35	ALTERNADO	7.085,284
SETOR OESTE	Rua Luziano Cardoso do Carmo	DIURNO 3X	1	229,81	ALTERNADO	2.996,722
SETOR VILA ROCHA	Rua Paraná	DIURNO 3X	1	548,06	ALTERNADO	7.146,702
SETOR BANANEIRAS	Rua José Rodrigues Filho	DIURNO 3X	1	741,71	ALTERNADO	9.671,898
VILA ESPLANADA I	Rua José Martins de Paula	DIURNO 3X	1	8,82	ALTERNADO	115,013
SETOR OESTE	Rua Seis A	NOTURNO 3X	1	11,94	ALTERNADO	155,698
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	DIURNO 3X	1	11,02	ALTERNADO	143,701
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	DIURNO 3X	1	392,14	ALTERNADO	5.113,506
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	DIURNO 3X	1	714,41	ALTERNADO	9.315,906
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	DIURNO 3X	1	807,69	ALTERNADO	10.532,278
SETOR VILA ROCHA	Rua José Carneiro de Oliveira	DIURNO 3X	1	244,80	ALTERNADO	3.192,192
VILA ESPLANADA II	Rua José Martins de Paula	DIURNO 3X	1	714,69	ALTERNADO	9.319,558
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	DIURNO 3X	1	740,87	ALTERNADO	9.660,945
VILA ESPLANADA II	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	DIURNO 3X	1	12,15	ALTERNADO	158,436
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X	1	9,46	ALTERNADO	123,358
VILA ESPLANADA II	Rua João Rocha Figueira	DIURNO 3X	1	11,08	ALTERNADO	144,483
VILA ESPLANADA II	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X	1	12,06	ALTERNADO	157,262
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Jose de Barros	DIURNO 3X	1	11,41	ALTERNADO	148,786
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	1	11,47	ALTERNADO	149,569

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	DIURNO 3X	1	723,12	ALTERNADO	9.429,485
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	DIURNO 3X	1	713,81	ALTERNADO	9.308,082
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	DIURNO 3X	1	10,30	ALTERNADO	134,312
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X	1	513,96	ALTERNADO	6.702,038
VILA ESPLANADA II	Viela Um	DIURNO 3X	1	79,03	ALTERNADO	1.030,551
SETOR BANANEIRAS	COM NOME	DIURNO 3X	1	14,10	ALTERNADO	183,864
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	NOTURNO 3X	1	175,87	ALTERNADO	2.293,345
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	DIURNO 3X	1	9,91	ALTERNADO	129,226
SETOR VILA BETANIA	Rua Paraná	DIARIA NOTURNO	1	504,79	DIARIO	13.164,923
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X	1	1.823,71	ALTERNADO	23.781,178
SETOR OESTE	Rua Paraná	NOTURNO 3X	1	265,46	ALTERNADO	3.461,598
SETOR OESTE	Rua Paraná	NOTURNO 3X	1	263,58	ALTERNADO	3.437,083
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	DIURNO 3X	1	123,01	ALTERNADO	1.604,050
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	DIURNO 3X	1	13,78	ALTERNADO	179,691
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmento	DIURNO 3X	1	173,67	ALTERNADO	2.264,657
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	DIURNO 3X	1	543,53	ALTERNADO	7.087,631
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	DIURNO 3X	1	351,99	ALTERNADO	4.589,950
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	DIURNO 3X	1	15,52	ALTERNADO	202,381
SETOR VILA BETANIA	Rua Ulisses Guimarães	NOTURNO 3X	1	485,35	ALTERNADO	6.328,964
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	65,07	ALTERNADO	848,513
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	216,92	ALTERNADO	2.828,637
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	NOTURNO 3X	1	445,14	ALTERNADO	5.804,626
SETOR BURITI PARK	Rua Onofre Mendes de Souza	NOTURNO 3X	1	326,88	ALTERNADO	4.262,515
SETOR COBATO	Avenida Iguaçu	NOTURNO 3X	1	435,53	ALTERNADO	5.679,311
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	NOTURNO 3X	1	442,86	ALTERNADO	5.774,894
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	191,68	ALTERNADO	2.499,507
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	240,51	ALTERNADO	3.136,250
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	264,82	ALTERNADO	3.453,253
SETOR COBATO	Rua Purus	NOTURNO 3X	1	24,50	ALTERNADO	319,480
SETOR BURITI PARK	Rua Oseas Borges Guimarães	NOTURNO 3X	1	409,49	ALTERNADO	5.339,750
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	NOTURNO 3X	1	72,32	ALTERNADO	943,053
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	258,52	ALTERNADO	3.371,101
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	80,10	ALTERNADO	1.044,504
SETOR BURITI PARK	Rua José Maria Filho	NOTURNO 3X	1	168,62	ALTERNADO	2.198,805
SETOR BURITI PARK	Rua Tancredo Neves	NOTURNO 3X	2	334,74	ALTERNADO	4.365,010
SETOR BURITI PARK	Rua José Diogo de Souza	NOTURNO 3X	1	370,94	ALTERNADO	4.837,058
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X	1	84,96	ALTERNADO	1.107,878
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X	1	224,81	ALTERNADO	2.931,522
SETOR BURITI PARK	Rua João Martins Franco	NOTURNO 3X	1	425,28	ALTERNADO	5.545,651
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	7,64	ALTERNADO	99,626
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	113,29	ALTERNADO	1.477,302
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	87,34	ALTERNADO	1.138,914
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim Antonio da Silva	NOTURNO 3X	1	411,55	ALTERNADO	5.366,612
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	122,76	ALTERNADO	1.600,790
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	98,42	ALTERNADO	1.283,397
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	30,51	ALTERNADO	397,850
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	48,07	ALTERNADO	626,833
SETOR BURITI PARK	Rua Beraldino Vieira da Silva	NOTURNO 3X	1	397,23	ALTERNADO	5.179,879
SETOR BURITI PARK	Rua AR6	NOTURNO 3X	1	69,51	ALTERNADO	906,410
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	24,26	ALTERNADO	316,350
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	DIURNO 3X	1	10,18	ALTERNADO	132,747
SETOR CASEGO	Rua Tamandaré	NOTURNO 3X	1	175,29	ALTERNADO	2.285,782
SETOR BURITI PARK	Rua Bernardo Sayão	NOTURNO 3X	1	87,07	ALTERNADO	1.135,393
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X	1	238,58	ALTERNADO	3.111,083
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	13,12	ALTERNADO	171,085
SETOR BURITI PARK	Rua Adeles Pena	NOTURNO 3X	1	87,42	ALTERNADO	1.139,957
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	23,67	ALTERNADO	308,657
SETOR COBATO	Rua Goiás Figueira	NOTURNO 3X	1	109,58	ALTERNADO	1.428,923
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	NOTURNO 3X	1	313,25	ALTERNADO	4.084,780
VILA ESPLANADA I	Rua Marechal Rondon	NOTURNO 3X	1	77,28	ALTERNADO	1.007,731
SETOR BURITI PARK	Rua José Martins de Paula	NOTURNO 3X	1	127,43	ALTERNADO	1.661,687
SETOR COBATO	Rua Leontina D Rocha	NOTURNO 3X	1	121,91	ALTERNADO	1.589,706
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	NOTURNO 3X	1	12,00	ALTERNADO	156,480
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	NOTURNO 3X	1	12,91	ALTERNADO	168,346
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	216,15	ALTERNADO	2.818,596
SETOR CASEGO	Rua Acre	NOTURNO 3X	1	396,07	ALTERNADO	5.164,753
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X	1	61,15	ALTERNADO	797,396
SETOR COBATO	Viela 18	NOTURNO 3X	1	54,33	ALTERNADO	708,463
SETOR COBATO	Rua Eurico Marques de Freitas	NOTURNO 3X	1	119,61	ALTERNADO	1.559,714
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	NOTURNO 3X	1	61,03	ALTERNADO	795,831
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	NOTURNO 3X	1	12,29	ALTERNADO	160,262
VILA ESPLANADA I	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	DIURNO 3X	1	293,05	ALTERNADO	3.821,372
VILA ESPLANADA I	Rua Um	DIURNO 3X	1	222,11	ALTERNADO	2.896,314
VILA ESPLANADA I	Rua Um	DIURNO 3X	1	110,02	ALTERNADO	1.434,661
VILA ESPLANADA I	Rua Bernardo Sayão	DIURNO 3X	1	331,08	ALTERNADO	4.317,283
SETOR OESTE	Rua Osvaldo Dias de Moura	DIURNO 3X	1	282,70	ALTERNADO	3.686,408
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	NOTURNO 3X	1	77,37	ALTERNADO	1.008,905
VILA ESPLANADA I	Rua Pedro Vaz de Caminha	DIURNO 3X	1	211,34	ALTERNADO	2.755,874
VILA ESPLANADA I	Rua Três	DIURNO 3X	1	229,39	ALTERNADO	2.991,246
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	DIURNO 3X	2	284,06	ALTERNADO	3.704,142
SETOR OESTE	Rua Ype	DIURNO 3X	1	154,56	ALTERNADO	2.015,462
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	DIURNO 3X	1	124,86	ALTERNADO	1.628,174
SETOR OESTE	Rua Bernardo Sayão	DIURNO 3X	1	230,49	ALTERNADO	3.005,590

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
VILA ESPLANADA I	Rua Nove	DIURNO 3X	1	586,22	ALTERNADO	7.644,309
SETOR OESTE	Rua Orenita Ferreira da Silva	DIURNO 3X	1	281,67	ALTERNADO	3.672,977
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	DIURNO 3X	1	67,05	ALTERNADO	874,332
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	NOTURNO 3X	1	49,66	ALTERNADO	647,566
SETOR OESTE	Rua Três	NOTURNO 3X	1	106,03	ALTERNADO	1.382,631
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	DIURNO 3X	1	101,20	ALTERNADO	1.319,648
SETOR OESTE	Rua Luiz Tavares	NOTURNO 3X	1	104,86	ALTERNADO	1.367,374
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	NOTURNO 3X	1	552,72	ALTERNADO	7.207,469
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO	1	508,01	DIARIO	13.248,901
SETOR OESTE	Rua Tamandaré	NOTURNO 3X	1	1.343,49	ALTERNADO	17.519,110
CENTRO	Rua Mato Grosso	DIARIA NOTURNO	1	49,52	DIARIO	1.291,482
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X	1	1.204,73	ALTERNADO	15.709,679
SETOR OESTE	Rua Glicerio	DIURNO 3X	1	107,62	ALTERNADO	1.403,365
SETOR OESTE	Rua Geraldino Francisco de Assis	DIURNO 3X	1	280,66	ALTERNADO	3.659,806
SETOR OESTE	Rua Bom Sucesso	DIURNO 3X	1	107,68	ALTERNADO	1.404,147
SETOR COBATO	Rua Alice Guimaraes	NOTURNO 3X	1	183,48	ALTERNADO	2.392,579
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X	1	15,66	ALTERNADO	204,206
SETOR OESTE	Rua Três	DIURNO 3X	1	105,64	ALTERNADO	1.377,546
SETOR OESTE	Rua Laudemiro Gonçalves Ferreira	DIURNO 3X	1	107,09	ALTERNADO	1.396,454
SETOR OESTE	Rua Orestes Pereira de Souza	DIURNO 3X	1	281,21	ALTERNADO	3.666,978
SETOR CASEGO	Rua Santa Barbara	NOTURNO 3X	1	141,79	ALTERNADO	1.848,942
SETOR OESTE	Rua Cinco A	DIURNO 3X	1	103,87	ALTERNADO	1.354,465
SETOR CASEGO	Rua Sete B	NOTURNO 3X	1	268,04	ALTERNADO	3.495,242
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	DIURNO 3X	1	106,83	ALTERNADO	1.393,063
SETOR OESTE	Rua Seis	DIURNO 3X	1	105,44	ALTERNADO	1.374,938
SETOR OESTE	RUA DOIS	DIURNO 3X	1	107,62	ALTERNADO	1.403,365
SETOR OESTE	Rua Pacifico Luis de Oliveira	DIURNO 3X	1	229,15	ALTERNADO	2.988,116
SETOR OESTE	Rua Sebastião Inacio da Silva	DIURNO 3X	1	229,78	ALTERNADO	2.996,331
SETOR OESTE	Rua Um	DIURNO 3X	1	118,02	ALTERNADO	1.538,981
SETOR OESTE	Rua Nove	DIURNO 3X	2	105,25	ALTERNADO	1.372,460
SETOR OESTE	Rua Oito	DIURNO 3X	1	104,97	ALTERNADO	1.368,809
SETOR OESTE	Rua Mato Rico	DIURNO 3X	1	338,03	ALTERNADO	4.407,911
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X	1	1.216,82	ALTERNADO	15.867,333
SETOR OESTE	Rua Ilto José Simplicio	DIURNO 3X	1	230,26	ALTERNADO	3.002,590
SETOR OESTE	Rua Oscar Martins da Costa	DIURNO 3X	1	322,51	ALTERNADO	4.205,530
SETOR OESTE	Rua Sebastião Naves Oliveira	DIURNO 3X	1	121,48	ALTERNADO	1.584,099
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Candido Ferreira	DIURNO 3X	1	229,12	ALTERNADO	2.987,725
SETOR OESTE	Rua São Domingos	DIURNO 3X	1	107,67	ALTERNADO	1.404,017
SETOR OESTE	Rua Quatro	DIURNO 3X	1	116,81	ALTERNADO	1.523,202
SETOR OESTE	Rua João Modesto Dias	DIURNO 3X	1	231,26	ALTERNADO	3.015,630
SETOR OESTE	Rua Jesus Cristo	DIURNO 3X	1	230,64	ALTERNADO	3.007,546
SETOR OESTE	Rua Manoel Tavares de Vasconcelos	DIURNO 3X	1	228,31	ALTERNADO	2.977,162
SETOR OESTE	RUA GLICERIO	DIURNO 3X	1	107,58	ALTERNADO	1.402,843
SETOR OESTE	Rua Alfredo Martins Assunção	DIURNO 3X	1	231,04	ALTERNADO	3.012,762
SETOR OESTE	Rua Sete	DIURNO 3X	1	104,43	ALTERNADO	1.361,767
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Aureliano do Prado	DIURNO 3X	1	230,03	ALTERNADO	2.999,591
SETOR OESTE	Rua Tiradentes	DIURNO 3X	1	121,43	ALTERNADO	1.583,447
SETOR OESTE	Rua Seis A	DIURNO 3X	1	215,00	ALTERNADO	2.803,600
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	8,24	ALTERNADO	107,450
SETOR OESTE	Rua Ataliba Mendonça Ribeiro	DIURNO 3X	1	107,09	ALTERNADO	1.396,454
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	21,21	ALTERNADO	276,578
SETOR OESTE	Rua Adelicio Luiz de Castlho	DIURNO 3X	1	107,03	ALTERNADO	1.395,671
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	38,00	ALTERNADO	495,520
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	DIURNO 3X	1	107,54	ALTERNADO	1.402,322
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	25,30	ALTERNADO	329,912
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	11,38	ALTERNADO	148,395
SETOR OESTE	Rua Seis	DIURNO 3X	1	106,03	ALTERNADO	1.382,631
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	54,17	ALTERNADO	706,377
SETOR BURITI PARK	Rua A I	NOTURNO 3X	1	71,28	ALTERNADO	929,491
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X	1	299,17	ALTERNADO	3.901,177
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	119,24	ALTERNADO	1.554,890
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	136,05	ALTERNADO	1.774,092
SETOR IMPERIAL I	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X	1	317,95	ALTERNADO	4.146,068
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	41,84	ALTERNADO	545,594
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	35,41	ALTERNADO	461,746
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	53,14	ALTERNADO	692,946
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	53,23	ALTERNADO	694,119
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	300,47	DIARIO	7.836,258
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	53,74	ALTERNADO	700,770
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	136,83	ALTERNADO	1.784,263
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	5,12	ALTERNADO	66,765
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	24,09	ALTERNADO	314,134
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	313,75	DIARIO	8.182,600
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	79,64	DIARIO	2.077,011
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	86,26	DIARIO	2.249,661

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	586,50	DIARIO	15.295,920
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X	1	214,25	ALTERNADO	2.793,820
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	312,21	DIARIO	8.142,437
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	24,63	DIARIO	642,350
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	11,37	DIARIO	296,530
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	95,20	DIARIO	2.482,816
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	82,52	DIARIO	2.152,122
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	73,06	DIARIO	1.905,405
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO	1	21,54	DIARIO	561,763
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO	1	482,26	DIARIO	12.577,341
CENTRO	Rua Araguaia	DIARIA NOTURNO	1	773,55	DIARIO	20.174,184
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO	1	125,05	DIARIO	3.261,304
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X	1	65,04	ALTERNADO	848,122
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X	1	30,81	ALTERNADO	401,762
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X	1	33,65	ALTERNADO	438,796
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	DIURNO 3X	1	152,62	ALTERNADO	1.990,165
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X	1	893,88	ALTERNADO	11.656,195
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Teofilo Pereira de Prado	DIURNO 3X	1	932,38	ALTERNADO	12.158,235
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Chico Pixote	DIURNO 3X	1	934,68	ALTERNADO	12.188,227
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Palmiro Vieira	DIURNO 3X	1	932,26	ALTERNADO	12.156,670
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	DIURNO 3X	1	560,72	ALTERNADO	7.311,789
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Jerônimo Afonso Pereira	DIURNO 3X	1	191,57	ALTERNADO	2.498,073
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	DIURNO 3X	1	375,80	ALTERNADO	4.900,432
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Mauricio dos Santos	DIURNO 3X	1	934,10	ALTERNADO	12.180,664
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Lucia Arpini Serafini	DIURNO 3X	1	935,35	ALTERNADO	12.196,964
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Alice Alves da Silva	DIURNO 3X	1	454,27	ALTERNADO	5.923,681
SETOR IMPERIAL I	Rua São Paulo	DIURNO 3X	1	368,04	ALTERNADO	4.799,242
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	DIURNO 3X	1	586,55	ALTERNADO	7.648,612
CENTRO	ESTRADA SEM NOME	DIARIA NOTURNO	1	905,19	DIARIO	23.607,355
CENTRO	Avenida Mato Grosso	DIARIA NOTURNO	1	144,57	DIARIO	3.770,386
CENTRO	Rua Meia Ponte	DIARIA NOTURNO	1	550,52	DIARIO	14.357,562
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	Rua Piauí	DIURNO 3X	1	1.067,92	ALTERNADO	13.925,677
SETOR IMPERIAL II	Rua Piauí	DIURNO 3X	1	249,22	ALTERNADO	3.249,829
CENTRO	Rua Araguaia	DIARIA NOTURNO	1	248,70	DIARIO	6.486,096
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO	2	252,98	DIARIO	6.597,718
CENTRO	Vila Praça Maria Amélia	DIARIA NOTURNO	1	145,85	DIARIO	3.803,768
SERRA DA MESA	Rua J	NOTURNO 3X	1	191,45	ALTERNADO	2.496,508
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	NOTURNO 3X	1	154,46	ALTERNADO	2.014,158
SERRA DA MESA	Rua E	NOTURNO 3X	1	181,41	ALTERNADO	2.365,586
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	NOTURNO 3X	1	51,39	ALTERNADO	670,126
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	NOTURNO 3X	1	26,61	ALTERNADO	346,994
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	NOTURNO 3X	1	27,43	ALTERNADO	357,687
CENTRO	Avenida Mato Grosso	DIARIA NOTURNO	1	1.976,93	DIARIO	51.558,334
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO	2	46,37	DIARIO	1.209,330
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO	1	46,93	DIARIO	1.223,934
CENTRO	Rua Lazaro David de Oliveira	DIARIA NOTURNO	1	128,45	DIARIO	3.349,976
SERRA DA MESA	Rua I	NOTURNO 3X	1	124,02	ALTERNADO	1.617,221
SERRA DA MESA	RUA J	NOTURNO 3X	1	53,40	ALTERNADO	696,336
SERRA DA MESA	Rua H	NOTURNO 3X	1	160,36	ALTERNADO	2.091,094
SERRA DA MESA	Rua G	NOTURNO 3X	1	76,07	ALTERNADO	991,953
SERRA DA MESA	Rua B	NOTURNO 3X	1	105,43	ALTERNADO	1.374,807

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SERRA DA MESA	Rua A	NOTURNO 3X	1	105,49	ALTERNADO	1.375,590
SERRA DA MESA	Rua C	NOTURNO 3X	1	76,16	ALTERNADO	993,126
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X	1	46,86	ALTERNADO	611,054
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Pardal	DIURNO 3X	1	377,72	ALTERNADO	4.925,469
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Verde	DIURNO 3X	1	87,88	ALTERNADO	1.145,955
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X	1	14,69	ALTERNADO	191,558
CENTRO	Vielas Garcia	DIARIA NOTURNO	1	174,77	DIARIO	4.558,002
CENTRO	Rua Pará	DIARIA NOTURNO	1	161,28	DIARIO	4.206,182
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO	1	74,64	DIARIO	1.946,611
SETOR OESTE	Rua Dois	NOTURNO 3X	1	106,09	ALTERNADO	1.383,414
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	DIURNO 3X	1	1.041,70	ALTERNADO	13.583,768
SETOR OESTE	Rua Santa Maria	DIURNO 3X	1	107,88	ALTERNADO	1.406,755
SETOR OESTE	Rua Dois	DIURNO 3X	1	106,12	ALTERNADO	1.383,805
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	DIURNO 3X	1	415,28	ALTERNADO	5.415,251
SETOR CASEGO	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X	2	89,75	ALTERNADO	1.170,340
SETOR OESTE	Rua Cinco	DIURNO 3X	1	117,07	ALTERNADO	1.526,593
SETOR COBATO	Rua Rondônia	NOTURNO 3X	1	764,65	ALTERNADO	9.971,036
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X	1	963,74	ALTERNADO	12.567,170
SETOR COBATO	Rua Conceição Modesto Dias	NOTURNO 3X	1	379,14	ALTERNADO	4.943,986
SETOR VILA BETANIA	Rua Geraldo Rodrigues Borges	NOTURNO 3X	1	248,64	ALTERNADO	3.242,266
CENTRO	Vielas JK	DIARIA NOTURNO	1	124,49	DIARIO	3.246,699
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	NOTURNO 3X	1	126,91	ALTERNADO	1.654,906
SERRA DA MESA	Rua D	NOTURNO 3X	1	210,97	ALTERNADO	2.751,049
CENTRO	Vielas Maria Amelia	DIARIA NOTURNO	1	198,49	DIARIO	5.176,619
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	DIURNO 3X	1	144,04	ALTERNADO	1.878,282
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	DIURNO 3X	1	150,08	ALTERNADO	1.957,043
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	DIURNO 3X	1	480,05	ALTERNADO	6.259,852
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	DIURNO 3X	1	228,33	ALTERNADO	2.977,423
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Walter de Padua Resende	DIURNO 3X	1	560,83	ALTERNADO	7.313,223
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	DIURNO 3X	1	148,22	ALTERNADO	1.932,789
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Armando Naves	DIURNO 3X	1	326,47	ALTERNADO	4.257,169
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João José de Naves	DIURNO 3X	1	460,21	ALTERNADO	6.001,138
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Joaquim Martins Mendes	DIURNO 3X	2	222,80	ALTERNADO	2.905,312
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Itagiba Gldino dos Santos	DIURNO 3X	1	223,68	ALTERNADO	2.916,787
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel Amancio Oliveira	DIURNO 3X	1	959,65	ALTERNADO	12.513,836
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Galdino dos Santos	DIURNO 3X	1	545,87	ALTERNADO	7.118,145
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Sebastião Generoso de Freitas	DIURNO 3X	1	682,97	ALTERNADO	8.905,929
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xavante	DIURNO 3X	1	567,62	ALTERNADO	7.401,765
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaicuru	DIURNO 3X	1	516,11	ALTERNADO	6.730,074
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	DIURNO 3X	1	1.063,80	ALTERNADO	13.871,952
JARDIM SANTA PAULA	Rua Potiguara	DIURNO 3X	1	155,07	ALTERNADO	2.022,113
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X	1	374,65	ALTERNADO	4.885,436
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yanomami	DIURNO 3X	1	205,06	ALTERNADO	2.673,982
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guajajara	DIURNO 3X	1	1.033,43	ALTERNADO	13.475,927
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Francisco de Paula Machado	DIURNO 3X	1	507,60	ALTERNADO	6.619,104
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Pedro Vieira de Carvalho	DIURNO 3X	1	391,43	ALTERNADO	5.104,247
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	DIURNO 3X	1	529,19	ALTERNADO	6.900,638
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	DIURNO 3X	1	1.349,87	ALTERNADO	17.602,305
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaikang	DIURNO 3X	1	126,73	ALTERNADO	1.652,559
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xoko	DIURNO 3X	1	158,01	ALTERNADO	2.060,450
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apinaye	DIURNO 3X	1	175,32	ALTERNADO	2.286,173
JARDIM SANTA PAULA	Rua Javae	DIURNO 3X	1	193,98	ALTERNADO	2.529,499
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapirape	DIURNO 3X	1	252,07	ALTERNADO	3.286,993
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xerente	DIURNO 3X	1	231,51	ALTERNADO	3.018,890
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kanamari	DIURNO 3X	1	248,20	ALTERNADO	3.236,528
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaxarari	DIURNO 3X	1	89,58	ALTERNADO	1.168,123
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X	1	226,58	ALTERNADO	2.954,603
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	DIURNO 3X	1	634,65	ALTERNADO	8.275,836
JARDIM SANTA PAULA	Rua Jenipanco	DIURNO 3X	1	167,26	ALTERNADO	2.181,070
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	DIURNO 3X	1	152,53	ALTERNADO	1.988,991
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	DIURNO 3X	1	484,83	ALTERNADO	6.322,183
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	DIURNO 3X	1	405,54	ALTERNADO	5.288,242
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	DIURNO 3X	1	969,07	ALTERNADO	12.636,673
JARDIM SANTA PAULA	Rua Três Irmãos	DIURNO 3X	1	968,89	ALTERNADO	12.634,326
SETOR CAROLA	GO-320	DIURNO 3X	1	107,21	ALTERNADO	1.398,018
SETOR DERGO	Rua Canela	DIURNO 3X	1	839,85	ALTERNADO	10.951,644
SETOR DERGO	Avenida Amazonas	DIURNO 3X	1	671,76	ALTERNADO	8.759,750
SETOR DERGO	Rua Um	DIURNO 3X	1	87,40	ALTERNADO	1.139,696
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yawanawa	DIURNO 3X	1	174,68	ALTERNADO	2.277,827
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	DIURNO 3X	1	174,27	ALTERNADO	2.272,481

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apurina	DIURNO 3X	1	172,59	ALTERNADO	2.250,574
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	DIURNO 3X	1	16,28	ALTERNADO	212,291
JARDIM SANTA PAULA	Rua Pato	DIURNO 3X	1	231,51	ALTERNADO	3.018,890
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapera	DIURNO 3X	1	322,88	ALTERNADO	4.210,355
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	DIURNO 3X	1	223,17	ALTERNADO	2.910,137
JARDIM SANTA PAULA	Rua Ava Canoeiro	DIURNO 3X	1	199,27	ALTERNADO	2.598,481
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapuya	DIURNO 3X	1	118,97	ALTERNADO	1.551,369
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaja	DIURNO 3X	1	81,82	ALTERNADO	1.066,933
JARDIM SANTA PAULA	Rua Timbira	DIURNO 3X	1	831,87	ALTERNADO	10.847,585
JARDIM SANTA PAULA	RUA TREMEMBE	DIURNO 3X	1	244,29	ALTERNADO	3.185,542
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Joaquim R. V. Pinto	DIURNO 3X	1	585,06	ALTERNADO	7.629,182
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	DIURNO 3X	1	676,32	ALTERNADO	8.819,213
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	DIURNO 3X	1	590,12	ALTERNADO	7.695,165
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	DIURNO 3X	1	557,93	ALTERNADO	7.275,407
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Canário	DIURNO 3X	1	314,84	ALTERNADO	4.105,514
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	DIURNO 3X	1	279,71	ALTERNADO	3.647,418
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	DIURNO 3X	1	319,54	ALTERNADO	4.166,802
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Águia	DIURNO 3X	1	326,24	ALTERNADO	4.254,170
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	DIURNO 3X	1	197,46	ALTERNADO	2.574,878
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	DIURNO 3X	1	331,49	ALTERNADO	4.322,630
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Vicente de Andrade	DIURNO 3X		295,82	ALTERNADO	3.857,493
SETOR CAROLA	Rua Paranaíba	DIURNO 3X		77,99	ALTERNADO	1.016,990
SETOR CAROLA	Rua Sergipe	DIURNO 3X		256,40	ALTERNADO	3.343,456
SETOR BURITI PARK	Rua Joaquim Generoso de Freitas	NOTURNO 3X		257,39	ALTERNADO	3.356,366
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	NOTURNO 3X		70,33	ALTERNADO	917,103
VILA ESPLANADA I	Rua Oito	DIURNO 3X		122,90	ALTERNADO	1.602,616
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	DIURNO 3X		101,15	ALTERNADO	1.318,996
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	DIURNO 3X		209,80	ALTERNADO	2.735,792
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	DIURNO 3X		147,75	ALTERNADO	1.926,660
SETOR OESTE	Avenida Mogno	DIURNO 3X		560,49	ALTERNADO	7.308,790
SETOR OESTE	Avenida Jacarandá	DIURNO 3X		374,41	ALTERNADO	4.882,306
SETOR OESTE	Rua Peroba	DIURNO 3X		220,42	ALTERNADO	2.874,277
SETOR OESTE	Rua Bálsamo	DIURNO 3X		80,77	ALTERNADO	1.053,241
SETOR OESTE	Rua Jatobá	DIURNO 3X		125,27	ALTERNADO	1.633,521
SETOR OESTE	Rua Aroeira	DIURNO 3X		128,69	ALTERNADO	1.678,118
SETOR OESTE	Rua Sucupira	DIURNO 3X		65,05	ALTERNADO	848,252
VILA ESPLANADA I	Rua Ype	DIURNO 3X		100,40	ALTERNADO	1.309,216
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	DIURNO 3X		184,87	ALTERNADO	2.410,705
SETOR OESTE	Rua A	DIURNO 3X		107,15	ALTERNADO	1.397,236
JARDIM IGUACU	Vila Duque de Caxias	NOTURNO 3X		304,12	ALTERNADO	3.965,725
JARDIM IGUACU	Rua Rio Vermelho	NOTURNO 3X		127,11	ALTERNADO	1.657,514
JARDIM IGUACU	Rua Javaé	NOTURNO 3X		123,55	ALTERNADO	1.611,092
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		300,54	ALTERNADO	3.919,042
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	DIURNO 3X		113,46	ALTERNADO	1.479,518
SETOR IMPERIAL II	Rua 01	DIURNO 3X		144,65	ALTERNADO	1.886,236
SETOR IMPERIAL II	Rua Solimões	DIURNO 3X		458,15	ALTERNADO	5.974,276
SETOR IMPERIAL II	Rua Javari	DIURNO 3X		458,95	ALTERNADO	5.984,708
SETOR IMPERIAL II	Rua Canindé	DIURNO 3X		475,30	ALTERNADO	6.197,912
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	DIURNO 3X		190,55	ALTERNADO	2.484,772
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Ezequias Luiz da Costa	DIURNO 3X		215,27	ALTERNADO	2.807,121
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	DIURNO 3X		153,90	ALTERNADO	2.006,856
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Amazonas	DIURNO 3X		855,49	ALTERNADO	11.155,590
SETOR CAROLA	Rua Araguaia	DIURNO 3X		139,29	ALTERNADO	1.816,342
SETOR CAROLA	Rua Manoelzinho Generoso	DIURNO 3X		138,45	ALTERNADO	1.805,388
SETOR PARQUE	Rua Miguel Pereira da Costa	DIURNO 3X		124,80	ALTERNADO	1.627,392
SETOR PARQUE	Rua Virgulino Caetano Barbosa	DIURNO 3X		142,57	ALTERNADO	1.859,113
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	DIURNO 3X		176,17	ALTERNADO	2.297,257
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	NOTURNO 3X		182,17	ALTERNADO	2.375,497
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	NOTURNO 3X		186,73	ALTERNADO	2.434,959
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	NOTURNO 3X		109,56	ALTERNADO	1.428,662
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	DIURNO 3X		711,65	ALTERNADO	9.279,916
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X		314,27	ALTERNADO	4.098,081
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		859,92	ALTERNADO	11.213,357
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		143,07	DIARIO	3.731,266
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		313,12	ALTERNADO	4.083,085
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		173,38	ALTERNADO	2.260,875
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		9,25	ALTERNADO	120,620
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		560,77	DIARIO	14.624,882
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		1.061,67	ALTERNADO	13.844,177
JARDIM IGUACU	RUA B	DIURNO 3X		481,77	ALTERNADO	6.282,281
JARDIM IGUACU	RUA SETE	DIURNO 3X		208,83	ALTERNADO	2.723,143
JARDIM IGUACU	RUA3	DIURNO 3X		214,84	ALTERNADO	2.801,514
JARDIM IGUACU	RUA SEIS	DIURNO 3X		510,91	ALTERNADO	6.662,266
JARDIM IGUACU	RUA NOME	DIURNO 3X		122,98	ALTERNADO	1.603,659
JARDIM IGUACU	RUA UM	DIURNO 3X		366,45	ALTERNADO	4.778,508
JARDIM IGUACU	RUA MINAS GERAIS	DIURNO 3X		445,87	ALTERNADO	5.814,145
JARDIM IGUACU	RUA SUMONIDES	DIURNO 3X		127,13	ALTERNADO	1.657,775
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	DIURNO 3X		82,25	ALTERNADO	1.072,540

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	DIURNO 3X		115,27	ALTERNADO	1.503,121
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	DIURNO 3X		326,66	ALTERNADO	4.259,646
JARDIM IGUACU	RUA 12	DIURNO 3X		53,36	ALTERNADO	695,814
JARDIM IGUACU	RUA 5	DIURNO 3X		484,76	ALTERNADO	6.321,270
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	DIURNO 3X		66,37	ALTERNADO	865,465
SETOR CAROLA	Rua Olímpia Marques	DIURNO 3X		669,25	ALTERNADO	8.727,020
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	DIURNO 3X		348,57	ALTERNADO	4.545,353
SETOR IMPERIAL I	Rua Paraná	DIURNO 3X		260,12	ALTERNADO	3.391,965
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	NOTURNO 3X		169,64	ALTERNADO	2.212,106
SETOR BANANEIRAS	RUA DOIS	NOTURNO 3X		166,65	ALTERNADO	2.173,116
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	DIURNO 3X		424,73	ALTERNADO	5.538,479
SETOR BOUGAINVILLE	VIA SEM NOME	NOTURNO 3X		1.311,33	ALTERNADO	17.099,743
SETOR DERGO	RUA JOSE DIOGO	DIURNO 3X		190,92	ALTERNADO	2.489,597
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		114,05	ALTERNADO	1.487,212
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		151,34	ALTERNADO	1.973,474
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		89,21	ALTERNADO	1.163,298
JERONIMO DE BARROS	RUA JORGE PIRES	DIURNO 3X		105,59	ALTERNADO	1.376,894
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	DIURNO 3X		84,97	ALTERNADO	1.108,009
SETOR CAROLA	Rua Lateral	DIURNO 3X		263,86	ALTERNADO	3.440,734
SETOR CAROLA	Rua 1	DIURNO 3X		213,73	ALTERNADO	2.787,039
SETOR CAROLA	Rua 3	DIURNO 3X		222,80	ALTERNADO	2.905,312
SETOR CAROLA	Rua 4	DIURNO 3X		261,30	ALTERNADO	3.407,352
SETOR CAROLA	Rua 5	DIURNO 3X		231,23	ALTERNADO	3.015,239
SETOR CAROLA	Rua Juvenor A de Souza	DIURNO 3X		205,16	ALTERNADO	2.675,286
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	DIURNO 3X		60,02	ALTERNADO	782,661
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Via Sem Saida	DIURNO 3X		71,63	ALTERNADO	934,055
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		195,17	ALTERNADO	2.545,017
SETOR IMPERIAL I	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		103,44	ALTERNADO	1.348,858
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		271,47	ALTERNADO	3.539,969
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	DIURNO 3X		1.089,73	ALTERNADO	14.210,079
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		14,52	ALTERNADO	189,341
CENTRO	Vila São João	DIARIA NOTURNO		199,53	DIARIO	5.203,742
CENTRO	Vila Santana	DIARIA NOTURNO		133,57	DIARIO	3.483,506
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	DIURNO 3X		1.423,61	ALTERNADO	18.563,874
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	DIURNO 3X		80,05	ALTERNADO	1.043,852
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kokama	DIURNO 3X		369,15	ALTERNADO	4.813,716
SETOR CAROLA	Rua Waldemar Alves Queiroz	DIURNO 3X		269,90	ALTERNADO	3.519,496
CENTRO	Avenida Iguacu	DIARIA NOTURNO		55,88	DIARIO	1.457,350
SETOR OESTE	RUA SATURNINO	DIURNO 3X		140,25	ALTERNADO	1.828,860
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	DIURNO 3X		105,13	ALTERNADO	1.370,895
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X		11,21	ALTERNADO	146,178
SETOR OESTE	RUA DEZ	DIURNO 3X		108,14	ALTERNADO	1.410,146
SETOR VILA BETANIA	Vila São Sebastião	DIARIA NOTURNO		59,65	DIARIO	1.555,672
CENTRO	Vila Aureliano	DIARIA NOTURNO		253,95	DIARIO	6.623,016
CENTRO	Rua Lázaro David de Oliveira	DIARIA NOTURNO		119,72	DIARIO	3.122,298
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	NOTURNO 3X		124,92	ALTERNADO	1.628,957
CENTRO	Vila da Paz	DIARIA NOTURNO		144,00	DIARIO	3.755,520
CENTRO	Rua Goiás	DIARIA NOTURNO		136,70	DIARIO	3.565,136
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X		75,24	ALTERNADO	981,130
SETOR IMPERIAL I	Rua Jaguaribe	DIURNO 3X		42,30	ALTERNADO	551,592
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Claudivino José Bueno	DIURNO 3X		236,77	ALTERNADO	3.087,481
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		9,88	ALTERNADO	128,835
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Antônio Felipe	DIURNO 3X		560,71	ALTERNADO	7.311,658
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		1.425,12	ALTERNADO	18.583,565
SETOR PARQUE	Avenida Mauricio dos Santos	DIURNO 3X		113,09	ALTERNADO	1.474,694
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	DIURNO 3X		894,90	ALTERNADO	11.669,496
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		315,73	ALTERNADO	4.117,119
JARDIM IGUACU	RUA3	DIURNO 3X		132,97	ALTERNADO	1.733,929
JARDIM IGUACU	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	DIURNO 3X		226,48	ALTERNADO	2.953,299
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X		196,82	ALTERNADO	2.566,533
SETOR BURITI PARK	Rua Amapá	NOTURNO 3X		216,35	ALTERNADO	2.821,204
SETOR COBATO	Rua Purus	NOTURNO 3X		21,40	ALTERNADO	279,056
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X		251,13	ALTERNADO	3.274,735
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X		306,80	ALTERNADO	4.000,672
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	DIURNO 3X		54,97	ALTERNADO	716,809
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	DIURNO 3X		52,89	ALTERNADO	689,686
SETOR DERGO	GO-320	DIURNO 3X		48,16	ALTERNADO	628,006
SETOR DERGO	GO-320	DIURNO 3X		45,38	ALTERNADO	591,755
SETOR CAROLA	GO-320	DIURNO 3X		59,08	ALTERNADO	770,403
SETOR CAROLA	GO-320	DIURNO 3X		55,80	ALTERNADO	727,632
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Estrada Velha para Morrinhos	DIURNO 3X		929,09	ALTERNADO	12.115,334

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		8,55	ALTERNADO	111,492
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		40,70	ALTERNADO	530,728
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		10,74	ALTERNADO	140,050
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		156,59	ALTERNADO	2.041,934
SETOR VILA GARCIA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		155,95	ALTERNADO	2.033,588
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		119,17	ALTERNADO	1.553,977
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		121,43	ALTERNADO	1.583,447
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguacu	DIURNO 3X		143,07	ALTERNADO	1.865,633
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguacu	DIURNO 3X		153,39	ALTERNADO	2.000,206
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	DIURNO 3X		708,18	ALTERNADO	9.234,667
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		14,92	ALTERNADO	194,557
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaia	DIURNO 3X		12,89	ALTERNADO	168,086
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaia	DIURNO 3X		11,95	ALTERNADO	155,828
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		1.461,55	ALTERNADO	19.058,612
SETOR IMPERIAL I	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		173,46	ALTERNADO	2.261,918
SETOR DERGO	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		444,61	ALTERNADO	5.797,714
SETOR CAROLA	Rua Lateral	DIURNO 3X		28,86	ALTERNADO	376,334
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		11,18	DIARIO	291,574
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		11,77	DIARIO	306,962
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		10,72	DIARIO	279,578
SETOR IMPERIAL I	Rua Piaui	DIURNO 3X		14,93	ALTERNADO	194,687
SETOR IMPERIAL I	Rua Piaui	DIURNO 3X		15,73	ALTERNADO	205,119
SETOR IMPERIAL II	Rua Piaui	DIURNO 3X		249,42	ALTERNADO	3.252,437
SETOR IMPERIAL I	Rua Piaui	DIURNO 3X		102,28	ALTERNADO	1.333,731
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		20,24	DIARIO	527,859
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		19,26	DIARIO	502,301
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X		15,47	ALTERNADO	201,729
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X		58,46	ALTERNADO	762,318
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		38,18	DIARIO	995,734
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		37,15	DIARIO	968,872
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		8,70	DIARIO	226,896
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		6,30	DIARIO	164,304
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		46,23	DIARIO	1.205,678
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		578,43	DIARIO	15.085,454
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		44,99	DIARIO	1.173,339
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		43,35	DIARIO	1.130,568
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		10,57	DIARIO	275,666
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		39,82	DIARIO	1.038,506
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		37,88	DIARIO	987,910
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		45,70	DIARIO	1.191,856
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		44,72	DIARIO	1.166,298
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		588,99	DIARIO	15.360,859
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		532,09	DIARIO	13.876,907
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		36,93	DIARIO	963,134
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	DIURNO 3X		82,65	ALTERNADO	1.077,756
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		21,52	DIARIO	561,242
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		22,75	DIARIO	593,320
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		10,24	DIARIO	267,059
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		20,61	DIARIO	537,509
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		21,47	DIARIO	559,938
CENTRO	Avenida Amazonas	DIARIA NOTURNO		458,59	DIARIO	11.960,027
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		421,20	DIARIO	10.984,896
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		421,25	DIARIO	10.986,200
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		47,03	DIARIO	1.226,542
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		6,88	DIARIO	179,430

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
CENTRO	Rua Paranaíba	DIARIA NOTURNO		113,65	DIARIO	2.963,992
CENTRO	Rua Paranaíba	DIARIA NOTURNO		113,88	DIARIO	2.969,990
CENTRO	Rua Paranaíba	DIARIA NOTURNO		535,27	DIARIO	13.959,842
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		178,58	DIARIO	4.657,366
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		43,20	DIARIO	1.126,656
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		10,61	DIARIO	276,709
CENTRO	Rua Corumbá	DIARIA NOTURNO		57,53	DIARIO	1.500,382
CENTRO	Rua Corumbá	DIARIA NOTURNO		233,87	DIARIO	6.099,330
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	DIURNO 3X		27,23	ALTERNADO	355,079
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	DIURNO 3X		970,79	ALTERNADO	12.659,102
CENTRO	Avenida Minas Gerais	DIARIA NOTURNO		32,73	DIARIO	853,598
CENTRO	Rua Xingu	DIARIA NOTURNO		8,74	DIARIO	227,939
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	DIURNO 3X		31,48	ALTERNADO	410,499
SETOR OESTE	Rua Jorcelina Machado de Moris	DIURNO 3X		108,40	ALTERNADO	1.413,536
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	DIURNO 3X		281,34	ALTERNADO	3.668,674
SETOR OESTE	Rua Barbosa	DIURNO 3X		112,02	ALTERNADO	1.460,741
JARDIM SANTA PAULA	VIA SEM NOME	DIURNO 3X		410,63	ALTERNADO	5.354,615
JARDIM SANTA PAULA	Rua Canela	DIURNO 3X		284,55	ALTERNADO	3.710,532
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	DIURNO 3X		19,19	ALTERNADO	250,238
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	DIURNO 3X		12,84	ALTERNADO	167,434
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	DIURNO 3X		15,37	ALTERNADO	200,425
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	DIURNO 3X		14,02	ALTERNADO	182,821
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	DIURNO 3X		15,29	ALTERNADO	199,382
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	DIURNO 3X		189,62	ALTERNADO	2.472,645
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X		14,87	ALTERNADO	193,905
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X		154,63	ALTERNADO	2.016,375
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	DIURNO 3X		160,96	ALTERNADO	2.098,918
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X		17,55	ALTERNADO	228,852
SETOR OESTE	Rua Amapá	DIURNO 3X		16,20	ALTERNADO	211,248
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	DIURNO 3X		35,32	ALTERNADO	460,573
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	DIURNO 3X		34,08	ALTERNADO	444,403
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X		29,03	ALTERNADO	378,551
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	DIURNO 3X		31,71	ALTERNADO	413,498
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	DIURNO 3X		4,19	ALTERNADO	54,638
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		52,18	DIARIO	1.360,854
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		51,95	DIARIO	1.354,856
CENTRO		DIARIA NOTURNO		1.208,45	DIARIO	31.516,376
CENTRO	ESTRADA SEM NOME	DIARIA NOTURNO		91,99	DIARIO	2.399,099
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	DIARIA NOTURNO		120,52	DIARIO	3.143,162
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		14,18	DIARIO	369,814
CENTRO	VIELA CENTRAL	DIARIA NOTURNO		150,71	DIARIO	3.930,517
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		14,18	DIARIO	369,814
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		14,08	DIARIO	367,206
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		8,08	ALTERNADO	105,363
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		15,27	ALTERNADO	199,121
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	DIURNO 3X		18,52	ALTERNADO	241,501
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	DIURNO 3X		18,30	ALTERNADO	238,632
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO		129,26	DIARIO	3.371,101
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		17,04	ALTERNADO	222,202
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		16,68	ALTERNADO	217,507
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		10,08	DIARIO	262,886
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		98,79	DIARIO	2.576,443
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	DIURNO 3X		13,83	ALTERNADO	180,343
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		11,84	ALTERNADO	154,394
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		699,70	ALTERNADO	9.124,088
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		9,80	ALTERNADO	127,792

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
CENTRO	Rua Xingu	DIARIA NOTURNO		21,86	DIARIO	570,109
CENTRO	Rua Xingu	DIARIA NOTURNO		23,23	DIARIO	605,838
CENTRO	Rua Xingu	DIARIA NOTURNO		9,44	DIARIO	246,195
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		24,49	ALTERNADO	319,350
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		24,57	DIARIO	640,786
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	DIURNO 3X		33,98	ALTERNADO	443,099
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	DIURNO 3X		36,16	ALTERNADO	471,526
SERRA DA MESA	RUA 12	DIURNO 3X		22,23	ALTERNADO	289,879
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	DIURNO 3X		41,51	ALTERNADO	541,290
JARDIM IGUACU	Avenida Minas Gerais	DIURNO 3X		49,86	ALTERNADO	650,174
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	NOTURNO 3X		91,33	ALTERNADO	1.190,943
SERRA DA MESA	Rua E	NOTURNO 3X		30,78	ALTERNADO	401,371
PARQUE DAS CACHOEIRAS	VIA SEM NOME	NOTURNO 3X		577,52	ALTERNADO	7.530,861
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguauçu	DIURNO 3X		12,63	ALTERNADO	164,695
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	DIURNO 3X		13,42	ALTERNADO	174,997
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	DIURNO 3X		36,43	ALTERNADO	475,047
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	DIURNO 3X		15,22	ALTERNADO	198,469
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	DIURNO 3X		15,25	ALTERNADO	198,860
CENTRO	Rua Esplanada	DIARIA NOTURNO		305,31	DIARIO	7.962,485
CENTRO	Rua Esplanada	DIARIA NOTURNO		89,18	DIARIO	2.325,814
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		11,00	ALTERNADO	143,440
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	DIURNO 3X		24,06	ALTERNADO	313,742
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		49,83	ALTERNADO	649,783
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		1.392,58	ALTERNADO	18.159,243
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	DIURNO 3X		131,43	ALTERNADO	1.713,847
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Amazonas	DIURNO 3X		77,70	ALTERNADO	1.013,208
CENTRO	Avenida Iguauçu	DIARIA NOTURNO		9,13	DIARIO	238,110
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		11,84	ALTERNADO	154,394
SETOR OESTE	Rua Paraná	NOTURNO 3X		18,68	ALTERNADO	243,587
SETOR OESTE	Rua Paraná	NOTURNO 3X		17,64	ALTERNADO	230,026
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X		11,89	ALTERNADO	155,046
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		11,84	ALTERNADO	154,394
SETOR OESTE	Rua Paraná	NOTURNO 3X		97,57	ALTERNADO	1.272,313
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X		32,03	ALTERNADO	417,671
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X		11,40	ALTERNADO	148,656
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X		12,86	ALTERNADO	167,694
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	NOTURNO 3X		35,27	ALTERNADO	459,921
SETOR BURITI PARK	Rua Um	NOTURNO 3X		28,78	ALTERNADO	375,291
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X		65,98	ALTERNADO	860,379
SETOR OESTE	Rua Paraná	DIURNO 3X		11,46	ALTERNADO	149,438
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	NOTURNO 3X		60,34	ALTERNADO	786,834
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	NOTURNO 3X		12,62	ALTERNADO	164,565
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		9,08	ALTERNADO	118,403
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X		13,69	ALTERNADO	178,518
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	NOTURNO 3X		205,81	ALTERNADO	2.683,762
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		7,42	ALTERNADO	96,757
	VIA SEM NOME	NOTURNO 3X		217,31	ALTERNADO	2.833,722
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	NOTURNO 3X		198,75	ALTERNADO	2.591,700
SETOR OESTE	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		7,84	ALTERNADO	102,234
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	NOTURNO 3X		123,47	ALTERNADO	1.610,049
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	NOTURNO 3X		205,96	ALTERNADO	2.685,718
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	NOTURNO 3X		136,94	ALTERNADO	1.785,698
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	NOTURNO 3X		25,83	ALTERNADO	336,823
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		44,02	DIARIO	1.148,042
CENTRO	Avenida Santa Catarina	DIARIA NOTURNO		43,46	DIARIO	1.133,437
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		226,63	ALTERNADO	2.955,255
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		14,56	ALTERNADO	189,862
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		453,31	ALTERNADO	5.911,162
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		107,38	ALTERNADO	1.400,235
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		46,27	ALTERNADO	603,361
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		56,12	ALTERNADO	731,805
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		94,35	ALTERNADO	1.230,324
SETOR CAROLA	GO-320	DIURNO 3X		1.106,37	ALTERNADO	14.427,065
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		62,95	ALTERNADO	820,868
CHACARAS DO SETOR IMPERIAL	GO-320	DIURNO 3X		52,48	ALTERNADO	684,339
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	DIURNO 3X		75,75	ALTERNADO	987,780
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	DIURNO 3X		45,54	ALTERNADO	593,842
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X		179,52	ALTERNADO	2.340,941

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SETOR BOUGAINVILLE	RUA UM	DIURNO 3X		277,40	ALTERNADO	3.617,296
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	DIURNO 3X		139,37	ALTERNADO	1.817,385
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X		17,58	ALTERNADO	229,243
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X		293,19	ALTERNADO	3.823,198
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	DIURNO 3X		243,32	ALTERNADO	3.172,893
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	DIURNO 3X		139,32	ALTERNADO	1.816,733
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		487,26	ALTERNADO	6.353,870
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		247,77	ALTERNADO	3.230,921
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		261,40	ALTERNADO	3.408,656
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	DIURNO 3X		148,48	ALTERNADO	1.936,179
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	DIURNO 3X		23,83	ALTERNADO	310,743
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	DIURNO 3X		149,62	ALTERNADO	1.951,045
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	DIURNO 3X		710,41	ALTERNADO	9.263,746
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	RUA GUSTAVO NAVES	DIURNO 3X		73,22	ALTERNADO	954,789
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	DIARIA NOTURNO		316,27	DIARIO	8.248,322
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	DIARIA NOTURNO		127,13	DIARIO	3.315,550
CENTRO	RUA SEM NOME	DIARIA NOTURNO		101,80	DIARIO	2.654,944
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		16,40	ALTERNADO	213,856
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		18,42	ALTERNADO	240,197
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		11,51	ALTERNADO	150,090
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		14,12	ALTERNADO	184,125
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		13,59	ALTERNADO	177,214
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		6,08	ALTERNADO	79,283
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		8,37	ALTERNADO	109,145
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		11,09	ALTERNADO	144,614
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		11,75	ALTERNADO	153,220
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		11,78	ALTERNADO	153,611
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		6,57	ALTERNADO	85,673
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		19,74	ALTERNADO	257,410
JARDIM SANTA PAULA	GO-320	DIURNO 3X		891,29	ALTERNADO	11.622,422
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		17,22	ALTERNADO	224,549
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	DIURNO 3X		13,02	ALTERNADO	169,781
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	DIURNO 3X		220,97	ALTERNADO	2.881,449
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	DIURNO 3X		50,11	ALTERNADO	653,434
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	DIURNO 3X		268,65	ALTERNADO	3.503,196
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	DIURNO 3X		128,65	ALTERNADO	1.677,596
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	DIURNO 3X		44,81	ALTERNADO	584,322
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	DIURNO 3X		11,09	ALTERNADO	144,614
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	DIURNO 3X		50,96	ALTERNADO	664,518
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	DIURNO 3X		84,05	ALTERNADO	1.096,012
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		65,75	ALTERNADO	857,380
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	DIURNO 3X		65,80	ALTERNADO	858,032
SETOR IMPERIAL I	Rua Paranã	DIURNO 3X		345,37	ALTERNADO	4.503,625
SETOR CASEGO	Rua Teles Pires	NOTURNO 3X		445,99	ALTERNADO	5.815,710
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	DIURNO 3X		348,44	ALTERNADO	4.543,658
JARDIM IGUAÇU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	DIURNO 3X		115,86	ALTERNADO	1.510,814
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	DIURNO 3X		287,52	ALTERNADO	3.749,261
SETOR PARQUE	Avenida Adelino Ferreira de Santana	DIURNO 3X		596,08	ALTERNADO	7.772,883
JARDIM SANTA PAULA	Rua Antonio de Paula Machado	DIURNO 3X		637,89	ALTERNADO	8.318,086
CENTRO	Rua Esplanada	DIARIA NOTURNO		152,26	DIARIO	3.970,941
CENTRO	Avenida Iguaçu	DIARIA NOTURNO		607,19	DIARIO	15.835,515
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	DIURNO 3X		156,38	ALTERNADO	2.039,195
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	DIURNO 3X		169,94	ALTERNADO	2.216,018
CENTRO	Rua Rio Negro	DIARIA NOTURNO		1.189,09	DIARIO	31.011,467
CENTRO	Avenida Rio Branco	DIARIA NOTURNO		1.184,22	DIARIO	30.884,458
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Copacabana	DIURNO 3X		546,38	ALTERNADO	7.124,795
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		803,98	ALTERNADO	10.483,899
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		539,45	ALTERNADO	7.034,428
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		802,87	ALTERNADO	10.469,425
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	NOTURNO 3X		313,13	ALTERNADO	4.083,215
SETOR MARANATA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	DIURNO 3X		432,62	ALTERNADO	5.641,365
SETOR PARQUE	Rua Venezio Domingos Santana	DIURNO 3X		92,04	ALTERNADO	1.200,202
SETOR PARQUE	Rua Alaor Pereira	DIURNO 3X		99,92	ALTERNADO	1.302,957
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	DIURNO 3X		93,61	ALTERNADO	1.220,674
SETOR MORADA NOVA	Avenida Mauricio dos Santos	DIURNO 3X		150,32	ALTERNADO	1.960,173
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Israel Pereira Barbosa	DIURNO 3X		172,86	ALTERNADO	2.254,094
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Genesio Vieira de Castilho	DIURNO 3X		169,28	ALTERNADO	2.207,411
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		237,69	ALTERNADO	3.099,478
SETOR ALTO DA SERRA	Rua José Carneiro de Oliveira	DIURNO 3X		227,91	ALTERNADO	2.971,946
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	DIURNO 3X		241,64	ALTERNADO	3.150,986
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		220,88	ALTERNADO	2.880,275
SETOR VILA ROCHA	Rua Jacinto Tomazotti	DIURNO 3X		236,67	ALTERNADO	3.086,177
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	DIURNO 3X		374,94	ALTERNADO	4.889,218

DIMENSIONAMENTO COLETA RSU						
SERRA DA MESA	Avenida Presidente Vargas	NOTURNO 3X		385,17	ALTERNADO	5.022,617
SETOR VILA ROCHA	Rua Pernambuco	NOTURNO 3X		935,28	ALTERNADO	12.196,051
CENTRO	Rua Maranhão	DIARIA NOTURNO		1.661,75	DIARIO	43.338,440
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	DIARIA NOTURNO		143,73	DIARIO	3.748,478
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	DIARIA NOTURNO		140,78	DIARIO	3.671,542
CENTRO	Rua Amapá	NOTURNO 3X		935,11	ALTERNADO	12.193,834
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua São Francisco	NOTURNO 3X		338,96	ALTERNADO	4.420,038
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paraná	NOTURNO 3X		106,83	ALTERNADO	1.393,063
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Amapá	NOTURNO 3X		198,02	ALTERNADO	2.582,181
CENTRO	Rua Tefé	DIARIA NOTURNO		142,36	DIARIO	3.712,749
CENTRO	Rua Mamoré	NOTURNO 3X		132,62	ALTERNADO	1.729,365
CENTRO	Rua Tapajós	DIARIA NOTURNO		1.252,43	DIARIO	32.663,374
CENTRO	Rua Xingu	DIARIA NOTURNO		1.385,14	DIARIO	36.124,451
CENTRO	Rua Guaporé	DIARIA NOTURNO		1.277,94	DIARIO	33.328,675
CENTRO	Rua Juruá	DIARIA NOTURNO		1.370,85	DIARIO	35.751,768
CENTRO	Rua Tietê	NOTURNO 3X		151,85	ALTERNADO	1.980,124
CENTRO	Avenida Amazonas	NOTURNO 3X		199,28	ALTERNADO	2.598,611
CENTRO	Rua Tefé	NOTURNO 3X		159,29	ALTERNADO	2.077,142
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	NOTURNO 3X		931,93	ALTERNADO	12.152,367
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçú	DIARIA NOTURNO		509,98	DIARIO	13.300,278
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçú	NOTURNO 3X		989,44	ALTERNADO	12.902,298
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	NOTURNO 3X		445,82	ALTERNADO	5.813,493
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	NOTURNO 3X		188,18	ALTERNADO	2.453,867
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	DIURNO 3X		721,37	ALTERNADO	9.406,665
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	NOTURNO 3X		421,98	ALTERNADO	5.502,619
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	NOTURNO 3X		246,28	ALTERNADO	3.211,491
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		179,86	ALTERNADO	2.345,374
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		72,36	ALTERNADO	943,574
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		109,65	ALTERNADO	1.429,836
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	DIURNO 3X		319,37	ALTERNADO	4.164,585
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	DIURNO 3X		319,72	ALTERNADO	4.169,149
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	DIURNO 3X		319,54	ALTERNADO	4.166,802
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		216,69	ALTERNADO	2.825,638
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	NOTURNO 3X		151,21	ALTERNADO	1.971,778
CENTRO	Rua Guaporé	DIARIA NOTURNO		143,19	DIARIO	3.734,395
CENTRO	Rua Tapajós	DIARIA NOTURNO		262,55	DIARIO	6.847,304
CENTRO	Rua São Francisco	DIARIA NOTURNO		1.118,62	DIARIO	29.173,610
CENTRO	Rua Piracanjuba	DIARIA NOTURNO		157,96	DIARIO	4.119,597
CENTRO	Rua Paranaíba	DIARIA NOTURNO		75,84	DIARIO	1.977,907
CENTRO	Rua Tocantins	DIARIA NOTURNO		118,46	DIARIO	3.089,437
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	DIURNO 3X		337,08	ALTERNADO	4.395,523
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	DIURNO 3X		353,01	ALTERNADO	4.603,250
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	DIURNO 3X		444,88	ALTERNADO	5.801,235
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Santa Rita	DIURNO 3X		1.031,15	ALTERNADO	13.446,196

DIMENSIONAMENTO ROÇAGEM MANUAL

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL		
SETOR	LOCAL	ÁREA (m²)
GERAL	ÁREA TOTAL ESTIMADA	177.634,00
Área total		177.634,00
DIMENSIONAMENTO EQUIPE		
FREQUÊNCIA DE ROÇAGEM		4,00
ÁREA DE ROÇAGEM ANUAL (M²)		710.536,00
ÁREA APROXIMADA DE ROÇAGEM POR MÊS (M²)		59.211,33
RENDIMENTO MÉDIO POR ROÇADOR (M²/DIA)		800,00
DIAS TRABALHADOS MÊS		25,25
RENDIMENTO MÉDIO POR ROÇADOR (M²/MÊS) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS TRABALHADOS)		20.200,00
QUANTIDADE DE ROÇADOR NECESSÁRIA (ÁREA A ROÇAR/ RENDIMENTO MÉDIO MENSAL)		2,93
QUANTIDADE DE ROÇADOR ADOTADO		3,00
QUANTIDADE DE AJUDANTE ADOTADO		6,00

DIMENSIONAMENTO CAPINA SARJETAS

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS										
ÁREA TOTAL ESTIMADA										173.137,03
ÁREA TOTAL										173.137,03
DIMENSIONAMENTO EQUIPE										
FREQUENCIA DE CAPINA										4,00
ÁREA DE CAPINA ANUAL (M²)										692.548,13
ÁREA APROXIMADA DE CAPINA POR MÊS (M²)										57.712,34
RENDIMENTO MÉDIO POR AJUDANTE (M²/DIA)										150,00
DIAS TRABALHADOS MES										25,25
RENDIMENTO MÉDIO POR AJUDANTE (M²/MÊS) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS TRABALHADOS)										3.787,50
QUANTIDADE DE AJUDANTE NECESSARIA (ÁREA A CAPINAR/ RENDIMENTO MÉDIO MENSAL)										15,24
QUANTIDADE DE AJUDANTE ADOTADO										16,00
SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV		EXTENSÃO TOTAL DA RUA	EXTENSÃO TOTAL SARJ	TIPO	FREQUÊNCIA MENSAL	NECES. CAPINA OU NÃO	ÁREA CONSIDERADA	ÁREA CONSIDERADA ANUAL
CENTRO	Rua Piauí	PAVIMENTADA		2091,32	4.182,64	1	25,250	SIM	1.673,06	5.019,17
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		168,29	336,58	1	25,250	SIM	134,63	403,90
CENTRO	Rua Mamoré	PAVIMENTADA		1316,06	2.632,12	1	8,691	SIM	1.052,85	3.158,55
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA		144,57	289,14	4	8,691	SIM	115,66	346,97
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA		316,91	633,82	4	8,691	SIM	253,53	760,58
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		540,31	1.080,62	1	25,250	SIM	432,25	1.296,74
SETOR CAROLA	Rua Alagoas	PAVIMENTADA		228,12	456,24	4	25,250	SIM	182,50	547,49
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA		1205,02	2.410,04	4	25,250	SIM	964,02	2.892,05
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA		174,1	348,20	4	8,691	SIM	139,28	417,84
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		368,95	737,90	4	8,691	SIM	295,16	885,48
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	PAVIMENTADA		281,3	562,60	1	8,691	SIM	225,04	675,12
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA		418,08	836,16	4	8,691	SIM	334,46	1.003,39
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA		699,38	1.398,76	1	8,691	SIM	559,50	1.678,51
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		375,29	750,58	4	8,691	SIM	300,23	900,70
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA		1019,07	2.038,14	1	8,691	SIM	815,26	2.445,77
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		148,75	297,50	4	25,250	SIM	119,00	357,00
SETOR VILA ROCHA	Rua Maranhão	PAVIMENTADA		939,78	1.879,56	4	8,691	SIM	751,82	2.255,47
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		10,35	20,70	1	25,250	SIM	8,28	24,84
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		549,74	1.099,48	4	8,691	SIM	439,79	1.319,38
CENTRO	Rua Pernambuco	PAVIMENTADA		1660,17	3.320,34	1	8,691	SIM	1.328,14	3.984,41
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		1349,63	2.699,26	1	8,691	SIM	1.079,70	3.239,11
SETOR COBATO	Rua Acre	PAVIMENTADA		336,76	673,52	4	25,250	SIM	269,41	808,22
SETOR COBATO	Rua Odílio Ferreira Santana	PAVIMENTADA		478,78	957,56	4	25,250	SIM	383,02	1.149,07
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA		512,98	1.025,96	1	25,250	SIM	410,38	1.231,15
SETOR OESTE	Rua Nilson Vitorino da Silva	PAVIMENTADA		1077,14	2.154,28	4	8,691	SIM	861,71	2.585,14
JARDIM IGUAÇU	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA		776,57	1.553,14	4	8,691	SIM	621,26	1.863,77
CENTRO	Rua Jurua	PAVIMENTADA		135,12	270,24	4	8,691	SIM	108,10	324,29
CENTRO	Rua Paraná	PAVIMENTADA		794,18	1.588,36	1	8,691	SIM	635,34	1.906,03
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA		1181,45	2.362,90	1	8,691	SIM	945,16	2.835,48
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		555,06	1.110,12	1	8,691	SIM	444,05	1.332,14
CENTRO	Vila Primavera	PAVIMENTADA		232,93	465,86	1	8,691	SIM	186,34	559,03
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		1354,93	2.709,86	1	8,691	SIM	1.083,94	3.251,83
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA		72,53	145,06	1	8,691	SIM	58,02	174,07
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		201,47	402,94	1	8,691	SIM	161,18	483,53
SETOR VILA GARCIA	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		46,54	93,08	4	8,691	SIM	37,23	111,70
SETOR VILA GARCIA	Rua Califórnia	PAVIMENTADA		365,89	731,78	4	8,691	SIM	292,71	878,14
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		687,64	1.375,28	1	8,691	SIM	550,11	1.650,34
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA		636,78	1.273,56	1	8,691	SIM	509,42	1.528,27
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA		251,65	503,30	1	8,691	SIM	201,32	603,96
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA		1024,91	2.049,82	1	8,691	SIM	819,93	2.459,78
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA		743,24	1.486,48	1	8,691	SIM	594,59	1.783,78
CENTRO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA		513,9	1.027,80	4	8,691	SIM	411,12	1.233,36
SETOR VILA BETANIA	Rua Antonio Pedro de Castilho	PAVIMENTADA		247,1	494,20	1	8,691	SIM	197,68	593,04
SETOR VILA BETANIA	Rua Amapá	PAVIMENTADA		526,77	1.053,54	4	8,691	SIM	421,42	1.264,25
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		706,24	1.412,48	1	8,691	SIM	564,99	1.694,98
SETOR OESTE	Rua Antonio Luiz Tavares	PAVIMENTADA		104,41	208,82	4	8,691	SIM	83,53	250,58
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		472,23	944,46	1	8,691	SIM	377,78	1.133,35
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA		416,52	833,04	1	8,691	SIM	333,22	999,65
SETOR COBATO	Rua Amapá	PAVIMENTADA		29,93	59,86	4	8,691	SIM	23,94	71,83
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		606,54	1.213,08	1	8,691	SIM	485,23	1.455,70
CENTRO	Vila Barros	PAVIMENTADA		210,5	421,00	1	8,691	SIM	168,40	505,20
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA		120,04	240,08	1	8,691	SIM	96,03	288,10
SETOR CASEGO	Rua Roraima	PAVIMENTADA		397,17	794,34	4	8,691	SIM	317,74	953,21
CENTRO	Rua João Paulo II	PAVIMENTADA		394,92	789,84	1	8,691	SIM	315,94	947,81
SETOR VILA BETANIA	Vila Quinze	PAVIMENTADA		180,71	361,42	4	8,691	SIM	144,57	433,70
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		169,12	338,24	1	8,691	SIM	135,30	405,89
CENTRO	Rua São Paulo	PAVIMENTADA		2058,21	4.116,42	1	8,691	SIM	1.646,57	4.939,70
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA		105,4	210,80	4	8,691	SIM	84,32	252,96
SETOR COBATO	Rua Chiquinho Marques	PAVIMENTADA		520,71	1.041,42	4	8,691	SIM	416,57	1.249,70
SETOR VILA GARCIA	Rua Tietê	PAVIMENTADA		245,85	491,70	4	8,691	SIM	196,68	590,04
CENTRO	Vila 7 de Setembro	PAVIMENTADA		186,94	373,88	1	8,691	SIM	149,55	448,66
CENTRO	Vila 7 de Setembro	PAVIMENTADA		414,67	829,34	1	8,691	SIM	331,74	995,21
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		213,31	426,62	1	8,691	SIM	170,65	511,94
SETOR COBATO	Rua Antônio Bonifácio	PAVIMENTADA		485,58	971,16	4	8,691	SIM	388,46	1.165,39
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		475,93	951,86	1	8,691	SIM	380,74	1.142,23
CENTRO	Vila Tiradentes	PAVIMENTADA		199,51	399,02	1	8,691	SIM	159,61	478,82
SETOR OESTE	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA		106,99	213,98	4	8,691	SIM	85,59	256,78
SETOR OESTE	RUA JOSE LEAL	PAVIMENTADA		606,64	1.213,28	4	8,691	SIM	485,31	1.455,94
SETOR MORADA NOVA	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA		136,08	272,16	4	8,691	SIM	108,86	326,59
SETOR MORADA NOVA	Rua Venezo Domingos Santana	PAVIMENTADA		147,79	295,58	4	8,691	SIM	118,23	354,70
SETOR MORADA NOVA	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA		156,2	312,40	4	8,691	SIM	124,96	374,88
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Aquimaro Ferreira de Paiva	PAVIMENTADA		363,85	727,70	4	8,691	SIM	291,08	873,24
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Odílio Vicente Carnauba	PAVIMENTADA		372,12	744,24	4	8,691	SIM	297,70	893,09
SETOR MARANATA	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA		204,15	408,30	4	8,691	SIM	163,32	489,96
SETOR MORADA NOVA	Avenida Nagib Elias Zure	PAVIMENTADA		859,02	1.718,04	4	8,691	SIM	687,22	2.061,65
SETOR MARANATA	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA		305,64	611,28	4	8,691	SIM	244,51	733,54
SETOR MARANATA	Rua Dagmar do Vale	PAVIMENTADA		299,79	599,58	4	8,691	SIM	239,83	719,50
SETOR MARANATA	Rua José Cardoso de Castilho	PAVIMENTADA		289,71	579,42	4	8,691	SIM	231,77	695,30
SETOR MARANATA	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA		217,02	434,04	4	8,691	SIM	173,62	520,85
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA		223,43	446,86	4	8,691	SIM	178,74	536,23
SETOR PARQUE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA		27,57	55,14	4	8,691	SIM	22,06	66,17
JERONIMO DE BARROS	Rua Manoel Machado de Moraes	PAVIMENTADA		464,67	929,34	4	8,691	SIM	371,74	1.115,21
VILA ESPLANADA I	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA		442,36	884,72	4	8,691	SIM	353,89	1.061,66
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA		247,23	494,46	4	8,691	SIM	197,78	593,35
JARDIM IGUAÇU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		119,58	239,16	1	8,691	SIM	95,66	286,99
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		1017,63	2.035,26	4	8,691	SIM	814,10	2.442,31
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA		146,59	293,18	4	8,691	SIM	117,27	351,82
SERRA DA MESA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		97,12	194,24	1	8,691	SIM	77,70	233,09
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		709,25	1.418,50	1	8,691	SIM	567,40	1.702,20
VILA ESPLANADA I	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		11,25	22,50	4	8,691	SIM	9,00	27,00
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		76,36	152,72	1	8,691	SIM	61,09	183,26
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		223,07	446,14	1	8,691	SIM	178,46	535,37
JERONIMO DE BARROS	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		769,4	1.538,80	1	8,691	SIM	615,52	1.846,56
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		69,08	138,16	1	8,691	SIM	55,26	165,79

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS										
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	84,74	169,48	1	8,691	SIM	67,79		203,38
JERONIMO DE BARROS	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA	232,04	464,08	4	8,691	SIM	185,63		556,90
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,29	24,58	1	8,691	SIM	9,83		29,50
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA	71,53	143,06	4	8,691	SIM	57,22		171,67
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA	174,2	348,40	4	8,691	SIM	139,36		418,08
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA	175,84	351,68	4	8,691	SIM	140,67		422,02
SETOR PARQUE	Rua Aristides Isaac	PAVIMENTADA	282,85	565,70	4	8,691	SIM	226,28		678,84
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	748,02	1.496,04	1	8,691	SIM	598,42		1.795,25
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,59	25,18	1	8,691	SIM	10,07		30,22
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA	252,31	504,62	4	8,691	SIM	201,85		605,54
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	1205,09	2.410,18	1	8,691	SIM	964,07		2.892,22
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	68,76	137,52	1	8,691	SIM	55,01		165,02
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	575,91	1.151,82	1	8,691	SIM	460,73		1.382,18
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	73,33	146,66	1	8,691	SIM	58,66		175,99
SETOR PARQUE	Rua Godofredo Cláudio Ribeiro	PAVIMENTADA	181,22	362,44	4	8,691	SIM	144,98		434,93
SETOR PARQUE	Rua Luis Paulo Pavan	PAVIMENTADA	176,32	352,64	4	8,691	SIM	141,06		423,17
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	235,8	471,60	1	8,691	SIM	188,64		565,92
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	746,55	1.493,10	1	8,691	SIM	597,24		1.791,72
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	1017,34	2.034,68	4	8,691	SIM	813,87		2.441,62
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,39	24,78	1	8,691	SIM	9,91		29,74
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,77	23,54	1	8,691	SIM	9,42		28,25
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,49	24,98	1	8,691	SIM	9,99		29,98
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	82,38	164,76	1	8,691	SIM	65,90		197,71
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	12,36	24,72	1	8,691	SIM	9,89		29,66
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA	140,48	280,96	4	8,691	SIM	112,38		337,15
SETOR OESTE	Vila Seis A	PAVIMENTADA	176,2	352,40	4	8,691	SIM	140,96		422,88
VILA ESPLANADA II	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA	11,92	23,84	4	8,691	SIM	9,54		28,61
VILA ESPLANADA II	Rua Antonio Lisboa de Lima	PAVIMENTADA	183,63	367,26	4	8,691	SIM	146,90		440,71
SETOR BANANEIRAS	Rua Orclalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	522,02	1.044,04	4	8,691	SIM	417,62		1.252,85
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	721,81	1.443,62	4	8,691	SIM	577,45		1.732,34
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	522,17	1.044,34	4	8,691	SIM	417,74		1.253,21
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	112,28	224,56	4	8,691	SIM	89,82		269,47
VILA ESPLANADA II	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	99,81	199,62	4	8,691	SIM	79,85		239,54
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	318,66	637,32	4	8,691	SIM	254,93		764,78
VILA ESPLANADA II	Rua Orclalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	11,8	23,60	4	8,691	SIM	9,44		28,32
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	512,29	1.024,58	4	8,691	SIM	409,83		1.229,50
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	600,52	1.201,04	4	8,691	SIM	480,42		1.441,25
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA	418,56	837,12	4	8,691	SIM	334,85		1.004,54
SETOR BANANEIRAS	Rua Orclalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA	381,32	762,64	4	8,691	SIM	305,06		915,17
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA	521,54	1.043,08	4	8,691	SIM	417,23		1.251,70
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim José de Barros	PAVIMENTADA	829,66	1.659,32	4	8,691	SIM	663,73		1.991,18
SERRA DA MESA	Rua F	PAVIMENTADA	213,26	426,52	4	8,691	SIM	170,61		511,82
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA	105,89	211,78	4	8,691	SIM	84,71		254,14
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	543,35	1.086,70	4	8,691	SIM	434,68		1.304,04
SETOR OESTE	Rua Luziano Cardoso do Carmo	PAVIMENTADA	229,81	459,62	4	8,691	SIM	183,85		551,54
SETOR VILA ROCHA	Rua Paraná	PAVIMENTADA	548,06	1.096,12	4	8,691	SIM	438,45		1.315,34
SETOR BANANEIRAS	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA	741,71	1.483,42	4	8,691	SIM	593,37		1.780,10
VILA ESPLANADA I	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA	8,82	17,64	4	8,691	SIM	7,06		21,17
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA	11,94	23,88	4	8,691	SIM	9,55		28,66
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA	11,02	22,04	4	8,691	SIM	8,82		26,45
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA	392,14	784,28	4	8,691	SIM	313,71		941,14
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA	714,41	1.428,82	4	8,691	SIM	571,53		1.714,58
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA	807,69	1.615,38	4	8,691	SIM	646,15		1.938,46
SETOR VILA ROCHA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA	244,8	489,60	4	8,691	SIM	195,84		587,52
VILA ESPLANADA II	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA	714,69	1.429,38	4	8,691	SIM	571,75		1.715,26
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA	740,87	1.481,74	4	8,691	SIM	592,70		1.778,09
VILA ESPLANADA II	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA	12,15	24,30	4	8,691	SIM	9,72		29,16
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	9,46	18,92	4	8,691	SIM	7,57		22,70
VILA ESPLANADA II	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	11,08	22,16	4	8,691	SIM	8,86		26,59
VILA ESPLANADA II	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA	12,06	24,12	4	8,691	SIM	9,65		28,94
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Jose de Barros	PAVIMENTADA	11,41	22,82	4	8,691	SIM	9,13		27,38
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,47	22,94	1	8,691	SIM	9,18		27,53
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA	723,12	1.446,24	4	8,691	SIM	578,50		1.735,49
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	713,81	1.427,62	4	8,691	SIM	571,05		1.713,14
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA	10,3	20,60	4	8,691	SIM	8,24		24,72
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	513,96	1.027,92	4	8,691	SIM	411,17		1.233,50
VILA ESPLANADA II	Vila Um	PAVIMENTADA	79,03	158,06	4	8,691	SIM	63,22		189,67
SETOR BANANEIRAS	COM NOME	PAVIMENTADA	14,1	28,20	4	8,691	SIM	11,28		33,84
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA	175,87	351,74	4	8,691	SIM	140,70		422,09
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	9,91	19,82	4	8,691	SIM	7,93		23,78
SETOR VILA BETANIA	Rua Paraná	PAVIMENTADA	504,79	1.009,58	1	8,691	SIM	403,83		1.211,50
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	1823,71	3.647,42	4	8,691	SIM	1.458,97		4.376,90
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	265,46	530,92	4	8,691	SIM	212,37		637,10
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA	263,58	527,16	4	8,691	SIM	210,86		632,59
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA	123,01	246,02	4	8,691	SIM	98,41		295,22
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA	13,78	27,56	4	8,691	SIM	11,02		33,07
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA	173,67	347,34	4	8,691	SIM	138,94		416,81
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA	543,53	1.087,06	4	8,691	SIM	434,82		1.304,47
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	351,99	703,98	4	8,691	SIM	281,59		844,78
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubitschek	PAVIMENTADA	15,52	31,04	4	8,691	SIM	12,42		37,25
SETOR VILA BETANIA	Rua Ulisses Guimarães	PAVIMENTADA	485,35	970,70	4	8,691	SIM	388,28		1.164,84
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	65,07	130,14	1	8,691	SIM	52,06		156,17
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	216,92	433,84	1	8,691	SIM	173,54		520,61
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	445,14	890,28	1	8,691	SIM	356,11		1.068,34
SETOR BURITI PARK	Rua Onofre Mendes de Souza	PAVIMENTADA	326,88	653,76	4	8,691	SIM	261,50		784,51
SETOR COBATO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	435,53	871,06	1	8,691	SIM	348,42		1.045,27
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA	442,86	885,72	1	8,691	SIM	354,29		1.062,86
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	191,68	383,36	1	8,691	SIM	153,34		460,03
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	240,51	481,02	1	8,691	SIM	192,41		577,22
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	264,82	529,64	1	8,691	SIM	211,86		635,57
SETOR COBATO	Rua Purus	PAVIMENTADA	24,5	49,00	4	8,691	SIM	19,60		58,80
SETOR BURITI PARK	Rua Oseas Borges Guimarães	PAVIMENTADA	409,49	818,98	4	8,691	SIM	327,59		982,78
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA	72,32	144,64	1	8,691	SIM	57,86		173,57
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA	258,52	517,04	1	8,691	SIM	206,82		620,45
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	80,1	160,20	1	8,691	SIM	64,08		192,24
SETOR BURITI PARK	Rua José Maria Filho	PAVIMENTADA	168,62	337,24	4	8,691	SIM	134,90		404,69
SETOR BURITI PARK	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA	334,74	669,48	4	8,691	SIM	267,79		803,38
SETOR BURITI PARK	Rua José Diogo de Souza	PAVIMENTADA	370,94	741,88	4	8,691	SIM	296,75		890,26
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	84,96	169,92	1	8,691	SIM	67,97		203,90
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	224,81	449,62	1	8,691	SIM	179,85		539,54
SETOR BURITI PARK	Rua João Martins Franco	PAVIMENTADA	425,28	850,56	4	8,691	SIM	340,22		1.020,67
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	7,64	15,28	4	8,691	SIM	6,11		18,34
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	113,29	226,58	1	8,691	SIM	90,63		271,90
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	87,34	174,68	1	8,691	SIM	69,87		209,62
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim Antonio da Silva	PAVIMENTADA	411,55	823,10	4	8,691	SIM	329,24		987,72
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	122,76	245,52	1	8,691	SIM	98,21		294,62
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	98,42	196,84	1	8,691	SIM	78,74		236,21
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	30,51	61,02	1	8,691	SIM	24,41		73,22
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	48,07	96,14	1	8,691	SIM	38,46		115,37
SETOR BURITI PARK	Rua Beraldino Vieira da Silva	PAVIMENTADA	397,23	794,46	4	8,691	SIM	317,78		953,35

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS											
SETOR BURITI PARK	Rua AR6	PAVIMENTADA		69,51	139,02	4	8,691	SIM	55,61		166,82
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		24,26	48,52	1	8,691	SIM	19,41		58,22
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA		10,18	20,36	4	8,691	SIM	8,14		24,43
SETOR CASEGO	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA		175,29	350,58	4	8,691	SIM	140,23		420,70
SETOR BURITI PARK	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		87,07	174,14	4	8,691	SIM	69,66		208,97
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		238,58	477,16	1	8,691	SIM	190,86		572,59
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		13,12	26,24	1	8,691	SIM	10,50		31,49
SETOR BURITI PARK	Rua Adeles Pena	PAVIMENTADA		87,42	174,84	4	8,691	SIM	69,94		209,81
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		23,67	47,34	4	8,691	SIM	18,94		56,81
SETOR COBATO	Rua Goiás Figueira	PAVIMENTADA		109,58	219,16	4	8,691	SIM	87,66		262,99
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	PAVIMENTADA		313,25	626,50	4	8,691	SIM	250,60		751,80
VILA ESPLANADA I	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA		77,28	154,56	4	8,691	SIM	61,82		185,47
SETOR BURITI PARK	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA		127,43	254,86	4	8,691	SIM	101,94		305,83
SETOR COBATO	Rua Leonina D Rocha	PAVIMENTADA		121,91	243,82	4	8,691	SIM	97,53		292,58
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		12	24,00	1	8,691	SIM	9,60		28,80
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA		12,91	25,82	4	8,691	SIM	10,33		30,98
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		216,15	432,30	1	8,691	SIM	172,92		518,76
SETOR CASEGO	Rua Acre	PAVIMENTADA		396,07	792,14	4	8,691	SIM	316,86		950,57
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		61,15	122,30	1	8,691	SIM	48,92		146,76
SETOR COBATO	Vielas 18	PAVIMENTADA		54,33	108,66	4	8,691	SIM	43,46		130,39
SETOR COBATO	Rua Eurico Marques de Freitas	PAVIMENTADA		119,61	239,22	4	8,691	SIM	95,69		287,06
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA		61,03	122,06	4	8,691	SIM	48,82		146,47
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		12,29	24,58	1	8,691	SIM	9,83		29,50
VILA ESPLANADA I	Rua Oracino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA		293,05	586,10	4	8,691	SIM	234,44		703,32
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA		222,11	444,22	4	8,691	SIM	177,69		533,06
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA		110,02	220,04	4	8,691	SIM	88,02		264,05
VILA ESPLANADA I	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		331,08	662,16	4	8,691	SIM	264,86		794,59
SETOR OESTE	Rua Osvaldo Dias de Moura	PAVIMENTADA		282,7	565,40	4	8,691	SIM	226,16		678,48
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA		77,37	154,74	4	8,691	SIM	61,90		185,69
VILA ESPLANADA I	Rua Pedro Vaz de Caminha	PAVIMENTADA		211,34	422,68	4	8,691	SIM	169,07		507,22
VILA ESPLANADA I	Rua Três	PAVIMENTADA		229,39	458,78	4	8,691	SIM	183,51		550,54
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA		284,06	568,12	4	8,691	SIM	227,25		681,74
SETOR OESTE	Rua Ype	PAVIMENTADA		154,56	309,12	4	8,691	SIM	123,65		370,94
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA		124,86	249,72	4	8,691	SIM	99,89		299,66
SETOR OESTE	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		230,49	460,98	4	8,691	SIM	184,39		553,18
VILA ESPLANADA I	Rua Nove	PAVIMENTADA		586,22	1.172,44	4	8,691	SIM	468,98		1.406,93
SETOR OESTE	Rua Orenita Ferreira da Silva	PAVIMENTADA		281,67	563,34	4	8,691	SIM	225,34		676,01
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA		67,05	134,10	4	8,691	SIM	53,64		160,92
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA		49,66	99,32	4	8,691	SIM	39,73		119,18
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA		106,03	212,06	4	8,691	SIM	84,82		254,47
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA		101,2	202,40	4	8,691	SIM	80,96		242,88
SETOR OESTE	Rua Luiz Tavares	PAVIMENTADA		104,86	209,72	4	8,691	SIM	83,89		251,66
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		552,72	1.105,44	1	8,691	SIM	442,18		1.326,53
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		508,01	1.016,02	1	8,691	SIM	406,41		1.219,22
SETOR OESTE	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA		1343,49	2.686,98	4	8,691	SIM	1.074,79		3.224,38
CENTRO	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA		49,52	99,04	1	8,691	SIM	39,62		118,85
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		1204,73	2.409,46	4	8,691	SIM	963,78		2.891,35
SETOR OESTE	Rua Glicerio	PAVIMENTADA		107,62	215,24	4	8,691	SIM	86,10		258,29
SETOR OESTE	Rua Geraldino Francisco de Assis	PAVIMENTADA		280,66	561,32	4	8,691	SIM	224,53		673,58
SETOR OESTE	Rua Bom Sucesso	PAVIMENTADA		107,68	215,36	4	8,691	SIM	86,14		258,43
SETOR COBATO	Rua Alice Guimaraes	PAVIMENTADA		183,48	366,96	4	8,691	SIM	146,78		440,35
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		15,66	31,32	4	8,691	SIM	12,53		37,58
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA		105,64	211,28	4	8,691	SIM	84,51		253,54
SETOR OESTE	Rua Laudemiro Gonçalves Ferreira	PAVIMENTADA		107,09	214,18	4	8,691	SIM	85,67		257,02
SETOR OESTE	Rua Orestes Pereira de Souza	PAVIMENTADA		281,21	562,42	4	8,691	SIM	224,97		674,90
SETOR CASEGO	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA		141,79	283,58	4	8,691	SIM	113,43		340,30
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA		103,87	207,74	4	8,691	SIM	83,10		249,29
SETOR CASEGO	Rua Sete B	PAVIMENTADA		268,04	536,08	4	8,691	SIM	214,43		643,30
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA		106,83	213,66	4	8,691	SIM	85,46		256,39
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA		105,44	210,88	4	8,691	SIM	84,35		253,06
SETOR OESTE	RUA DOIS	PAVIMENTADA		107,62	215,24	4	8,691	SIM	86,10		258,29
SETOR OESTE	Rua Pacifico Luis de Oliveira	PAVIMENTADA		229,15	458,30	4	8,691	SIM	183,32		549,96
SETOR OESTE	Rua Sebastião Inacio da Silva	PAVIMENTADA		229,78	459,56	4	8,691	SIM	183,82		551,47
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA		118,02	236,04	4	8,691	SIM	94,42		283,25
SETOR OESTE	Rua Nove	PAVIMENTADA		105,25	210,50	4	8,691	SIM	84,20		252,60
SETOR OESTE	Rua Oito	PAVIMENTADA		104,97	209,94	4	8,691	SIM	83,98		251,93
SETOR OESTE	Rua Mato Rico	PAVIMENTADA		338,03	676,06	4	8,691	SIM	270,42		811,27
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		1216,82	2.433,64	4	8,691	SIM	973,46		2.920,37
SETOR OESTE	Rua Ilto José Simplicio	PAVIMENTADA		230,26	460,52	4	8,691	SIM	184,21		552,62
SETOR OESTE	Rua Oscar Martins da Costa	PAVIMENTADA		322,51	645,02	4	8,691	SIM	258,01		774,02
SETOR OESTE	Rua Sebastião Naves Oliveira	PAVIMENTADA		121,48	242,96	4	8,691	SIM	97,18		291,55
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Candido Ferreira	PAVIMENTADA		229,12	458,24	4	8,691	SIM	183,30		549,89
SETOR OESTE	Rua São Domingos	PAVIMENTADA		107,67	215,34	4	8,691	SIM	86,14		258,41
SETOR OESTE	Rua Quatro	PAVIMENTADA		116,81	233,62	4	8,691	SIM	93,45		280,34
SETOR OESTE	Rua João Modesto Dias	PAVIMENTADA		231,26	462,52	4	8,691	SIM	185,01		555,02
SETOR OESTE	Rua Jesus Cristo	PAVIMENTADA		230,64	461,28	4	8,691	SIM	184,51		553,54
SETOR OESTE	Rua Manoel Tavares de Vasconcelos	PAVIMENTADA		228,31	456,62	4	8,691	SIM	182,65		547,94
SETOR OESTE	RUA GLICERIO	PAVIMENTADA		107,58	215,16	4	8,691	SIM	86,06		258,19
SETOR OESTE	Rua Alfredo Martins Assunção	PAVIMENTADA		231,04	462,08	4	8,691	SIM	184,83		554,50
SETOR OESTE	Rua Sete	PAVIMENTADA		104,43	208,86	4	8,691	SIM	83,54		250,63
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Aureliano do Prado	PAVIMENTADA		230,03	460,06	4	8,691	SIM	184,02		552,07
SETOR OESTE	Rua Tiradentes	PAVIMENTADA		121,43	242,86	4	8,691	SIM	97,14		291,43
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA		215	430,00	4	8,691	SIM	172,00		516,00
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		8,24	16,48	1	8,691	SIM	6,59		19,78
SETOR OESTE	Rua Ataliba Mendonça Ribeiro	PAVIMENTADA		107,09	214,18	4	8,691	SIM	85,67		257,02
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		21,21	42,42	1	8,691	SIM	16,97		50,90
SETOR OESTE	Rua Adelicio Luiz de Castilho	PAVIMENTADA		107,03	214,06	4	8,691	SIM	85,62		256,87
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		38	76,00	1	8,691	SIM	30,40		91,20
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA		107,54	215,08	4	8,691	SIM	86,03		258,10
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		25,3	50,60	1	8,691	SIM	20,24		60,72
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		11,38	22,76	1	8,691	SIM	9,10		27,31
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA		106,03	212,06	4	8,691	SIM	84,82		254,47
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		54,17	108,34	1	8,691	SIM	43,34		130,01
SETOR BURITI PARK	Rua A I	PAVIMENTADA		71,28	142,56	4	8,691	SIM	57,02		171,07
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		299,17	598,34	1	8,691	SIM	239,34		718,01
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		119,24	238,48	1	8,691	SIM	95,39		286,18
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		136,05	272,10	1	8,691	SIM	108,84		326,52
SETOR IMPERIAL I	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		317,95	635,90	4	8,691	SIM	254,36		763,08
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		41,84	83,68	4	8,691	SIM	33,47		100,42
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		35,41	70,82	4	8,691	SIM	28,33		84,98
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,14	106,28	1	8,691	SIM	42,51		127,54
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,23	106,46	1	8,691	SIM	42,58		127,75
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		300,47	600,94	1	8,691	SIM	240,38		721,13
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,74	107,48	1	8,691	SIM	42,99		128,98
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		136,83	273,66	1	8,691	SIM	109,46		328,39
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		5,12	10,24	1	8,691	SIM	4,10		12,29
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		24,09	48,18	1	8,691	SIM	19,27		57,82
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		313,75	627,50	1	8,691	SIM	251,00		753,00
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		79,64	159,28	1	8,691	SIM	63,71		191,14
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		86,26	172,52	1	8,691	SIM	69,01		207,02

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS										
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	586,5	1.173,00	1	8,691	SIM	469,20		1.407,60
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	214,25	428,50	1	8,691	SIM	171,40		514,20
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	312,21	624,42	1	8,691	SIM	249,77		749,30
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	24,63	49,26	1	8,691	SIM	19,70		59,11
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	11,37	22,74	1	8,691	SIM	9,10		27,29
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	95,2	190,40	1	8,691	SIM	76,16		228,48
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	82,52	165,04	1	8,691	SIM	66,02		198,05
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	73,06	146,12	1	8,691	SIM	58,45		175,34
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	21,54	43,08	1	8,691	SIM	17,23		51,70
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	482,26	964,52	1	8,691	SIM	385,81		1.157,42
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	773,55	1.547,10	1	8,691	SIM	618,84		1.856,52
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	65,04	130,08	4	8,691	SIM	52,03		156,10
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	30,81	61,62	4	8,691	SIM	24,65		73,94
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	33,65	67,30	4	8,691	SIM	26,92		80,76
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	152,62	305,24	4	8,691	SIM	122,10		366,29
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	893,88	1.787,76	4	8,691	SIM	715,10		2.145,31
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Teofilo Pereira de Prado	PAVIMENTADA	932,38	1.864,76	4	8,691	SIM	745,90		2.237,71
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Chico Pixote	PAVIMENTADA	934,68	1.869,36	4	8,691	SIM	747,74		2.243,23
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Palmiro Vieira	PAVIMENTADA	932,26	1.864,52	4	8,691	SIM	745,81		2.237,42
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA	560,72	1.121,44	4	8,691	SIM	448,58		1.345,73
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Jerônimo Afonso Pereira	PAVIMENTADA	191,57	383,14	4	8,691	SIM	153,26		459,77
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	375,8	751,60	4	8,691	SIM	300,64		901,92
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA	934,1	1.868,20	4	8,691	SIM	747,28		2.241,84
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Lucia Arpini Serafini	PAVIMENTADA	935,35	1.870,70	4	8,691	SIM	748,28		2.244,84
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Alice Alves da Silva	PAVIMENTADA	454,27	908,54	4	8,691	SIM	363,42		1.090,25
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA	586,55	1.173,10	4	8,691	SIM	469,24		1.407,72
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	144,57	289,14	1	8,691	SIM	115,66		346,97
CENTRO	Rua Meia Ponte	PAVIMENTADA	550,52	1.101,04	1	8,691	SIM	440,42		1.321,25
SETOR IMPERIAL II	Rua Piaui	PAVIMENTADA	249,22	498,44	4	8,691	SIM	199,38		598,13
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	248,7	497,40	1	8,691	SIM	198,96		596,88
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	252,98	505,96	1	8,691	SIM	202,38		607,15
CENTRO	Vila Praça Maria Amélia	PAVIMENTADA	145,85	291,70	1	8,691	SIM	116,68		350,04
SERRA DA MESA	Rua J	PAVIMENTADA	191,45	382,90	4	8,691	SIM	153,16		459,48
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	154,46	308,92	1	8,691	SIM	123,57		370,70
SERRA DA MESA	Rua E	PAVIMENTADA	181,41	362,82	4	8,691	SIM	145,13		435,38
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	51,39	102,78	4	8,691	SIM	41,11		123,34
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA	26,61	53,22	4	8,691	SIM	21,29		63,86
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA	27,43	54,86	4	8,691	SIM	21,94		65,83
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	1976,93	3.953,86	1	8,691	SIM	1.581,54		4.744,63
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	46,37	92,74	1	8,691	SIM	37,10		111,29
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	46,93	93,86	1	8,691	SIM	37,54		112,63
CENTRO	Rua Lazaro David de Oliveira	PAVIMENTADA	128,45	256,90	1	8,691	SIM	102,76		308,28
SERRA DA MESA	Rua I	PAVIMENTADA	124,02	248,04	4	8,691	SIM	99,22		297,65
SERRA DA MESA	RUA J	PAVIMENTADA	53,4	106,80	4	8,691	SIM	42,72		128,16
SERRA DA MESA	Rua H	PAVIMENTADA	160,36	320,72	4	8,691	SIM	128,29		384,86
SERRA DA MESA	Rua G	PAVIMENTADA	76,07	152,14	4	8,691	SIM	60,86		182,57
SERRA DA MESA	Rua B	PAVIMENTADA	105,43	210,86	4	8,691	SIM	84,34		253,03
SERRA DA MESA	Rua A	PAVIMENTADA	105,49	210,98	4	8,691	SIM	84,39		253,18
SERRA DA MESA	Rua C	PAVIMENTADA	76,16	152,32	4	8,691	SIM	60,93		182,78
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	46,86	93,72	4	8,691	SIM	37,49		112,46
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Pardal	PAVIMENTADA	377,72	755,44	4	8,691	SIM	302,18		906,53
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Verde	PAVIMENTADA	87,88	175,76	4	8,691	SIM	70,30		210,91
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	14,69	29,38	1	8,691	SIM	11,75		35,26
CENTRO	Vila Garcia	PAVIMENTADA	174,77	349,54	1	8,691	SIM	139,82		419,45
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA	161,28	322,56	1	8,691	SIM	129,02		387,07
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA	74,64	149,28	1	8,691	SIM	59,71		179,14
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA	106,09	212,18	4	8,691	SIM	84,87		254,62
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA	1041,7	2.083,40	4	8,691	SIM	833,36		2.500,08
SETOR OESTE	Rua Santa Maria	PAVIMENTADA	107,88	215,76	4	8,691	SIM	86,30		258,91
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA	106,12	212,24	4	8,691	SIM	84,90		254,69
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA	415,28	830,56	4	8,691	SIM	332,22		996,67
SETOR CASEGO	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	89,75	179,50	1	8,691	SIM	71,80		215,40
SETOR OESTE	Rua Cinco	PAVIMENTADA	117,07	234,14	4	8,691	SIM	93,66		280,97
SETOR COBATO	Rua Rondônia	PAVIMENTADA	764,65	1.529,30	4	8,691	SIM	611,72		1.835,16
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	963,74	1.927,48	1	8,691	SIM	770,99		2.312,98
SETOR COBATO	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA	379,14	758,28	4	8,691	SIM	303,31		909,94
SETOR VILA BETANIA	Rua Geraldo Rodrigues Borges	PAVIMENTADA	248,64	497,28	4	8,691	SIM	198,91		596,74
CENTRO	Vila JK	PAVIMENTADA	124,49	248,98	1	8,691	SIM	99,59		298,78
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA	126,91	253,82	1	8,691	SIM	101,53		304,58
SERRA DA MESA	Rua D	PAVIMENTADA	210,97	421,94	4	8,691	SIM	168,78		506,33
CENTRO	Vila Maria Amelia	PAVIMENTADA	198,49	396,98	1	8,691	SIM	158,79		476,38
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA	144,04	288,08	4	8,691	SIM	115,23		345,70
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA	150,08	300,16	1	8,691	SIM	120,06		360,19
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA	480,05	960,10	4	8,691	SIM	384,04		1.152,12
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA	228,33	456,66	4	8,691	SIM	182,66		547,99
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Walter de Padua Resende	PAVIMENTADA	560,83	1.121,66	4	8,691	SIM	448,66		1.345,99
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA	148,22	296,44	4	8,691	SIM	118,58		355,73
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Armando Naves	PAVIMENTADA	326,47	652,94	4	8,691	SIM	261,18		783,53
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João José de Naves	PAVIMENTADA	460,21	920,42	4	8,691	SIM	368,17		1.104,50
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Joaquim Martins Mendes	PAVIMENTADA	222,8	445,60	4	8,691	SIM	178,24		534,72
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Itagiba Gldino dos Santos	PAVIMENTADA	223,68	447,36	4	8,691	SIM	178,94		536,83
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel Amancio Oliveira	PAVIMENTADA	959,65	1.919,30	4	8,691	SIM	767,72		2.303,16
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	545,87	1.091,74	4	8,691	SIM	436,70		1.310,09
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Sebastião Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	682,97	1.365,94	4	8,691	SIM	546,38		1.639,13
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xavante	PAVIMENTADA	567,62	1.135,24	4	8,691	SIM	454,10		1.362,29
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guacuru	PAVIMENTADA	516,11	1.032,22	4	8,691	SIM	412,89		1.238,66
JARDIM SANTA PAULA	Rua Potiguara	PAVIMENTADA	155,07	310,14	4	8,691	SIM	124,06		372,17
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	374,65	749,30	1	8,691	SIM	299,72		899,16
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yanomami	PAVIMENTADA	205,06	410,12	4	8,691	SIM	164,05		492,14
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guajajara	PAVIMENTADA	1033,43	2.066,86	4	8,691	SIM	826,74		2.480,23
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Francisco de Paula Machado	PAVIMENTADA	507,6	1.015,20	4	8,691	SIM	406,08		1.218,24
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Pedro Vieira de Carvalho	PAVIMENTADA	391,43	782,86	4	8,691	SIM	313,14		939,43
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA	529,19	1.058,38	4	8,691	SIM	423,35		1.270,06
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaikang	PAVIMENTADA	126,73	253,46	4	8,691	SIM	101,38		304,15
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xoko	PAVIMENTADA	158,01	316,02	4	8,691	SIM	126,41		379,22
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apinaye	PAVIMENTADA	175,32	350,64	4	8,691	SIM	140,26		420,77
JARDIM SANTA PAULA	Rua Javae	PAVIMENTADA	193,98	387,96	4	8,691	SIM	155,18		465,55
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapirape	PAVIMENTADA	252,07	504,14	4	8,691	SIM	201,66		604,97
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xerente	PAVIMENTADA	231,51	463,02	4	8,691	SIM	185,21		555,62
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kanamari	PAVIMENTADA	248,2	496,40	4	8,691	SIM	198,56		595,68
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaxarari	PAVIMENTADA	89,58	179,16	4	8,691	SIM	71,66		214,99
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	226,58	453,16	1	8,691	SIM	181,26		543,79
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA	634,65	1.269,30	4	8,691	SIM	507,72		1.523,16
JARDIM SANTA PAULA	Rua Jenipanco	PAVIMENTADA	167,26	334,52	4	8,691	SIM	133,81		401,42
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA	152,53	305,06	4	8,691	SIM	122,02		366,07
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA	484,83	969,66	4	8,691	SIM	387,86		1.163,59
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	PAVIMENTADA	405,54	811,08	4	8,691	SIM	324,43		973,30
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA	969,07	1.938,14	4	8,691	SIM	775,26		2.325,77
JARDIM SANTA PAULA	Rua Três Irmãos	PAVIMENTADA	968,89	1.937,78	4	8,691	SIM	775,11		2.325,34
SETOR DERGO	Rua Canela	PAVIMENTADA	839,85	1.679,70	4	8,691	SIM	671,88		2.015,64

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS										
SETOR DERGO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	671,76	1.343,52	4	8,691	SIM	537,41		1.612,22
SETOR DERGO	Rua Um	PAVIMENTADA	87,4	174,80	4	8,691	SIM	69,92		209,76
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yawanawa	PAVIMENTADA	174,68	349,36	4	8,691	SIM	139,74		419,23
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	174,27	348,54	4	8,691	SIM	139,42		418,25
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apurina	PAVIMENTADA	172,59	345,18	4	8,691	SIM	138,07		414,22
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	16,28	32,56	4	8,691	SIM	13,02		39,07
JARDIM SANTA PAULA	Rua Pato	PAVIMENTADA	231,51	463,02	4	8,691	SIM	185,21		555,62
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapera	PAVIMENTADA	322,88	645,76	4	8,691	SIM	258,30		774,91
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	223,17	446,34	4	8,691	SIM	178,54		535,61
JARDIM SANTA PAULA	Rua Ava Canoeiro	PAVIMENTADA	199,27	398,54	4	8,691	SIM	159,42		478,25
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapuya	PAVIMENTADA	118,97	237,94	4	8,691	SIM	95,18		285,53
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaja	PAVIMENTADA	81,82	163,64	4	8,691	SIM	65,46		196,37
JARDIM SANTA PAULA	Rua Timbira	PAVIMENTADA	831,87	1.663,74	4	8,691	SIM	665,50		1.996,49
JARDIM SANTA PAULA	RUA TREMEMBE	PAVIMENTADA	244,29	488,58	4	8,691	SIM	195,43		586,30
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Joaquim R. V. Pinto	PAVIMENTADA	585,06	1.170,12	4	8,691	SIM	468,05		1.404,14
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA	676,32	1.352,64	4	8,691	SIM	541,06		1.623,17
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA	590,12	1.180,24	4	8,691	SIM	472,10		1.416,29
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curió	PAVIMENTADA	557,93	1.115,86	4	8,691	SIM	446,34		1.339,03
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Canário	PAVIMENTADA	314,84	629,68	4	8,691	SIM	251,87		755,62
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA	279,71	559,42	4	8,691	SIM	223,77		671,30
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA	319,54	639,08	4	8,691	SIM	255,63		766,90
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Águia	PAVIMENTADA	326,24	652,48	4	8,691	SIM	260,99		782,98
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA	197,46	394,92	4	8,691	SIM	157,97		473,90
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	331,49	662,98	4	8,691	SIM	265,19		795,58
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Vicente de Andrade	PAVIMENTADA	295,82	591,64	4	8,691	SIM	236,66		709,97
SETOR CAROLA	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	77,99	155,98	4	8,691	SIM	62,39		187,18
SETOR CAROLA	Rua Sergipe	PAVIMENTADA	256,4	512,80	4	8,691	SIM	205,12		615,36
SETOR BURITI PARK	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA	257,39	514,78	4	8,691	SIM	205,91		617,74
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA	70,33	140,66	4	8,691	SIM	56,26		168,79
VILA ESPLANADA I	Rua Oito	PAVIMENTADA	122,9	245,80	4	8,691	SIM	98,32		294,96
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA	101,15	202,30	4	8,691	SIM	80,92		242,76
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	209,8	419,60	4	8,691	SIM	167,84		503,52
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA	147,75	295,50	4	8,691	SIM	118,20		354,60
SETOR OESTE	Avenida Mogno	PAVIMENTADA	560,49	1.120,98	4		SIM	448,39		1.345,18
SETOR OESTE	Avenida Jacarandá	PAVIMENTADA	374,41	748,82	4		SIM	299,53		898,58
SETOR OESTE	Rua Peroba	PAVIMENTADA	220,42	440,84	4		SIM	176,34		529,01
SETOR OESTE	Rua Bálsamo	PAVIMENTADA	80,77	161,54	4		SIM	64,62		193,85
SETOR OESTE	Rua Jatobá	PAVIMENTADA	125,27	250,54	4		SIM	100,22		300,65
SETOR OESTE	Rua Aroeira	PAVIMENTADA	128,69	257,38	4		SIM	102,95		308,86
SETOR OESTE	Rua Sucupira	PAVIMENTADA	65,05	130,10	4		SIM	52,04		156,12
VILA ESPLANADA I	Rua Ype	PAVIMENTADA	100,4	200,80	4		SIM	80,32		240,96
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA	184,87	369,74	4		SIM	147,90		443,69
SETOR OESTE	Rua A	PAVIMENTADA	107,15	214,30	4		SIM	85,72		257,16
JARDIM IGUAÇU	Vila Duque de Caxias	PAVIMENTADA	304,12	608,24	4		SIM	243,30		729,89
JARDIM IGUAÇU	Rua Rio Vermelho	PAVIMENTADA	127,11	254,22	4		SIM	101,69		305,06
JARDIM IGUAÇU	Rua Javac	PAVIMENTADA	123,55	247,10	4		SIM	98,84		296,52
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	300,54	601,08	4		SIM	240,43		721,30
SETOR IMPERIAL II	Rua 01	PAVIMENTADA	144,65	289,30	4		SIM	115,72		347,16
SETOR IMPERIAL II	Rua Solimões	PAVIMENTADA	458,15	916,30	4		SIM	366,52		1.099,56
SETOR IMPERIAL II	Rua Javari	PAVIMENTADA	458,95	917,90	4		SIM	367,16		1.101,48
SETOR IMPERIAL II	Rua Canindé	PAVIMENTADA	475,3	950,60	4		SIM	380,24		1.140,72
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA	190,55	381,10	4		SIM	152,44		457,32
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA	215,27	430,54	4		SIM	172,22		516,65
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA	153,9	307,80	4		SIM	123,12		369,36
SETOR CAROLA	Rua Araguaia	PAVIMENTADA	139,29	278,58	4		SIM	111,43		334,30
SETOR CAROLA	Rua Manoelzinho Generoso	PAVIMENTADA	138,45	276,90	4		SIM	110,76		332,28
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	PAVIMENTADA	182,17	364,34	4		SIM	145,74		437,21
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	PAVIMENTADA	186,73	373,46	4		SIM	149,38		448,15
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA	109,56	219,12	4		SIM	87,65		262,94
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	711,65	1.423,30	4		SIM	569,32		1.707,96
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	314,27	628,54	1		SIM	251,42		754,25
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	143,07	286,14	1		SIM	114,46		343,37
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA	313,12	626,24	1		SIM	250,50		751,49
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	173,38	346,76	1		SIM	138,70		416,11
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	9,25	18,50	1		SIM	7,40		22,20
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	560,77	1.121,54	1		SIM	448,62		1.345,85
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	1061,67	2.123,34	1		SIM	849,34		2.548,01
JARDIM IGUAÇU	RUA B	PAVIMENTADA	481,77	963,54	4		SIM	385,42		1.156,25
JARDIM IGUAÇU	RUA SETE	PAVIMENTADA	208,83	417,66	4		SIM	167,06		501,19
JARDIM IGUAÇU	RUA3	PAVIMENTADA	214,84	429,68	4		SIM	171,87		515,62
JARDIM IGUAÇU	RUA SEIS	PAVIMENTADA	510,91	1.021,82	4		SIM	408,73		1.226,18
JARDIM IGUAÇU	RUA NOME	PAVIMENTADA	122,98	245,96	4		SIM	98,38		295,15
JARDIM IGUAÇU	RUA UM	PAVIMENTADA	366,45	732,90	4		SIM	293,16		879,48
JARDIM IGUAÇU	RUA MINAS GERAIS	PAVIMENTADA	445,87	891,74	4		SIM	356,70		1.070,09
JARDIM IGUAÇU	RUA SUMONIDES	PAVIMENTADA	127,13	254,26	4		SIM	101,70		305,11
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA	82,25	164,50	4		SIM	65,80		197,40
JARDIM SANTA PAULA	Rua Rio Nilo	PAVIMENTADA	115,27	230,54	4		SIM	92,22		276,65
JARDIM IGUAÇU	RUA 12	PAVIMENTADA	53,36	106,72	4		SIM	42,69		128,06
JARDIM IGUAÇU	RUA 5	PAVIMENTADA	484,76	969,52	4		SIM	387,81		1.163,42
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	66,37	132,74	4		SIM	53,10		159,29
SETOR CAROLA	Rua Olímpia Marques	PAVIMENTADA	669,25	1.338,50	4		SIM	535,40		1.606,20
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA	348,57	697,14	4		SIM	278,86		836,57
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA	169,64	339,28	4		SIM	135,71		407,14
SETOR BANANEIRAS	RUA DOIS	PAVIMENTADA	166,65	333,30	4		SIM	133,32		399,96
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA	424,73	849,46	4		SIM	339,78		1.019,35
SETOR DERGO	RUA JOSE DIOGO	PAVIMENTADA	190,92	381,84	4		SIM	152,74		458,21
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	114,05	228,10	4		SIM	91,24		273,72
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	151,34	302,68	4		SIM	121,07		363,22
JERONIMO DE BARROS	VIA SEM NOME	PAVIMENTADA	89,21	178,42	4		SIM	71,37		214,10
JERONIMO DE BARROS	RUA JORGE PIRES	PAVIMENTADA	105,59	211,18	4		SIM	84,47		253,42
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	84,97	169,94	4		SIM	67,98		203,93
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA	263,86	527,72	4		SIM	211,09		633,26
SETOR CAROLA	Rua 1	PAVIMENTADA	213,73	427,46	4		SIM	170,98		512,95
SETOR CAROLA	Rua 3	PAVIMENTADA	222,8	445,60	4		SIM	178,24		534,72
SETOR CAROLA	Rua 4	PAVIMENTADA	261,3	522,60	4		SIM	209,04		627,12
SETOR CAROLA	Rua 5	PAVIMENTADA	231,23	462,46	4		SIM	184,98		554,95
SETOR CAROLA	Rua Juvenor A de Souza	PAVIMENTADA	205,16	410,32	4		SIM	164,13		492,38
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA	60,02	120,04	4		SIM	48,02		144,05
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Via Sem Saida	PAVIMENTADA	71,63	143,26	4		SIM	57,30		171,91
SETOR IMPERIAL I	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	195,17	390,34	4		SIM	156,14		468,41
JARDIM SANTA PAULA	RUA LATERAL	PAVIMENTADA	1089,73	2.179,46	4		SIM	871,78		2.615,35
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	14,52	29,04	1		SIM	11,62		34,85
CENTRO	Vila São João	PAVIMENTADA	199,53	399,06	1		SIM	159,62		478,87
CENTRO	Vila Santana	PAVIMENTADA	133,57	267,14	1		SIM	106,86		320,57
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kokama	PAVIMENTADA	369,15	738,30	4		SIM	295,32		885,96
SETOR CAROLA	Rua Waldemar Alves Queiroz	PAVIMENTADA	269,9	539,80	4		SIM	215,92		647,76
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	55,88	111,76	4		SIM	44,70		134,11
SETOR OESTE	RUA SATURNINO	PAVIMENTADA	140,25	280,50	4		SIM	112,20		336,60
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA	105,13	210,26	4		SIM	84,10		252,31
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	11,21	22,42	1		SIM	8,97		26,90

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS									
SETOR OESTE	RUA DEZ	PAVIMENTADA	108,14	216,28	4	SIM	86,51	259,54	
SETOR VILA BETANIA	Vieia São Sebastião	PAVIMENTADA	59,65	119,30	1	SIM	47,72	143,16	
CENTRO	Vieia Aureliano	PAVIMENTADA	253,95	507,90	1	SIM	203,16	609,48	
CENTRO	Rua Lázaro David de Oliveira	PAVIMENTADA	119,72	239,44	1	SIM	95,78	287,33	
SETOR JOAO VICENTE	Rua Tiete	PAVIMENTADA	124,92	249,84	4	SIM	99,94	299,81	
CENTRO	Vieia da Paz	PAVIMENTADA	144	288,00	1	SIM	115,20	345,60	
CENTRO	Rua Goiás	PAVIMENTADA	136,7	273,40	1	SIM	109,36	328,08	
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	75,24	150,48	4	SIM	60,19	180,58	
SETOR IMPERIAL I	Rua Jaguaribe	PAVIMENTADA	42,3	84,60	4	SIM	33,84	101,52	
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA	236,77	473,54	4	SIM	189,42	568,25	
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	9,88	19,76	1	SIM	7,90	23,71	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Antônio Felipe	PAVIMENTADA	560,71	1.121,42	4	SIM	448,57	1.345,70	
JARDIM IGUAÇU	RUA3	PAVIMENTADA	132,97	265,94	4	SIM	106,38	319,13	
JARDIM IGUAÇU	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA	226,48	452,96	4	SIM	181,18	543,55	
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA	196,82	393,64	4	SIM	157,46	472,37	
SETOR BURITI PARK	Rua Amapá	PAVIMENTADA	216,35	432,70	1	SIM	173,08	519,24	
SETOR COBATO	Rua Purus	PAVIMENTADA	21,4	42,80	4	SIM	17,12	51,36	
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA	251,13	502,26	1	SIM	200,90	602,71	
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA	306,8	613,60	1	SIM	245,44	736,32	
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	54,97	109,94	4	SIM	43,98	131,93	
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	52,89	105,78	4	SIM	42,31	126,94	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Estrada Velha para Morrinhos	PAVIMENTADA	929,09	1.858,18	4	SIM	743,27	2.229,82	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,74	21,48	1	SIM	8,59	25,78	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	156,59	313,18	1	SIM	125,27	375,82	
SETOR VILA GARCIA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA	155,95	311,90	1	SIM	124,76	374,28	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	119,17	238,34	1	SIM	95,34	286,01	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	121,43	242,86	1	SIM	97,14	291,43	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	143,07	286,14	1	SIM	114,46	343,37	
BAIRRO SÃO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	153,39	306,78	1	SIM	122,71	368,14	
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA	708,18	1.416,36	4	SIM	566,54	1.699,63	
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA	14,92	29,84	4	SIM	11,94	35,81	
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	12,89	25,78	4	SIM	10,31	30,94	
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA	11,95	23,90	4	SIM	9,56	28,68	
SETOR CAROLA	Rua Lateral	PAVIMENTADA	28,86	57,72	4	SIM	23,09	69,26	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	11,18	22,36	1	SIM	8,94	26,83	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	11,77	23,54	1	SIM	9,42	28,25	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,72	21,44	1	SIM	8,58	25,73	
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	14,93	29,86	4	SIM	11,94	35,83	
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	15,73	31,46	4	SIM	12,58	37,75	
SETOR IMPERIAL II	Rua Piauí	PAVIMENTADA	249,42	498,84	4	SIM	199,54	598,61	
SETOR IMPERIAL I	Rua Piauí	PAVIMENTADA	102,28	204,56	4	SIM	81,82	245,47	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	20,24	40,48	1	SIM	16,19	48,58	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	19,26	38,52	1	SIM	15,41	46,22	
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	15,47	30,94	4	SIM	12,38	37,13	
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	58,46	116,92	4	SIM	46,77	140,30	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	38,18	76,36	1	SIM	30,54	91,63	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	37,15	74,30	1	SIM	29,72	89,16	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	8,7	17,40	1	SIM	6,96	20,88	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	6,3	12,60	1	SIM	5,04	15,12	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	46,23	92,46	1	SIM	36,98	110,95	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	578,43	1.156,86	1	SIM	462,74	1.388,23	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	44,99	89,98	1	SIM	35,99	107,98	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	43,35	86,70	1	SIM	34,68	104,04	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	10,57	21,14	1	SIM	8,46	25,37	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	39,82	79,64	1	SIM	31,86	95,57	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	37,88	75,76	1	SIM	30,30	90,91	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	45,7	91,40	1	SIM	36,56	109,68	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	44,72	89,44	1	SIM	35,78	107,33	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	588,99	1.177,98	1	SIM	471,19	1.413,58	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	532,09	1.064,18	1	SIM	425,67	1.277,02	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	36,93	73,86	1	SIM	29,54	88,63	
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	82,65	165,30	4	SIM	66,12	198,36	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	21,52	43,04	1	SIM	17,22	51,65	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	22,75	45,50	1	SIM	18,20	54,60	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	10,24	20,48	1	SIM	8,19	24,58	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	20,61	41,22	1	SIM	16,49	49,46	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	21,47	42,94	1	SIM	17,18	51,53	
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA	458,59	917,18	1	SIM	366,87	1.100,62	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	421,2	842,40	1	SIM	336,96	1.010,88	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	421,25	842,50	1	SIM	337,00	1.011,00	
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA	47,03	94,06	1	SIM	37,62	112,87	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	6,88	13,76	1	SIM	5,50	16,51	
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	113,65	227,30	1	SIM	90,92	272,76	
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	113,88	227,76	1	SIM	91,10	273,31	
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA	535,27	1.070,54	1	SIM	428,22	1.284,65	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	178,58	357,16	1	SIM	142,86	428,59	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	43,2	86,40	1	SIM	34,56	103,68	
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA	10,61	21,22	1	SIM	8,49	25,46	
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA	57,53	115,06	1	SIM	46,02	138,07	
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA	233,87	467,74	1	SIM	187,10	561,29	
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio das Pedras	PAVIMENTADA	27,23	54,46	4	SIM	21,78	65,35	
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA	970,79	1.941,58	4	SIM	776,63	2.329,90	
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA	32,73	65,46	1	SIM	26,18	78,55	
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA	8,74	17,48	1	SIM	6,99	20,98	
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	31,48	62,96	4	SIM	25,18	75,55	
SETOR OESTE	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA	108,4	216,80	4	SIM	86,72	260,16	
JERONIMO DE BARROS	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA	281,34	562,68	4	SIM	225,07	675,22	
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA	112,02	224,04	4	SIM	89,62	268,85	
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	19,19	38,38	4	SIM	15,35	46,06	
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA	12,84	25,68	4	SIM	10,27	30,82	
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	15,37	30,74	4	SIM	12,30	36,89	
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA	14,02	28,04	4	SIM	11,22	33,65	
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	15,29	30,58	4	SIM	12,23	36,70	
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA	189,62	379,24	4	SIM	151,70	455,09	
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	14,87	29,74	4	SIM	11,90	35,69	
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	154,63	309,26	4	SIM	123,70	371,11	
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA	160,96	321,92	4	SIM	128,77	386,30	
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	17,55	35,10	4	SIM	14,04	42,12	
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA	16,2	32,40	4	SIM	12,96	38,88	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	35,32	70,64	4	SIM	28,26	84,77	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA	34,08	68,16	4	SIM	27,26	81,79	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	29,03	58,06	4	SIM	23,22	69,67	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA	31,71	63,42	4	SIM	25,37	76,10	
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA	4,19	8,38	4	SIM	3,35	10,06	
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	52,18	104,36	1	SIM	41,74	125,23	
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	51,95	103,90	1	SIM	41,56	124,68	
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA	120,52	241,04	1	SIM	96,42	289,25	
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	14,18	28,36	1	SIM	11,34	34,03	
CENTRO	VIEIA CENTRAL	PAVIMENTADA	150,71	301,42	1	SIM	120,57	361,70	
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA	14,18	28,36	1	SIM	11,34	34,03	

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS									
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		14,08	28,16	1	SIM	11,26	33,79
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		8,08	16,16	1	SIM	6,46	19,39
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		15,27	30,54	1	SIM	12,22	36,65
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA		18,52	37,04	4	SIM	14,82	44,45
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA		18,3	36,60	4	SIM	14,64	43,92
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA		129,26	258,52	1	SIM	103,41	310,22
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		17,04	34,08	1	SIM	13,63	40,90
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		16,68	33,36	1	SIM	13,34	40,03
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		10,08	20,16	1	SIM	8,06	24,19
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		98,79	197,58	1	SIM	79,03	237,10
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karala	PAVIMENTADA		13,83	27,66	4	SIM	11,06	33,19
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		9,8	19,60	1	SIM	7,84	23,52
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		21,86	43,72	1	SIM	17,49	52,46
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		23,23	46,46	1	SIM	18,58	55,75
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		9,44	18,88	1	SIM	7,55	22,66
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		24,49	48,98	1	SIM	19,59	58,78
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		24,57	49,14	1	SIM	19,66	58,97
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	PAVIMENTADA		33,98	67,96	4	SIM	27,18	81,55
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB-8	PAVIMENTADA		36,16	72,32	4	SIM	28,93	86,78
SERRA DA MESA	RUA 12	PAVIMENTADA		22,23	44,46	4	SIM	17,78	53,35
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		41,51	83,02	4	SIM	33,21	99,62
JARDIM IGUAÇU	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		49,86	99,72	4	SIM	39,89	119,66
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		91,33	182,66	1	SIM	73,06	219,19
SERRA DA MESA	Rua E	PAVIMENTADA		30,78	61,56	4	SIM	24,62	73,87
CENTRO		PAVIMENTADA		66,65	133,30	1	SIM	53,32	159,96
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		12,63	25,26	1	SIM	10,10	30,31
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		13,42	26,84	1	SIM	10,74	32,21
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA		36,43	72,86	4	SIM	29,14	87,43
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA		15,22	30,44	1	SIM	12,18	36,53
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA		15,25	30,50	1	SIM	12,20	36,60
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA		305,31	610,62	1	SIM	244,25	732,74
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA		89,18	178,36	1	SIM	71,34	214,03
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		11	22,00	1	SIM	8,80	26,40
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		24,06	48,12	1	SIM	19,25	57,74
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		9,13	18,26	1	SIM	7,30	21,91
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		11,84	23,68	1	SIM	9,47	28,42
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		18,68	37,36	4	SIM	14,94	44,83
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		17,64	35,28	4	SIM	14,11	42,34
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		11,89	23,78	1	SIM	9,51	28,54
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		11,84	23,68	1	SIM	9,47	28,42
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		97,57	195,14	4	SIM	78,06	234,17
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		32,03	64,06	1	SIM	25,62	76,87
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		11,4	22,80	4	SIM	9,12	27,36
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		12,86	25,72	1	SIM	10,29	30,86
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		35,27	70,54	4	SIM	28,22	84,65
SETOR BURITI PARK	Rua Um	PAVIMENTADA		28,78	57,56	4	SIM	23,02	69,07
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		65,98	131,96	1	SIM	52,78	158,35
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		11,46	22,92	4	SIM	9,17	27,50
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	PAVIMENTADA		60,34	120,68	4	SIM	48,27	144,82
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		12,62	25,24	1	SIM	10,10	30,29
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		9,08	18,16	1	SIM	7,26	21,79
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		13,69	27,38	1	SIM	10,95	32,86
CENTRO		PAVIMENTADA		40,15	80,30	1	SIM	32,12	96,36
CENTRO		PAVIMENTADA		128,38	256,76	1	SIM	102,70	308,11
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA		205,81	411,62	4	SIM	164,65	493,94
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		7,42	14,84	1	SIM	5,94	17,81
SETOR JOAO VICENTE	Rua Vicente Rosa	PAVIMENTADA		198,75	397,50	4	SIM	159,00	477,00
SETOR OESTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		7,84	15,68	1	SIM	6,27	18,82
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA		123,47	246,94	1	SIM	98,78	296,33
SETOR JOAO VICENTE	Rua Guapore	PAVIMENTADA		205,96	411,92	4	SIM	164,77	494,30
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA		136,94	273,88	1	SIM	109,55	328,66
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		25,83	51,66	1	SIM	20,66	61,99
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		44,02	88,04	1	SIM	35,22	105,65
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		43,46	86,92	1	SIM	34,77	104,30
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		226,63	453,26	1	SIM	181,30	543,91
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		14,56	29,12	1	SIM	11,65	34,94
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA		45,54	91,08	4	SIM	36,43	109,30
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		179,52	359,04	4	SIM	143,62	430,85
SETOR BOUGAINVILLE	RUA UM	PAVIMENTADA		277,4	554,80	4	SIM	221,92	665,76
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA		139,37	278,74	4	SIM	111,50	334,49
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		17,58	35,16	4	SIM	14,06	42,19
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		293,19	586,38	4	SIM	234,55	703,66
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curú	PAVIMENTADA		243,32	486,64	4	SIM	194,66	583,97
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA		139,32	278,64	4	SIM	111,46	334,37
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		487,26	974,52	4	SIM	389,81	1.169,42
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		247,77	495,54	4	SIM	198,22	594,65
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		261,4	522,80	4	SIM	209,12	627,36
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		148,48	296,96	4	SIM	118,78	356,35
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		23,83	47,66	4	SIM	19,06	57,19
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		149,62	299,24	4	SIM	119,70	359,09
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		710,41	1.420,82	4	SIM	568,33	1.704,98
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	RUA GUSTAVO NAVES	PAVIMENTADA		73,22	146,44	4	SIM	58,58	175,73
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		316,27	632,54	1	SIM	253,02	759,05
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA		127,13	254,26	1	SIM	101,70	305,11
CENTRO	RUA SEM NOME	PAVIMENTADA		101,8	203,60	1	SIM	81,44	244,32
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		13,59	27,18	1	SIM	10,87	32,62
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		6,08	12,16	1	SIM	4,86	14,59
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		8,37	16,74	1	SIM	6,70	20,09
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		11,75	23,50	1	SIM	9,40	28,20
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		11,78	23,56	1	SIM	9,42	28,27
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		6,57	13,14	1	SIM	5,26	15,77
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		19,74	39,48	1	SIM	15,79	47,38
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		17,22	34,44	1	SIM	13,78	41,33
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		13,02	26,04	1	SIM	10,42	31,25
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA		220,97	441,94	4	SIM	176,78	530,33
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		50,11	100,22	4	SIM	40,09	120,26
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA		268,65	537,30	4	SIM	214,92	644,76
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA		128,65	257,30	4	SIM	102,92	308,76
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Dona Isabel C Coelho	PAVIMENTADA		44,81	89,62	4	SIM	35,85	107,54
SETOR BOUGAINVILLE	RUA CONTORNO	PAVIMENTADA		11,09	22,18	4	SIM	8,87	26,62
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curú	PAVIMENTADA		50,96	101,92	4	SIM	40,77	122,30
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA		84,05	168,10	4	SIM	67,24	201,72
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		65,75	131,50	4	SIM	52,60	157,80
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		65,8	131,60	4	SIM	52,64	157,92
SETOR CASEGO	Rua Teles Pires	PAVIMENTADA		445,99	891,98	4	SIM	356,79	1.070,38
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA		348,44	696,88	4	SIM	278,75	836,26
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA		287,52	575,04	4	SIM	230,02	690,05
SETOR PARQUE	Avenida Adelino Ferreira de Santana	PAVIMENTADA		596,08	1.192,16	4	SIM	476,86	1.430,59
JARDIM SANTA PAULA	Rua Antonio de Paula Machado	PAVIMENTADA		637,89	1.275,78	4	SIM	510,31	1.530,94
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA		152,26	304,52	1	SIM	121,81	365,42

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE CAPINA DE SARJETAS										
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		607,19	1.214,38	1		SIM	485,75	1.457,26
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		156,38	312,76	1		SIM	125,10	375,31
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA		169,94	339,88	4		SIM	135,95	407,86
CENTRO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA		1189,09	2.378,18	1		SIM	951,27	2.853,82
CENTRO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		1184,22	2.368,44	1		SIM	947,38	2.842,13
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA		546,38	1.092,76	4		SIM	437,10	1.311,31
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		803,98	1.607,96	1		SIM	643,18	1.929,55
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		539,45	1.078,90	1		SIM	431,56	1.294,68
SETOR JOAO VICENTE	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		802,87	1.605,74	1		SIM	642,30	1.926,89
SETOR BELA VISTA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		313,13	626,26	1		SIM	250,50	751,51
SETOR MARANATA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA		432,62	865,24	4		SIM	346,10	1.038,29
SETOR PARQUE	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA		92,04	184,08	4		SIM	73,63	220,90
SETOR PARQUE	Rua Alair Pereira	PAVIMENTADA		99,92	199,84	4		SIM	79,94	239,81
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA		93,61	187,22	4		SIM	74,89	224,66
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA		172,86	345,72	4		SIM	138,29	414,86
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA		169,28	338,56	4		SIM	135,42	406,27
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		237,69	475,38	1		SIM	190,15	570,46
SETOR ALTO DA SERRA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA		227,91	455,82	4		SIM	182,33	546,98
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA		241,64	483,28	4		SIM	193,31	579,94
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		220,88	441,76	1		SIM	176,70	530,11
SETOR VILA ROCHA	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA		236,67	473,34	4		SIM	189,34	568,01
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		374,94	749,88	4		SIM	299,95	899,86
SERRA DA MESA	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		385,17	770,34	1		SIM	308,14	924,41
SETOR VILA ROCHA	Rua Pernambuco	PAVIMENTADA		935,28	1.870,56	4		SIM	748,22	2.244,67
CENTRO	Rua Maranhão	PAVIMENTADA		1661,75	3.323,50	1		SIM	1.329,40	3.988,20
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		143,73	287,46	1		SIM	114,98	344,95
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA		140,78	281,56	1		SIM	112,62	337,87
CENTRO	Rua Amapá	PAVIMENTADA		935,11	1.870,22	4		SIM	748,09	2.244,26
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua São Francisco	PAVIMENTADA		338,96	677,92	4		SIM	271,17	813,50
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paraná	PAVIMENTADA		106,83	213,66	4		SIM	85,46	256,39
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Amapá	PAVIMENTADA		198,02	396,04	4		SIM	158,42	475,25
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA		142,36	284,72	1		SIM	113,89	341,66
CENTRO	Rua Mamoré	PAVIMENTADA		132,62	265,24	4		SIM	106,10	318,29
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA		1252,43	2.504,86	1		SIM	1.001,94	3.005,83
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		1385,14	2.770,28	1		SIM	1.108,11	3.324,34
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		1277,94	2.555,88	1		SIM	1.022,35	3.067,06
CENTRO	Rua Jurua	PAVIMENTADA		1370,85	2.741,70	1		SIM	1.096,68	3.290,04
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA		151,85	303,70	4		SIM	121,48	364,44
CENTRO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		199,28	398,56	4		SIM	159,42	478,27
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA		159,29	318,58	4		SIM	127,43	382,30
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	PAVIMENTADA		931,93	1.863,86	4		SIM	745,54	2.236,63
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		509,98	1.019,96	1		SIM	407,98	1.223,95
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		989,44	1.978,88	1		SIM	791,55	2.374,66
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		445,82	891,64	1		SIM	356,66	1.069,97
SETOR VILA BETANIA	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA		188,18	376,36	4		SIM	150,54	451,63
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		721,37	1.442,74	4		SIM	577,10	1.731,29
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		421,98	843,96	4		SIM	337,58	1.012,75
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA		246,28	492,56	4		SIM	197,02	591,07
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		179,86	359,72	1		SIM	143,89	431,66
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		72,36	144,72	1		SIM	57,89	173,66
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		109,65	219,30	1		SIM	87,72	263,16
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA		319,37	638,74	4		SIM	255,50	766,49
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA		319,72	639,44	4		SIM	255,78	767,33
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA		319,54	639,08	4		SIM	255,63	766,90
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		216,69	433,38	1		SIM	173,35	520,06
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		151,21	302,42	1		SIM	120,97	362,90
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		143,19	286,38	4		SIM	114,55	343,66
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA		262,55	525,10	4		SIM	210,04	630,12
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA		1118,62	2.237,24	1		SIM	894,90	2.684,69
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA		157,96	315,92	4		SIM	126,37	379,10
CENTRO	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA		75,84	151,68	4		SIM	60,67	182,02
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA		118,46	236,92	1		SIM	94,77	284,30
SETOR IMPERIAL I	Rua Rio de Janeiro	PAVIMENTADA		337,08	674,16	4		SIM	269,66	808,99
SETOR PARQUE	Rua Dona Geralda Candida de Jesus	PAVIMENTADA		353,01	706,02	4		SIM	282,41	847,22
SETOR MORADA NOVA	Avenida Ronaldo Vieira dos Santos	PAVIMENTADA		444,88	889,76	4		SIM	355,90	1.067,71
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Santa Rita	PAVIMENTADA		1031,15	2.062,30	4		SIM	824,92	2.474,76

DIMENSIONAMENTO PINTURA MEIO FIO

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
DIMENSIONAMENTO EQUIPE					
EXTENSÃO SARJETA (M)				432.842,58	
EXTENSÃO À ATENDER POR MÊS				36.070,21	
RENDIMENTO MÉDIO POR MÁQUINA DE PINTURA (M/DIA)				6.000,00	
DIAS TRABALHADOS MÊS				25,25	
RENDIMENTO MÉDIO POR MÁQUINA (M/MÊS) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS MÁQ.)				151.500,00	
QUANTIDADE DE MÁQUINA NECESSÁRIA (EXTENSÃO A PINTAR/ RENDIMENTO MÉDIO MENSAL)				0,24	
QUANTIDADE DE MÁQUINA ADOTADO				1,00	
CONSUMO DE CAL POR METRO LINEAR DE SARJETA (KG)				0,09	
CONSUMO MENSAL DE CAL (KG)				3.246,31	
SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV		EXTENSÃO TOTAL DA RUA	EXTENSÃO TOTAL SARJ DA RUA
CENTRO	Rua Piauí	PAVIMENTADA		2091,32	4.182,64
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		168,29	336,58
CENTRO	Rua Mamoré	PAVIMENTADA		1316,06	2.632,12
CENTRO	Rua Tapajós	PAVIMENTADA		144,57	289,14
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Negro	PAVIMENTADA		316,91	633,82
SETOR VILA BETANIA	Avenida Rio Grande do Sul	PAVIMENTADA		540,31	1.080,62
SETOR CAROLA	Rua Alagoas	PAVIMENTADA		228,12	456,24
SETOR OESTE	Rua Barbosa	PAVIMENTADA		1205,02	2.410,04
CENTRO	Rua São Francisco	PAVIMENTADA		174,1	348,20
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		368,95	737,90
SETOR VILA BETANIA	Rua Purus	PAVIMENTADA		281,3	562,60
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Cezarino Cavalcante de Souza	PAVIMENTADA		418,08	836,16
CENTRO	Rua Corumbá	PAVIMENTADA		699,38	1.398,76
CENTRO	Rua Xingu	PAVIMENTADA		375,29	750,58
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA		1019,07	2.038,14
CENTRO	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		148,75	297,50
SETOR VILA ROCHA	Rua Maranhão	PAVIMENTADA		939,78	1.879,56
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		10,35	20,70
SETOR CAROLA	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		549,74	1.099,48
CENTRO	Rua Pernambuco	PAVIMENTADA		1660,17	3.320,34
CENTRO	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		1349,63	2.699,26
SETOR COBATO	Rua Acre	PAVIMENTADA		336,76	673,52
SETOR COBATO	Rua Odílio Ferreira Santana	PAVIMENTADA		478,78	957,56
CENTRO	Rua Esplanada	PAVIMENTADA		512,98	1.025,96
SETOR OESTE	Rua Nilson Vitorino da Silva	PAVIMENTADA		1077,14	2.154,28
JARDIM IGUAÇU	Rua Ezequias Luiz da Costa	PAVIMENTADA		776,57	1.553,14
CENTRO	Rua Juruá	PAVIMENTADA		135,12	270,24
CENTRO	Rua Paraná	PAVIMENTADA		794,18	1.588,36
CENTRO	Rua Tefé	PAVIMENTADA		1181,45	2.362,90
CENTRO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		555,06	1.110,12
CENTRO	Vielas Primavera	PAVIMENTADA		232,93	465,86
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		1354,93	2.709,86
CENTRO	Rua Tietê	PAVIMENTADA		72,53	145,06
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		201,47	402,94
SETOR VILA GARCIA	Rua Guaporé	PAVIMENTADA		46,54	93,08
SETOR VILA GARCIA	Rua Califórnia	PAVIMENTADA		365,89	731,78
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		687,64	1.375,28
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA		636,78	1.273,56
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA		251,65	503,30
CENTRO	Rua Piracanjuba	PAVIMENTADA		1024,91	2.049,82
PARQUE DAS CACHOEIRAS	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA		743,24	1.486,48
CENTRO	Rua Copacabana	PAVIMENTADA		513,9	1.027,80
SETOR VILA BETANIA	Rua Antonio Pedro de Castilho	PAVIMENTADA		247,1	494,20
SETOR VILA BETANIA	Rua Amapá	PAVIMENTADA		526,77	1.053,54
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		706,24	1.412,48
SETOR OESTE	Rua Antonio Luiz Tavares	PAVIMENTADA		104,41	208,82
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		472,23	944,46
CENTRO	Rua Purus	PAVIMENTADA		416,52	833,04
SETOR COBATO	Rua Amapá	PAVIMENTADA		29,93	59,86
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		606,54	1.213,08
CENTRO	Vielas Barros	PAVIMENTADA		210,5	421,00
CENTRO	TRAVESSIA LATERAL	PAVIMENTADA		120,04	240,08
SETOR CASEGO	Rua Roraima	PAVIMENTADA		397,17	794,34
CENTRO	Rua João Paulo II	PAVIMENTADA		394,92	789,84
SETOR VILA BETANIA	Vielas Quinze	PAVIMENTADA		180,71	361,42
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		169,12	338,24
CENTRO	Rua São Paulo	PAVIMENTADA		2058,21	4.116,42
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA		105,4	210,80
SETOR COBATO	Rua Chiquinho Marques	PAVIMENTADA		520,71	1.041,42
SETOR VILA GARCIA	Rua Tietê	PAVIMENTADA		245,85	491,70

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
CENTRO	Viela 7 de Setembro	PAVIMENTADA		186,94	373,88
CENTRO	Viela 7 de Setembro	PAVIMENTADA		414,67	829,34
SETOR VILA GARCIA	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		213,31	426,62
SETOR COBATO	Rua Antônio Bonifácio	PAVIMENTADA		485,58	971,16
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		475,93	951,86
CENTRO	Viela Tiradentes	PAVIMENTADA		199,51	399,02
SETOR OESTE	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA		106,99	213,98
SETOR OESTE	RUA JOSE LEAL	PAVIMENTADA		606,64	1.213,28
SETOR MORADA NOVA	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA		136,08	272,16
SETOR MORADA NOVA	Rua Venezio Domingos Santana	PAVIMENTADA		147,79	295,58
SETOR MORADA NOVA	Rua Alaor Pereira	PAVIMENTADA		156,2	312,40
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Aguiamar Ferreira de Paiva	PAVIMENTADA		363,85	727,70
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Odilio Vicente Caraubá	PAVIMENTADA		372,12	744,24
SETOR MARANATA	Rua Israel Pereira Barbosa	PAVIMENTADA		204,15	408,30
SETOR MORADA NOVA	Avenida Nagib Elias Zure	PAVIMENTADA		859,02	1.718,04
SETOR MARANATA	Rua Claudivino José Bueno	PAVIMENTADA		305,64	611,28
SETOR MARANATA	Rua Dagmar do Vale	PAVIMENTADA		299,79	599,58
SETOR MARANATA	Rua José Cardoso de Castilho	PAVIMENTADA		289,71	579,42
SETOR MARANATA	Rua Genesio Vieira de Castilho	PAVIMENTADA		217,02	434,04
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA		223,43	446,86
SETOR PARQUE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA		27,57	55,14
JERONIMO DE BARROS	Rua Manoel Machado de Moraes	PAVIMENTADA		464,67	929,34
VILA ESPLANADA I	Rua Jorcelina Machado de Moris	PAVIMENTADA		442,36	884,72
SETOR PARQUE	Rua José Gomes Sardinha	PAVIMENTADA		247,23	494,46
JARDIM IGUACU	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		119,58	239,16
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		1017,63	2.035,26
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA		146,59	293,18
SERRA DA MESA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		97,12	194,24
VILA ESPLANADA II	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		709,25	1.418,50
VILA ESPLANADA I	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		11,25	22,50
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		76,36	152,72
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		223,07	446,14
JERONIMO DE BARROS	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		769,4	1.538,80
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		69,08	138,16
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		84,74	169,48
JERONIMO DE BARROS	Rua Jacinto Tomazotti	PAVIMENTADA		232,04	464,08
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		12,29	24,58
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Chico Menino	PAVIMENTADA		71,53	143,06
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA		174,2	348,40
SETOR PARQUE	Rua Dona Abigail de Freitas	PAVIMENTADA		175,84	351,68
SETOR PARQUE	Rua Aristides Isaac	PAVIMENTADA		282,85	565,70
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		748,02	1.496,04
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		12,59	25,18
SETOR PARQUE	Rua Manoel Viola	PAVIMENTADA		252,31	504,62
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		1205,09	2.410,18
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		68,76	137,52
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		575,91	1.151,82
SETOR ALTO DA SERRA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		73,33	146,66
SETOR PARQUE	Rua Godofredo Cláudio Ribeiro	PAVIMENTADA		181,22	362,44
SETOR PARQUE	Rua Luis Paulo Pavan	PAVIMENTADA		176,32	352,64
SETOR VILA ROCHA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		235,8	471,60
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		746,55	1.493,10
SETOR BANANEIRAS	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		1017,34	2.034,68
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		12,39	24,78
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		11,77	23,54
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		12,49	24,98
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		82,38	164,76
SETOR MORADA NOVA	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		12,36	24,72
SETOR PARQUE	Avenida Doutor Elizeu Martins da Costa	PAVIMENTADA		140,48	280,96
SETOR OESTE	Viela Seis A	PAVIMENTADA		176,2	352,40
VILA ESPLANADA II	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA		11,92	23,84
VILA ESPLANADA II	Rua Antonio Lisboa de Lima	PAVIMENTADA		183,63	367,26
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA		522,02	1.044,04
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA		721,81	1.443,62
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA		522,17	1.044,34
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		112,28	224,56
VILA ESPLANADA II	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA		99,81	199,62
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA		318,66	637,32

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
VILA ESPLANADA II	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA		11,8	23,60
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		512,29	1.024,58
SETOR BANANEIRAS	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		600,52	1.201,04
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		418,56	837,12
SETOR BANANEIRAS	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA		381,32	762,64
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA		521,54	1.043,08
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim José de Barros	PAVIMENTADA		829,66	1.659,32
SERRA DA MESA	Rua F	PAVIMENTADA		213,26	426,52
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA		105,89	211,78
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		543,35	1.086,70
SETOR OESTE	Rua Luziano Cardoso do Carmo	PAVIMENTADA		229,81	459,62
SETOR VILA ROCHA	Rua Paraná	PAVIMENTADA		548,06	1.096,12
SETOR BANANEIRAS	Rua José Rodrigues Filho	PAVIMENTADA		741,71	1.483,42
VILA ESPLANADA I	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA		8,82	17,64
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA		11,94	23,88
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA		11,02	22,04
SETOR BANANEIRAS	Rua Chico Inacio	PAVIMENTADA		392,14	784,28
VILA ESPLANADA II	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA		714,41	1.428,82
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA		807,69	1.615,38
SETOR VILA ROCHA	Rua José Carneiro de Oliveira	PAVIMENTADA		244,8	489,60
VILA ESPLANADA II	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA		714,69	1.429,38
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		740,87	1.481,74
VILA ESPLANADA II	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA		12,15	24,30
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		9,46	18,92
VILA ESPLANADA II	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA		11,08	22,16
VILA ESPLANADA II	Rua Orlando Borges	PAVIMENTADA		12,06	24,12
VILA ESPLANADA II	Rua Joaquim José de Barros	PAVIMENTADA		11,41	22,82
VILA ESPLANADA I	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		11,47	22,94
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA		723,12	1.446,24
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA		713,81	1.427,62
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA		10,3	20,60
SETOR NOVO HORIZONTE	Rua Tancredo Rodrigues Cunha	PAVIMENTADA		513,96	1.027,92
VILA ESPLANADA II	Vila Um	PAVIMENTADA		79,03	158,06
SETOR BANANEIRAS	COM NOME	PAVIMENTADA		14,1	28,20
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA		175,87	351,74
SETOR BANANEIRAS	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA		9,91	19,82
SETOR VILA BETANIA	Rua Paraná	PAVIMENTADA		504,79	1.009,58
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		1823,71	3.647,42
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		265,46	530,92
SETOR OESTE	Rua Paraná	PAVIMENTADA		263,58	527,16
SETOR BANANEIRAS	Rua João Rocha Figueira	PAVIMENTADA		123,01	246,02
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		13,78	27,56
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Gumerindo Sarmiento	PAVIMENTADA		173,67	347,34
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA		543,53	1.087,06
SETOR BANANEIRAS	Rua Araguaína	PAVIMENTADA		351,99	703,98
SETOR BANANEIRAS	Rua Juscelino Kubistchek	PAVIMENTADA		15,52	31,04
SETOR VILA BETANIA	Rua Ulisses Guimaraes	PAVIMENTADA		485,35	970,70
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		65,07	130,14
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		216,92	433,84
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		445,14	890,28
SETOR BURITI PARK	Rua Onofre Mendes de Souza	PAVIMENTADA		326,88	653,76
SETOR COBATO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		435,53	871,06
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		442,86	885,72
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		191,68	383,36
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		240,51	481,02
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		264,82	529,64
SETOR COBATO	Rua Purus	PAVIMENTADA		24,5	49,00
SETOR BURITI PARK	Rua Oseas Borges Guimaraes	PAVIMENTADA		409,49	818,98
SETOR BURITI PARK	Rua Adiles Pena	PAVIMENTADA		72,32	144,64
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		258,52	517,04
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		80,1	160,20
SETOR BURITI PARK	Rua José Maria Filho	PAVIMENTADA		168,62	337,24
SETOR BURITI PARK	Rua Tancredo Neves	PAVIMENTADA		334,74	669,48
SETOR BURITI PARK	Rua José Diogo de Souza	PAVIMENTADA		370,94	741,88
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		84,96	169,92
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		224,81	449,62
SETOR BURITI PARK	Rua João Martins Franco	PAVIMENTADA		425,28	850,56
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		7,64	15,28
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		113,29	226,58
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		87,34	174,68
SETOR BANANEIRAS	Rua Joaquim Antonio da Silva	PAVIMENTADA		411,55	823,10
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		122,76	245,52
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		98,42	196,84

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		30,51	61,02
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		48,07	96,14
SETOR BURITI PARK	Rua Beraldino Vieira da Silva	PAVIMENTADA		397,23	794,46
SETOR BURITI PARK	Rua AR6	PAVIMENTADA		69,51	139,02
SETOR BURITI PARK	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		24,26	48,52
SETOR BANANEIRAS	Rua Hortêncio Barcelos Ferreira	PAVIMENTADA		10,18	20,36
SETOR CASEGO	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA		175,29	350,58
SETOR BURITI PARK	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		87,07	174,14
SETOR BURITI PARK	Alameda dos Buritis	PAVIMENTADA		238,58	477,16
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		13,12	26,24
SETOR BURITI PARK	Rua Adeles Pena	PAVIMENTADA		87,42	174,84
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		23,67	47,34
SETOR COBATO	Rua Goiás Figueira	PAVIMENTADA		109,58	219,16
SETOR COBATO	Rua Antônio Jerônimo de Souza	PAVIMENTADA		313,25	626,50
VILA ESPLANADA I	Rua Marechal Rondon	PAVIMENTADA		77,28	154,56
SETOR BURITI PARK	Rua José Martins de Paula	PAVIMENTADA		127,43	254,86
SETOR COBATO	Rua Leontina D Rocha	PAVIMENTADA		121,91	243,82
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		12	24,00
SETOR BANANEIRAS	RUA UM	PAVIMENTADA		12,91	25,82
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		216,15	432,30
SETOR CASEGO	Rua Acre	PAVIMENTADA		396,07	792,14
SETOR COBATO	Avenida Wander de Sousa	PAVIMENTADA		61,15	122,30
SETOR COBATO	Vielas 18	PAVIMENTADA		54,33	108,66
SETOR COBATO	Rua Eurico Marques de Freitas	PAVIMENTADA		119,61	239,22
SETOR BANANEIRAS	Rua Doutor Alvaro Xavier Almeida	PAVIMENTADA		61,03	122,06
SETOR BURITI PARK	RUA RIO BRANCO	PAVIMENTADA		12,29	24,58
VILA ESPLANADA I	Rua Orcalino Fernandes Evangelista	PAVIMENTADA		293,05	586,10
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA		222,11	444,22
VILA ESPLANADA I	Rua Um	PAVIMENTADA		110,02	220,04
VILA ESPLANADA I	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		331,08	662,16
SETOR OESTE	Rua Osvaldo Dias de Moura	PAVIMENTADA		282,7	565,40
VILA ESPLANADA I	Rua Seis	PAVIMENTADA		77,37	154,74
VILA ESPLANADA I	Rua Pedro Vaz de Caminha	PAVIMENTADA		211,34	422,68
VILA ESPLANADA I	Rua Três	PAVIMENTADA		229,39	458,78
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA		284,06	568,12
SETOR OESTE	Rua Ype	PAVIMENTADA		154,56	309,12
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA		124,86	249,72
SETOR OESTE	Rua Bernardo Sayão	PAVIMENTADA		230,49	460,98
VILA ESPLANADA I	Rua Nove	PAVIMENTADA		586,22	1.172,44
SETOR OESTE	Rua Orenita Ferreira da Silva	PAVIMENTADA		281,67	563,34
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA		67,05	134,10
VILA ESPLANADA I	Rua Dois	PAVIMENTADA		49,66	99,32
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA		106,03	212,06
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA		101,2	202,40
SETOR OESTE	Rua Luiz Tavares	PAVIMENTADA		104,86	209,72
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		552,72	1.105,44
SETOR VILA BETANIA	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		508,01	1.016,02
SETOR OESTE	Rua Tamandaré	PAVIMENTADA		1343,49	2.686,98
CENTRO	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA		49,52	99,04
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		1204,73	2.409,46
SETOR OESTE	Rua Glicerio	PAVIMENTADA		107,62	215,24
SETOR OESTE	Rua Geraldino Francisco de Assis	PAVIMENTADA		280,66	561,32
SETOR OESTE	Rua Bom Sucesso	PAVIMENTADA		107,68	215,36
SETOR COBATO	Rua Alice Guimaraes	PAVIMENTADA		183,48	366,96
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		15,66	31,32
SETOR OESTE	Rua Três	PAVIMENTADA		105,64	211,28
SETOR OESTE	Rua Laudemiro Gonçalves Ferreira	PAVIMENTADA		107,09	214,18
SETOR OESTE	Rua Orestes Pereira de Souza	PAVIMENTADA		281,21	562,42
SETOR CASEGO	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA		141,79	283,58
SETOR OESTE	Rua Cinco A	PAVIMENTADA		103,87	207,74
SETOR CASEGO	Rua Sete B	PAVIMENTADA		268,04	536,08
SETOR OESTE	Rua Ermenegildo Ferreira de Moura	PAVIMENTADA		106,83	213,66
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA		105,44	210,88
SETOR OESTE	RUA DOIS	PAVIMENTADA		107,62	215,24
SETOR OESTE	Rua Pacifico Luis de Oliveira	PAVIMENTADA		229,15	458,30
SETOR OESTE	Rua Sebastião Inacio da Silva	PAVIMENTADA		229,78	459,56
SETOR OESTE	Rua Um	PAVIMENTADA		118,02	236,04
SETOR OESTE	Rua Nove	PAVIMENTADA		105,25	210,50
SETOR OESTE	Rua Oito	PAVIMENTADA		104,97	209,94
SETOR OESTE	Rua Mato Rico	PAVIMENTADA		338,03	676,06
SETOR OESTE	Rua Amapá	PAVIMENTADA		1216,82	2.433,64
SETOR OESTE	Rua Ilto José Simplicio	PAVIMENTADA		230,26	460,52
SETOR OESTE	Rua Oscar Martins da Costa	PAVIMENTADA		322,51	645,02
SETOR OESTE	Rua Sebastião Naves Oliveira	PAVIMENTADA		121,48	242,96
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Candido Ferreira	PAVIMENTADA		229,12	458,24

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
SETOR OESTE	Rua São Domingos	PAVIMENTADA		107,67	215,34
SETOR OESTE	Rua Quatro	PAVIMENTADA		116,81	233,62
SETOR OESTE	Rua João Modesto Dias	PAVIMENTADA		231,26	462,52
SETOR OESTE	Rua Jesus Cristo	PAVIMENTADA		230,64	461,28
SETOR OESTE	Rua Manoel Tavares de Vasconcelos	PAVIMENTADA		228,31	456,62
SETOR OESTE	RUA GLICERIO	PAVIMENTADA		107,58	215,16
SETOR OESTE	Rua Alfredo Martins Assunção	PAVIMENTADA		231,04	462,08
SETOR OESTE	Rua Sete	PAVIMENTADA		104,43	208,86
SETOR OESTE	Rua Jeronimo Aureliano do Prado	PAVIMENTADA		230,03	460,06
SETOR OESTE	Rua Tiradentes	PAVIMENTADA		121,43	242,86
SETOR OESTE	Rua Seis A	PAVIMENTADA		215	430,00
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		8,24	16,48
SETOR OESTE	Rua Ataliba Mendonça Ribeiro	PAVIMENTADA		107,09	214,18
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		21,21	42,42
SETOR OESTE	Rua Adelicio Luiz de Castlho	PAVIMENTADA		107,03	214,06
SETOR CASEGO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		38	76,00
SETOR OESTE	Rua Santa Barbara	PAVIMENTADA		107,54	215,08
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		25,3	50,60
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		11,38	22,76
SETOR OESTE	Rua Seis	PAVIMENTADA		106,03	212,06
SETOR BURITI PARK	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		54,17	108,34
SETOR BURITI PARK	Rua A I	PAVIMENTADA		71,28	142,56
SETOR COBATO	Alameda José Ferreira Santana	PAVIMENTADA		299,17	598,34
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		119,24	238,48
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		136,05	272,10
SETOR IMPERIAL I	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		317,95	635,90
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		41,84	83,68
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		35,41	70,82
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,14	106,28
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,23	106,46
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		300,47	600,94
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		53,74	107,48
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		136,83	273,66
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		5,12	10,24
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		24,09	48,18
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		313,75	627,50
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		79,64	159,28
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		86,26	172,52
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		586,5	1.173,00
SETOR IMPERIAL I	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		214,25	428,50
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		312,21	624,42
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		24,63	49,26
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		11,37	22,74
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		95,2	190,40
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		82,52	165,04
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		73,06	146,12
CENTRO	Avenida Presidente Vargas	PAVIMENTADA		21,54	43,08
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA		482,26	964,52
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA		773,55	1.547,10
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		65,04	130,08
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		30,81	61,62
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		33,65	67,30
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA		152,62	305,24
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Avelino José Pereira	PAVIMENTADA		893,88	1.787,76
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Teofilo Pereira de Prado	PAVIMENTADA		932,38	1.864,76
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Chico Pixote	PAVIMENTADA		934,68	1.869,36
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Palmiro Vieira	PAVIMENTADA		932,26	1.864,52
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Dias de Avila	PAVIMENTADA		560,72	1.121,44
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Jerônimo Afonso Pereira	PAVIMENTADA		191,57	383,14
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua RB Nove	PAVIMENTADA		375,8	751,60
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Mauricio dos Santos	PAVIMENTADA		934,1	1.868,20
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Lucia Arpini Serafini	PAVIMENTADA		935,35	1.870,70
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Alice Alves da Silva	PAVIMENTADA		454,27	908,54

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
SETOR IMPERIAL I	Avenida Brasília	PAVIMENTADA		586,55	1.173,10
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		144,57	289,14
CENTRO	Rua Meia Ponte	PAVIMENTADA		550,52	1.101,04
SETOR IMPERIAL II	Rua Piaui	PAVIMENTADA		249,22	498,44
CENTRO	Rua Araguaia	PAVIMENTADA		248,7	497,40
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA		252,98	505,96
CENTRO	Vielas Praça Maria Amélia	PAVIMENTADA		145,85	291,70
SERRA DA MESA	Rua J	PAVIMENTADA		191,45	382,90
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA		154,46	308,92
SERRA DA MESA	Rua E	PAVIMENTADA		181,41	362,82
SERRA DA MESA	Avenida Minas Gerais	PAVIMENTADA		51,39	102,78
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA		26,61	53,22
SETOR ALTO DA SERRA	Rua Mato Grosso	PAVIMENTADA		27,43	54,86
CENTRO	Avenida Mato Grosso	PAVIMENTADA		1976,93	3.953,86
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		46,37	92,74
CENTRO	Avenida Iguaçu	PAVIMENTADA		46,93	93,86
CENTRO	Rua Lazaro David de Oliveira	PAVIMENTADA		128,45	256,90
SERRA DA MESA	Rua I	PAVIMENTADA		124,02	248,04
SERRA DA MESA	RUA J	PAVIMENTADA		53,4	106,80
SERRA DA MESA	Rua H	PAVIMENTADA		160,36	320,72
SERRA DA MESA	Rua G	PAVIMENTADA		76,07	152,14
SERRA DA MESA	Rua B	PAVIMENTADA		105,43	210,86
SERRA DA MESA	Rua A	PAVIMENTADA		105,49	210,98
SERRA DA MESA	Rua C	PAVIMENTADA		76,16	152,32
SETOR BOUGAINVILLE	Avenida Francisco Dias dos Santos	PAVIMENTADA		46,86	93,72
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Pardal	PAVIMENTADA		377,72	755,44
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Rio Verde	PAVIMENTADA		87,88	175,76
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Santa Catarina	PAVIMENTADA		14,69	29,38
CENTRO	Vielas Garcia	PAVIMENTADA		174,77	349,54
CENTRO	Rua Pará	PAVIMENTADA		161,28	322,56
CENTRO	Rua Tocantins	PAVIMENTADA		74,64	149,28
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA		106,09	212,18
SETOR OESTE	Rua Chico Xavier	PAVIMENTADA		1041,7	2.083,40
SETOR OESTE	Rua Santa Maria	PAVIMENTADA		107,88	215,76
SETOR OESTE	Rua Dois	PAVIMENTADA		106,12	212,24
SETOR OESTE	Rua Candido Luiz de Castro	PAVIMENTADA		415,28	830,56
SETOR CASEGO	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		89,75	179,50
SETOR OESTE	Rua Cinco	PAVIMENTADA		117,07	234,14
SETOR COBATO	Rua Rondônia	PAVIMENTADA		764,65	1.529,30
SETOR OESTE	Avenida Clóvis Rodrigo do Vale	PAVIMENTADA		963,74	1.927,48
SETOR COBATO	Rua Conceição Modesto Dias	PAVIMENTADA		379,14	758,28
SETOR VILA BETANIA	Rua Geraldo Rodrigues Borges	PAVIMENTADA		248,64	497,28
CENTRO	Vielas JK	PAVIMENTADA		124,49	248,98
SERRA DA MESA	Rua Minas Gerais	PAVIMENTADA		126,91	253,82
SERRA DA MESA	Rua D	PAVIMENTADA		210,97	421,94
CENTRO	Vielas Maria Amélia	PAVIMENTADA		198,49	396,98
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Purus	PAVIMENTADA		144,04	288,08
BAIRRO SAO FRANCISCO	Avenida Rio Branco	PAVIMENTADA		150,08	300,16
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Califórnia	PAVIMENTADA		480,05	960,10
BAIRRO SAO FRANCISCO	Rua Bahia	PAVIMENTADA		228,33	456,66
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Walter de Padua Resende	PAVIMENTADA		560,83	1.121,66
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel da Paciencia Medeiros	PAVIMENTADA		148,22	296,44
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Armando Naves	PAVIMENTADA		326,47	652,94
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João José de Naves	PAVIMENTADA		460,21	920,42
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Joaquim Martins Mendes	PAVIMENTADA		222,8	445,60
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Itagiba Gldino dos Santos	PAVIMENTADA		223,68	447,36
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Manoel Amancio Oliveira	PAVIMENTADA		959,65	1.919,30
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua João Galdino dos Santos	PAVIMENTADA		545,87	1.091,74
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Sebastião Generoso de Freitas	PAVIMENTADA		682,97	1.365,94
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xavante	PAVIMENTADA		567,62	1.135,24
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaicuru	PAVIMENTADA		516,11	1.032,22
JARDIM SANTA PAULA	Rua Potiguara	PAVIMENTADA		155,07	310,14
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		374,65	749,30
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yanomami	PAVIMENTADA		205,06	410,12
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guajajara	PAVIMENTADA		1033,43	2.066,86
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Francisco de Paula Machado	PAVIMENTADA		507,6	1.015,20

DIMENSIONAMENTO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO					
RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Rua Pedro Vieira de Carvalho	PAVIMENTADA		391,43	782,86
JARDIM SANTA PAULA	Rua Caixang	PAVIMENTADA		529,19	1.058,38
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaikang	PAVIMENTADA		126,73	253,46
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xoko	PAVIMENTADA		158,01	316,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apinaye	PAVIMENTADA		175,32	350,64
JARDIM SANTA PAULA	Rua Javae	PAVIMENTADA		193,98	387,96
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapirape	PAVIMENTADA		252,07	504,14
JARDIM SANTA PAULA	Rua Xerente	PAVIMENTADA		231,51	463,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kanamari	PAVIMENTADA		248,2	496,40
JARDIM SANTA PAULA	Rua Kaxarari	PAVIMENTADA		89,58	179,16
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Manoel Vitoriano da Silva	PAVIMENTADA		226,58	453,16
JARDIM SANTA PAULA	AVENIDA SAO FELIX	PAVIMENTADA		634,65	1.269,30
JARDIM SANTA PAULA	Rua Jenipanco	PAVIMENTADA		167,26	334,52
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA		152,53	305,06
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tupiniquim	PAVIMENTADA		484,83	969,66
JARDIM SANTA PAULA	Rua Karaja	PAVIMENTADA		405,54	811,08
JARDIM SANTA PAULA	Avenida Universitária	PAVIMENTADA		969,07	1.938,14
JARDIM SANTA PAULA	Rua Três Irmãos	PAVIMENTADA		968,89	1.937,78
SETOR DERGO	Rua Canela	PAVIMENTADA		839,85	1.679,70
SETOR DERGO	Avenida Amazonas	PAVIMENTADA		671,76	1.343,52
SETOR DERGO	Rua Um	PAVIMENTADA		87,4	174,80
JARDIM SANTA PAULA	Rua Yawanawa	PAVIMENTADA		174,68	349,36
JARDIM SANTA PAULA	Rua Arapasso	PAVIMENTADA		174,27	348,54
JARDIM SANTA PAULA	Rua Apurina	PAVIMENTADA		172,59	345,18
JARDIM SANTA PAULA	RUA PANKARARE	PAVIMENTADA		16,28	32,56
JARDIM SANTA PAULA	Rua Pato	PAVIMENTADA		231,51	463,02
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapera	PAVIMENTADA		322,88	645,76
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guarani	PAVIMENTADA		223,17	446,34
JARDIM SANTA PAULA	Rua Ava Canoeiro	PAVIMENTADA		199,27	398,54
JARDIM SANTA PAULA	Rua Tapuya	PAVIMENTADA		118,97	237,94
JARDIM SANTA PAULA	Rua Guaja	PAVIMENTADA		81,82	163,64
JARDIM SANTA PAULA	Rua Timbira	PAVIMENTADA		831,87	1.663,74
JARDIM SANTA PAULA	RUA TREMEMBE	PAVIMENTADA		244,29	488,58
SETOR NOVO HORIZONTE	Avenida Joaquim R. V. Pinto	PAVIMENTADA		585,06	1.170,12
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Papagaio	PAVIMENTADA		676,32	1.352,64
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Rouxinol	PAVIMENTADA		590,12	1.180,24
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Curio	PAVIMENTADA		557,93	1.115,86
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Canário	PAVIMENTADA		314,84	629,68
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA		279,71	559,42
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Bem Te Vi	PAVIMENTADA		319,54	639,08
SETOR BOUGAINVILLE	Rua Águia	PAVIMENTADA		326,24	652,48
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Gilberto de Assis Ferreira	PAVIMENTADA		197,46	394,92
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua Laudelino Galdino dos Santos	PAVIMENTADA		331,49	662,98
RESIDENCIAL BANDEIRANTES	Rua José Vicente de Andrade	PAVIMENTADA		295,82	591,64
SETOR CAROLA	Rua Paranaíba	PAVIMENTADA		77,99	155,98
SETOR CAROLA	Rua Sergipe	PAVIMENTADA		256,4	512,80
SETOR BURITI PARK	Rua Joaquim Generoso de Freitas	PAVIMENTADA		257,39	514,78
VILA ESPLANADA I	Rua Quatro	PAVIMENTADA		70,33	140,66
VILA ESPLANADA I	Rua Oito	PAVIMENTADA		122,9	245,80
VILA ESPLANADA I	Rua Sete	PAVIMENTADA		101,15	202,30
VILA ESPLANADA I	Rua Dez	PAVIMENTADA		209,8	419,60
VILA ESPLANADA I	Rua Cinco	PAVIMENTADA		147,75	295,50