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1 164 SERVIÇOS PRELIMINARES 101142,6 122.292,46

1.1
GOINFRA 20100

DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

300 m2    0,00 3,54 3,54 1.062,00 1.284,07

1.2
GOINFRA 20101

DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA 
CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

300 m2    0,00 5,66 5,66 1.698,00 2.053,07

1.3
GOINFRA 20102

DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA 
CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

250 m2    0,00 3,15 3,15 787,50 952,17

1.4
GOINFRA 20103

DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

450 m2    0,00 16,35 16,35 7.357,50 8.896,03

1.5
GOINFRA 20104

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

450 m2    0,00 1,41 1,41 634,50 767,18

1.7
GOINFRA 20106

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

50 m2    0,00 6,29 6,29 314,50 380,26

1.8
GOINFRA 20109

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

800 m2    0,00 14,31 14,31 11.448,00 13.841,90

1.9
GOINFRA 20111

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO 
DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

500 m2    0,00 8,80 8,80 4.400,00 5.320,08

1.10
GOINFRA 20115

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO 
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

500 m2    0,00 3,93 3,93 1.965,00 2.375,90

1.12
GOINFRA 20117

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

500 m2    0,00 5,10 5,10 2.550,00 3.083,23

1.13
GOINFRA 20118

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 
E CARGA

100 m3    0,00 39,31 39,31 3.931,00 4.753,01

1.16
GOINFRA 20126

DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM 
EMPILHAMENTO

500 m2    0,00 8,80 8,80 4.400,00 5.320,08

1.17
GOINFRA 20127

DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO 
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

20 m3    0,00 234,29 234,29 4.685,80 5.665,65

1.18
GOINFRA 20128

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO 
COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA

10 m3    0,00 282,96 282,96 2.829,60 3.421,30
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1.19
GOINFRA 20129

DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

10 m3    0,00 314,40 314,40 3.144,00 3.801,44

1.20
GOINFRA 20130

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE 
CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 
E CARGA

200 m     0,00 18,87 18,87 3.774,00 4.563,18

1.22
GOINFRA 20134

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

500 m2    0,00 2,35 2,35 1.175,00 1.420,70

1.23
GOINFRA 20135

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA 
FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

500 m2    0,20 3,06 3,26 1.630,00 1.970,85

1.24
GOINFRA 20136

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

500 m2    0,00 5,07 5,07 2.535,00 3.065,09

1.25
GOINFRA 20137

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

10 Un    0,00 3,93 3,93 39,30 47,51

1.26
GOINFRA 20138

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

15 Un    0,00 5,24 5,24 78,60 95,03

1.27
GOINFRA 20139

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

50 m2    0,00 3,93 3,93 196,50 237,59

1.28
GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

80 Un    0,00 4,63 4,63 370,40 447,85

1.29
GOINFRA 20141

REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

50 Un    0,00 3,93 3,93 196,50 237,59

1.30
GOINFRA 20142

DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO COM 
REAPROVEITAMENTO

150 m     0,00 8,39 8,39 1.258,50 1.521,66
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1.31
GOINFRA 20143

DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM 
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

100 m     0,00 6,29 6,29 629,00 760,53

1.32
GOINFRA 20146

REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

15 Un    0,00 5,24 5,24 78,60 95,03

1.33
GOINFRA 20147

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

1500 m2    0,00 4,56 4,56 6.840,00 8.270,32

1.34
GOINFRA 20148

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O 
FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

1000 m2    0,00 2,20 2,20 2.200,00 2.660,04

1.35
GOINFRA 20151

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM 
PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

40 m2    0,00 7,87 7,87 314,80 380,62

1.36
GOINFRA 20155

DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-
MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

50 m2    0,00 6,61 6,61 330,50 399,61

1.37
GOINFRA 20157

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

100 m2    0,00 4,73 4,73 473,00 571,90

1.38
GOINFRA 20160

DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

1000 m2    0,00 2,35 2,35 2.350,00 2.841,41

1.39
GOINFRA 20164

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO 
RASGOS E ESCAVAÇÕES)

500 m     0,00 0,59 0,59 295,00 356,68

1.40
GOINFRA 20165

REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

500 m     0,00 0,43 0,43 215,00 259,95

1.41
GOINFRA 20166

REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E 
CONEXÃO)  COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 
(EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

500 m     0,00 0,59 0,59 295,00 356,68

1.42
GOINFRA 20167

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA 

50 un    0,00 1,24 1,24 62,00 74,96

1.43
GOINFRA 20168

REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA 
ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA 

50 un    0,00 0,97 0,97 48,50 58,64

1.44 GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 500 m2    0,00 2,70 2,70 1.350,00 1.632,30
1.45 GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) 500 m2    0,00 1,76 1,76 880,00 1.064,01

1.46
GOINFRA 20600

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM 
PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

300 m2    56,81 17,59 74,40 22.320,00 26.987,36
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2 167 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 45634,44 55.177,06
2.1 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 300 m3    0,00 43,83 43,83 13.149,00 15.898,60

2.2
GOINFRA 51015

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE 
CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

8 m3    443,40 80,04 523,44 4.187,52 5.063,17

2.3
GOINFRA 51017

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 
CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)

8 m3    451,38 80,04 531,42 4.251,36 5.140,36

2.4
GOINFRA 51024

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 
CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

8 m3    382,60 80,04 462,64 3.701,12 4.475,06

2.5
GOINFRA 51025

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 
CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

8 m3    412,42 134,90 547,32 4.378,56 5.294,16

2.6
GOINFRA 51026

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

32 m3    0,12 40,47 40,59 1.298,88 1.570,49

2.7
GOINFRA 52002

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,99 2,64 11,63 2.326,00 2.812,39

2.8
GOINFRA 52003

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,46 3,01 11,47 2.294,00 2.773,70

2.9
GOINFRA 52004

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,36 3,01 11,37 2.274,00 2.749,51

2.10
GOINFRA 52005

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,12 3,01 11,13 2.226,00 2.691,48

2.11
GOINFRA 52012

ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)
200 kg 11,19 2,64 13,83 2.766,00 3.344,40

2.12
GOINFRA 52014

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
200 kg 11,27 2,64 13,91 2.782,00 3.363,74

3 168 ESTRUTURA 45.546,70 55.070,97
3.1 GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 2 m3    1989,21 754,79 2744,00 5.488,00 6.635,60
3.2 GOINFRA 60203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)10 m2    51,51 44,20 95,71 957,10 1.157,24
3.3 GOINFRA 60208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)10 m2    48,52 48,32 96,84 968,40 1.170,90

3.4
GOINFRA 60302

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,99 2,64 11,63 2.326,00 2.812,39
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3.5
GOINFRA 52003

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,46 3,01 11,47 2.294,00 2.773,70

3.6
GOINFRA 52004

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,36 3,01 11,37 2.274,00 2.749,51

3.7
GOINFRA 52005

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
200 kg 8,12 3,01 11,13 2.226,00 2.691,48

3.8
GOINFRA 60312

ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)
200 kg 11,19 2,64 13,83 2.766,00 3.344,40

3.9
GOINFRA 60314

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
200 kg 11,27 2,64 13,91 2.782,00 3.363,74

3.10 GOINFRA 60507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)10 m3    451,38 80,04 531,42 5.314,20 6.425,45
3.11 GOINFRA 60512 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.)10 m3    539,78 34,80 574,58 5.745,80 6.947,31
3.12 GOINFRA 60515 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)10 m3    499,55 34,80 534,35 5.343,50 6.460,88
3.13 GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA10 m3    431,85 80,04 511,89 5.118,90 6.189,31

3.14
GOINFRA 60801

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE 
CONCRETO - ( OBRAS CIVIS)

40 m3    0,00 48,57 48,57 1.942,80 2.349,06

4 169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 68346,7 82.638,50
4.1 GOINFRA 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 100 M     10,74 7,84 18,58 1.858,00 2.246,52
4.2 GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 100 M     8,90 5,12 14,02 1.402,00 1.695,17
4.9 GOINFRA 70580 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 100 M     2,58 1,89 4,47 447,00 540,47

4.10 GOINFRA 70581 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 100 M     4,88 2,08 6,96 696,00 841,54
4.11 GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 100 M     6,03 2,26 8,29 829,00 1.002,35
4.12 GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 100 M     6,49 2,45 8,94 894,00 1.080,94
4.13 GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 100 M     9,05 2,64 11,69 1.169,00 1.413,45
4.14 GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 50 M     24,28 3,21 27,49 1.374,50 1.661,92
4.15 GOINFRA 70587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 50 M     31,88 3,95 35,83 1.791,50 2.166,12

4.16
GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM 2 Un    29,18 26,37 55,55 111,10 134,33

4.17
GOINFRA 70646

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 
CM

2 Un    46,46 47,09 93,55 187,10 226,22

4.18
GOINFRA 70647

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 
CM

2 Un    56,36 56,51 112,87 225,74 272,94
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4.19
GOINFRA 70648

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 
CM

2 Un    128,91 75,34 204,25 408,50 493,92

4.20
GOINFRA 70649

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 
CM

2 Un    189,24 75,34 264,58 529,16 639,81

4.21
GOINFRA 70760

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 
20X12X2000 MM

10 M     13,03 2,64 15,67 156,70 189,46

4.22
GOINFRA 70762

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 
32X16X2000 MM

10 M     30,74 3,77 34,51 345,10 417,26

4.23
GOINFRA 70763

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 
40X16X2000 MM

10 M     33,79 3,77 37,56 375,60 454,14

4.24
GOINFRA 70764

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 
50X20X2000 MM

10 M     60,11 3,77 63,88 638,80 772,38

4.25
GOINFRA 70765

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 
110X20X2000 MM

10 M     90,44 4,52 94,96 949,60 1.148,17

4.26 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 15 Un    10,97 11,30 22,27 334,05 403,90
4.27 GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A 10 Un    14,45 11,30 25,75 257,50 311,34
4.28 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 5 Un    61,21 33,90 95,11 475,55 574,99
4.29 GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 5 Un    72,56 33,90 106,46 532,30 643,60
4.30 GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 5 Un    297,05 33,90 330,95 1.654,75 2.000,77

4.31
GOINFRA 71184

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 
275V DE 8 A 40KA

25 Un    77,73 37,67 115,40 2.885,00 3.488,28
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4.32
GOINFRA 71194

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 
LEVE - DIAM. 25MM

100 M     2,63 6,40 9,03 903,00 1.091,82

4.33
GOINFRA 71195

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 
LEVE - DIAM. 32MM

100 M     3,10 7,53 10,63 1.063,00 1.285,28

4.34
GOINFRA 71410

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR 
CONDICIONADO)

20 Un    71,00 13,94 84,94 1.698,80 2.054,03

4.35 GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20 Un    7,94 7,91 15,85 317,00 383,28
4.36 GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20 Un    15,31 13,94 29,25 585,00 707,33
4.37 GOINFRA 71430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) 20 Un    23,94 19,97 43,91 878,20 1.061,84
4.38 GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 20 Un    12,47 10,93 23,40 468,00 565,86
4.39 GOINFRA 71432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) 20 Un    18,56 19,97 38,53 770,60 931,74
4.40 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 20 Un    8,59 7,91 16,50 330,00 399,00
4.41 GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 20 Un    12,67 13,94 26,61 532,20 643,48
4.42 GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 20 Un    18,35 19,97 38,32 766,40 926,66

4.43
GOINFRA 71443

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA 
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS

20 Un    15,35 13,94 29,29 585,80 708,29

4.44
GOINFRA 71450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR 
DE 25A-30mA

5 Un    132,82 22,60 155,42 777,10 939,60

4.45
GOINFRA 71451

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR 
DE 40A-30mA

5 Un    172,23 22,60 194,83 974,15 1.177,85

4.46
GOINFRA 71452

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR 
DE 63A-30mA

5 Un    186,07 22,60 208,67 1.043,35 1.261,52

4.47
GOINFRA 71455

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
TETRAPOLAR DE 25A-30mA

5 Un    156,36 37,67 194,03 970,15 1.173,01

4.48
GOINFRA 71456

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
TETRAPOLAR DE 40A-30mA

5 Un    179,70 37,67 217,37 1.086,85 1.314,12

4.49
GOINFRA 71457

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
TETRAPOLAR DE 63A-30mA

5 Un    189,73 37,67 227,40 1.137,00 1.374,75

4.50
GOINFRA 71613

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA 
COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27

50 un    193,28 12,15 205,43 10.271,50 12.419,38

4.51
GOINFRA 71615

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-
27

50 un    117,49 12,15 129,64 6.482,00 7.837,45

4.52
GOINFRA 71630

LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL  ("OLHO DE BOI") - 
BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO

10 Un    57,79 12,53 70,32 703,20 850,24

4.53
GOINFRA 71645

LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 
02 LÂMPADAS

50 un    162,52 12,15 174,67 8.733,50 10.559,77
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4.54
GOINFRA 71646

LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 
LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO

20 un    36,37 12,15 48,52 970,40 1.173,32

4.56
GOINFRA 71684

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - 
BASE E-40

20 un    191,75 12,15 203,90 4.078,00 4.930,75

4.59
GOINFRA 72570

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU 
EQUIVALENTE)

20 Un    10,63 10,93 21,56 431,20 521,36

4.60 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 20 Un    8,38 10,93 19,31 386,20 466,95
4.61 GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V 20 un    14,63 12,06 26,69 533,80 645,42
4.62 GOINFRA 72591 TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 5 Un    14,15 13,94 28,09 140,45 169,81

4.63
GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 5 Un    26,52 13,94 40,46 202,30 244,60

5 170 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 198590,51 240117,57
5.1 80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S

5.1.1 GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) 32 Un    247,72 71,20 318,92 10.205,44 12.339,51

5.1.2
GOINFRA 80503

VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª 
LINHA)

5 un    673,50 71,20 744,70 3.723,50 4.502,12

5.1.3
GOINFRA 80504

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 
ASSENTO

10 Un    485,17 90,41 575,58 5.755,80 6.959,40

5.1.5 GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 42 Un    13,61 5,66 19,27 809,34 978,58
5.1.6 GOINFRA 80511 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 20 Un    50,21 37,67 87,88 1.757,60 2.125,13

5.1.7
GOINFRA 80512

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 
1/4" )

5 Un    13,68 12,06 25,74 128,70 155,61

5.1.8 GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) 10 Un    10,73 12,06 22,79 227,90 275,55

5.1.9
GOINFRA 80514

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - 
(ENTRADA)

40 Un    45,41 5,27 50,68 2.027,20 2.451,11

5.1.10
GOINFRA 80515

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM 
ACABAMENTO CROMADO 

40 Un    209,31 61,32 270,63 10.825,20 13.088,87

5.1.11 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) 45 CJ    6,98 7,53 14,51 652,95 789,48

5.1.12
GOINFRA 80532

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO 
CROMADO

20 Un    46,57 13,19 59,76 1.195,20 1.445,12

5.2 80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
5.2.1 GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA 5 Un    176,33 65,54 241,87 1.209,35 1.462,23
5.2.2 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA 5 Un    91,02 61,78 152,80 764,00 923,76
5.2.3 GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA 2 un    175,33 61,78 237,11 474,22 573,38
5.2.4 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 15 PAR   6,01 5,66 11,67 175,05 211,65
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5.2.5 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) 15 Un    45,49 9,42 54,91 823,65 995,88
5.2.6 GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 30 Un    4,48 9,42 13,90 417,00 504,19

5.2.7
GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" 30 Un    69,11 7,53 76,64 2.299,20 2.779,98

5.2.8
GOINFRA 80572

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

5 un    130,53 7,53 138,06 690,30 834,64

5.2.9
GOINFRA 80580

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO 
DIAMETRO 1"

30 Un    76,90 5,66 82,56 2.476,80 2.994,72

5.2.10 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 10 un    92,61 14,69 107,30 1.073,00 1.297,37
5.2.11 GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA 10 Un    95,78 14,69 110,47 1.104,70 1.335,70

5.3 80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S
5.3.1 GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 5 Un    349,90 65,93 415,83 2.079,15 2.513,92

5.3.2
GOINFRA 80610

KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA 
(ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)

5 Un    114,40 33,90 148,30 741,50 896,55

5.3.3 GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO 5 Un    198,77 13,56 212,33 1.061,65 1.283,65

5.3.4
GOINFRA 80621

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

5 Un    319,08 22,98 342,06 1.710,30 2.067,94

5.4 80650 P I A / A C E S S O R I O S

5.4.1
GOINFRA 80656

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA 
MÓVEL

25 un    141,45 7,53 148,98 3.724,50 4.503,33

5.4.2
GOINFRA 80660

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 

15 Un    136,80 7,53 144,33 2.164,95 2.617,66

5.4.3 GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 40 Un    16,01 13,56 29,57 1.182,80 1.430,13

5.4.5
GOINFRA 80680

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" 
(METALICA)

15 Un    67,29 8,29 75,58 1.133,70 1.370,76
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5.4.6 GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) 5 Un    291,95 14,69 306,64 1.533,20 1.853,80
5.4.9 GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 5 Un    379,66 14,69 394,35 1.971,75 2.384,06
5.4.10 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 2 Un    2161,98 18,84 2180,82 4.361,64 5.273,70

5.5 80720 F I L T R O / C H U V E I R O
5.5.1 GOINFRA 80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) 20 Un    18,62 18,84 37,46 749,20 905,86

5.5.2
GOINFRA 80732

PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO 
CROMADO

5 Un    47,67 13,19 60,86 304,30 367,93

5.5.3
GOINFRA 80733

PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO 
CROMADO

5 Un    42,00 13,19 55,19 275,95 333,65

5.5.5 GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO 20 Un    30,35 9,42 39,77 795,40 961,72
5.6 80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S

5.6.1
GOINFRA 80801

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 
BATEDOR

5 Un    260,97 37,67 298,64 1.493,20 1.805,44

5.6.2
GOINFRA 80802

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS 
E 1 BATEDOR

3 Un    415,03 56,51 471,54 1.414,62 1.710,43

5.6.3 GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO 5 Un    579,57 72,10 651,67 3.258,35 3.939,70
5.6.4 GOINFRA 80805 TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM 2 Un    762,54 67,96 830,50 1.661,00 2.008,33

5.6.5
GOINFRA 80810

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR 
DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

10 Un    80,94 7,53 88,47 884,70 1.069,70

5.6.7 GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC 10 Un    15,55 13,56 29,11 291,10 351,97

5.6.9
GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO 20 Un    25,21 5,66 30,87 617,40 746,50

5.7 80900 R E G I S T R O S
5.7.1 GOINFRA 80901 REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" 10 Un    35,20 20,34 55,54 555,40 671,54
5.7.2 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 10 Un    39,25 20,34 59,59 595,90 720,50
5.7.3 GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" 10 Un    63,30 20,34 83,64 836,40 1.011,30
5.7.4 GOINFRA 80904 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" 10 Un    65,96 32,02 97,98 979,80 1.184,68
5.7.5 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" 10 Un    69,82 22,98 92,80 928,00 1.122,05
5.7.6 GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 10 Un    81,67 22,98 104,65 1.046,50 1.265,33
5.7.7 GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" 10 Un    112,05 22,98 135,03 1.350,30 1.632,66
5.7.8 GOINFRA 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" 10 Un    146,63 35,79 182,42 1.824,20 2.205,66
5.7.9 GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" 10 Un    50,43 20,34 70,77 707,70 855,68
5.7.10 GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" 10 Un    61,13 20,34 81,47 814,70 985,06
5.7.11 GOINFRA 80978 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4" 10 Un    116,01 32,02 148,03 1.480,30 1.789,84
5.7.12 GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" 10 Un    134,04 32,02 166,06 1.660,60 2.007,85
5.7.13 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 200 m     4,17 4,52 8,69 1.738,00 2.101,43
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5.7.14 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 50 m     9,97 4,86 14,83 741,50 896,55
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5.7.15 GOINFRA 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 50 m     14,00 7,46 21,46 1.073,00 1.297,37
5.7.16 GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 100 m     15,61 8,40 24,0100 2.401,00 2.903,07

5.8 81810 D I V E R S O S
5.8.1 GOINFRA 81819 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA 5 Un    560,90 18,84 579,74 2.898,70 3.504,85

5.8.2
GOINFRA 81823

TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - 
TRÁFEGO PESADO

15 Un    254,70 24,57 279,27 4.189,05 5.065,02

5.8.4 GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA 10 Un    164,86 270,87 435,73 4.357,30 5.268,46

5.8.5
GOINFRA 81826

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

20 Un    61,64 15,25 76,89 1.537,80 1.859,37

5.8.6
GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA 5 Un    157,82 247,01 404,83 2.024,15 2.447,42

5.8.7
GOINFRA 81828

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

5 Un    369,49 283,18 652,67 3.263,35 3.945,75

5.8.8
GOINFRA 81829

CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 
MPA E=5CM 

15 m2    76,09 18,84 94,93 1.423,95 1.721,71

5.8.9
GOINFRA 81830

CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O 
FUNDO

15 m3    417,43 412,11 829,54 12.443,10 15.045,09

5.8.10
GOINFRA 81831

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 
REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 
(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

15 m2    60,36 86,87 147,23 2.208,45 2.670,26

5.8.11
GOINFRA 81832

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM 
REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 
(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

15 m2    109,28 129,07 238,35 3.575,25 4.322,87

5.8.12
GOINFRA 81840

TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - 
TRÁFEGO LEVE

5 Un    191,42 24,57 215,99 1.079,95 1.305,77

5.8.15
GOINFRA 81846

CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS 
COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA 
REMOVÍVEL

5 un    334,24 33,15 367,39 1.836,95 2.221,07

5.8.16
GOINFRA 81852

CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA 
IMPERMEABILIZADA

5 un    371,67 276,26 647,93 3.239,65 3.917,09

5.8.18 GOINFRA 81860 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA 5 Un    263,36 113,01 376,37 1.881,85 2.275,36
5.8.19 GOINFRA 81861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA 5 Un    494,81 113,01 607,82 3.039,10 3.674,60
5.8.20 GOINFRA 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM 5 Un    57,56 10,54 68,10 340,50 411,70
5.8.23 GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V 10 un    40,73 30,14 70,87 708,70 856,89
5.8.24 GOINFRA 82151 TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM 5 Un    13,79 3,01 16,80 84,00 101,56
5.8.25 GOINFRA 82153 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM 5 Un    4,22 3,01 7,23 36,15 43,70
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5.8.26 GOINFRA 82157 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA  250 MM 5 Un    24,95 3,01 27,96 139,80 169,03
5.8.27 GOINFRA 82158 TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM 5 Un    84,72 3,01 87,73 438,65 530,37
5.8.28 GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 25 m     6,84 9,04 15,880 397,00 480,01
5.8.29 GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 25 m     10,32 11,30 21,62 540,50 653,52
5.8.30 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 50 m     15,64 18,08 33,72 1.686,00 2.038,56
5.8.31 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 50 m     16,05 19,59 35,64 1.782,00 2.154,63
5.8.32 GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 50 M     38,05 21,10 59,15 2.957,50 3.575,94

5.8.32
GOINFRA 81866 FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO 5 Un    2970,48 1971,95 4942,43 24.712,15 29.879,73

5.8.32
GOINFRA 81874

SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  
PROFUNDIDADE=4,50 M

5 Un    805,16 2156,68 2961,84 14.809,20 17.905,96

6 172 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 65.040,50 78641,18

6.1
GOINFRA 100102

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI 
: 2CH : 8ARML)

50 m2    48,53 40,72 89,25 4.462,50 5.395,65

6.4
GOINFRA 100201

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - 
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

500 m2    23,31 28,60 51,91 25.955,00 31.382,48

6.5
GOINFRA 100202

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

200 m2    50,76 49,40 100,16 20.032,00 24.220,91

6.6
GOINFRA 100203

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 
2CH : 8ARML)

100 m2    95,37 50,54 145,91 14.591,00 17.642,14

7 174 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.481,50 15091,5
7.2 GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM 50 m2    10,32 10,07 20,39 1.019,50 1.232,68

7.3
GOINFRA 120208

IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-
FLEXIVEL

200 m2    17,79 13,52 31,31 6.262,00 7.571,45

7.4
GOINFRA 120209

IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 
DEMAOS

200 m2    12,48 13,52 26,00 5.200,00 6.287,37

8 176 ESTRUTURA DE MADEIRA 156.905,00 189715,57

8.6
GOINFRA 140200

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO 
COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE 
TERÇAS) C/FERRAGENS

1000 m2    34,43 16,27 50,70 50.700,00 61.301,93

8.7
GOINFRA 140201

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS

500 m2    83,47 37,67 121,14 60.570,00 73.235,86

8.8 GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS 500 m2    57,78 13,56 71,34 35.670,00 43.128,99

8.9 GOINFRA 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA 500 m2    13,15 6,78 19,93 9.965,00 12.048,79

9 177 ESTRUTURAS METÁLICAS 24.600,00 29744,13
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9.1 GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO 
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

1500 Kg    16,40 0,00 16,40 24.600,00 29.744,13
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10 178 COBERTURAS 193.849,50 234.385,54

10.1
GOINFRA 160100

COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR 
VERMELHA

800 m2    41,40 4,04 45,44 36.352,00 43.953,60

10.2
GOINFRA 160101

CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR 
VERMELHA

200 m     20,41 19,58 39,99 7.998,00 9.670,47

10.3
GOINFRA 160401

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR 
VERMELHA

500 m2    76,20 6,06 82,26 41.130,00 49.730,74

10.4 GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 300 m     19,06 19,58 38,64 11.592,00 14.016,01
10.5 GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) 300 m     10,63 10,84 21,47 6.441,00 7.787,88
10.6 GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL 300 M     0,48 13,37 13,85 4.155,00 5.023,85

10.8
GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1000 m2    35,44 7,88 43,32 43.320,00 52.378,69

10.9
GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 150 m     42,60 4,30 46,90 7.035,00 8.506,09

10.10 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 200 m2    40,93 57,94 98,87 19.774,00 23.908,96
10.11 GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 250 m 18,65 17,90 36,55 9.137,50 11.048,25

10.13
GOINFRA 160964

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 
MM

150 m     43,09 3,01 46,10 6.915,00 8.361,00

11 179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 80.369,44 97175,53
11.1 GOINFRA 170010 ALIZAR 500 m     16,62 1,49 18,11 9.055,00 10.948,50
11.2 GOINFRA 170015 PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) 20 Jg    286,41 110,67 397,08 7.941,60 9.602,27

11.3
GOINFRA 170101 PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS 10 Un    605,44 152,91 758,35 7.583,50 9.169,29

11.4
GOINFRA 170102 PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS 10 Un    613,39 152,91 766,30 7.663,00 9.265,41

11.5
GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS 40 Un    621,06 152,91 773,97 30.958,80 37.432,63

11.6
GOINFRA 170108

FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
70X210

6 Un    706,58 99,24 805,82 4.834,92 5.845,95

11.7
GOINFRA 170109

FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
60X210

6 Un    497,13 99,24 596,37 3.578,22 4.326,46

11.8 GOINFRA 170107 FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 20 Un    208,28 19,95 228,23 4.564,60 5.519,10
11.9 GOINFRA 170112 FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 10 Un    249,90 19,95 269,85 2.698,50 3.262,78
11.10 GOINFRA 170113 FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 5 un    278,31 19,95 298,26 1.491,30 1.803,14

12 180 ESQUADRIAS METÁLICAS 139.162,85 168263,29
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12.1
GOINFRA 180111

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 
FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

10 m2    757,72 45,26 802,98 8.029,80 9.708,92

12.2
GOINFRA 180113

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO 
C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

10 m2    798,41 42,46 840,87 8.408,70 10.167,05

12.3
GOINFRA 180114

PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA 
C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

10 m2    1221,88 42,46 1264,34 12.643,40 15.287,27

12.4
GOINFRA 180115

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR 
C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

10 m2    1071,25 45,26 1116,51 11.165,10 13.499,84

12.5
GOINFRA 180328

GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL 
GCR

20 m2    337,79 20,03 357,82 7.156,40 8.652,88

12.6 GOINFRA 180330 GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 50 m     353,57 18,84 372,41 18.620,50 22.514,25

12.7
GOINFRA 180323

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM 
BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 
9050 ACESSIBILIDADE)

25 m2    464,14 69,24 533,38 13.334,50 16.122,89

12.8
GOINFRA 180324

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM 
BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

25 m2    432,73 69,24 501,97 12.549,25 15.173,43

12.9
GOINFRA 180490

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A 
C/FERRAGENS

5 m2    536,64 45,90 582,54 2.912,70 3.521,77

12.10
GOINFRA 180491

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-
1B C/FERRAGENS

5 m2    514,92 45,90 560,82 2.804,10 3.390,46

12.11
GOINFRA 180501

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 
C/FERRAGENS

5 m2    631,76 45,90 677,66 3.388,30 4.096,83

12.12
GOINFRA 180502

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 
C/FERRAGENS

25 m2    417,59 45,90 463,49 11.587,25 14.010,27

12.13
GOINFRA 180503

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 
C/FERRAGENS

10 m2    501,38 45,90 547,28 5.472,80 6.617,22

12.14
GOINFRA 180504

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 
C/FERRAGENS

30 m2    567,42 45,90 613,32 18.399,60 22.247,16

12.15
GOINFRA 180505

PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 
C/FERRAGENS

5 m2    492,19 45,90 538,09 2.690,45 3.253,05

13 181 VIDROS 43.990,70 53189,6

13.1 GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO 50 m2    217,95 0,00 217,95 10.897,50 13.176,28
13.2 GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 20 m2    186,20 0,00 186,20 3.724,00 4.502,72
13.3 GOINFRA 190106 VIDRO PONTILHADO - COLOCADO 20 m2    184,96 0,00 184,96 3.699,20 4.472,74
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13.4 GOINFRA 190108 VIDRO MARTELADO - COLOCADO 20 m2    184,96 0,00 184,96 3.699,20 4.472,74
13.5 GOINFRA 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO 20 m2    182,72 0,00 182,72 3.654,40 4.418,57
13.6 GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO 20 m2    450,82 0,00 450,82 9.016,40 10.901,82
13.7 GOINFRA 190202 VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO 20 m2    465,00 0,00 465,00 9.300,00 11.244,73

14 182 REVESTIMENTO DE PAREDES 76.818,00 92881,45

14.1 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM 500 m2    2,33 3,47 5,80 2.900,00 3.506,42
14.2 GOINFRA 200102 COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO 100 m     3,52 10,03 13,55 1.355,00 1.638,34
14.3 GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 100 M     0,19 15,23 15,42 1.542,00 1.864,44
14.4 GOINFRA 200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA 500 m2    2,33 3,94 6,27 3.135,00 3.790,56

14.5
GOINFRA 200200 EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) 300 m2    9,31 13,94 23,25 6.975,00 8.433,55

14.6 GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 300 m2    9,21 13,94 23,15 6.945,00 8.397,27
14.7 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 300 m2    2,90 15,19 18,09 5.427,00 6.561,84
14.8 GOINFRA 201002 PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE 50 m2    180,07 16,89 196,96 9.848,00 11.907,32
14.9 GOINFRA 201003 PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL 50 m2    187,07 16,89 203,96 10.198,00 12.330,51
14.10 GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 300 m2    57,93 25,76 83,69 25.107,00 30.357,15

14.11

GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM 
DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA 
( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

50 m2    20,78 46,94 67,72 3.386,00 4.094,05

15 183 FORROS 124.507,00 150542,77

15.1
GOINFRA 210462

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA 
COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO

700 m2    53,32 10,32 63,64 44.548,00 53.863,48

15.2
GOINFRA 210463

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM 
REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)

700 m2    26,69 10,32 37,01 25.907,00 31.324,44

15.3 GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM 700 m2    23,32 18,34 41,66 29.162,00 35.260,09
15.4 GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM 500 m     13,33 0,00 13,33 6.665,00 8.058,72
15.5 GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 500 m     16,33 0,00 16,33 8.165,00 9.872,39
15.6 GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO 500 m2    6,06 14,06 20,12 10.060,00 12.163,65
16 184 REVESTIMENTO DE PISO 200.657,50 242617,17

16.1
GOINFRA 220050

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM 
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

250 m2    18,85 10,29 29,14 7.285,00 8.808,37
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16.2

GOINFRA 220100

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 
(INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO 
INTERNO)

250 m2    46,48 39,65 86,13 21.532,50 26.035,18

16.3
GOINFRA 220102

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  
1:2,5:3,5

500 m2    21,90 12,89 34,79 17.395,00 21.032,48

16.4
GOINFRA 220104

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  
1:2,5:3,5

200 m2    29,14 19,16 48,30 9.660,00 11.680,01

16.5 GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) 50 m3    179,60 25,50 205,10 10.255,00 12.399,43

16.6
GOINFRA 220108

PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) 
E=7,0 CM

150 m2    43,51 25,14 68,65 10.297,50 12.450,82

16.7
GOINFRA 220109

CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO 
E=7,0 CM

400 m2    32,91 25,14 58,05 23.220,00 28.075,56

16.8 GOINFRA 220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE 250 m     2,21 6,73 8,94 2.235,00 2.702,36

16.9
GOINFRA 220311

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 
COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

400 m2    47,71 28,25 75,96 30.384,00 36.737,63

16.10
GOINFRA 220312

RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM 
ARGAMASSA COLANTE

250 m     2,38 6,73 9,11 2.277,50 2.753,75

16.11
GOINFRA 221101

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 
E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM

500 m2    73,13 18,41 91,54 45.770,00 55.341,01

16.12 GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 200 m     20,67 0,00 20,67 4.134,00 4.998,46

16.13
GOINFRA 221104

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS 
DEMÃOS

400 m2    40,53 0,00 40,53 16.212,00 19.602,11

17 185 FERRAGENS 24.263,15 29336,8

17.1
GOINFRA 230101

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- 
E17 IMAB OU EQUIV.

50 Un    174,41 22,30 196,71 9.835,50 11.892,21

17.2
GOINFRA 230102

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- 
I18 IMAB OU EQUIV.

50 Un    144,52 22,30 166,82 8.341,00 10.085,19

17.3 GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 10 un    85,13 13,19 98,32 983,20 1.188,79
17.4 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 10 un    122,50 13,19 135,69 1.356,90 1.640,64
17.5 GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 100 Un    7,07 9,42 16,49 1.649,00 1.993,82

17.6
GOINFRA 230210

DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE 
MÁRMORE/GRANITO

10 Un    62,00 0,00 62,00 620,00 749,64

17.7 GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO 20 M     12,87 0,00 12,87 257,40 311,22
17.8 GOINFRA 230802 CADEADO 20 MM 20 Un    17,68 0,00 17,68 353,60 427,54
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17.9 GOINFRA 230803 CADEADO 30 MM 15 Un    24,69 0,00 24,69 370,35 447,79

17.10 GOINFRA 230804 CADEADO 50 MM 10 Un    49,62 0,00 49,62 496,20 599,96

18 188 PINTURA 179.097,50 216548,66
18.1 GOINFRA 260201 CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.) 1000 m2    0,89 2,01 2,90 2.900,00 3.506,42

18.2
GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 5000 m2    0,59 3,27 3,86 19.300,00 23.335,84

18.4 GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 1000 m2    6,34 7,23 13,57 13.570,00 16.407,63
18.5 GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS 50 m2    14,80 6,69 21,49 1.074,50 1.299,18
18.6 GOINFRA 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR 1000 m2    6,61 8,98 15,59 15.590,00 18.850,04
18.7 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 1500 m2    4,00 7,95 11,95 17.925,00 21.673,31

18.10
GOINFRA 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 250 m2    6,88 9,58 16,46 4.115,00 4.975,49

18.11
GOINFRA 261009 FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) 250 m2    10,26 3,98 14,24 3.560,00 4.304,43

18.12 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 300 m2    2,17 9,76 11,93 3.579,00 4.327,40
18.14 GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 500 m2    4,76 6,70 11,46 5.730,00 6.928,20
18.15 GOINFRA 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR 500 m2    6,23 7,95 14,18 7.090,00 8.572,59
18.16 GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 150 m2    5,09 11,65 16,74 2.511,00 3.036,07
18.19 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR 500 m2    3,70 5,72 9,42 4.710,00 5.694,91
18.20 GOINFRA 261308 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR 500 m2    5,17 6,84 12,01 6.005,00 7.260,71

18.22
GOINFRA 261503

PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE 
FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)

250 m2    4,16 12,91 17,07 4.267,50 5.159,88

18.24
GOINFRA 261550

PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 
DEMÃOS C/SELADOR

250 m2    6,75 8,98 15,73 3.932,50 4.754,82

18.25
GOINFRA 261620

LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A 
PINCEL

100 m2    2,17 133,18 135,35 13.535,00 16.365,31

18.26
GOINFRA 261623

LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E 
PORTAS

100 m2    3,26 307,85 311,11 31.111,00 37.616,65

18.27
GOINFRA 261700

DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA 
POLIESPORTIVA

800 m     0,66 9,92 10,58 8.464,00 10.233,91

18.28
GOINFRA 261703

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E 
CIMENTADOS)

800 m2    3,68 8,98 12,66 10.128,00 12.245,87

19 189 DIVERSOS 286.953,28 346.958,36

19.1
GOINFRA 270210

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., 
ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

1200 m2    15,47 5,76 21,23 25.476,00 30.803,31



OBJETO BDI = 20,91%

Tabela de 
Preços:

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS -                                   
T227 - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO                                                                          
SINAPI - 12/2023 NÃO DESONERADA

Data Base: 
01/10/2023

Item Tabela
Código 
auxiliar

Serviço Quantidade Unidade Material
Mão-de-

obra
Total Total S/BDI Total C/BDI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS 
PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO MUNICÍPIO DE EDÉIA-GO

19.5
GOINFRA 270601

PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 
CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

250 m2    109,08 9,97 119,05 29.762,50 35.986,17

19.6
GOINFRA 270603

REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS 
S8

800 m2    33,33 0,00 33,33 26.664,00 32.239,74

19.7
GOINFRA 270621

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 
4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

100 m2    123,78 4,83 128,61 12.861,00 15.550,37

19.11
GOINFRA 270702

ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA 
ARMADA PADRÃO GOINFRA

200 m 168,20 58,10 226,30 45.260,00 54.724,37

19.8

GOINFRA 270704

CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO 
SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME 
FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E 
ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

1000 m     11,78 14,88 26,66 26.660,00 32.234,90

19.9
GOINFRA 270802

MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO 
(ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES

2 CJ    2140,83 102,86 2243,69 4.487,38 5.425,74

19.10 GOINFRA 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 5 Un    1049,53 5,58 1055,11 5.275,55 6.378,72

19.11
GOINFRA 270811

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO 
GOINFRA

5 Un    256,45 441,72 698,17 3.490,85 4.220,82

19.11
GOINFRA 270234

PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 
35 MPA

200 m2    88,75 9,97 98,72 19.744,00 23.872,69

19.11
SINAPI 100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

200 m3    169,50 37,18 206,68 41.336,00 49.979,81

19.11
SINAPI 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

200 m2    49,01 19,94 68,95 13.790,00 16.673,64

19.11

SINAPI 96368

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

200 m2    138,22 22,51 160,73 32.146,00 38.868,08

2.067.956,87 100,00%
432.432,87 20,91%

2.500.389,74 100,00%TOTAL ORÇAMENTO COM BDI

TOTAL ORÇAMENTO SEM BDI
TOTAL BDI (20,91%)


