
 CLASSE  CORTE 
 PROPORÇÃO 

DE ITENS  
 PROPORÇÃO 

DE VALOR 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS A 80,00% 8,16% 77,60%
OBRA: MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL B 95,00% 18,37% 16,98%
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS C 100,00% 73,47% 5,42%
CURVA ABC

Total da Obra un 1,00             241.243,64      

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM 

BDI (R$) 
 PREÇO COM 

BDI (R$) 
 VALOR 

TOTAL (R$) 
 % 

INDIVIDUAL 
 % 

ACUMULADA 
 CLASSE 

1 Composição C005
ALAMBRADO EM MOURÕES E ESTICADORES DE 
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 
12 BWG (ALTURA ÚTIL DE 2,00 M)

M 384,58         230,79               282,65               108.701,54      45,06% 45,06% A

2 Cotação P002 PELE DE ACRÍLICO 3MM, INCLUSO INSTALAÇÃO. UN 2,00             18.894,00          23.139,48          46.278,96        19,18% 64,24% A

3 Composição C009
ESTRUTURA DE COBERTURA EM METÁLON 80X80 
MM, INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO

UN 2,00             6.675,88            8.175,95            16.351,90        6,78% 71,02% A

4 Composição C001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS MÊS 3,00             4.322,00            5.293,15            15.879,45        6,58% 77,60% A

5 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 83,00           65,74                 80,51                 6.682,33          2,77% 80,37% B

6 Composição C002
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMAÇÃO AJUSTADA. ADAPTADO DE 101175.

M 36,18           147,39               180,51               6.530,85          2,71% 83,08% B

7 Composição C006

PORTÃO DE ABRIR 4,50X2,00M (DUAS FOLHAS), 
ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", 
TELA DE AÇO GALVANIZADO (FIO 12 BWG) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM COM MOLDURA EM BARRA 
CHATA. INCLUSO DOBRADIÇA E FERROLHO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 3,00             1.724,38            2.111,85 6.335,55 2,63% 85,71% B

8 SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 31,40           152,94               187,31               5.881,53          2,44% 88,14% B

9 SINAPI 101802

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 
1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00             1.878,44            2.300,53            4.601,06          1,91% 90,05% B

10 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,20             575,01               704,21               3.661,89          1,52% 91,57% B

11 SINAPI 87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS 
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_08/2022

M2 35,56           75,75                 92,77                 3.298,90          1,37% 92,94% B

Página 1 de 4



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM 

BDI (R$) 
 PREÇO COM 

BDI (R$) 
 VALOR 

TOTAL (R$) 
 % 

INDIVIDUAL 
 % 

ACUMULADA 
 CLASSE 

12 SINAPI 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 31,08           54,43                 66,66                 2.071,79          0,86% 93,80% B

13 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,06           85,52                 104,74               1.891,60          0,78% 94,58% B

14 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88             462,95               566,97               1.632,87          0,68% 95,26% C

15 SINAPI 88417

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

M2 35,56           21,06                 25,79                 917,09             0,38% 95,64% C

16 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 12,19           57,22                 70,08                 854,28             0,35% 95,99% C

17 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 20,66           29,47                 36,09                 745,62             0,31% 96,30% C

18 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,40             71,68                 87,79                 737,44             0,31% 96,61% C

19 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 18,00           33,38                 40,88                 735,84             0,31% 96,91% C

20 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 0,64             852,97               1.044,63            668,56             0,28% 97,19% C

21 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,00             177,81               217,76               653,28             0,27% 97,46% C

22 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,48           12,20                 14,94                 589,83             0,24% 97,70% C

23 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00         4,68                   5,73                   573,00             0,24% 97,94% C

24 SINAPI 105007
LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. 
AF_03/2024

UN 12,00           38,44                 47,08                 564,96             0,23% 98,17% C

25 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 8,40             41,96                 51,39                 431,68             0,18% 98,35% C

26 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18,00           19,39                 23,75                 427,50             0,18% 98,53% C
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27 SINAPI 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,16             1.634,69            2.002,00            320,32             0,13% 98,66% C

28 SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,32             732,56               897,17               287,09             0,12% 98,78% C

29 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,40           15,12                 18,52                 266,69             0,11% 98,89% C

30 Composição C010
CABO DE COBRE MULTIPOLAR, 2.5 MM2, FLEXÍVEL, 
ANTI-CHAMA, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00           9,88                   12,10                 242,00             0,10% 98,99% C

31 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 31,08           6,32                   7,74                   240,56             0,10% 99,09% C

32 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 20,39           9,20                   11,27                 229,80             0,10% 99,19% C

33 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 35,56           4,72                   5,78                   205,54             0,09% 99,27% C

34 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00           8,26                   10,12                 202,40             0,08% 99,36% C

35 SINAPI 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

M2 35,56           4,16                   5,09                   181,00             0,08% 99,43% C

36 Composição C008
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, 3/4 
DISJUNTORES, MONOFÁSICO, INCLUSO INSTALAÇÃO

UN 2,00             73,35                 89,83                 179,66             0,07% 99,51% C

37 SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00             36,64                 44,87                 179,48             0,07% 99,58% C

38 Composição C007
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 
MM, INCLUSO INSTALAÇÃO

UN 2,00             61,64                 75,49                 150,98             0,06% 99,64% C

39 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,65           2,20                   2,69                   149,70             0,06% 99,71% C

40 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 3,36             25,85                 31,66                 106,38             0,04% 99,75% C

41 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00             20,78                 25,45                 101,80             0,04% 99,79% C

Página 3 de 4



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM 

BDI (R$) 
 PREÇO COM 

BDI (R$) 
 VALOR 

TOTAL (R$) 
 % 

INDIVIDUAL 
 % 

ACUMULADA 
 CLASSE 

42 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2 20,66           3,59                   4,40                   90,90               0,04% 99,83% C

43 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00             36,32                 44,48                 88,96               0,04% 99,87% C

44 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00             69,39                 84,98                 84,98               0,04% 99,90% C

45 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00             30,67                 37,56                 75,12               0,03% 99,93% C

46 SINAPI-I 39390
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 
LUZ BRANCA, 30 W

UN 2,00             26,02                 31,87                 63,74               0,03% 99,96% C

47 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00             13,70                 16,78                 33,56               0,01% 99,97% C

48 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00             13,70                 16,78                 33,56               0,01% 99,99% C

49 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00             12,30                 15,06                 30,12               0,01% 100,00% C

100,00%

TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

quarta-feira, 16 de abril de 2025
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