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Nº OPERAÇÃO
0,00

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un    1,00 01 mob

1.1.2.
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un    1,00 01 desmob

1.1.3.
FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    50,00 relativo a 50,00 M2

1.1.4.
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    2,00 1,00 x 1,00 x 2,00 placas = 2,00 m2

1.2. REVESTIMENTO DE PISO - 

1.2.1.
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO 
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

m2    569,90 
igual área toal  614,90 m2 - 45,00 
m2 área das paredes = 569,90 m2

1.2.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 312,00 levantado em planta baixa

1.3. DIVERSOS E ADMINISTRAÇÃO - 

1.3.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32,00 2 meses, 4 horas por semana

1.3.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 2 meses, 10 horas por semana

1.3.3. LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    569,90 
igual área toal  614,90 m2 - 45,00 
m2 área das paredes = 569,90 m2
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