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MODALIDADE
PREGAO ELETRONICO N° 52/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 12851/2026

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE PORANGATU/GO

OBJETO

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER A PORTARIA MDR
N° 3.242/2022 E A LEI COMPLEMENTAR N° 214/2025, COM FINS DE
ATUALIZACAO DE BASE CADASTRAL IMOBILIARIA E BASE CARTOGRAFICA,
COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DE COLETA DE IMAGENS AEREAS E
FOTOS FRONTAIS, COMPLEMENTANDO COM COLETA DE DADOS EM
CAMPO, ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES (PF E
PJ), INCLUSO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE SIG/CTM (LICENCAS ON-
PREMISE) E PRODUTOS WEB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO
DE PORANGATU/GO.

NATUREZA DO OBJETO
Servigo comum de engenharia (art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n°® 14.133/2021)

FUNDAMENTO DA MODALIDADE
Art. 6°, inciso XLI, art. 28, inciso I, e art. 29, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

R$ 1.794.563,33 (um milh&o, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e
trés reais e trinta e trés centavos)

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA
Dia 23/11/2026, as 09h (horério de Brasilia)

LOCAL
Sistema Bolsa Nacional de Compras (BNC): https://bnc.org.br/

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA
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ABERTO

REGIME DE EXECUCAO
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM (arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006)
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EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° 52/2026
Processo Administrativo n° 12851/2026

Torna-se publico que o Municipio de Porangatu (GO), por intermédio da Secretaria
Municipal de Financas, por meio do Departamento de Licitacdo, sediado na Avenida Belém
Brasilia, n°® 30, Setor Leste, Porangatu/GO, por meio do Pregoeiro e da equipe de apoio
designados pela Portaria/Decreto 214/2023, realizara licitacdo na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL e modo de
disputa ABERTO, para contratacdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
incisos XXI, alinea "a", e XL1I, do art. 28, inciso |, e do art. 29 da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n°
35, de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas

neste Edital e em seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servicos técnicos para atender a Portaria MDR n° 3.242/2022 e a Lei
Complementar n°® 214/2025, com fins de atualizacdo de base cadastral imobiliaria e base
cartografica, com a utilizacdo de recursos de coleta de imagens aéreas e fotos frontais,
complementando com coleta de dados em campo, atualizacdo de dados cadastrais de
contribuintes (PF e PJ), incluso o fornecimento de software SIG/CTM (licencas on-premise) e
produtos WEB, atendendo as necessidades do Municipio de Porangatu/GO, conforme

condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A especificagdo dos servigos e as quantidades encontram-se detalhadas no Termo de

Referéncia e em seus apéndices.

1.3. A contratacdo seré realizada em lote Unico, considerando a necessidade de integracdo
técnica e operacional dos servicos, a interoperabilidade dos sistemas e a responsabilidade pela

execucdo integral da solucéo, conforme justificativa técnica e econdémica constante do ETP.

1.4. Os servigos objeto desta licitacdo caracterizam-se como servigos comuns de engenharia,
nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021, uma vez que sua parcela

preponderante, composta por aerolevantamento, apoio geodesico com GNSS/RTK, geracdo de
4
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ortofotos, modelos digitais e curvas de nivel, restituicdo e elaboracdo de base cartogréfica,
estruturacdo da malha de lotes e mapeamento movel terrestre, possui padrées de desempenho e
qualidade objetivamente definidos no Termo de Referéncia por meio de especificacbes usuais
de mercado, inclusive quanto a escala, a resolucdo espacial (GSD) e ao Padrdo de Exatidao
Cartografica (PEC).

1.5. Em razdo da natureza comum dos servi¢os, adota-se a modalidade pregéo, na forma do art.
6°, inciso XLI, do art. 28, inciso I, e do art. 29, caput e paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de
2021, este ultimo expressamente admitindo o pregdo para 0s servigos comuns de engenharia de
que trata a alinea "a" do inciso XXI do art. 6°.

1.6. O fornecimento das licencas de software SIG/CTM e dos moédulos WEB, a instalacdo, a
capacitacdo, o suporte e 0s servicos de saneamento e qualificacdo da base cadastral de
contribuintes constituem parcelas acessorias e integradas a solucéo, cuja reunido em lote unico

encontra-se justificada no Estudo Técnico Preliminar.

2. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste pregdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no sistema Bolsa Nacional

de Compras (BNC), disponivel no endereco eletrénico https://bnc.org.br/.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do Orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema relacionado no item 2.1 e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo

identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no

momento da habilitag&o.
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2.5. Seré concedido nesta licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de
pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
observado o disposto no art. 4°, 88 1°a 3°, da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. Ndo poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e de seus anexos;
2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;

2.6.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou

fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

2.6.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau;

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

2.6.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
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2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa

condicdo;

2.6.11. agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, devendo ser
observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§
1°do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢édo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente

comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagéo, de execucéo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades

ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.11 estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da

Lei n®14.133, de 2021, observadas as seguintes condices:
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2.13.1. comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,

subscrito pelos consorciados;

2.13.2. indicacdo da empresa lider do consorcio, responsavel por sua representacdo perante a

Administracéo;

2.13.3. apresentacéo, por cada uma das empresas integrantes do consorcio, individualmente, da
totalidade dos documentos exigidos neste Edital relativos a habilitacéo juridica, a regularidade
fiscal, social e trabalhista e a qualificacdo econdmico-financeira, conforme o Termo de

Referéncia;

2.13.4. admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de

cada consorciado, observado o disposto no item 8.4 deste Edital;

2.13.5. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um

consorcio ou de forma isolada;

2.13.6. responsabilidade solidaria dos integrantes do consércio pelos atos praticados, tanto na

fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato;

2.13.7. obrigacdo do consorcio vencedor de promover o registro da constituicdo definitiva do
consarcio perante os 6rgdos competentes, antes da assinatura do contrato, nos exatos termos do
compromisso apresentado na licitacdo, assim como a abertura de conta bancéria especifica do

consorcio para pagamento;

2.13.8. apresentacdo do compromisso de constituicdo de consdrcio de que trata o item 2.13.1,
sob pena de inabilitacao;

2.13.9. apresentacdo da Declaragdo Conjunta (Anexo I11) por todas as empresas consorciadas,

individualmente, sob pena de inabilitacdo do consorcio.

2.14. Os beneficios de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente se

aplicam ao consorcio se todas as suas integrantes forem formalmente ME ou EPP.

2.15. Serd admitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que atendidos os requisitos
do art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, vedada a participacdo daquelas que ndo comprovem a
execucédo do objeto por meio de cooperados, nos termos do referido dispositivo.
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3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O valor estimado da contratagédo é de R$ 1.794.563,33 (um milh&o, setecentos e noventa e
quatro mil, quinhentos e sessenta e trés reais e trinta e trés centavos), conforme pesquisa de

precos constante dos autos e Termo de Referéncia.

3.2. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo possui carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento, nos termos do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com

o0 preco global, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Juntamente com a proposta de pregos, o licitante devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no valor de R$ 17.945,63
(dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e trés centavos), correspondente
a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°® 14.133,
de 2021, e do item 4.4 do Termo de Referéncia.

4.4. A garantia de proposta podera ser prestada em uma das seguintes modalidades, previstas
no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021

4.4.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério

da Fazenda;
4.4.2. seguro-garantia;

4.4.3. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
4.4.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.5. A garantia de proposta devera ter validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de abertura da sessdo publica.
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4.6. O licitante que optar pela caugdo em dinheiro deveré realizar o depo6sito na seguinte conta
bancéaria do Municipio de Porangatu: Banco do Brasil, Agéncia 0513-4, Conta Corrente 20588-

5, de titularidade do Municipio de Porangatu.

4.7. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, nos termos do
art. 58, 8 2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.8. Implicara a execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante
vencedor em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagdo, nos
termos do art. 58, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.9. O envio da proposta e dos documentos exigidos neste Edital ocorrera por meio de chave de

acesso e senha.

4.10. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,

que:

4.10.1. esta ciente e concorda com as condicGes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.10.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos

termos do art. 7°, inciso XXXIIl1, da Constituicido Federal;

4.10.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o

disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.10.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.11. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do

sistema, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

10
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4.12. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° a
3°do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.12.1. A assinalacdo do campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.13. Néo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a

49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.13.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.13.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede

no exterior;

4.13.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do

art. 3° da referida lei;

4.13.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta

global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.13.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°

da referida lei;

4.13.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo, ressalvado o disposto no
art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007,

4.13.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.13.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econbmica, de sociedade de credito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa
11
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de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia

complementar;

4.13.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de

pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.13.10. constituida sob a forma de sociedade por a¢oes;

4.13.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,

relacdo de pessoalidade, subordinacédo e habitualidade.

4.14. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 4.10, 4.11 e 4.12 sujeitara o licitante
as sancOes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.15. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até

a abertura da sessdo publica.

4.16. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s 0s procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.17. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos

licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.18. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta, observadas as seguintes regras:

4.18.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido;

4.18.2. o valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no

sistema.

4.19. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.18 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o Orgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser

disponibilizado estrita e permanentemente aos 0rgaos de controle externo e interno.

4.20. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no

sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
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perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de

sua desconexao.

4.21. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,

dos seguintes campos:

5.1.1. valor global do lote;

5.1.2. descri¢do do objeto, em conformidade com as especificacdes do Termo de Referéncia.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execuc¢édo do objeto, inclusive o BDI.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob

alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos Ultimos 12 (doze) meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a microempresa e a empresa de pequeno porte poderdo se beneficiar

do regime de tributagéo pelo Simples Nacional, observadas as vedacdes legais.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o

proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
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0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de

sua apresentagéo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Termo de Referéncia e

em seu Apéndice A, que constituem critério de aceitabilidade das propostas.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
de Goids (TCM-GO) e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na

execucdo do contrato.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, no horario e no local indicados neste Edital, sob a conduc¢édo do
Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, nos termos do art. 8%, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até

a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s

licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, sera de R$
10,00 (dez reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15

(quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. Seré adotado para o envio de lances 0 modo de disputa "aberto"”, em que os licitantes

apresentardo lances pablicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)

minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 2 (dois)
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem

final de classificagéo.

6.14. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes, ocasido em

que os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.
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6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio

eletronico utilizado para divulgacéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, e o sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou do melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada, nos termos do art. 44, § 2° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica

para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item

anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20.5. A obtencdo do beneficio fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacéo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a

Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
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fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei n°
14.133, de 2021.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta

em ato continuo a classificacéo;

6.21.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos

6rgdos de controle.

6.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

6.22.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Goias;

6.22.2. empresas brasileiras;

6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,

vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Pregoeiro podera negociar
condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado e devera fazé-lo na hipotese de a proposta
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, nos termos do art. 61 da Lei
n® 14.133, de 2021.
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6.24.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela

Administracgéo.

6.24.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.25. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, envie, por meio do sistema, a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a
negociacdo realizada, acompanhada da planilha de quantitativos e custos unitarios, da
composicao do BDI e dos encargos sociais e do cronograma fisico-financeiro, conforme modelo
da Administragdo (Anexo | deste Edital-Termo de Referéncia), bem como, se for o caso, dos
documentos complementares necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.

6.25.1. A proposta adequada devera ser redigida em lingua portuguesa, assinada pelo
representante legal, conter razdo social, CNPJ, endereco, telefone, e-mail e dados bancarios do
licitante, com pregos expressos em moeda corrente nacional, o valor global em algarismos e

por extenso, e prazo de validade ndo inferior a 90 (noventa) dias.

6.25.2. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; e, entre 0s valores numeéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes

ultimos.

6.26. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no item 6.25, a partir de

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.27. Apés a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no certame, conforme
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previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na legislacdo correlata e no item 2.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), mantidos pela Controladoria-Geral da  Unido

(https://certidoes.cgu.gov.br/).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome e no CNPJ da empresa licitante e, no caso

de consorcio, de todas as empresas consorciadas.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacao.

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicdo de participacéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado do
tratamento favorecido as ME e EPP, o Pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o disposto neste Edital.

7.5. Verificadas as condicOes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e
a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para a contratagcdo neste Edital e

em Seus anexos.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

19



GOVERNO DE

$e=, PORANGATU

T emy Gestao2025-2028 | NOVOS TEMPOS

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a

contratacao;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou de seus

anexos, desde que insanavel.

7.7. Tratando-se de servico comum de engenharia, contratado sob o regime de empreitada por

preco global, a analise de exequibilidade e de sobrepreco observaré o seguinte:

7.7.1. a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado, sem
prejuizo da verificacdo dos custos unitarios tidos como relevantes, conforme planilha anexa ao

Termo de Referéncia;

7.7.2. As propostas inferiores a 75% do or¢camento estimado serdo submetidas a analise de
exequibilidade, observada a disciplina do art. 5988 2° e 4° da Lei 14.133/2021, quando
aplicavel, assegurada a diligéncia para esclarecimentos e comprovacdo da viabilidade da

execucao.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso de necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. O licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo devera prestar, como condigdo para a assinatura do contrato,
garantia adicional equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo

das demais garantias exigiveis, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. O licitante classificado em primeiro lugar devera apresentar & Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administracdo (Anexo | deste edital-Termo de Referéncia), bem como
o detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao

dos pregos unitarios exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma
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fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos do art.
56, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com

todos os custos da contratacao.

7.11.1. O ajuste de que trata este item limita-se a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢es na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel

esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente

apresentados em traducéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

8.4. No caso de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica sera feita por meio do somatorio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera

observado o somatério dos valores de cada consorciado.
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8.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e 0 Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido para
os licitantes individuais, nos termos do art. 15, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por

copia ou por meio de sitios oficiais de acesso publico.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma do
art. 63, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de entrega das propostas.

8.10. Considerando que, na presente contratacdo, a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condig¢oes
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, nos termos
do art. 63, 8§ 2° e 3°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizados pela
Administracdo data e horario exclusivos, mediante agendamento pelos e-mails
gestao@porangatu.go.gov.br e licitacao@porangatu.go.gov.br, de modo que seu agendamento

nao coincida com o de outros licitantes, conforme item 4.5 do Termo de Referéncia.
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8.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu representante legal ou responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo, conforme

modelo do Apéndice B do Termo de Referéncia.

8.11. Somente havera a necessidade de comprovacgédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver ddvida em relacdo a

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades

emissores de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.13. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da

solicitacdo do Pregoeiro.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13, somente sera
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro, a apresentacdo de novos documentos
de habilitacdo ou a complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados,

em até 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 64 da Lei n°® 14.133, de 2021, para:

8.14.1. a afericdo das condi¢cOes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos

existentes a época da abertura do certame;

8.14.2. a atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de recebimento

das propostas;

8.14.3. o suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente

pelo licitante;

8.14.4. o suprimento da auséncia de certiddo ou documento expedido por 6rgao ou entidade

cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restard preclusa essa

oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.16. A verificacdo ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relacéo ao licitante

vencedor.
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8.16.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,

e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacdo e classificacéo.

8.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no item
8.13.

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital, apds concluidos os procedimentos de que trata o item

anterior.

8.20. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo, observado o disposto no art. 43, 8 1°, da Lei Complementar n°® 123,
de 2006.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Ap6s a homologacdo e a adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, seré firmado Termo

de Contrato, conforme minuta constante do Anexo IlI.

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem

prejuizo das sangOes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 0rgao para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura por meio eletrénico,
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para assinatura e devolug&o, a contar do recebimento

da notificagéo.
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9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, uma Unica vez, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo, nos termos do art. 90,
§ 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

9.5. Como condicdo para a assinatura do contrato, o adjudicatéario devera prestar garantia de
execucdo no percentual de 3% (trés por cento) do valor contratado, em uma das modalidades
previstas no art. 96, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme o item 4.3 do Termo de
Referéncia e a minuta contratual, sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 7.9 deste

Edital, quando cabivel.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia, admitida a
prorrogacdo automatica prevista no art. 111 da Lei n°® 14.133, de 2021, por se tratar de contrato

por escopo.

9.7. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo e
contratagdo consignadas neste Edital, que dever&o ser mantidas pelo contratado durante toda a
vigéncia do contrato, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢fes de habilitacdo
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sancBes cabiveis, poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, nos termos do art. 90, 88 2° e 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacéo ou revogacéo da licitacdo observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da

ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, em campo proprio do
sistema, sob pena de precluséo;
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10.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados nos sitios
eletronicos https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://bnc.org.br/ e https://porangatu.go.gov.br/.
11. DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANC}()ES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante que,

com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

11.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta, em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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11.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital,

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracéo;

11.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitacdo;
11.1.6. fraudar a licitacao;

11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando agir em conluio ou em desconformidade com a lei ou induzir deliberadamente a erro

no julgamento;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes

san¢Oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacédo das sangdes seréo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo

oficial.

11.4.1. Para as infracGes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, a multa sera de 0,5%

(cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor estimado da contratacéo.

11.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor estimado da contratagao.

11.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a

penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2,11.1.3e 11.1.4,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de
Porangatu, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7,
11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2,
11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do

Municipio.
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11.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionada as sang¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliaré fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagcéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158
da Lei n®14.133, de 2021.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do

recebimento dos autos.

11.12. Caberéa a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da

intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e do contraditério dos licitantes, as notificacdes seréo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, 0s
quais serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de

desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo
da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, nos termos do
art. 164 da referida Lei.
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12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data

da abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica,
em campo préprio do sistema BNC (https://bnc.org.br/).

12.4. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagéo.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame,
observado o disposto no art. 55, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo

haja comunicacdo em contrério pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
0 horario de Brasilia/DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicaré direito & contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente

da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.
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13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de

expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia

e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas

que compdem o0 processo, prevalecerdo as deste Edital.

13.10. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro, com base na Lei n°® 14.133, de 2021,

e na regulamentacdo municipal aplicavel.

13.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP) e nos enderecos eletrénicos https://bnc.org.br/ e https://porangatu.go.gov.br/.
13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

13.12.1. ANEXO I: Termo de Referéncia, com os seguintes apéndices:

13.12.1.1. Apéndice A: Estimativa detalhada das quantidades de servigos;

13.12.1.2. Apéndice B: Declaracdo de pleno conhecimento das informacdes, condicdes e locais

para cumprimento do objeto e de ndo realizacéo de visita técnica;
13.12.1.3. Apéndice C deste edital: Estudo Técnico Preliminar.
13.12.2. ANEXO II: Minuta de Termo de Contrato;

13.12.3. ANEXO III: Modelo de Declaragdo Conjunta.

Porangatu/GO, 04 de novembro de 2026.

ON ESIMO Assinado de forma digital
PEREIRA ALCANTARAS 196546212
ALCANTARA:9 ¢

Dados: 2026.11.05

1965462120  095205-0300

ONESIMO PEREIRA ALCANTARA
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
Processo Administrativo n°® 12851/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de servigos técnicos para atender a Portaria MDR n° 3.242/2022 e a Lei
Complementar n° 214/2025, com fins de atualizacdo de base cadastral imobiliaria e base
cartografica, com a utilizacdo de recursos de Coleta de imagens aéreas e fotos frontais,
complementando com coleta de dados em campo, atualizacdo de dados cadastrais de contribuintes
(PF e PJ), incluso o fornecimento de software SIG/CTM (licencas on-premise) e produtos WEB,
atendendo as necessidades do Municipio de Porangatu GO, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. A planilha de servigos e quantidades se encontra disposta no Apéndice A anexo a este Termo de
Referéncia.

1.1.2. Os servicos a serem contratados caracterizam-se como servigos comuns de engenharia, nos
termos do art. 6° inciso XXI, alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021, por possuirem padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especificagdes usuais de mercado, inclusive quanto a escala, a resolucao espacial (GSD) e ao Padrao de
Exatiddo Cartografica (PEC), razédo pela qual a contratacdo sera processada na modalidade pregdo, na
forma eletrénica, nos termos do art. 6°, inciso XLlI, do art. 28, inciso |, e do art. 29, caput e paragrafo
Unico, da mesma Lei, conforme justificativas constantes do Estudo Técnico Preliminar.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Os critérios de sustentabilidade e as medidas mitigadoras de impacto ambiental constam do item 14
do Estudo Técnico Preliminar e serdo observados pela contratada durante toda a execucao.

Subcontratacéo

4.2. N&o seré permitida subcontratacdo. N&o configura subcontratacéo a locacdo de aeronave, tripulada
ou ndo tripulada, ou de equipamentos para o aerolevantamento (item 5.3), desde que a responsabilidade
técnica, a inscri¢do no Ministério da Defesa e a autorizagdo de voo permanegam em nome da contratada.

4.3. Garantia de Contratacéo
4.3.1.
4.3.2. Sera exigida garantia de execucdo no importe de 3% (trés por cento) do valor global
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contratado, em uma das modalidades do art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuizo da
garantia adicional do art. 59, § 5°, quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco

por cento) do valor orcado.

4.3.3. As regras e formas de apresentagdo da garantia de execucéo estdo dispostas no item 9.5 do
Edital e na Clausula Décima Terceira da minuta de contrato, observado, no caso de seguro-

garantia, o prazo minimo de 1 (um) més contado da homologacéo (art. 96, § 3°).

4.3.4.

4.4, Garantia de Proposta

4.4.1. Serd exigida garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no valor de
R$17.945,63 (dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e trés centavos),
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da
Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.2. A garantia podera ser prestada, a escolha do licitante, em qualquer das modalidades
previstas no 8 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.4.3. Na modalidade caucdo em dinheiro, o deposito devera ser feito na conta de titularidade
do Municipio de Porangatu, Banco do Brasil, Agéncia 0513-4, Conta Corrente 20588-5.
O comprovante devera ser anexado no momento da apresentacao da proposta.

4.4.4. A garantia devera ter validade minima igual ao prazo de validade da proposta.

4.4.5. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que a licitagdo for declarada fracassada (art.
58, § 2°).

4.4.6. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo (art. 58, § 3°).

4.4.7. As demais regras e a forma de apresentagdo da garantia de proposta constam do Edital.
4.4.2.

4.5. Vistoria

4.5.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
7h30 as 17h30, mediante agendamento pelos e-mails gestao@porangatu.go.gov.br e
licitacao@porangatu.go.gov.br, nos termos do art. 63, 88§ 2° e 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.5.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a visita
técnica.

4.5.3. Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.5.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo formal
assinada pelo representante legal ou responsavel técnico (Apéndice B deste Termo de Referéncia)
acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo, junto aos
documentos de habilitagdo, sob pena de inabilitagdo (art. 63, § 3°).

4.5.5. O licitante que ndo realizar a visita ndo podera, se vencedor, alegar qualquer Obice,
dificuldade ou custo ndo previsto para a execucdo do objeto ou obrigacdo decorrente desta
contratacao.
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4.5.6.

5. MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

4.5.7.

5.1. Dos dados do municipio

Para fins de execucdo dos servicos deverdo ser consideradas as seguintes informacdes:

a) Perimetro Urbano — 60 kmz;

b) Imdveis (Predial e Territorial) — 29.000 lotes;

c) Coleta de dados em Campo (realizadas em imoveis apontados como irregulares ou SEM dados de
cadastro) — 1.000 pesquisas. (estimativa)

IMAGEM ILUSTRATIVA

5.2. ETAPA 01 - DA MOBILIZAGCAO

Este Produto tem como objetivo a preparacdo para o inicio dos trabalhos com a apresentacdo do Plano
de Trabalho, Planejamentos de voos, obtencdo de licencas de voos juntos as autoridades competentes
(Ministério da Defesa), apresentagdo dos planejamentos de apoio de campo e plano de execucdo dos
servi¢os de mapeamento terrestre.

A empresa executora devera apresentar Plano de Trabalho, em meio fisico ou digital, abordando os
planejamentos operacionais e as solicitagdes de operacdes vinculadas as diretrizes das atividades.

O Plano de Trabalho devera contemplar todas as metodologias que serdo empregadas na execucao dos
trabalhos, sequenciamento de atividades, plano de comunica¢do, gerenciamento dos riscos e
planejamento da qualidade. Devera descrever de forma detalhada todo o planejamento dos servicos e 0s
respectivos prazos de execucdo de cada etapa, 0s processos e as atividades a serem executadas,
atendendo aos objetivos, as especificacBes técnicas e aos requisitos de qualidade constantes deste Termo
de Referéncia. Para fins de validacdo do presente produto seré considerada as informacdes constantes
da proposta de preco apresentada e cronograma fisico-financeiro.

O Plano de Trabalho e o gerenciamento do projeto deverdo conter, no minimo, as seguintes informagdes:
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a) Relagdo e Descricdo de todas as Atividades: Elaboracao da Estrutura Analitica de Projeto (EAP);

b) Metodologia de Execucéo das Atividades: descricdo técnica de toda a metodologia a ser aplicada em
cada processo e atividade produtiva e os respectivos resultados esperados;

¢) Cronograma de Execucdo dos Servicos: detalhamento do cronograma com todas as atividades a serem
desenvolvidas e seus respectivos prazos de duragdo, compativeis com 0s prazos estabelecidos pelo
Municipio, huma sequéncia que considere as relacdes de precedéncia e dependéncia entre atividades. O
cronograma devera apresentar os marcos do projeto e definir a data das entregas de produtos
intermediérios e finais para cada atividade do projeto.

d) Equipe Técnica e Organograma: A empresa executora devera apresentar a equipe técnica alocada e o
organograma definidos para o projeto, contendo a Matriz de Responsabilidades e as funcBes a serem
desempenhadas por responsavel técnico, identificando os niveis gerenciais e de coordenacdo de cada
atividade do projeto. O organograma deve considerar a equipe Técnica Minima e suas fungdes no
projeto.

e) Plano de Comunicagdo: A empresa executora devera apresentar o Plano de Comunicacédo do Projeto,
contendo as descricbes dos modos de relacionamentos entre os niveis gerencial, de coordenacgdo e
técnico entre os responsaveis pelo projeto na empresa executora e pelo Municipio. Deve incluir plano
de reunides de acompanhamento de projeto, mensais e extraordinarias, modos de registros do projeto
(atas, e-mails e outros documentos) constituindo parte integrante da documentacdo oficial do projeto e
a ser seguido.

f) Instalagcbes e Equipamentos: A empresa executora deverd apresentar a descricdo dos recursos
materiais alocados para a execucdo de cada etapa do projeto, com a discriminacdo detalhada dos
equipamentos (modelos, fabricantes, precisdes, acuracias) e programas (nomes, fabricantes,
funcionalidades ou fungGes, versdes e ambientes operacionais), sua condi¢cdo de vinculagdo com a
empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido), em quantidade suficiente para a execugdo dos
Servigos nos prazos estabelecidos.

Além das informages acima descritas, o Plano de Trabalho devera ainda conter:

a) Os planejamentos de voos, com todas as informacdes essenciais e relevantes para a execugao da etapa
de aerolevantamento, incluindo as rotas de voos, altitudes, tempo estimado de execucdo da etapa,
guantidade de imagens previstas.

b) Os planejamentos de apoio de campo com o posicionamento planejado das bases de voo, pontos de
apoios HVs (Horizontais e Verticais) e PCs (Pontos de Checagem) deverdo ser apresentados para que a
fiscalizacdo da Municipio consiga analisar a dispersdo dos pontos e conformidade com os padrfes de
gualidade dos materiais a serem entregues.

¢) O planejamento de mobilizagéo e execucdo dos servicos, quanto aos servigos de execucgdo de fotos
aérea e frontal e servicos de coleta de pontos com GPS RTK.

d) as solicitacOes realizadas para fins de autorizagdes de voos a serem expedidas pelo Ministério da
Defesa para a constatagdo da conformidade com a legislacdo relacionada com as atividades de
aerolevantamento.

e) o planejamento da execugdo dos servigos de levantamentos com uso de mapeamento movel terrestre,
incluindo o tempo estimado de coleta, sequéncia de execucao e demais informagdes relevantes para a
execucdo da etapa.

Além de todas as informagBes e documentos necessarios para o Plano de Trabalho, a empresa executora
devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo dos servicos, emitida pelo
responsavel técnico, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho
Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Dos resultados a serem entregues: Servicos de Mobilizacdo que compreendem: Servicos de Escritorio;
Protocolo de Pedido de Autorizacdo de VVoo; Planejamento prévio das operagdes; Instalagéo e
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mobilizacéo de equipamentos; Planejamento de Planos de Voo; Plano de Coletas de Imagens Frontais;
Plano de Coletas de GPS RTK para fins de Aerotriangulacéo; Plano de trabalho;

5.3. ETAPA 02 - DO AEROLEVANTAMENTO E SUBPRODUTOS

Os servicos de Aerolevantamento serdo realizados para a area perimetro urbano do Municipio de
Porangatu/GO, abrangendo aproximadamente 60 Kmz2, voos cruzados, na escala 1:1.000, GSD de 8 cm
ou melhor.

Os servicos relacionados a Aerolevantamento poderdo ser realizados com aeronave prépria ou de
terceiros, tripulada ou ndo tripulada, devendo obedecer a Legislacdo vigente e a todos os critérios
técnicos para a empresa que for executar os servicos.

E de responsabilidade da contratada a instalacio e mobilizag&o de todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas, utensilios e mdo de obra necessaria a completa e perfeita execugdo dos servi¢os aqui
descritos.

A execucdo da cobertura aerofotogramétrica compreende as a¢des necessarias para que haja a entrega
de um conjunto de fotografias aéreas precisas, obtidas a partir de cAmeras aéreas devidamente calibradas,
com parametros determinados e ajustados.

A fase da cobertura aerofotogramétrica somente podera ser executada por empresa inscrita na categoria
"A" no Ministério da Defesa, nos termos do Decreto-Lei n°® 1.177, de 1971, e do Decreto n°® 2.278, de
1997, e apos a obtencdo da autorizacdo do Ministério da Defesa para execucdo do aerolevantamento. A
inscricdo sera comprovada na habilitagdo, conforme o item 9.4.26, sob pena de inabilitacéo.

Os produtos a serem gerados com as imagens adquiridas, em voos cruzados, onde, deverdo atender ao
Padrdo de Exatiddo Cartografica A (PEC A), para a area perimetro urbano do Municipio, abrangendo
aproximadamente 60 Km2, entrega de ORTOFOTO, na escala 1:1.000, GSD de 8 cm ou melhor.

5.4. Do apoio de campo e coleta de pontos com GPS RTK

O padréo cartogréafico para todos os produtos € o sistema geodésico de referéncia SIRGAS2000, sistema
de projecdo cartogréfica Universal Transversa de Mercator — UTM e altitudes referidas ao marégrafo de
Imbituba.

A determinagdo das coordenadas dos Pontos de Controle Terrestre serd realizada com o uso de
receptores de sinais de satélite GNSS — Global Navigation Satellite Systems. Deverao ser utilizados
vértices da rede geodésica fundamental do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, tipo
SAT.

Os equipamentos receptores GNSS geodésicos deverdo ser capazes de trabalhar de forma diferencial,
rastreando Codigo e Portadoras (L1 e L2), com célculo pds-processado compativel com a escala para
area de mapeamento.

A Contratada devera entregar Monografia de todos os Pontos coletados para fins de Aerotriangulacéo,
contendo mapa geral de localizagdo dos pontos.

5.5. Da geragdo modelo digital de superficie (MDS) e modelo digital do terreno (MDT) e curvas
de nivel
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O processamento digital das imagens deve ser realizado com software apropriado, para a subsequente
equalizacdo de cores, sem a utilizacdo de ferramentas que alterem a geometria da imagem, tais como
copiar/colar e clonagem. As distor¢des geométricas e diferencas de tonalidades deverao ser minimizadas
com a utilizacdo de imagens de toda a &rea imageada, inclusive as de superposicao.

Quanto aos Subprodutos a serem gerados referente ao material coletado no aerolevantamento, perimetro
de toda a area urbana e expansdo urbana:

- Copia digital do Modelo Digital de Elevacdo — MDS;

- Copia digital do Modelo Digital de Terreno — MDT;

- Copia digital das curvas de nivel 1/1m e uma copia digital do relatdrio final da metodologia adotada.
- Todo contexto deste item devera ser gerado com base da foto de todo perimetro do municipio;

- Todos os arquivos com projecdo SIRGAS 2000.

- Os servigos relacionados a Aerolevantamento poderdo ser realizados com equipamento proprio ou de
terceiros, desde que obedeca aos critérios legais e técnicos para execucao dos itens e somente executar
os referidos servicos apds a apresentacao de Autorizacao de Voo, emitida por 6rgao legal.

5.5.1. Dos resultados a serem entregues:

a) Levantamento de Pontos GPS RTK para fins de Aerotriangulagéo e entrega de Monografia de Pontos;
b) Copia digital da colegdo de fotos aéreas no formato TiFF, e apresentacéo relatério de voo e de Carta
de Comprovagéo de Voo;

c) Cépia digital do mosaico geral, Copia digital das ortofotos geradas na escala 1:1.000, GSD 08 cm por
Pixel ou melhor.

d) Copia digital do Modelo digital de superficie (MDS) e modelo digital do terreno (MDT) e curvas de
nivel (M/M)

5.6. ETAPA 03 - DA ESTRUTURACAO DA MALHA URBANA E BASE CARTOGRAFICA

Devera ser feita a vetorizagdo de feicdes identificaveis nas fotografias aéreas e organizadas por niveis
de informacdes de forma a permitir em qualquer instante a recuperacdo combinada ou isolada de
guaisquer delas, com registros em unidade métrica, com duas casas decimais, através do emprego de
estacOes fotogramétricas digitais.

A partir desta etapa, devera ser registrado em ATA, reunido entre as partes, quanto a temporalidade da
ORTOFOTO, e a Gestdo Municipal devera registrar toda alteracdo de cada imdvel (Predial ou territorial)
que haja ap0s esta data, para que se faca na etapa de identificacdo das divergencia apuradas, se atualize
0s imoveis com alteracOes apos a data da reunido/ATA.

5.6.1. Para a area do perimetro urbano, zona de expansédo, e cobertura para aérea de 60 km?, os trabalhos
consistirdo:

- Na elaboracdo da base cartogréfica na escala 1:1.000 e deverdo ser executados através de restituicao;

- Estruturacdo da malha de lotes urbanos, contemplara aproximadamente 29.000 Lotes, estimados hoje
no cadastro atual imobiliario;

- Atualizacéo e criacdo estrutura cartografica, para o perimetro urbano devera ser feita a vetorizacdo
sobre Ortofoto gerada pelo aerolevantamento, devendo ser disponibilizado os resultados em recursos
SIG, para gerar diversas camadas ou shapesfiles, com informacdes a serem fornecidas pelo municipio,
de acordo com orientagdes deste TR.

A revisdo das alteracBes urbanas efetuar-se-4 do confronto dos poligonos, obtidos através do processo

de restituicdo do contorno das edificacBes existentes, assim como das plantas de quadras e croquis
existentes, mesmo que analégicos, em todas as quadras fiscais com a imagem aérea de alta resolucao.
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Deverdo ser realizadas analises das imagens nas quadras fiscais (lote a lote) contemplando as
discrepancias (quanto ao contorno das edificagbes ja existentes ou novas edificacBes), efetuando
medidas para gerar para o sistema de tributos para atualizacéo da area construida.

Deverdo ser efetuadas as seguintes verificagoes de consisténcia dos arquivos gerados:
Conectividade de elementos graficos continuos;

Continuidade de elementos gréficos;

Fechamento de poligonos;

Retirada duplicidade de elemento;

Verificacdo da adequacéo de niveis;

Integridade fisica dos arquivos.

A Contratada dever representar os seguintes niveis de informagéo:

* Fornecer além do Mapa Digital, arquivos separados ¢ o Mosaico ortorretificado colorido Os croquis
das edificagOes representados pelos perimetros externos, elaborados por "layers"” de pavimento.

» O fornecimento do Mapa Digital georreferenciado deverd contemplar toda a area urbana
Municipal, devendo ser entregues em Modulo de Sistema e ser implantado, os seguintes layers:
(shapefile)

* Divisas perimetro urbano e expansao urbana; (Referencia e Dados fornecidos pelo Municipio)

* Limites de Bairros; (Referencia e Dados fornecidos pelo Municipio)

* Contorno das Quadras;

* Estruturacdo da malha de lotes urbanos

* Calcadas;

* Eixos de logradouros; (Referencia e Dados fornecidos pelo Municipio)

* Projecao das Edificacdes e Construgdes;

5.6.2. Do Chaveamento de informac6es do imdével junto a malha de lotes

Deverdo ser langadas “sobre nova malha urbana de lotes a ser gerada”, as informagdes gréficas,
referentes as divisas legais dos terrenos urbanos, retiradas das plantas de loteamento ou dos processos
de desmembramento ou remembramento de lotes, ou material digital, a serem disponibilizados pelo
cadastro imobilidrio da Contratante, e efetuar-se a compatibilizacdo entre essas divisas legais com 0s
limites fisicos dos imoveis representados pela fotogramétrica Digital e vetorizagdo, de forma a
correlacionar-se 0s imoveis representados na cartografia com as suas respectivas codificacGes de
inscricdo imobiliéria, ou seja, executar o Chaveamento entre base cartogréafica de lotes e o cadastro
imobiliario da Prefeitura, foto aérea e frontal, de acordo com a malha de lotes, estimados em 29.000
lotes;

Dever-se-4 estruturar o Cadastro de Loteamentos, Desmembramentos e, Urbanizagdes, através da nova
base cadastral atualizada, condi¢des para o georreferenciamento de processos administrativos que digam
respeito ao uso e ocupacéo do solo, de acordo com informagdes a serem fornecidas pela contratante, e
representadas com recurso tecnoldgico a ser implantado pela Contratada;

Ja para os Lotes VVagos, imdveis estes, apontados como irregulares pela contratada, cujo 0 municipio
ndo tenha nenhuma informacéo cadastral, referente ao mesmo, quanto a dados do imével e de sua
propriedade, cabera a prefeitura municipal, juntamente ao cartorio local, fornecer estes dados, realizar
seu cadastro no sistema de Gestdo de Tributos, e exportar arquivo em formato TXT para que a contratada
possa cadastrar os dados dos respectivos lotes para o sistema Sig/CTM e efetuar os respectivos
chaveamentos (Dados do Imovel, Cartografia, foto aérea e foto frontal), dentro do prazo previsto para
entrega do arquivo para geracao do arquivo para IPTU, caso ndo seja feito em tempo, a responsabilidade
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dos cadastros serdo realizados por usuarios da Contratante, devidamente capacitados para execucéo das
atividades em Modulo de Sistema a ser Implantado.

Para as areas, apontadas pela Gestdo Municipal, referente a Invasdo ou Regularizagdo fundiéria urbana,
a contratada deverd apontar os respectivos perimetros, em &rea urbana, e apresentar em camadas
geograficas, em Modulo de Sistema a ser implantado, para estudos de equipe da contratante e tomadas
de decisdes, ficando a cargo da Contratante as providencias do Municipio para Regularizacdo das
Respectivas areas.

Esgotados todos os recursos de atualizacdo cadastral contratados, a empresa a ser CONTRATADA,
devera gerar informagodes, através de relatdrios de “INCONCISTENCIAS ENCONTRADAS”,
identificadas por cada Setor (Prefeitura), apresentando sempre na forma de relatérios, e na forma visual,
para que os respectivos Setores, possam efetuar as devidas fiscalizagdes posteriores, tais como: novos
desmembramentos, Remembramentos, terrenos que hoje existam residéncias;

Através de recursos de sistemas a serem instalados, deverao ser criados links de vinculagéo entre a nova
base cartogréfica e as informacdes atuais contidas no cadastro imobiliério da Prefeitura Municipal, com
foto aérea e Frontal atuais, de cada imdvel, dados estes e links de integracdo de bases a serem fornecidos
pela Contratante;

Serdo computados até 29.000 Lotes, existentes ou ndo no Cadastro Municipal, como referéncia para
obter os Resultados esperados de: Preparo de uma nova “base cartografica municipal e malha de lotes
urbanos, predial e Territorial”, para as atividades de gestdo cadastral, com edi¢do adequada da
cartografia e chaveamento com o cadastro imobiliario municipal, foto aérea e frontal.

Os relatorios de servigos executados a serem apresentados para fins de medi¢do mensal, poderdo ser
pela quantidade de imoveis devidamente cartografados, ou na sua proporcionalidade, ou por setores ou
bairros, de acordo com a sua execucéo e evolucgao dos resultados dos servigos a serem apresentados para
ateste de faturamento, de acordo com definicGes em reunides entre as partes e registradas em ATAS.

A contratada devera apresentar:

- Recursos de Mdédulo de Sistema em ambiente de SIG a ser implantado para fins de Delimitacao,
identificacdo e geocodificacdo da atual Planta Genérica de Valores em ambiente de SIG a ser
implantado, para vinculagdo com a tabela de valores do metro quadrado do terreno por lote ou por face
de quadra;

- Recursos de Modulo de Sistema em ambiente de SIG a ser implantado para os dados pertinentes a
Legislagdo do Uso do Solo;

Quanto aos arquivos a serem gerados citados acima, 0s seus respectivos dados deverao ser fornecidos
pela CONTRATANTE, e deverdo ser entregues pela CONTRATADA em formato DXF e/ou DWG
e/ou shape file, ndo havendo dados a serem fornecidos, a CONTRATADA devera disponibilizar a
Camada (Shapefile) em formato de Edig&o, para que usuério(s) do Municipio, possa langar respectivos
dados, com a devida capacitacdo do item de sistema a ser implantado pela CONTRATADA.

5.6.3. Produtos a serem entregues:
a) Elaboragdo de uma nova “base cartografica” na escala 1:1.000, através de Fotogramétrica Digital e
Estruturacdo da malha identificando todos os lotes urbanos (Com ou sem area construida), Calgadas,

Quadras, Ruas, Bairros, Perimetro Urbano;
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b) Executar o chaveamento de dados ao Imével (Nova Cartografia) com a Foto aérea, Foto Frontal, e
Dados do Imovel do Cadastro extraidos do Sistema de Gestdo de Tributos:

» Base de dados georreferenciados passivel de edigdo - lotes territoriais (vagos) codificados com
chaveamento de fotos frontais e area;

«  Base de dados georreferenciados passivel de edigdo - lotes codificados com unidades imobiliarias
(Prediais) com chaveamento de fotos frontais e area;

5.6.4. Das Informagc0es a Serem Coletadas em Campo
5.6.4.1. Do mapeamento frontal dos imdveis

Devera ser executado mapeamento mdvel para obtengdo de imagens frontais dos imoveis, em solo,
devendo ser as imagens georreferenciadas a serem extraidas a cada 4 metros e no minimo 5 imagens por
ponto geogréfico, em angulos diferentes, 360°, podendo ser extraido destas imagens medidas e podendo
associar ao cadastro imobiliario em um total de 29.000 imdveis (prediais e territoriais), compreendendo
toda do perimetro urbano do municipio.

A contratante devera dar todo apoio a contratada quanto a realizacdo de Publicidade e autorizacGes,
apoio em vias principais, areas comerciais, apoio ao acesso a condominios, interdi¢do do transito quando
necessario, acompanhamento com seguranga em areas de risco, fornecimento de informagdes de vias
ndo transitaveis e outros que fizerem necessarios para bom desempenho dos servigos contratados.

Apos a realizacdo do mapeamento moével, a empresa a ser contratada, deverd realizar um levantamento
de informag0es visuais de cada imovel Predial ou Territorial, respondendo e registrando em banco de
dados, em respectivos Itens de Mddulo de Sistema a ser implantado e instalados, fornecendo opc¢éo de
exportacdo em formato TXT ou XLS, algumas informagdes pertinentes ao imdvel e a sua identificagdo
guando possivel visualmente.

Para os imdveis com &rea construida: Atraves das imagens aéreas geradas e pelo mapeamento movel
georreferenciado, a empresa a ser contratada devera selecionar a melhor imagem a usada na impressao
para proximo IPTU e/ou notificagdo, devendo ainda extrair informag@es visualmente, quando possiveis,
pela imagem frontal gerada, conforme os seguintes itens:

e |dentificacdo do imdvel: 1- Residencial, 2-comercial ou 3-misto

e Imovel com identificacdo de beiral (sim ou nado)

¢ Se 0 imovel ndo for residencial, o seu Ramo de Atividade é

1- Comercial, 2-Servigos, 3-industrial, 4-publico, 5-misto

e Se 0 imdvel possui mais de um piso? (Sim ou n&o)

¢ Se 0 imdvel possuir mais de um piso, visivelmente qual a quantidade de pisos?

e Se 0 imdvel possuir mais de um piso, se é fracionado? (Sim ou ndo)

o Situacdo do Imovel: 1 — Aclive, 2-Declive, 3-horizontal

¢ Posicdo do Imdvel: 1-meio da quadra, 2-Esquina

¢ Condigdo do Imdvel: 1-Ruim, 2-Regular, 3-Boa, 4-Otima

¢ Existe no Imoével: 1-Meio-Fio, 2- Calgada, 3-Muro, 4-Cerca ou outro tipo de fechamento,
o Tipo de Pavimentacdo: 1- N&o Existe, 2 — Asfalto, 3 — Bloquete, 4 — outro

o Existe arvore na frente do Imével? (Sim ou néo)

o Existe algum tipo de publicidade externa no imével? (Sim ou néo)

- Se SIM, qual tipo? 1-Pintura de Muro, 2-Placa Mdvel, 3-Fachada, 4 — Outdoor, 5 — outro
e E possivel identificar que o Imovel esta em construgdo ou reforma? (Sim ou n&o)
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Para os lotes vagos: Através das imagens aéreas geradas e pelo mapeamento movel georreferenciado, a
empresa a ser contratada devera selecionar a melhor imagem a usada na impresséo para préximo IPTU
e/ou notificacdo, devendo ainda extrair informacdes visualmente, quando possiveis, pela imagem frontal
gerada, conforme 0s seguintes itens:

o Situacdo do Imovel: 1 — Aclive, 2-Declive, 3-horizontal

¢ Posicdo do Imével: 1-Meio da quadra, 2-Esquina

¢ Visualmente existe no Imoével: 1-Meio-Fio, 2-Calcada, 3-Muro, 4-Cerca ou outro tipo de fechamento
¢ Possui Pavimentacdo? 1-Sim 2-Néo

- Se SIM, qual tipo? 1-Asfalto, 2-Bloquete, 3-Paralepipedo, 4-outro

e Existe Publicidade no Lote Vago? 1-Sim 2-Ndo

- Se SIM, qual tipo? 1-Pintura de Muro, 2-Placa Mdvel, 3-Fachada, 4 — Outdoor, 5 - outro

e Existe Arvore na frente do Imével? 1-Sim 2-N&o

e Existe Poste de Iluminagéo na frente do imovel? 1-Sim 2-Nao

5.6.4.1.1. Produtos a serem entregues:

a) Levantamento fotogréafico digital de todos os imdveis urbanos;
b) Geracéo de base de dados, através de levantamento de informacdes visuais do imével, de acordo
com os produtos gerados pelo mapeamento mével.

5.6.4.2. Da Coleta de Dados em Campo ou ho Cadastro Municipal

A contratada devera realizar uma coleta de dados em campo, ou no cadastro municipal, com a finalidade
de Atualizagdo de dados cadastrais, do respetivo imdvel apontado como irregular ou divergente, pela
contratada, através de relatério de irregularidades encontradas, dentro do perimetro Urbano, onde devera
ser realizado pesquisa de campo, de acordo com liberacdo de ordem de servigos totalizando até 1000
imoveis. Para esta fase ndo sera realizado medigdes de lote ou de &rea construida, somente pesquisa de
campo para coleta de dados ou constatacdo de informacGes cadastrais ndo identificadas em foto aérea
ou frontal.

Seréa aceito, como comprovacao pela contratada, em até 02 (duas) visitas in loco por imével, sendo que,
a visita que ndo tiver éxito, devido a motivo de ndo fornecimento de informaces, ou imoével fechado,
ou outro motivo justificado, devera ser comprovado pela contratante; foto frontal do imovel, foto do
leitor de energia ou foto de identificacdo do relégio de agua, e entrega de uma Notificagdo que
proprietario devera procurar o Setor de Cadastro Municipal para regularizacdo de dados cadastrais,
sendo assim, computado como imdvel visitado pela contratada, aceito e serd homologado.

Esgotados todos os recursos pela CONTRATADA, para os imdveis que nao for possivel a Contratada
identificar informagOes pendentes, ou sua respectiva divisa e limites de confrontantes, estas informagoes
dever&o ser fiscalizadas e colhidas por fiscais e equipe da Prefeitura Municipal, para posterior cadastro
nos respectivos dados no sistema de gestéo de tributos, e se possa executar a cartografia do(s) lote(s), o
Chaveamento entre base cartografica, dados do cadastro da Prefeitura, foto aérea e frontal.

5.6.4.2.1. Produtos a serem entregues:
a) Coleta de Dados em Campo urbana: até 1000 (hum mil) imdveis a serem regularizados as suas
respectivas informacOes de dados de cadastro, apontadas como irregulares ou divergentes, ap6s 0

chaveamento de dados.

5.6.4.3. Notificacéo dos Imoveis/Contribuintes e Geragdo de Arquivos.
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A empresa a ser contratada devera gerar um arquivo, com lay-out e informacdes a serem definidas em
reunides, para que o Municipio possa realizar a NOTIFICACAO DOS IMOVEIS/CONTRIBUINTES,
cujas as divergéncias de areas construidas foram apuradas, em imoveis prediais existente no cadastro,
sendo estas apuradas pelo servico contratado.

Serd de responsabilidade do Municipio definir o layout da notificacdo, a impressao das notificagdes e a
entrega das notificacfes impressas a seus respectivos contribuintes.

Para a maior transparéncia do Municipio e seus Contribuintes, 0 arquivo a ser gerado com dados para a
carta de notificagdo, deverdo constar, entre outras informagOes, dados do contribuinte e os dados
divergentes encontrados quanto a drea construida, “anterior e apurada com GEO”, além da imagem aérea
e frontal do imével colorida, devendo ser fornecido os dados e imagens pela empresa executora.

A empresa contratada devera gerar arquivo para fins de atualizagdo do cadastro e geragdo de dados para
emisséo do IPTU.

Devera ser realizado reunido entre as partes, registrado em ATA, para tratativas de informagGes a serem
fornecidas nos respectivos arquivos.

5.6.4.3.1. Dos resultados a serem entregues:

a) Base de dados contendo os arquivos de notificagdo dos imdveis/contribuintes, conforme layout e
padréo fornecidos.

b) Base de dados contendo os arquivos para atualizagdo do Cadastro e geragdo do IPTU;

5.7.ETAPA 04 - FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS

A empresa contratada ira fornecer uma licenga de uso on-premise dos Recursos Tecnoldgicos utilizados
para:

- Mddulos de Sistema SIG/CTM (Desktop por periodo indeterminado), com a finalidade do Municipio
posteriormente realizar & propria manutencao dos imoveis;

- Md6dulos Web, (durante a vigéncia do contrato);

A empresa contratada, devera fornecer capacitacdo e acompanhamento de usuarios, com suporte técnico
durante a vigéncia do contrato, e apresentar orientacfes quanto a infraestrutura local para que seja
implantado os respectivos modulos.

5.7.1. Instalacdo e treinamento dos modulos de sistemas

A empresa contratada, devera capacitar especificamente, usuérios denominados de cada secretaria
envolvida no processo. O Gestor de cada Secretaria fara a indicacdo dos usuarios que terdo acesso aos
sistemas, deixando-os aptos a utilizar e dar sequéncia ao projeto, até o término do contrato, transferindo
todos os conhecimentos necessarios para utilizagdo das ferramentas e conceitos dos modulos de sistemas
contratados.

A empresa contratada deverd realizar as devidas Instalacdes e Capacitacdo dos usuérios do respectivo
modulo de sistema.

Serdo considerados, para capacitacdo até 3 usuarios, atendendo todos os modulos.

A empresa contratada devera fornecer o dominio Geo-xxxxxxx.com.br, ou outro que lhe convier, ja no
nome e CNPJ da Prefeitura, Hospedagem de dados em nuvem pelo periodo do contrato, licencas e
softwares necessarios para o funcionamento dos servicos por prazo durante a vigéncia do contrato, para
fins de acompanhamento dos servigcos a serem entregues e posteriormente, com as informacdes de
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interesse da gestdo e acesso do Publico externo. Devendo repassar todo o conhecimento aos usuarios da
Municipio, para posterior manutengdo de dados.

5.7.2. Execucdo de rotinas que possibilitem a execucdo de todos os servigos correlacionados a
implantacéo, importacéo, conversao e integragédo dos dados, sendo estimados 60 horas, sendo:

-Todas as rotinas necessarias que possibilite a criacdo de toda a base de dados Georreferenciadas.
-Conversao de arquivos fornecidos pela Prefeitura para implantacdo de Camadas Geograficas;
-Importacéo e Exportacdo de dados Pesquisados em Campo.

-Desenvolver servigos que possibilitem a conversdo de arquivos, a importacao e exportagéo dos dados
entre as bases de dados dos médulos de Sistema a serem implantados com a base de dados do software
atual de gestdo tributéria da Prefeitura, pesquisa de campo e outros.

-Para os itens de sistemas que ndo houver dados fornecidos pela Municipio, para a implantagdo, a
empresa contratada, devera disponibilizar recursos de sistemas de Edicdo e capacitar os respectivos
usuarios para fins de utilizacao.

5.7.3. Servico de apoio, suporte e acompanhamento de usuarios

Apobs a homologagdo de implantagdo, Capacitacdo e entrega de Modulos de Sistemas contratados, a
empresa Contratada, devera fornecer servicos de apoio, suporte e acompanhamento de usuarios pelo

periodo de 01 (um) més.

Os servigos de Suporte e apoio, poderdo ser prestados in loco, através de agendamento e atendimento
em até 48 hs, ou por Video Conferéncia e Acesso Remoto, ou por Whatsapp ou Via Telefone.

5.8. Servico técnicos de Inteligéncia de Dados, Saneamento, Higienizacdo, Enriguecimento e
Qualificacdo da Base Cadastral de Contribuintes (CCP)

Estes servigos contemplam a atualizacdo de dados Pessoa: Fisica e Juridica, com a busca e insercéo de
dados cadastrais essenciais a qualificacdo do sujeito passivo, tais como: endereco completo e
padronizado, e-mail, telefones de contato, nome da mae (filiacdo) e identificacdo de vinculos
(societéarios, familiares ou de responsabilidade solidaria). Para atividade tem estimado 0 ndmero de
20.000 Contribuintes Pessoa Fisica e Juridica.

A solucdo compreende o processamento em lote (batch) e a atualizag¢&o continua, visando a corre¢éo de
inconsisténcias, a identificagdo precisa do sujeito passivo para suprir lacunas cadastrais e a viabilizacdo
eficaz da comunicacdo, notificacdo e cobranca administrativa e judicial.

5.8.1. JUSTIFICATIVA E ALINHAMENTO ESTRATEGICO

Eficiéncia na Arrecadacao

O saneamento é o alicerce para a reducdo do estoque da Divida Ativa, estimada em patamares que
exigem precisdo para evitar o desperdicio de recursos publicos com notificacdes infrutiferas.

Prevencéo de Prescricdo e Nulidade
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A qualificacdo dos dados evita a extingdo de execucdes fiscais por ilegitimidade passiva (erro de
identificacdo do devedor) e garante a liquidez e certeza da Certiddo de Divida Ativa (CDA). "Notificar
o devedor errado ou no endereco errado gera nulidade processual e risco de indenizag¢Ges; por isso, a
higienizacao € o alicerce de toda a arrecadacgao."

Cumprimento da LGPD e do CTN: a contratada atuard como operadora de dados pessoais (art.
59, VII, da LGPD), tratando-os exclusivamente para a finalidade de identificacdo do sujeito
passivo tributario (art. 7°, Ill, e art. 23 da LGPD), vedados o uso, a retencdo ou o0
compartilhamento para qualquer outra finalidade. Devera comprovar a licitude da origem das
bases de terceiros utilizadas, firmar Termo de Confidencialidade e de Sigilo Fiscal (art. 198 do
CTN), adotar medidas de seguranga (art. 46 da LGPD) e, ao término do contrato, devolver e
eliminar os dados, com relatério de eliminacdo. A Administracdo elaborard o Relatorio de
Impacto a Protecdo de Dados Pessoais (RIPD) antes da emissdo da Ordem de Servico.

5.8.2. ESCOPO TECNICO DETALHADO
A Empresa a ser contratada devera executar as seguintes macros atividades:

5.8.2.1. Saneamento e Higienizacao (Data Cleansing)
5.8.2.1.1. Validagdo de InscricGes e Qualificagdo

Cruzamento com a base cadastral de plataformas de inteligéncia de dados (datatech) para validar chaves
primarias (CPF/CNPJ e documentos de identidade), situacéo cadastral na base da Receita Federal (Ativa,
Baixada, Inapta, Suspensa), afericdo de data de 6bito (com emisséo de flag de titular falecido) e
recuperacdo de nome da mée para desambiguagdo de homdnimos.

5.8.2.1.2. Tratamento de Hom6nimos e Duplicidades

Aplicacdo de algoritmos de l6gica difusa (fuzzy logic) e match fonético para unificacdo de registros
duplicados no Cadastro de Contribuintes de Porangatu (CCP).

5.8.2.1.3. Padronizagéo Logradouro/DNE

Conversdo de enderegos para o padrédo oficial do Diretorio Nacional de Enderecos (DNE) dos Correios,
com correcdo de grafia, atribuicdo de CEP por face de quadra e normalizacao de bairros e logradouros.

5.9. Enriquecimento e Busca Ativa
5.9.1. Dados de Contato e Relacionamento

Atribuicdo de até 03 (trés) nameros de telefone (fixo ou movel) e enderecos de e-mail validados por
registro. Devera ser realizado o levantamento de vinculos do contribuinte (ex: identificacdo de socios
para CNPJs, ou cOnjuges/sucessores para CPFs).

4.5.8.

5.10. METODOLOGIA DE EXECUCAO E MEDICOES

5.10.1. Ciclo de Entrega e Medicéo

O servigo sera executado de forma faseada, com medi¢Ges mensais condicionadas a entrega e aprovagao
dos seguintes produtos:

5.10.2. Lotes Processados

Entrega dos arquivos contendo os dados higienizados e saneados.

5.10.3. Relatorio de Diagnostico de Qualidade (RDQ): Documento técnico detalhando as
inconsisténcias encontradas, as corre¢des efetuadas e o indice de aproveitamento do lote.
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5.10.4. Localizagéo de Sujeito Passivo Inexistente

Nos casos de lacuna cadastral severa (ex: auséncia completa de CPF/CNPJ ou contribuinte
desconhecido), a contratada devera realizar a Busca Ativa Extrajudicial, diligenciando o cruzamento de
bases ou consulta junto a Cartérios de Registro de Imoveis (para vinculagdo do titular via matricula) e
Cartorios de Registro Civil.

5.10.5. Procedimento para Identificacdo de Contribuintes (Busca Cartoraria): Nos casos em gue 0
cadastro original ndo apresentar CPF ou possuir dados insuficientes para a identificacdo inequivoca do
contribuinte, a Contratada devera:

5.10.6. Realizar a busca e o cruzamento de dados junto as serventias extrajudiciais (Cartorios de Registro
de Imobveis e de Notas).

5.10.7. Submeter previamente a Secretaria de Financas a lista de registros que demandam tal diligéncia.
5.10.8. A Contratada responde integralmente pela logistica, protocolos e operacionalizacdo das buscas,
sem custo adicional de honorarios para esta atividade especifica.

5.10.9. Responsabilidade pelos Emolumentos

As despesas com taxas, buscas e emolumentos cobrados pelos cartérios, por se tratar de tributos ou taxas
sobre servicos publicos de registros que incidem sobre o acervo imobiliario do ente publico, serdo
suportadas integralmente pela Prefeitura de Porangatu, mediante pagamento direto ou reembolso,
conforme rito administrativo interno.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
contera informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucédo do objeto, do plano complementar de execucao do Contratado, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.5.9. Rotinas de Fiscalizagao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto Municipal n® 058, de 01/02/2023, art. 20, VI)

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e (Decreto Municipal n° 058,
de 01/02/2023, art. 20, 11);
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6.12. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto Municipal n°
058, de 01/02/2023, art. 20, I11);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog&o de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou & prorrogacdo contratual.
(Decreto Municipal n® 058, de 01/02/2023, art. 20, VII).

6.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

4.5.10. Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cBes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

4.5.11. Gestor do Contrato
6.19. Cabe ao gestor do contrato:

6.19.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucgdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequaces do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

6.19.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 058, de 01/02/2023, art. 21, IV)

6.19.3. acompanhar a manutencéo das condic¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 058, de 01/02/2023, art. 19, II).

6.19.4. emitir documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(_Decreto Municipal n°® 058, de 01/02/2023, art. 19, VIII)

6.19.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n°
058, de 01/02/2023, art. 19, VI).
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6.19.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado
a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto Municipal n°® 058, de 01/02/2023, art. 19, VI).

6.19.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19.8. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela
contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no recebimento definitivo do
Servico.

6.19.9. receber e dar encaminhamento imediato:

6.19.9.1. as denlncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso 11, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.19.9.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

Prazo de Execucéo e Vigéncia do Contrato

6.20. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, com
eficacia condicionada a divulgagdo no PNCP (art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021). O prazo de execugdo
dos servigos € de até 12 (doze) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico, conforme o
Cronograma Fisico de Execucdo (Apéndice C), precedida do periodo de verificagdo de pendéncias
previsto no art. 92, § 2°, e na Clausula Segunda da minuta de contrato.

6.21. Por se tratar de contrato por escopo, caso o objeto ndo seja concluido no prazo avencado, a vigéncia
sera automaticamente prorrogada pelo prazo necessario a sua conclusdo, nos termos do art. 111 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

6.22. Caso a nao conclusdo decorra de culpa da contratada, 0 Municipio a constituira em mora e
instaurara processo administrativo sancionador para aplicacdo das sangdes cabiveis, podendo ainda
optar pela extin¢éo do contrato, nos termos do art. 111, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.23. A minuta de contrato (Anexo Il do Edital) detalha as regras de vigéncia, execucdo, recebimento e
prorrogacao.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacéo da execucgdo do objeto podera ocorrer medig&o total do item ou na sua parcialidade, de
acordo com 0s servicos executados e devidamente comprovados para fins de ateste. A medicdo sera
mensal, nos termos do art. 92, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

4.5.12. Do recebimento

7.3. O pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo dos servigos prestados, na
totalidade do item ou na sua parcialidade, por meio de documento oficial da contratada.
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7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 140, inciso I, alinea "a"), podendo haver medi¢édo
parcial ou total do item, de acordo com o cronograma, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificaces constantes no Termo de Referéncia
e na proposta.

7.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especificacfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo consignado neste documento, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracéo, apds a verificacdo da qualidade
e guantidade dos servigos e consequente aceitagdo, mediante termo detalhado firmado por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente (art. 140, inciso I, alinea "b").

7.7. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

7.9. O prazo para asolucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragdo durante a
andlise prévia a liquidacéo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

4.5.13. Liquidagéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.12. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

I) adata da emissdo;

I11) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor apagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem dnus ao Contratante.
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7.12.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.12.3. A Administracdo devera realizar consulta aos sites oficiais para:
7.12.3.1. verificar a manutencéo das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.12.3.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do
Orgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.12.3.3. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.12.3.4. Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.12.3.5 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.12.3.6. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato.

Prazo de pagamento

7.13. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal, através de ordem bancéria.

7.14. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacdo do indice IPCA, calculado pro rata die (art. 92, inciso V).

Forma de pagamento

7.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.19. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste
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7.20. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data-base de
02/09/2026, que corresponde a data do orcamento estimado da contratacdo, nos termos do art. 25, § 7°,
e do art. 92, § 3° da Lei n® 14.133, de 2021.

7.21. Apos o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais
serdo reajustados pela varia¢do do IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade, contando-se os reajustes subsequentes a partir dos efeitos financeiros do
altimo reajuste.

7.22. O reajuste sera formalizado por apostila (art. 136, inciso 1). N&o se aplica a repactuacao, por nao
se tratar de servico continuo com dedicagdo exclusiva de méo de obra.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Porangatu, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas "b", "c" e "d" do item 8.1, sempre que ndo se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°).

8.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6
(seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "e", "f", "g" e "h" do item 8.1, bem como
nas alineas "b", "c" e "d" que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°).

8.5. Multa:

8.5.1. Morato6ria, de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado, calculada
sobre o valor da etapa ou parcela em atraso, até o limite de 30 (trinta) dias (art. 162).

8.5.2. Compensatdria, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato,
para a infracdo descrita na alinea "a" do item 8.1.

8.5.3. Compensatoria, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, para as
infracOes descritas nas alineas "b" e "d" do item 8.1, esta Gltima em substituicdo a multa moratéria
guando o atraso superar 30 (trinta) dias.

8.5.4. Compensatoria, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para a
inexecucdo total descrita na alinea "c" do item 8.1.

8.5.5. Compensatdria, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para as
infracBes descritas nas alineas "e" a "h" do item 8.1.

8.5.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.
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8.5.7. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.5.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacéo.

8.5.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.5.10. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.5.11. A aplicacgdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.5.12. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa.

8.5.13. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados, serdo considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagles a eles
comprovadamente enviadas.

8.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

8.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.6.4. 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.6.5.a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgaos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP).

8.10. As sancBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.11. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante.

9.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
4.5.14. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL e modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 6°, inciso XLlI, do art. 28,
inciso |, e do art. 29, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5.15. Regime de Execucéo

9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para
a contratag&o.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracéo,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade;

9.3.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, nos termos do art. 59, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021,
presuncdo que admite prova em contrario, assegurando-se ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta (art. 59, § 2°).

9.3.3. A Administracdo poderd exigir comprovacdo da exequibilidade da proposta, mediante
apresentacdo de planilhas detalhadas de custos.

9.3.4. O licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo deverd prestar, como condi¢do para a assinatura do contrato, garantia adicional
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis (art. 59, § 59).

4.5.16. Exigéncias de habilitacéo
9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

4.5.17. Habilitacdo juridica

9.4.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

9.4.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.4.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.4.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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9.4.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.4.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.4.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz;

9.4.9. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢éo, subscrito pelos consorciados,
com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracao (art. 15,
caput, | e 11, da Lei n° 14.133, de 2021).

9.4.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracBes ou da
consolidag&o respectiva.

4.5.18. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

9.4.11. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.4.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.4.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.4.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.4.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

4.5.19. Qualificagcdo Econémico-Financeira
9.4.19. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
4.5.20. Qualificacdo Técnica
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9.4.20. Comprovacéo de registro ou inscri¢do da licitante na entidade profissional competente (CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

4.5.21. Qualificacdo Técnico-Profissional

9.4.21. Atestado ou Certidao de capacidade técnica, registrado em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico
— CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que comprove j& haver o profissional, que tenha
executado servigos de caracteristicas semelhantes ao dispostos neste termo de referéncia, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, conforme discriminados abaixo:

a) Cobertura aerofotogramétrica em qualquer escala, com Geracdo de Ortofoto com GSD 10 cm por
pixel ou melhor;

b) Geragdo MDT e MDS e Curvas de nivel de metro em metro;
c) Elaboracéo de base cartogréfica;

d) Servicos de Coletas de Imagens Frontais;

e) Pesquisa de Campo;

9.4.22. Capacidade Técnica Operacional: Atestado ou Certiddo de capacidade técnica, em nome da
licitante, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que comprove ja haver a empresa,
executado servigos de caracteristicas semelhantes aos dispostos neste termo de referéncia, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme discriminados
abaixo:

a) Cobertura aerofotogramétrica em qualquer escala, com a Geragdo de Ortofoto GSD 10 cm por pixel
ou melhor;

b) Geragdo MDT e MDS e Curvas de nivel de metro em metro;

c) Elaboracdo de base cartografica urbana e estruturacéo da malha de lotes;
d) Pesquisa ou coleta de dados em Campo;

e) Servigos de Coletas de Imagens Frontais em 360°;

f) Fornecimento de Licenga on-premise, de Mddulo de Sistema SIG CTM, com periodo indeterminado
de uso;

g) Fornecimento de Licenca de Mddulo de Sistema SIG WEB;

9.4.23. Os atestados exigidos nos subitens 9.4.21 e 9.4.22 deverdo possuir as seguintes informagoes:
a) Razdo social, CNPJ, endereco e demais dados cadastrais do emissor e da licitante;

b) Descricdo dos servicos executados;

¢) Assinatura do representante legal do emissor dos atestados.

9.4.24. Declaracdo indicando o(s) Responsavel(is) Técnico(s) (RT) e Equipe Técnica minima (indicando
dados registro ativo em 6rgdo competente), que integrardo a equipe da licitante, cuja vinculacdo seréa
comprovada na forma do item 9.4.25, equipe essa a ser disponibilizada para a execugéo dos servicos
citados neste Termo de Referéncia, devendo ser indicado: o nome e a qualificacdo completa dos
membros da equipe, citando sua experiéncia com apresentacdo de curriculum, e que a¢des de servigos
executara no projeto, devendo conter no minimo os seguintes profissionais:
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a) 01 (um) Responsavel Técnico (RT) pela execucdo dos servicos, Engenheiro (Civil, Cartografo ou
Agrimensor) ou Arquiteto e Urbanista, com registro ativo no CREA ou no CAU, conforme o caso, e
atribuicdo profissional compativel com os servicos, nos termos das normas do respectivo conselho,
admitida a indicacdo de mais de um responsavel técnico; b) 01 (um) Profissional de nivel superior com
conhecimento e comprovagao de experiéncias em informética e ambientes WEB e SIG CTM, geragdo
de arquivos para IPTU, através de atestado(s); ¢) 01 (um) Profissional de nivel superior com
conhecimento e comprovagdo de experiéncias em higienizagdo de Base de Logradouros e atualizacao
de dados cadastrais de Contribuintes ativos do cadastro Imobiliario e Mobiliario — Pessoa Juridica e
Fisica através de cruzamento de dados, atualizando dados tais como: Endereco, CPF ou CNPJ, e-mail,
fone fixo, WhatsApp e outros.

b) 01 (um) Profissional de nivel superior com conhecimento e comprovagdo de experiéncias em
informatica e ambientes WEB e SIG CTM, geracdo de arquivos para IPTU, através de atestado(s).

c) 01 (um) Profissional de nivel superior com conhecimento e comprovacdo de experiéncias em
higienizacdo de Base de Logradouros e atualizagdo de dados cadastrais de Contribuintes ativos do
cadastro Imobiliario e Mobiliario — Pessoa Juridica e Fisica através de cruzamento de dados, atualizando
dados tais como: Endereco, CPF ou CNPJ, e-mail, fone fixo, WhatsApp...e outros;

9.4.25. A comprovagdo de que os profissionais indicados fagam parte do quadro permanente da licitante,
se dara quando da assinatura do contrato, devendo a licitante vencedora apresentar os seguintes
documentos:

a) Contrato social e alteracdes, quando o profissional for s6cio ou proprietario; ou
b) Carteira de Trabalho ou Ficha de empregado; ou
c) Contrato de Prestacao de Servigos, nos termos da legislagéo civil.

9.4.26. Comprovacao de inscricdo da licitante no Ministério da Defesa, na categoria "A", para execugao
de servigos de aerolevantamento, nos termos do Decreto-Lei n® 1.177, de 1971, e do Decreto n°® 2.278,
de 1997; em caso de consorcio, a exigéncia serd atendida pela consorciada responsavel pelo
aerolevantamento.

9.4.27. Declaragdo de disponibilidade de equipamentos, materiais e estrutura fisica para a execucao dos
servicos, contendo a descricdo dos equipamentos e materiais disponiveis e da estrutura fisica disponivel.

9.4.28. Declaracdo que esta apta e autorizada para a comercializacdo de Licencas de Uso dos
Respectivos Mdédulos de Sistemas propostos e que tem plena ciéncia que as respectivas Licencas
SIG/CTM, desktop on-premise, serdo por periodo Indeterminado.

4.5.22. Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.5. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.6. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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9.7. Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagcdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratacdo é R$ 1.794.563,33 (um milhao, setecentos e noventa e
quatro mil, quinhentos e sessenta e trés reais e trinta e trés centavos).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados da Secretaria de Financgas.

11.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotag&o:

I) Fonte de recursos: 100;

I1) Ficha: 115;

I11) Natureza: 33.90.39.00

IV) Manut. da secretaria Municipal de finangas 20.10.38.04.123.1513.2224-3.3.90.39

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

12.2. Integram este Termo de Referéncia: Apéndice A (Estimativa detalhada das quantidades de
servicos) e Apéndice B (Declaracdo de pleno conhecimento e de nao realizacdo de visita técnica).

Porangatu/GO, 03 de novembro de 2026.

Elaborado por:

LUCIENE SABINO GOMES
Departamento de Finangas
Matricula: 10012087
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Ratifico, para os devidos fins, o presente procedimento, bem como os atos praticados em sua
instrucdo, nos termos da legislacéo aplicavel, especialmente da Lei Federal n°® 14.133/2021, no
ambito das atribuigdes da Secretaria Municipal de Financas.

ONESIMO PEREIRA ALCANTARA
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS
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APENDICE A DO TERMO DE REFERENCIA

A estimativa detalhada das quantidades de servicos e produtos a serem contratados consta

abaixo:

Item‘ Descricao ‘ Qtd. ‘ Unid. ‘ Valor Unitario |ValorTotaI (R$)

ETAPA 01 - SERVICOS PRELIMINARES

Arquivo digital — Protocolo
de Pedido de Autorizages
Legais referente ao Voo;
Elaboragdo de: Plano do
voo, Plano de Coletas de
GPS, Plano de Mapeamento
Moével, Servicos de
1| Escritério e Mobilizacdo

1 Srv 37.600,00

37.600,00

ETAPA 02 - PRODUTOS DE AEROLEVANTAMENTO E SUBPRODUTOS

Levantamento de pontos
GPS RTK para fins de
aerotriangulacdo e entrega
2 | de monografia de pontos

1 Srv 40.266,67

40.266,67

Execucdo do voo cruzado
em areas urbanizadas
(perimetro urbano e
distrito(s) do municipio),
com coletas de imagens, 60 km? 2.650,00
entrega de copia digital da
colecdo de fotos aéreas no
formato .tiff, e apresentacao
3 | de carta foto-indice

159.000,00

Copia digital do mosaico
geral; coépia digital das
ortofotos geradas na escala
1:1.000, GSD 8 cm por| 60 km? 2.650,00
pixel ou melhor e entrega
do relatério final de voo e
4 | da metodologia adotada

159.000,00

Copia digital do modelo

2
5 | digital de elevagdo — MDS 60 km 1.640,00

98.400,00

Copia digital do modelo

2
6 | digital de terreno — MDT 60 km 1.640,00

98.400,00

Copia digital das Curvas de
7 |Nivelde 1 m/1 m

60 km? 1.640,00

98.400,00

estimados: 29.000 registros ativos no cadastro)

ETAPA 03 - PESQUISAS EM CAMPO, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA (Total de lotes
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Elaboragéo de base
cartogradfica na  escala
1:1.000, através de
fotogrametria  digital e
estruturacdo da malha
identificando todos os lotes
urbanos (com ou sem area
construida), calcadas,
logradouros, quadras,
bairros e perimetro
urbano/ortofoto

29.000

Lote

59

171.100,00

Base de dados — Executar o
chaveamento de dados ao
imovel (nova malha de
lotes) com a foto aérea, foto
frontal e dados do imdvel
do cadastro extraidos do
sistema de gestdo de
tributos

29.000

Lote

59

171.100,00

10

Base de dados — Analise de
imagens frontais do imdvel
(imovel predial ou
territorial, quanto  aos
cadastros de  imoveis
ativos)

29.000

Lote

59

171.100,00

11

Acbes de campo ou no
cadastro do Municipio, com
objetivo de atualizacdo de
dados de imoveis prediais
apontados com  dados
cadastrais irregulares e/ou
divergentes, ou de interesse
da gestdo municipal. Essa
acdo ndo visa medir
imdveis in loco

1.000

Unid.

79,17

79.170,00

12

Base de dados
georreferenciados —
Coletanea de fotos frontais
multidirecionais, em 360°,
na area urbana, com
imagens georreferenciadas

Srv

105.830,20

105.830,20

13

Base de dados
georreferenciados — Gerar
relatério de diagndstico da
base de dados do cadastro
imobiliario com
apresentacao de relatorio de
divergéncias de cadastro
apuradas; gerar arquivo
para atualizacdo do

Srv

13.650,00

13.650,00
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cadastro e fins de geracdo
de IPTU

ETAPA 04 — LICENCAS, INSTALACAO, CAPACITACAO, CUSTOMIZACAO E

ATENDIMENTO

14

Fornecimento de licencas
on-premise: Maodulos
SIG/ICTM Urbano e
modulos WEB

1

Licenca

80.666,67

80.666,67

15

Capacitacdo dos usuarios

Usuario

4.093,33

12.279,99

16

Servigos de atualizagdo e
converséo de base de dados,
instalacdo e implantagdo de
licencas

60

Hora

583,33

34.999,80

17

Servico de apoio, suporte e
acompanhamento de
USuarios

7.600,00

7.600,00

ETAPA 05 — SERVICOS DE APOIO EM ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS (PJe

PF)

18

Servigos  técnicos  de
inteligéncia de  dados,
saneamento, higienizacao,
enriguecimento e
qualificacdo da  Base
Cadastral de Contribuintes
(CCP), Pessoa Fisica e
Juridica

20.000

Contribuinte

12,8

256.000,00

VALOR TOTAL

1.794.563,33
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APENDICE B DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS INFORMACOES,
CONDI(;OES E LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO EM QUESTAO E
NAO VISITA TECNICA
Prefeitura Municipal de Porangatu - GO
Processo n° 12851/2026
Modalidade Pregéo Eletronico n® XX/2026

A Empresa , com sede
na Rua/Av. n® , Bairro na
cidade de Estado de , Inscrita no
CNPJ sob o n° , heste ato representada pelo seu Sdcio
gerente/Administrador o Sr. :
inscrito no CPF n° e RG n°

SSP/ , DECLARA, para fins de direito, em atendimento ao art. 63, § 3°, e ao art.

67, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021, que tem pleno conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto em questao, e ainda, que aceita
como valida a situacdo em que se encontra para a realizacdo dos servicos a que se refere o
referido edital de licitacéo.

DECLARO ainda que recebi os documentos e tomei conhecimento de todas as informagdes,
bem como as condicdes e peculiaridade inerentes a natureza dos trabalhos, locais e elementos
necessarios que possam vir a ter influéncia no valor da proposta destinado ao cumprimento das
obrigacdes do objeto do Processo Licitatdrio n® 12851/2026- Pregéo Eletrénico n°® XX/2026.
DECLARO mais, para os devidos fins, que NAO visitei os locais onde seriam executados 0s
servicos objeto da licitacdo, por opcdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas
as condicOes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da minha omissdo na
verificacdo das condic¢des dos locais de execucao do objeto do referido Processo Licitatério.
DECLARO também, que estou ciente de que o preco proposto estd de acordo com as
exigéncias do Edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 CoOmpromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio referente ao Processo
Licitatério n° 12851/2026 - Pregdo Eletronico n°® XX/2026, sem quaisquer direitos a
reclamacdes futuras, sob a alegagéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades
do objeto.

DECLARO outrossim, estar ciente de que o0s quantitativos no orgamento apresentado
utilizados na elaboragdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo
qualquer tipo de reclamagao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

E por ser verdade, assina a presente declaracdo sob as penas da lei.

[local], , de de 2026.

Nome do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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APENDICE C DESTE EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo Administrativo n°® 12851/2026

O presente estudo tem por objeto elencar as alternativas e melhores solugdes visando a
contratacdo de servicos técnicos para atender a Portaria MDR n° 3.242/2022 e a Lei
Complementar n°® 214/2025, com fins de atualizacdo de base cadastral imobiliaria e base
cartografica, com a utilizacdo de recursos de Coleta de imagens aéreas e fotos frontais,
complementando com coleta de dados em campo, Atualizacdo de Dados Cadastrais de
Contribuintes (PF e PJ), incluso o fornecimento de software SIG/CTM (licengas on-premise) e
produtos WEB, atendendo as necessidades do Municipio de Porangatu GO.

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A atualizacdo da base cadastral imobiliaria e base cartografica do municipio constitui uma
necessidade premente para a Administracdo Publica local, tendo em vista a defasagem dos
dados atualmente disponiveis. Tal situacdo compromete significativamente a eficacia da gestdo
territorial, a formulacdo de politicas publicas e o planejamento urbano. Um cadastro
desatualizado impacta diretamente na arrecadacdo tributéria, especialmente no que se refere ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de limitar a capacidade de fiscalizacéo e
ordenamento do territério municipal.

A Portaria federal que rege o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) é a Portaria MDR
n° 3.242, de 9 de novembro de 2022. Ela estabelece as diretrizes, normas e critérios para a
criacdo, instituicdo e atualizacdo do CTM nos municipios brasileiros, visando a organizacéo de
informacdes territoriais para planejamento urbano, regularizacao fundiaria e gestdo tributaria.
A contratacdo proposta visa suprir essa lacuna, integrando o processo de atualizacdo cadastral
e cartogréafica, de modo a fornecer subsidios técnicos, legais e georreferenciados para o
planejamento municipal.

E fato que todos os municipios brasileiros sio obrigados a integrar seus cadastros imobiliarios
ao Cadastro Imobiliario Brasileiro (CIB), conforme a Lei Complementar 214/2025 e
regulamentacdes da Receita Federal. O CIB, ja é conhecido como o "CPF dos imdveis",
funcionard como um sistema nacional unificado, substituindo e centralizando as informacGes
de imdveis urbanos (geralmente geridas pelos municipios através do IPTU) e todo material
geografico que se pretende produzir com a nova malha de lotes geografica do municipio de
Porangatu/GO, devera ser exportada para fins de consolidacdo de dados em uma base nacional
padronizada, interoperavel e acessivel no Sistema Nacional de Gestdo de Informacdes
Territoriais (Sinter).

A utilizacdo de tecnologias de geoprocessamento, como 0 aerolevantamento e 0 mapeamento
movel terrestre, aliada a coleta de dados em campo e a implementacdo de solugdes digitais,
permitird ndo apenas a obtencdo de dados mais precisos e abrangentes, mas também sua
continua atualizacdo e uso estratégico pela Administracdo. Trata-se, portanto, de uma
contratagdo de interesse publico relevante, com impactos diretos na eficiéncia da gestéo
municipal, na justica fiscal e na promog&o de um crescimento urbano mais ordenado e inclusivo.
A Administracdo Publica tem como finalidade o interesse publico, o interesse
da coletividade, bem como deve buscar maximizar os resultados de suas acgdes,
utilizando-se dos meios necessarios para atingir seus objetivos, respeitando,
com isso, o principio da proporcionalidade e razoabilidade.
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Também a Administracdo Publica deve atender os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF, Lei Complementar n°® 101/2000, de 04 de maio de 2.000, estabeleceu-se procedimentos
e regras para a conducdo e gestdo da disciplina fiscal em todos os niveis da administracdo
publica direta e indireta.

Em especial, o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz textualmente: “Constituem
requisitos essenciais da responsabilidade na gestéo fiscal a instituicdo, previsao e efetiva
arrecadacao de todos os tributos da competéncia constitucional do ente da Federacgdo.”
Neste contexto, o objeto da contratacdo contempla a execucdo de servigos de atualizacéo
cadastral e cartografica com utilizacdo de imagens aéreas, frontais, compreendendo atividades
de coleta de dados em campo, nas areas urbanas, apontados estes como imaoveis irregulares ou
com dados divergentes ou sem dados do cadastro, incluso o fornecimento de software na
"modalidade on-premise™, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Financas do
Municipio de Porangatu e a Portaria 3.242/2022 MDR publicada no D.O.U., sendo que com
a implementacdo do software SIG/CTM haverd o compartilhamento e o manuseio das
informacdes obtidas, entre diferentes areas e setores da administracdo (Financas, Planejamento,
Obras, Ac¢do Social, Saude, Educacdo, Habitacdo, Meio Ambiente...), justificando a
multifinalidade da informagdo e maximizando a eficiéncia e o alinhamento com as politicas de
desenvolvimento territorial sustentavel, conforme preconizado pela Portaria MDR n°
3242/2022.

Desta forma, entende-se que a efetiva arrecadacdo consiste também em atualizar dados
cadastrais e cartogréaficos, que subsidiam a correta aplicacdo da Planta Genérica de Valores
vigente.

Quanto a reviséo e higienizacdo da Base de dados de Contribuintes, Pessoa Juridica e
Fisica, dos cadastros Mobiliarios e Imobiliarios, faz-se necessario devido grande volume
de base de dados invalidas e com CPF repetidos. Registramos a falta de informac6es do
tipo: Contato Fixo e Celular, E-mails, Nome de Pai e Méeg, se o Contribuinte esta em lista
de Obitos (falecidos), se tem endereco fora de Porangatu, e outras informacdes que julgar
necessario para fins desta atualizacdo de base de dados.

Desta forma, se faz necessario e urgente a contratacdo de empresa especializada, para realizar
as demandas relatadas, tendo em vista que 0 municipio ndo possui em sua estrutura
administrativa e tecnoldgica, capacidade técnica para tal pleito, bem como pela falta expressiva
de mé&o de obra qualificada que no atual quadro de servidores municipais ndo estéa disponivel.

Devido a complexidade dos servigos, importante mencionar que o Municipio ndo dispde de
recursos tecnologicos e de recursos humanos suficientes e com a capacidade técnica necessaria
para a execucdo dos respectivos servi¢os, no perimetro urbano. Portanto ndo possuindo
capacidade para a execucao direta dos servigos.

Do exposto e justificativa acima descrita, dada a elevada complexidade dos trabalhos a serem
realizados, e considerando que a Prefeitura ndo dispde em seu quadro funcional de profissionais
com qualificacdo técnica adequada que possam atender as demandas municipal para executar
0s servicos objetos do presente termo de referéncia, tornando imprescindivel a contratacdo de
empresa especializada com comprovada experiéncia nesta area, executados com dimenséo e
complexidade demandado no presente Termo de Referéncia.

A contratacdo esté prevista no Plano de Contratacfes Anual do Municipio de Porangatu para o
exercicio de 2026, conforme registrado no Documento de Formalizacdo da Demanda, em
atendimento ao art. 18, § 1°, inciso Il, da Lei n® 14.133, de 2021.

2. DA FUNDAMENTACAO NORMATIVA DA CONTRATACAO
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Os atos normativos pertinentes a pretendida contratacdo serdo fundamentados:

2.1. Decreto-Lein®1.177 de 21/06/71 - Disp0e sobre 0 aerolevantamento em territério nacional;
2.2. Decreto n®2.278 de 17/07/97 — RAA - Regulamenta o Decreto-Lei n® 1177 de 21/6/71 que
dispde sobre aerolevantamento no territério nacional,

2.3. Decreto 89.817, de 20/06/84 - Instrucdes reguladoras das normas técnicas da cartografia
nacional quanto aos padrdes de exatidao;

2.4. Decreto n° 5.334 de 6/01/2005 - Da nova redagéo ao art. 21 e revoga o art. 22 do Decreto
n° 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instru¢bes Reguladoras das Normas
Técnicas da Cartografia Nacional;

2.5. Decreto-lei n° 243/67 de 28 de fevereiro de 1967 - Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia
Brasileira e da outras providéncias;

2.6. Portaria n°® 0637-SC-6/FA-61 de 05/03/98 — IRA - Aprova as Instrucdes Reguladoras de
Aerolevantamento em territorio nacional;

2.7. RPR 22, de 21/07/1983 — IBGE - EspecificacGes e Normas Gerais para Levantamentos
Geodésicos no Territorio Brasileiro;

2.8. RPR 1/2005 — IBGE - Altera a caracterizacdo do Sistema Geodésico Brasileiro para o
SIRGAS - Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Ameéricas;

2.9. NBR 14.166, de 30/09/1998 - Descreve os procedimentos para a implantacdo de Redes de
Referéncia Cadastral Municipal,

2.10. NBR 13.133, de 30/06/1994 — Que trata da execucdo de levantamentos topogréaficos;
2.11. NBR 15.777 de 12/12/2009 — Define convencdes topogréficas para cartas e plantas
cadastrais nas escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000;

2.12. Especificacdo Técnica para produtos de conjuntos de dados geoespaciais (ET-PCDG);
2.13. Especificacdo Técnica para estruturacdo de dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV);
2.14. Especificacdo Técnica para aquisicdo de dados geoespaciais vetoriais (ET-ADGV);

2.15. Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB) — CONCAR,;

2.16. Portaria n® 3.242 de 09/11/2022, Ministério do Desenvolvimento Regional, Cadastro
Técnico Multifinalitario;

2.17. Lei Federal n® 13.465/2017 — Dispde sobre a regularizacao fundiéria rural e urbana;
2.18. Decreto Federal n° 9.310/2018 — Institui as normas gerais e 0s procedimentos aplicaveis
a Regularizacdo Fundiaria Urbana e estabelece os procedimentos para avaliacdo e a alienacéo
dos imdveis da Unido;

2.19. Lei Federal n°® 14.133/2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

2.20. Lei Complementar n°® 214/2025 - Institui o Cadastro Imobiliario Brasileiro (CIB),
integrado ao Sinter;

2.21. Lei Federal n°® 13.709/2018 (LGPD) e art. 198 do Codigo Tributario Nacional - protecédo
de dados pessoais e sigilo fiscal.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A solucdo a ser contratada deve atender a requisitos técnicos, funcionais e operacionais que
garantam a atualizacdo eficiente e precisa do cadastro imobiliario urbano, assegurando a
confiabilidade das informacdes geoespaciais e sua integracéo aos sistemas de gestdo municipal.
Para tanto, os servigos devem contemplar:

3.1. Aerolevantamento e mapeamento movel: utilizacdo de sensores de alta precisdo
embarcados em plataformas aéreas e terrestres, assegurando a captagdo de imagens e dados
georreferenciados com elevada acuracia espacial e temporal. As especificacGes técnicas dos
sensores, escalas de captura e metodologias de processamento devem seguir normativas
nacionais e internacionais aplicaveis.
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3.2. Coleta de dados: Em campo ou no cadastro, para fins de realizacdo de levantamentos de
informacbes para validacdo, complementacdo e refinamento dos dados obtidos via
sensoriamento remoto, garantindo a atualizacdo cadastral com informacdes de ocupacédo, uso
do solo e caracteristicas dos imoveis.

3.3. Integragéo e atualizagédo dos sistemas SIG/CTM e GeoWeb: compatibilizacdo e melhoria
dos modulos de geoprocessamento e gestdo tributaria, assegurando interoperabilidade com
bases de dados existentes e ampliacdo da capacidade analitica e operacional da administracdo
municipal.

3.4. Revisdo e higienizagdo da Base de dados de Contribuintes, Pessoa Juridica e Fisica, dos
cadastros Mobiliarios e Imobiliarios, faz-se necessario devido grande volume de base de dados
invalidas e com CPF repetidos. Registramos a falta de informacg6es do tipo: Contato Fixo e
Celular, E-mails, Nome de Pai e Mae, se o Contribuinte esta em lista de Obitos (falecidos), se
tem endereco fora de Porangatu, e outras informacfes que julgar necessario para fins desta
atualizacdo de base de dados. O tratamento de dados observara os requisitos de protecdo de
dados e sigilo fiscal descritos no item 4.8.1.

3.5. Fornecimento de software: disponibilizacdo e implementacdo de solucdo SIG/CTM e
GeoWeb atualizada, com funcionalidades especificas para visualizacdo, analise, edicdo e
extracdo de dados espaciais e alfanuméricos, garantindo que a administracdo municipal tenha
pleno controle sobre a base de informacdes cadastrais e cartograficas. O software deve ser
compativel com padrdes de interoperabilidade e permitir integracdo com bases de dados
preexistentes.

3.6. Capacitacdo e suporte técnico: treinamento de servidores publicos para utilizagdo dos
sistemas atualizados, interpretacdo dos dados geoespaciais e realizacdo de analises estratégicas
voltadas a arrecadacdo e planejamento urbano.

Localizacéo e Condigdes de Execucao

3.7. Os servigos serdo executados em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 6rgédo
contratante, abrangendo o perimetro urbano do Municipio de Porangatu/GO.

Equipe Técnica

3.8. A execucdo dos servicos demandara a atuacdo de uma equipe técnica especializada,
composta por profissionais com qualificagdo e experiéncia comprovada em suas respectivas
areas de atuacdo. A equipe minima necessaria deve incluir:

3.9. Responsavel Técnico: 01 (um) Engenheiro (Civil, Cartografo ou Agrimensor) ou Arquiteto
e Urbanista, com atribuicdo profissional compativel com os servigos e experiéncia comprovada
em projetos de geoprocessamento, cadastro territorial multifinalitario e aerolevantamento,
responsavel pela supervisdo geral dos servicos e pela garantia da qualidade dos produtos
gerados, admitida a indicacdo de mais de um responsavel técnico. A indicacdo alternativa
decorre de ambos os conselhos profissionais (CREA e CAU) habilitarem para o objeto, e evita
restricdo ao carater competitivo do certame (art. 9°, inciso I, alinea "a", e art. 67 da Lei n°
14.133, de 2021);

3.10. Profissional de Nivel Superior com Conhecimento e experiéncia em Atualizacdo de dados
e Higienizacdo em Base de Dados de Contribuintes;

3.11. Profissional de Nivel Superior com Conhecimento e experiéncia em instalacéo,
capacitacdo em Sistemas SIG/CTM e GEOWERB,;

3.12. Todos os profissionais devem apresentar comprovacdo de experiéncia e qualificagcdo
compativel com suas fungdes, garantindo a execucdo do objeto conforme padrdes técnicos
exigidos.

Das Garantias
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A empresa contratada deverd fornecer garantias de qualidade e conformidade dos servicos
prestados, bem como garantir o pleno funcionamento e atualizacdo do software fornecido
durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

Considerando a dimenséo e vulto do projeto a ser contratado deverao ser exigidas as seguintes
garantias:

a) Garantia de Proposta: nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, as empresas
participantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta, como requisito de pré-habilitagéo,
garantia de 1% do valor estimado da licitagdo (R$ 17.945,63), em qualquer das modalidades
previstas no art. 96, § 1°, da mesma Lei.

b) Garantia Contratual: para fins de garantia de execucéo, sera exigida da contratada garantia
no importe de 3% do valor global contratado, em qualquer das modalidades previstas no art.
96, § 1° da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da garantia adicional do art. 59, § 5°,
quando a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orgado.

4. DA METODOLOGIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1. Dos dados do municipio
Para fins de execucéo dos servicos deverdo ser consideradas as seguintes informacoes:

a) Perimetro Urbano — 60 kmz;

b) Imoveis (Predial e Territorial) — 29.000 lotes;

c) Coleta de dados em Campo (realizadas em imdveis apontados como irregulares ou SEM
dados de cadastro) — 1.000 pesquisas. (estimativa)

IMAGEM ILUSTRATIVA

4.2. ETAPA 01 - DA MOBILIZACAO
Este Produto tem como objetivo a preparacao para o inicio dos trabalhos com a apresentacdo
do Plano de Trabalho, Planejamentos de voos, obtencdo de licencas de voos juntos as
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autoridades competentes (Ministério da Defesa), apresentacdo dos planejamentos de apoio de
campo e plano de execucao dos servicos de mapeamento terrestre.

A empresa executora deverd apresentar Plano de Trabalho, em meio fisico ou digital, abordando
os planejamentos operacionais e as solicitagdes de operacdes vinculadas as diretrizes das
atividades.

O Plano de Trabalho deverda contemplar todas as metodologias que serdo empregadas na
execucdo dos trabalhos, sequenciamento de atividades, plano de comunicagéo, gerenciamento
dos riscos e planejamento da qualidade. Devera descrever de forma detalhada todo o
planejamento dos servicos e 0s respectivos prazos de execucao de cada etapa, 0S processos € as
atividades a serem executadas, atendendo aos objetivos, as especificaces técnicas e aos
requisitos de qualidade constantes deste Termo de Referéncia. Para fins de validacdo do
presente produto serd considerada as informacdes constantes da proposta de preco apresentada
e cronograma fisico-financeiro.

O Plano de Trabalho e o gerenciamento do projeto deverdo conter, no minimo, as seguintes
informacodes:

a) Relacdo e Descricdo de todas as Atividades: Elaboracdo da Estrutura Analitica de Projeto
(EAP);

b) Metodologia de Execucdo das Atividades: descricdo técnica de toda a metodologia a ser
aplicada em cada processo e atividade produtiva e os respectivos resultados esperados;

c) Cronograma de Execucdo dos Servicos: detalhamento do cronograma com todas as
atividades a serem desenvolvidas e seus respectivos prazos de duragdo, compativeis com 0s
prazos estabelecidos pelo Municipio, numa sequéncia que considere as relacdes de precedéncia
e dependéncia entre atividades. O cronograma devera apresentar os marcos do projeto e definir
a data das entregas de produtos intermediarios e finais para cada atividade do projeto.

d) Equipe Técnica e Organograma: A empresa executora devera apresentar a equipe técnica
alocada e o organograma definidos para o projeto, contendo a Matriz de Responsabilidades e
as funcdes a serem desempenhadas por responsavel técnico, identificando os niveis gerenciais
e de coordenacdo de cada atividade do projeto. O organograma deve considerar a equipe
Técnica Minima e suas func@es no projeto.

e) Plano de Comunicacdo: A empresa executora devera apresentar o Plano de Comunicacédo do
Projeto, contendo as descri¢des dos modos de relacionamentos entre 0s niveis gerencial, de
coordenacdo e técnico entre os responsaveis pelo projeto na empresa executora e pelo
Municipio. Deve incluir plano de reunifes de acompanhamento de projeto, mensais e
extraordinarias, modos de registros do projeto (atas, e-mails e outros documentos) constituindo
parte integrante da documentacéo oficial do projeto e a ser seguido.

f) InstalacBes e Equipamentos: A empresa executora devera apresentar a descri¢cdo dos recursos
materiais alocados para a execucdo de cada etapa do projeto, com a discriminagédo detalhada
dos equipamentos (modelos, fabricantes, precisdes, acuracias) e programas (nomes, fabricantes,
funcionalidades ou funcdes, versdes e ambientes operacionais), sua condi¢do de vinculagéo
com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido), em quantidade suficiente para
a execucao dos servicos nos prazos estabelecidos.

Além das informagdes acima descritas, o Plano de Trabalho devera ainda conter:

a) Os planejamentos de voos, com todas as informacdes essenciais e relevantes para a execucgao
da etapa de aerolevantamento, incluindo as rotas de voos, altitudes, tempo estimado de
execucdo da etapa, quantidade de imagens previstas.

b) Os planejamentos de apoio de campo com o posicionamento planejado das bases de voo,
pontos de apoios HVs (Horizontais e Verticais) e PCs (Pontos de Checagem) deverdo ser
apresentados para que a fiscalizacdo da Municipio consiga analisar a dispersdo dos pontos e
conformidade com os padrdes de qualidade dos materiais a serem entregues.
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¢) O planejamento de mobilizacdo e execucdo dos servigos, quanto aos servicos de execucao
de fotos aérea e frontal e servigos de coleta de pontos com GPS RTK.

d) as solicitacGes realizadas para fins de autorizagdes de voos a serem expedidas pelo Ministério
da Defesa para a constatacdo da conformidade com a legislacéo relacionada com as atividades
de aerolevantamento.

e) o planejamento da execucao dos servicos de levantamentos com uso de mapeamento movel
terrestre, incluindo o tempo estimado de coleta, sequéncia de execucdo e demais informacoes
relevantes para a execucao da etapa.

Além de todas as informagdes e documentos necessarios para o Plano de Trabalho, a empresa
executora devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo dos servicos,
emitida pelo responsavel técnico, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA e/ou Conselho Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Dos resultados a serem entregues: Servi¢cos de Mobilizagcdo que compreendem: Servicos de
Escritorio; Protocolo de Pedido de Autorizacdo de VVoo; Planejamento prévio das operacgoes;
Instalacdo e mobilizacdo de equipamentos; Planejamento de Planos de VVoo; Plano de Coletas
de Imagens Frontais; Plano de Coletas de GPS RTK para fins de Aerotriangulacao; Plano de
trabalho;

4.3. ETAPA 02 - DO AEROLEVANTAMENTO E SUBPRODUTOS

Os servicos de Aerolevantamento serdo realizados para a area perimetro urbano do Municipio
de Porangatu/GO, abrangendo aproximadamente 60 Km?2, voos cruzados, na escala 1:1.000,
GSD de 8 cm ou melhor.

Os servicos relacionados a Aerolevantamento poderdo ser realizados com aeronave propria ou
de terceiros, tripulada ou ndo tripulada, devendo obedecer a Legislacdo vigente e a todos 0s
critérios técnicos para a empresa que for executar 0s servicos.

E de responsabilidade da contratada a instalacdo e mobilizacdo de todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas, utensilios e médo de obra necessaria a completa e perfeita execucao
dos servicos aqui descritos.

A execucdo da cobertura aerofotogramétrica compreende as acdes necessarias para que haja a
entrega de um conjunto de fotografias aéreas precisas, obtidas a partir de cameras aéreas
devidamente calibradas, com parametros determinados e ajustados.

A fase da cobertura aerofotogramétrica somente podera ser executada por empresa inscrita na
categoria "A" no Ministério da Defesa, nos termos do Decreto-Lei n® 1.177/1971 e do Decreto
n® 2.278/1997, e apds a obtengdo da autorizacdo do Ministério da Defesa para execucdo do
aerolevantamento. Essa documentagdo devera ser comprovada como item de habilitacdo sob
pena de inabilitacdo.

Os produtos a serem gerados com as imagens adquiridas, em voos cruzados, onde, deverao
atender ao Padrdo de Exatiddo Cartografica A (PEC A), para a area perimetro urbano do
Municipio, abrangendo aproximadamente 60 Km?, entrega de ORTOFOTO, na escala 1:1.000,
GSD de 8 cm ou melhor.

4.4. Do apoio de campo e coleta de pontos com GPS RTK

O padréo cartografico para todos os produtos € o sistema geodésico de referéncia SIRGAS2000,
sistema de projecdo cartografica Universal Transversa de Mercator — UTM e altitudes referidas
ao marégrafo de Imbituba.

A determinagdo das coordenadas dos Pontos de Controle Terrestre seré realizada com o uso de
receptores de sinais de satélite GNSS — Global Navigation Satellite Systems. Deverdo ser
utilizados vértices da rede geodésica fundamental do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, tipo SAT.
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Os equipamentos receptores GNSS geodésicos deverdo ser capazes de trabalhar de forma
diferencial, rastreando Codigo e Portadoras (L1 e L2), com calculo p6s-processado compativel
com a escala para area de mapeamento.

A Contratada devera entregar Monografia de todos os Pontos coletados para fins de
Aerotriangulacdo, contendo mapa geral de localizacdo dos pontos.

4.5. Da geragdo modelo digital de superficie (MDS) e modelo digital do terreno (MDT) e
curvas de nivel

O processamento digital das imagens deve ser realizado com software apropriado, para a
subsequente equalizacdo de cores, sem a utilizacdo de ferramentas que alterem a geometria da
imagem, tais como copiar/colar e clonagem. As distor¢cbes geométricas e diferencas de
tonalidades deverdo ser minimizadas com a utilizacdo de imagens de toda a area imageada,
inclusive as de superposicao.

Quanto aos Subprodutos a serem gerados referente ao material coletado no aerolevantamento,
perimetro de toda a area urbana e expansao urbana:

- Copia digital do Modelo Digital de Elevacdo — MDS;

- Copia digital do Modelo Digital de Terreno — MDT;

- Cdpia digital das curvas de nivel 1/1m e uma copia digital do relatorio final da metodologia
adotada.

- Todo contexto deste item devera ser gerado com base da foto de todo perimetro do municipio;
- Todos os arquivos com projecdo SIRGAS 2000.

- Os servigos relacionados a Aerolevantamento poderdo ser realizados com equipamento
préprio ou de terceiros, desde que obedeca aos critérios legais e técnicos para execucao dos
itens e somente executar os referidos servicos apds a apresentacdo de Autorizacdo de Voo,
emitida por 6rgao legal.

4.5.1. Dos resultados a serem entregues:

a) Levantamento de Pontos GPS RTK para fins de Aerotriangulagéo e entrega de Monografia
de Pontos;

b) Cdpia digital da colecdo de fotos aéreas no formato TiFF, e apresentacdo relatrio de voo e
de Carta de Comprovacéo de Voo;

c) Copia digital do mosaico geral, Cépia digital das ortofotos geradas na escala 1:1.000, GSD
08 cm por Pixel ou melhor.

d) Copia digital do Modelo digital de superficie (MDS) e modelo digital do terreno (MDT) e
curvas de nivel (M/M)

46.ETAPA 03 - DA ESTRUTURACAO DA MALHA URBANA E BASE
CARTOGRAFICA
Devera ser feita a vetorizacao de feigdes identificaveis nas fotografias aéreas e organizadas por
niveis de informacdes de forma a permitir em qualquer instante a recuperacdo combinada ou
isolada de quaisquer delas, com registros em unidade métrica, com duas casas decimais, através
do emprego de estacdes fotogramétricas digitais.
A partir desta etapa, devera ser registrado em ATA, reunido entre as partes, quanto a
temporalidade da ORTOFOTO, e a Gestdo Municipal devera registrar toda alteracdo de cada
imével (Predial ou territorial) que haja apos esta data, para que se faga na etapa de identificacdo
das divergéncia apuradas, se atualize os imoveis com alteracdes apos a data da reunido/ATA.
4.6.1. Para a area do perimetro urbano, zona de expansao, e cobertura para aérea de 60 kmz, 0s
trabalhos consistirdo:
- Na elaboracéo da base cartografica na escala 1:1.000 e deverdo ser executados através de
restituicao;
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- Estruturacdo da malha de lotes urbanos, contemplara aproximadamente 29.000 Lotes,
estimados hoje no cadastro atual imobiliario;

- Atualizacdo e criacdo estrutura cartografica, para o perimetro urbano devera ser feita a
vetorizagcdo sobre Ortofoto gerada pelo aerolevantamento, devendo ser disponibilizado os
resultados em recursos SIG, para gerar diversas camadas ou shapesfiles, com informacdes a
serem fornecidas pelo municipio, de acordo com orientagdes deste TR.

A revisdo das alteracBes urbanas efetuar-se-a4 do confronto dos poligonos, obtidos através do
processo de restituicdo do contorno das edificacbes existentes, assim como das plantas de
quadras e croquis existentes, mesmo que analdgicos, em todas as quadras fiscais com a imagem
aérea de alta resolucéo.

Deverdo ser realizadas analises das imagens nas quadras fiscais (lote a lote) contemplando as
discrepancias (quanto ao contorno das edificaches ja existentes ou novas edificacdes),
efetuando medidas para gerar para o sistema de tributos para atualizacdo da area construida.
Deverdo ser efetuadas as seguintes verificacGes de consisténcia dos arquivos gerados:

e Conectividade de elementos graficos continuos;

Continuidade de elementos gréaficos;

Fechamento de poligonos;

Retirada duplicidade de elemento;

Verificagdo da adequacao de niveis;

¢ Integridade fisica dos arquivos.

A Contratada devera representar 0s seguintes niveis de informacéo:

* Fornecer além do Mapa Digital, arquivos separados ¢ o Mosaico ortorretificado colorido Os
croquis das edificacdes representados pelos perimetros externos, elaborados por "layers" de
pavimento.

» O fornecimento do Mapa Digital georreferenciado devera contemplar toda a area
urbana Municipal, devendo ser entregues em Mddulo de Sistema e ser implantado, os
seguintes layers: (shapefile)

* Divisas perimetro urbano e expansao urbana; (Referéncia e Dados fornecidos pelo Municipio)
* Limites de Bairros; (Referéncia e Dados fornecidos pelo Municipio)

* Contorno das Quadras;

* Estruturacao da malha de lotes urbanos

* Calcadas;

* Eixos de logradouros; (Referéncia e Dados fornecidos pelo Municipio)

* Projecao das Edificacdes e Construgdes;

4.6.2. Do Chaveamento de informacg6es do imovel junto a malha de lotes

Deverao ser langadas “sobre nova malha urbana de lotes a ser gerada”, as informacdes gréficas,
referentes as divisas legais dos terrenos urbanos, retiradas das plantas de loteamento ou dos
processos de desmembramento ou remembramento de lotes, ou material digital, a serem
disponibilizados pelo cadastro imobiliario da Contratante, e efetuar-se a compatibilizagéo entre
essas divisas legais com os limites fisicos dos imoveis representados pela fotogramétrica Digital
e vetorizacdo, de forma a correlacionar-se 0s imoveis representados na cartografia com as suas
respectivas codificacbes de inscricdo imobiliaria, ou seja, executar o Chaveamento entre base
cartografica de lotes e o cadastro imobiliario da Prefeitura, foto aérea e frontal, de acordo com
a malha de lotes, estimados em 29.000 lotes;

Dever-se-a estruturar o Cadastro de Loteamentos, Desmembramentos e, Urbanizacdes, atraves
da nova base cadastral atualizada, condicbes para o georreferenciamento de processos
administrativos que digam respeito ao uso e ocupacgéo do solo, de acordo com informacdes a
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serem fornecidas pela contratante, e representadas com recurso tecnoldgico a ser implantado
pela Contratada;

J& para os Lotes Vagos, imoveis estes, apontados como irregulares pela contratada, cujo o
municipio ndo tenha nenhuma informacdo cadastral, referente a0 mesmo, quanto a dados do
imével e de sua propriedade, caberd a prefeitura municipal, juntamente ao cartério local,
fornecer estes dados, realizar seu cadastro no sistema de Gestéo de Tributos, e exportar arquivo
em formato TXT para que a contratada possa cadastrar os dados dos respectivos lotes para o
sistema Sig/CTM e efetuar os respectivos chaveamentos (Dados do Imovel, Cartografia, foto
aérea e foto frontal), dentro do prazo previsto para entrega do arquivo para geracao do arquivo
para IPTU, caso nao seja feito em tempo, a responsabilidade dos cadastros serdo realizados por
usuarios da Contratante, devidamente capacitados para execucao das atividades em Mddulo de
Sistema a ser Implantado.

Para as areas, apontadas pela Gestdo Municipal, referente a Invaséo ou Regularizagdo fundiaria
urbana, a contratada devera apontar os respectivos perimetros, em area urbana, e apresentar em
camadas geograficas, em Mddulo de Sistema a ser implantado, para estudos de equipe da
contratante e tomadas de decisdes, ficando a cargo da Contratante as providencias do Municipio
para Regularizacdo das Respectivas areas.

Esgotados todos os recursos de atualizacdo cadastral contratados, a empresa a ser
CONTRATADA, devera gerar informacdes, através de relatérios de “INCONCISTENCIAS
ENCONTRADAS?”, identificadas por cada Setor (Prefeitura), apresentando sempre na forma
de relatérios, e na forma visual, para que os respectivos Setores, possam efetuar as devidas
fiscalizacOes posteriores, tais como: novos desmembramentos, Remembramentos, terrenos que
hoje existam residéncias;

Através de recursos de sistemas a serem instalados, deverdo ser criados links de vinculacéo
entre a nova base cartografica e as informacGes atuais contidas no cadastro imobiliario da
Prefeitura Municipal, com foto aérea e Frontal atuais, de cada imdvel, dados estes e links de
integracdo de bases a serem fornecidos pela Contratante;

Serdo computados até 29.000 Lotes, existentes ou ndo no Cadastro Municipal, como referéncia
para obter os Resultados esperados de: Preparo de uma nova “base cartografica municipal e
malha de lotes urbanos, predial e Territorial”, para as atividades de gestdo cadastral, com edigdo
adequada da cartografia e chaveamento com o cadastro imobiliario municipal, foto aérea e
frontal.

Os relatérios de servicos executados a serem apresentados para fins de medi¢cdo mensal,
poderdo ser pela quantidade de imoveis devidamente cartografados, ou na sua
proporcionalidade, ou por setores ou bairros, de acordo com a sua execucao e evolucdo dos
resultados dos servigos a serem apresentados para ateste de faturamento, de acordo com
definicbes em reunides entre as partes e registradas em ATAS.

A contratada devera apresentar:

- Recursos de Modulo de Sistema em ambiente de SIG a ser implantado para fins de
Delimitacdo, identificacdo e geocodificagdo da atual Planta Genérica de Valores em ambiente
de SIG a ser implantado, para vinculagdo com a tabela de valores do metro quadrado do terreno
por lote ou por face de quadra;

- Recursos de Mddulo de Sistema em ambiente de SIG a ser implantado para os dados
pertinentes a Legislagdo do Uso do Solo;

Quanto aos arquivos a serem gerados citados acima, 0s seus respectivos dados deverdo ser
fornecidos pela CONTRATANTE, e deverdo ser entregues pela CONTRATADA em formato
DXF e/ou DWG e/ou shape file, ndo havendo dados a serem fornecidos, a CONTRATADA
devera disponibilizar a Camada (Shapefile) em formato de Edicdo, para que usuario(s) do



‘Q; GOVERNO DE

3$€e5 PORANGATU

—ﬁ Gestao 2025-2028 | NNOVOS TEMPOS

Municipio, possa langar respectivos dados, com a devida capacitagdo do item de sistema a ser
implantado pela CONTRATADA.

4.6.3. Produtos a serem entregues:

a) Elaboracdo de uma nova “base cartografica” na escala 1:1.000, através de Fotogramétrica
Digital e Estruturacdo da malha identificando todos os lotes urbanos (Com ou sem area
construida), Calgadas, Quadras, Ruas, Bairros, Perimetro Urbano;

b) Executar o chaveamento de dados ao Imdvel (Nova Cartografia) com a Foto aérea, Foto
Frontal, e Dados do Imdvel do Cadastro extraidos do Sistema de Gestdo de Tributos:

» Base de dados georreferenciados passivel de edicao - lotes territoriais (vagos) codificados
com chaveamento de fotos frontais e &rea;

» Base de dados georreferenciados passivel de edi¢cdo - lotes codificados com unidades
imobiliarias (Prediais) com chaveamento de fotos frontais e area;

4.6.4. Das Informacdes a Serem Coletadas em Campo
4.6.4.1. Do mapeamento frontal dos imoveis

Devera ser executado mapeamento movel para obtencao de imagens frontais dos imdveis, em
solo, devendo ser as imagens georreferenciadas a serem extraidas a cada 4 metros e no minimo
5 imagens por ponto geografico, em angulos diferentes, 360°, podendo ser extraido destas
imagens medidas e podendo associar ao cadastro imobiliario em um total de 29.000 imdveis
(prediais e territoriais), compreendendo toda do perimetro urbano do municipio.

A contratante deverd dar todo apoio a contratada quanto a realizacdo de Publicidade e
autorizacdes, apoio em vias principais, areas comerciais, apoio ao acesso a condominios,
interdicdo do trénsito quando necessario, acompanhamento com seguranca em areas de risco,
fornecimento de informacdes de vias ndo transitaveis e outros que fizerem necessarios para
bom desempenho dos servicos contratados.

Apos a realizacdo do mapeamento mdvel, a empresa a ser contratada, devera realizar um
levantamento de informac@es visuais de cada imdvel Predial ou Territorial, respondendo e
registrando em banco de dados, em respectivos Itens de Médulo de Sistema a ser implantado e
instalados, fornecendo opcdo de exportacdo em formato TXT ou XLS, algumas informacdes
pertinentes ao imovel e a sua identificacdo quando possivel visualmente.

Para os imoveis com area construida: Através das imagens aéreas geradas e pelo mapeamento
movel georreferenciado, a empresa a ser contratada devera selecionar a melhor imagem a usada
na impressdo para proximo IPTU e/ou notificacdo, devendo ainda extrair informagdes
visualmente, quando possiveis, pela imagem frontal gerada, conforme os seguintes itens:

e Identificacdo do imdvel: 1- Residencial, 2-comercial ou 3-misto

e Imovel com identificacdo de beiral (sim ou ndo)

e Se 0 imovel ndo for residencial, o seu Ramo de Atividade é

1- Comercial, 2-Servicos, 3-industrial, 4-publico, 5-misto

e Se 0 imovel possui mais de um piso? (Sim ou nao)

e Se 0 imovel possuir mais de um piso, visivelmente qual a quantidade de pisos?
e Se 0 imovel possuir mais de um piso, se é fracionado? (Sim ou nao)

e Situacdo do Imovel: 1 — Aclive, 2-Declive, 3-horizontal

e Posicdo do Imdvel: 1-meio da quadra, 2-Esquina

e Condicdo do Imdvel: 1-Ruim, 2-Regular, 3-Boa, 4-Otima

e Existe no Imovel: 1-Meio-Fio, 2- Cal¢ada, 3-Muro, 4-Cerca ou outro tipo de fechamento,
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e Tipo de Pavimentacdo: 1- Nao Existe, 2 — Asfalto, 3 — Bloquete, 4 — outro

e Existe arvore na frente do Imovel? (Sim ou nao)

e Existe algum tipo de publicidade externa no imével? (Sim ou nao)

- Se SIM, qual tipo? 1-Pintura de Muro, 2-Placa Mdvel, 3-Fachada, 4 — Outdoor, 5 — outro

« E possivel identificar que o Imdvel esta em construcéo ou reforma? (Sim ou n&o)

Para os lotes vagos: Através das imagens aéreas geradas e pelo mapeamento movel
georreferenciado, a empresa a ser contratada devera selecionar a melhor imagem a usada na
impressdo para proximo IPTU e/ou notificacdo, devendo ainda extrair informagdes
visualmente, quando possiveis, pela imagem frontal gerada, conforme os seguintes itens:

e Situacdo do Imovel: 1 — Aclive, 2-Declive, 3-horizontal

e Posicdo do Imdvel: 1-Meio da quadra, 2-Esquina

¢ Visualmente existe no Imovel: 1-Meio-Fio, 2-Calcada, 3-Muro, 4-Cerca ou outro tipo de
fechamento

e Possui Pavimentacdo? 1-Sim 2-Ndao

- Se SIM, qual tipo? 1-Asfalto, 2-Bloquete, 3-Paralepipedo, 4-outro

e Existe Publicidade no Lote Vago? 1-Sim 2-Néo

- Se SIM, qual tipo? 1-Pintura de Muro, 2-Placa Mdvel, 3-Fachada, 4 — Outdoor, 5 - outro

e Existe Arvore na frente do Imével? 1-Sim 2-N&o

¢ Existe Poste de lluminacédo na frente do imével? 1-Sim 2-Nao

4.6.4.1.1. Produtos a serem entregues:

a) Levantamento fotografico digital de todos os imoéveis urbanos;

b) Geracédo de base de dados, através de levantamento de informaces visuais do imovel,
de acordo com os produtos gerados pelo mapeamento mével.

4.6.4.2. Da Coleta de Dados em Campo ou no Cadastro Municipal

A contratada devera realizar uma coleta de dados em campo, ou no cadastro municipal, com a
finalidade de Atualizacdo de dados cadastrais, do respetivo imével apontado como irregular ou
divergente, pela contratada, através de relatorio de irregularidades encontradas, dentro do
perimetro Urbano, onde deveré ser realizado pesquisa de campo, de acordo com liberacdo de
ordem de servicos totalizando até 1000 imoveis. Para esta fase ndo sera realizado medicoes de
lote ou de area construida, somente pesquisa de campo para coleta de dados ou constatacdo de
informac@es cadastrais ndo identificadas em foto aérea ou frontal.

Serd aceito, como comprovacao pela contratada, em até 02 (duas) visitas in loco por imovel,
sendo que, a visita que ndo tiver éxito, devido a motivo de ndo fornecimento de informagGes,
ou imdvel fechado, ou outro motivo justificado, devera ser comprovado pela contratante: foto
frontal do imovel, foto do leitor de energia ou foto de identifica¢do do reldgio de agua, e entrega
de uma Notificacdo que proprietario devera procurar o Setor de Cadastro Municipal para
regularizagdo de dados cadastrais, sendo assim, computado como imoével visitado pela
contratada, aceito e sera homologado.

Esgotados todos os recursos pela CONTRATADA, para os imoveis que nao for possivel a
Contratada identificar informacGes pendentes, ou sua respectiva divisa e limites de
confrontantes, estas informacdes deverdo ser fiscalizadas e colhidas por fiscais e equipe da
Prefeitura Municipal, para posterior cadastro nos respectivos dados no sistema de gestdo de
tributos, e se possa executar a cartografia do(s) lote(s), o0 Chaveamento entre base cartogréfica,
dados do cadastro da Prefeitura, foto aérea e frontal.

4.6.4.2.1. Produtos a serem entregues:
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a) Coleta de Dados em Campo urbana: até 1000 (um mil) imoveis a serem regularizados as suas
respectivas informacdes de dados de cadastro, apontadas como irregulares ou divergentes, apds
0 chaveamento de dados.

4.6.4.3. Notificagcdo dos Imdveis/Contribuintes e Geracdo de Arquivos.

A empresa a ser contratada devera gerar um arquivo, com lay-out e informacdes a serem
definidas em reuniGes, para que o Municipio possa realizar a NOTIFICACAO DOS
IMOVEIS/CONTRIBUINTES, cujas as divergéncias de areas construidas foram apuradas, em
imdveis prediais existente no cadastro, sendo estas apuradas pelo servigo contratado.

Sera de responsabilidade do Municipio definir o layout da notificacdo, a impressdo das
notificagOes e a entrega das notificagdes impressas a seus respectivos contribuintes.

Para a maior transparéncia do Municipio e seus Contribuintes, o arquivo a ser gerado com dados
para a carta de notificacdo, deverdo constar, entre outras informacdes, dados do contribuinte e
os dados divergentes encontrados quanto a area construida, “anterior e apurada com GEO”,
além da imagem aérea e frontal do imovel colorida, devendo ser fornecido os dados e imagens
pela empresa executora.

A empresa contratada devera gerar arquivo para fins de atualizacdo do cadastro e geracdo de
dados para emisséo do IPTU.

Devera ser realizado reunido entre as partes, registrado em ATA, para tratativas de informacdes
a serem fornecidas nos respectivos arquivos.

4.6.4.3.1. Dos resultados a serem entregues:

a) Base de dados contendo os arquivos de notificacdo dos imoéveis/contribuintes, conforme
layout e padrédo fornecidos.

b) Base de dados contendo os arquivos para atualizacdo do Cadastro e geracédo do IPTU,;

4.7. ETAPA 04 - FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS

A empresa contratada ira fornecer uma licenca de uso on-premise dos Recursos Tecnoldgicos
utilizados para:

- Mdbdulos de Sistema SIG/CTM (Desktop por periodo indeterminado), com a finalidade do
Municipio posteriormente realizar a prépria manutencéo dos imdveis;

- Mddulos Web, (durante a vigéncia do contrato);

A empresa contratada, devera fornecer capacitacdo e acompanhamento de usuarios, com
suporte técnico durante a vigéncia do contrato, e apresentar orientagdes quanto a infraestrutura
local para que seja implantado os respectivos modulos.

A funcionalidade dos modulos de sistema sera verificada pela fiscalizacdo, item a item, na fase
de implantagdo, como condicdo para o recebimento definitivo da Etapa 04.

4.7.1. Instalagdo e treinamento dos médulos de sistemas

A empresa contratada, devera capacitar especificamente, usuarios denominados de cada
secretaria envolvida no processo. O Gestor de cada Secretaria fard a indicacdo dos usuarios que
terdo acesso aos sistemas, deixando-0s aptos a utilizar e dar sequéncia ao projeto, até o término
do contrato, transferindo todos os conhecimentos necessarios para utilizacdo das ferramentas e
conceitos dos modulos de sistemas contratados.

A empresa contratada devera realizar as devidas Instalacbes e Capacitacdo dos usuarios do
respectivo mddulo de sistema.

Serdo considerados, para capacitacao até 3 usuarios, atendendo todos os modulos.

A empresa contratada deverd fornecer o dominio Geo-xxxxxxx.com.br, ou outro que lhe
convier, ja no nome e CNPJ da Prefeitura, Hospedagem de dados em nuvem pelo periodo do
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contrato, licencas e softwares necessarios para o funcionamento dos servicos por prazo durante
a vigéncia do contrato, para fins de acompanhamento dos servi¢os a serem entregues e
posteriormente, com as informacdes de interesse da gestdo e acesso do Publico externo.
Devendo repassar todo o conhecimento aos usuarios da Municipio, para posterior manutencéo
de dados.

4.7.2. Execucdo de rotinas que possibilitem a execucdo de todos 0s servigos
correlacionados a implantacédo, importacdo, conversado e integracdo dos dados, sendo
estimados 60 horas, sendo:

-Todas as rotinas necessarias que possibilite a criacdo de toda a base de dados
Georreferenciadas.

-Conversao de arquivos fornecidos pela Prefeitura para implantacdo de Camadas Geogréficas;
-Importacdo e Exportacdo de dados Pesquisados em Campo.

-Desenvolver servicos que possibilitem a conversao de arquivos, a importacéo e exportacdo dos
dados entre as bases de dados dos modulos de Sistema a serem implantados com a base de
dados do software atual de gestdo tributaria da Prefeitura, pesquisa de campo e outros.

-Para os itens de sistemas que ndo houver dados fornecidos pela Municipio, para a implantacao,
a empresa contratada, devera disponibilizar recursos de sistemas de Edicdo e capacitar 0s
respectivos usuérios para fins de utilizagéo.

4.7.3. Servico de apoio, suporte e acompanhamento de usuarios

Apbs a homologacdo de implantacdo, Capacitacdo e entrega de Modulos de Sistemas
contratados, a empresa Contratada, deverd fornecer servigos de apoio, suporte e
acompanhamento de usuarios pelo periodo de 01 (um) més.

Os servicos de Suporte e apoio, poderdo ser prestados in loco, através de agendamento e
atendimento em até 48 hs, ou por Video Conferéncia e Acesso Remoto, ou por Whatsapp ou
Via Telefone.

4.8. Servico técnicos de Inteligéncia de Dados, Saneamento, Higienizacdo, Enriguecimento
e Qualificacdo da Base Cadastral de Contribuintes (CCP)

Estes servicos contemplam a atualizacdo de dados Pessoa: Fisica e Juridica, com a busca e
insercdo de dados cadastrais essenciais a qualificacdo do sujeito passivo, tais como: endereco
completo e padronizado, e-mail, telefones de contato, nome da mae (filiacao) e identificacdo de
vinculos (societarios, familiares ou de responsabilidade solidaria). Para atividade tem estimado
0 ndmero de 20.000 Contribuintes Pessoa Fisica e Juridica.

A solucdo compreende o processamento em lote (batch) e a atualizagdo continua, visando a
correcdo de inconsisténcias, a identificacdo precisa do sujeito passivo para suprir lacunas
cadastrais e a viabilizacdo eficaz da comunicacdo, notificacdo e cobranca administrativa e
judicial.

4.8.1. JUSTIFICATIVA E ALINHAMENTO ESTRATEGICO

Eficiéncia na Arrecadacao

O saneamento € o alicerce para a redugdo do estoque da Divida Ativa, estimada em patamares
que exigem precisdo para evitar o desperdicio de recursos publicos com notificaces
infrutiferas.

Prevencéo de Prescrigéo e Nulidade
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A qualificagdo dos dados evita a extingdo de execucdes fiscais por ilegitimidade passiva (erro
de identificacdo do devedor) e garante a liquidez e certeza da Certiddo de Divida Ativa
(CDA). "Notificar o devedor errado ou no endereco errado gera nulidade processual e risco
de indenizacdes; por isso, a higienizagao € o alicerce de toda a arrecadacdo."

Cumprimento da LGPD e CTN

A CONTRATADA atuard como operadora de dados pessoais (art. 5°, VII, LGPD), tratando-
os exclusivamente para a finalidade de identificacdo do sujeito passivo tributario (art. 7°, Ill, e
art. 23 da LGPD), vedados o uso, a retencdo ou o compartilhamento para qualquer outra
finalidade. Devera comprovar a licitude da origem das bases de terceiros utilizadas, firmar
Termo de Confidencialidade e de Sigilo Fiscal (art. 198 do CTN), adotar medidas de seguranca
(art. 46) e, ao término do contrato, devolver e eliminar os dados, com relatério de eliminacao.

A Administragdo elaborara o RIPD antes da emisséo da Ordem de Servigo.”
4.8.2. ESCOPO TECNICO DETALHADO

A Empresa a ser contratada devera executar as seguintes macros atividades:

4.8.2.1. Saneamento e Higienizagéo (Data Cleansing)

4.8.2.1.1. Validacédo de Inscricdes e Qualificacéo

Cruzamento com a base cadastral de plataformas de inteligéncia de dados (datatech) para
validar chaves primarias (CPF/CNPJ e documentos de identidade), situacdo cadastral na base
da Receita Federal (Ativa, Baixada, Inapta, Suspensa), afericdo de data de dbito (com emissao
de flag de titular falecido) e recuperacdo de nome da mée para desambiguacdo de homénimos.

4.8.2.1.2. Tratamento de Homénimos e Duplicidades
Aplicacdo de algoritmos de logica difusa (fuzzy logic) e match fonético para unificacdo de
registros duplicados no Cadastro de Contribuintes de Porangatu (CCP).

4.8.2.1.3. Padronizacao Logradouro/DNE

Conversao de enderecos para o padrdo oficial do Diretorio Nacional de Enderegos (DNE) dos
Correios, com corre¢do de grafia, atribuicdo de CEP por face de quadra e normalizacdo de
bairros e logradouros.

4.9. Enriquecimento e Busca Ativa

4.9.1. Dados de Contato e Relacionamento

Atribuicdo de ate 03 (trés) nimeros de telefone (fixo ou movel) e enderecos de e-mail validados
por registro. Deverd ser realizado o levantamento de vinculos do contribuinte (ex: identificacdo
de socios para CNPJs, ou conjuges/sucessores para CPFs).

4.10. METODOLOGIA DE EXECUQAO E MEDIC;C)ES

4.10.1. Ciclo de Entrega e Medigdo

O servico sera executado de forma faseada, com medicdes mensais condicionadas a entrega e
aprovacao dos seguintes produtos:

4.10.2. Lotes Processados

Entrega dos arquivos contendo os dados higienizados e saneados.

4.10.3. Relatério de Diagnéstico de Qualidade (RDQ): Documento técnico detalhando as
inconsisténcias encontradas, as corre¢des efetuadas e o indice de aproveitamento do lote.
4.10.4. Localizacdo de Sujeito Passivo Inexistente

Nos casos de lacuna cadastral severa (ex: auséncia completa de CPF/CNPJ ou contribuinte
desconhecido), a contratada devera realizar a Busca Ativa Extrajudicial, diligenciando o
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cruzamento de bases ou consulta junto a Cartorios de Registro de Imdéveis (para vinculagdo do
titular via matricula) e Cartorios de Registro Civil.

4.10.5. Procedimento para Identificacdo de Contribuintes (Busca Cartoraria): Nos casos
em que o cadastro original ndo apresentar CPF ou possuir dados insuficientes para a
identificacdo inequivoca do contribuinte, a Contratada devera:

4.10.6. Realizar a busca e 0 cruzamento de dados junto as serventias extrajudiciais (Cartorios
de Registro de Imoveis e de Notas).

4.10.7. Submeter previamente a Secretaria de Financas a lista de registros que demandam tal
diligéncia.

4.10.8. A Contratada responde integralmente pela logistica, protocolos e operacionalizacdo das
buscas, sem custo adicional de honorarios para esta atividade especifica.

4.10.9. Responsabilidade pelos Emolumentos

As despesas com taxas, buscas e emolumentos cobrados pelos cartorios, por se tratar de tributos
ou taxas sobre servicos publicos de registros que incidem sobre o acervo imobiliario do ente
publico, serdo suportadas integralmente pela Prefeitura de Porangatu, mediante pagamento
direto ou reembolso, conforme rito administrativo interno.

5. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DA CONTRATAGCAO

5.1. O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura.

5.2. Por se tratar de contratacdo definida e enquadrada por escopo, temos que é aplicavel as
disposicdes do art. 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.3. O prazo de execucdo dos servicos sera de até 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servicos.

5.4. O contrato oferece maior detalhnamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacdo.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi estabelecida com base na extenséo
territorial urbana do Municipio, na quantidade de imdveis cadastrados e na necessidade de
cobertura geoespacial detalhada para fins de atualizacdo cadastral e cartografica. O
dimensionamento levou em consideracdo a area urbana consolidada, as zonas de expansdo e a
densidade edificada, garantindo que a coleta de dados seja abrangente e representativa da
realidade municipal.

Os quantitativos foram definidos considerando as especificacdes técnicas dos servigos de
aerolevantamento, mapeamento movel e pesquisa de campo, bem como a infraestrutura
necessaria para implantacéao e atualizacdo do sistema SIG/CTM e GeoWeb.

DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS:

ITEM| DETALHAMENTO DOS SERVIGOS | unID. [QTDE
ETAPA 01 - SERVIGOS PRELIMINARES

Arquivo digital — Protocolo de Pedido de Autorizacdes Legais ref ao VVoo;
1 |Elaboracéo de: Plano do voo, Plano de Coletas de GPS, Plano de Mapeamento Srv 1
Mével; Servigos de Escritorio e Mobilizagdo;

ETAPA 02 - PRODUTOS DE AEROLEVANTAMENTO E SUBPRODUTOS
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Levantamento de pontos GPS RTK para fins de aerotriangulacéo e entrega de

2 monografia de pontos. Stv 1
Execucéo do voo cruzado em areas urbanizadas (perimetro urbano e distrito (s) do

3 |municipio, com coletas de imagens, entrega de cépia digital da colecdo de fotos Km? 60
aéreas no formato .tiff, e apresentagdo de carta foto-indice.
Cépia digital do mosaico geral; copia digital das ortofotos geradas na escala

4 [1:1.000, GSD 8 cm por pixel ou melhor e entrega do relatério final de voo e da Km? 60
metodologia adotada.

5 |Copia digital do modelo digital de elevacdo MDS. Km2 60

6 |Copia digital do modelo digital: de terreno — MDT. Km? 60

7 |Copia Digital das Curvas de Nivel de Im/1m. Km? 60

ETAPA 03 - Pesquisas em Campo, Topografia, Cartografia;Total de Lotes Estimados Geral: 29.000

registros ativos no cadastro.

Elaboracdo de base cartogréafica na escala 1:1.000, através de fotogramétrica digital
e estruturagdo da malha identificando todos os lotes urbanos (com ou sem area
construida), calcadas, logradouros, quadras, bairros e  perimetro
urbano/ORTOFOTO;

Lotes

29.000

Base de dados — Executar o chaveamento de dados ao imével (nova malha de lotes)
com a foto aérea, foto frontal, e dados do imével do cadastro extraidos do sistema
de gestdo de tributos:

Lotes

29.000

10

Base de dados — analise de imagens frontal do imovel (imével predial ou territorial,
quanto aos cadastros de imoveis ativos).

Lotes

29.000

11

Acles de Campo ou no cadastro do Municipio, com objetivo de atualizacdo de
dados de imdveis prediais, apontados com dados cadastro irregulares e/ou
divergentes, ou de interesse da gestdo municipal. Essa a¢do ndo visa medir imoveis
in loco.

UNID.

1.000

12

Base de dados georreferenciados — coletanea de fotos frontais multidirecionais, em
360°, na area urbana, com imagens
georreferenciadas.

Srv
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Base de dados georreferenciados: Gerar Relatorio de diagndstico da base de dados
13 |do cadastro imobiliario com apresentacdo de Relatdrio de Divergéncias de cadastro Srv 1
apuradas; Gerar arquivo para Atualizacdo do Cadastro e fins de geracdo de IPTU;

ETAPA 04 - LICENGAS, INSTALAGAO, CAPACITAGAO, CUSTOMIZAGAO E ATENDIMENTO

Fornecimento de licengas on-premise: Mdédulos SIG/CTM Urbano, e mddulos

14 WERB; Licenca 1

15 |Capacitagdo dos usudrios Usuarios 3

16 S_ervigos de atualizacdo e conversdo de base de dados, instalacdo, implantagdo de Hs 60
licengas;

17 |Servico de Apoio, Suporte e Acompanhamento de Usuérios Més 1

ETAPA 05 — SERVICOS DE APOIO EM ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS (PJ e PF)

Servicos técnicos de Inteligéncia de Dados, Saneamento, Higienizacéo,
18 |Enriquecimento e Qualificacdo da Base Cadastral de Contribuintes (CCP), Pessoa|Contribuintes| 20000
Fisica e Juridica;

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA
SOLUCAO

Para a realizacdo do levantamento de mercado, foram analisadas contratagdes similares em
ambito municipal, estadual e federal, além de consultas a fornecedores especializados e
referéncias técnicas do setor. O objetivo foi identificar as melhores préticas, tecnologias
disponiveis e a competitividade do mercado fornecedor para a prestacdo dos servigcos de
atualizacdo cadastral e cartogréfica urbana.

Os levantamentos indicam que ha empresas especializadas na execucao de servicos técnicos de
aerolevantamento, mapeamento movel e pesquisa de campo, com expertise comprovada na
aplicacdo de metodologias avancadas para georreferenciamento e integracdo de bases
cadastrais. No que se refere ao software SIG/CTM e GeoWeb, verificou-se a existéncia de
solucBes proprietarias e de codigo aberto que atendem as necessidades da administracéo
publica, sendo essencial a avaliacdo de requisitos especificos para garantir compatibilidade e
interoperabilidade com os sistemas existentes.

Diante das opcdes disponiveis, optou-se por um modelo de contratagdo que contemple a
execucdo dos servigos por empresa especializada, garantindo a multifinalidade das informagoes
geograficas e a integracdo entre 0 aerolevantamento, a pesquisa de campo e a atualizacdo dos
sistemas SIG/CTM e GeoWeb. A escolha baseia-se na necessidade de obter um servigo
padronizado, de alta precisdo, esteja em perfeito funcionamento e apto a instalacdo apos
liberacdo de servigos, alinhado as exigéncias normativas e capaz de proporcionar um cadastro
imobiliario confidvel para suporte a arrecadacéo e ao planejamento urbano.

8. ESTIMATIVA DE PRECOS
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A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em pesquisas de mercado,
considerando contratacdes similares realizadas por outros entes publicos, cotacdes junto a
fornecedores especializados e pardmetros técnicos para servicos de coleta de imagens aéreas e
frontais, coleta de dados em campo e implantacdo de mddulos de sistemas SIG/CTM e

GeoWeb.

Foram analisados fatores como a complexidade dos servigos, a tecnologia empregada, a
necessidade de equipe técnica qualificada e 0s custos operacionais associados a execugdo do
contrato. Ressalta-se que a pesquisa de precos realizada neste estudo técnico preliminar é
preliminar e servird como referéncia para a definicdo do preco estimado no termo de
referéncia/projeto basico, o qual sera atualizado conforme determinacBes normativas vigentes.

PEC-A
CIENCIA, TECN
OLOGIAE
ENGENHARIA

LTDA

AEROTRI

AEROFOTOGRA
METRIAE
CARTOGRAFIA LTDA

LTDA

AEROSAT ENGENHARIAE
AEROLEVANTA MENTOS

PRECO
MEDIO

Pesquisa |

Pesquisa Il

Pesquisa lll

VALOR
MEDIA

ITEM

QTD

UND

DESCRICAO

VALOR
REFERENCIA

VALOR
TOTAL

VALOR
REFERENCIA

VALOR
TOTAL

VALOR
REFERENCIA

VALOR TOTAL

01

12
MESES

PREST
AGAO

SERVI
co

Contratacao
de

Servicos
técnicos para

atender a
Portaria

IMDR n9
3242 e a Lei

Complement
ar 214/2025,
com fins de
atualizacéo
de base]
cadastral
imobiliaria ¢
base
cartografica,
com a)
utilizacéo de
recursos  dej
Coleta de
imagens
aéreas e fotos
frontais,
complementaj
ndo com
coleta
dados em
campo,
Atualizacdo
de Dados
Cadastrais

de
Contribuinte
s (PFe

PJ), incluso o

de

R$146.566,66

Forneciment

R$1.758.800,

00

R$151.774,1
6 00

R$1.821.290,

R$150.300,0
0

R$1.803.600,0
0

R$149.546,9
4
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0 de
Software
SIG/CTM
(licengas on-
premise) e
produtos
\WEB,
atendendo as
Necessidades|
do
|Municipio de
Porangatu
GO

MEDIA TOTAL RS 1.794.563,33

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucéo proposta consiste na contratagdo de servigos comuns de engenharia, nos termos do
art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n° 14.133/2021, para a atualizacdo da base cadastral
imobiliaria e cartografica do Municipio, por meio da integracdo de tecnologias de
geoprocessamento, coleta de dados em campo e solugdes SIG de gestdo territorial. Trata-se de
um pacote de servicos coordenados, que visa fornecer a Administracdo uma base de dados
atualizada, precisa e funcional para o planejamento urbano, a gestdo tributéria e 0 ordenamento
territorial.

O escopo da solucédo envolve as seguintes etapas principais:

9.1. Empresa inscrita na categoria "A" no Ministério da Defesa para fins de realizar servigos de
Aerolevantamento com coleta de imagens aéreas, em voos cruzados, georreferenciadas obtidas
por aeronaves tripuladas ou ndo tripuladas, devidamente autorizadas por 6rgdos competentes,
capazes de gerar ortofotos em alta resolucdo, compativeis com escalas urbanas (ex: escala
1:1.000 GSD de 8 cm por pixel ou melhor), a fim de possibilitar analise detalhada da malha
urbana e do uso do solo.

9.2. Mapeamento mdvel terrestre (mobile mapping), coleta de imagens frontais dos imdveis, a
ser realizado por veiculos equipado com cameras panoramicas, alta resolucdo, para
levantamento tridimensional de ruas, calcadas, fachadas e mobiliario urbano.

9.3. Coleta de dados em campo ou no cadastro, destinada a coleta presencial de informaces e
constatacOes fisico-cadastrais dos imdveis e logradouros, inclusive informacgdes sobre uso,
tipologia, area construida e ocupagéo dos terrenos.

9.4. Fornecimento e implantacdo de Tecnologia SIG (Sistema de Informagdes Geograficas)
customizado para o municipio, com mddulos voltados ao cadastro técnico multifinalitario
CTM, permitindo analises espaciais, emisséo de relatorios, visualizagdo de mapas tematicos e
integracdo com o sistema de cadastro tributario.

O contrato devera prever:

9.5. A capacitacdo dos servidores municipais para utilizacdo e atualizagdo do sistema SIG, bem
como a manutencao técnica corretiva e o suporte a usuarios do software a ser fornecido, pelo
prazo estabelecido de 01 (hum) més.

9.6. A Gestdo Municipal deverad fornecer todos os dados de cadastro e outros necessarios,
mapas, estrutura de rede, internet, servidor de dados e outros que forem necessarios para 0 bom
desempenho e entrega dos servicos e produtos.
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9.7. Todas as entregas deverdo observar padrbes de qualidade e interoperabilidade, garantir a
confiabilidade dos dados produzidos e atender aos requisitos legais aplicaveis a gestdo
territorial urbana.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO

A contratacdo serd realizada de forma ndo parcelada, considerando a necessidade de integracédo
e padronizacdo dos servicos técnicos de atualizagdo cadastral e cartogréfica urbana. A
fragmentacdo do objeto em itens ou lotes poderia comprometer a eficiéncia técnica e
operacional da solugdo, resultando em divergéncias metodoldgicas, incompatibilidade entre os
dados georreferenciados e dificuldades na consolidacéo das informacdes no sistema SIG/CTM
e GeoWeb.

A execucdo unificada permite que a mesma empresa fornega um conjunto completo e coeso de
servicos, garantindo que todas as etapas: servigos de coleta de imagens aéreas e frontais, coleta
de dados em campo e implantacdo de moédulos de sistemas SIG/CTM e GeoWeb, sejam
conduzidas sob um mesmo padréo técnico e metodoldgico. 1sso reduz o risco de inconsisténcias
nos dados, evita sobreposicdo de responsabilidades entre fornecedores distintos e possibilita
maior controle da administracdo publica sobre a qualidade dos produtos entregues.

Além disso, a contratacdo integral proporciona ganhos de escala e reducdo de custos
operacionais, evitando a necessidade de multiplas contratagbes e a gestdo de diferentes
fornecedores. O modelo também minimiza riscos contratuais e de execucao, garantindo que a
empresa contratada seja totalmente responsavel pelo cumprimento dos requisitos técnicos e pela
entrega de uma solucdo completa e funcional.

Dessa forma, a opcéo pela contratacdo ndo parcelada se justifica pela necessidade de eficiéncia
técnica, otimizacdo da gestdo contratual, garantia da padronizacdo dos dados e melhor
aproveitamento dos recursos publicos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo dos servicos técnicos para atualizacdo cadastral e cartografica urbana tem como
objetivo principal modernizar e aprimorar a base de informacdes territoriais do Municipio,
garantindo maior precisdo, confiabilidade e interoperabilidade dos dados geoespaciais. Os
principais resultados esperados incluem:

11.1. Melhoria na arrecadacdo tributaria: Com a atualizacdo do cadastro imobiliario, espera-se
um aumento na base tributavel do IPTU / ITBI, reduzindo distor¢des e garantindo maior justica
fiscal e social.

11.2.Melhoria na arrecadacédo de Divida Ativa com atualizagdo dos cadastros PF e PJ.

11.3. Otimizacdo do planejamento urbano: A disponibilizacdo de dados atualizados permitira a
definicdo mais eficiente de politicas publicas para infraestrutura, mobilidade, meio ambiente e
habitagé&o.

11.4. Maior eficiéncia na gestdo do territdrio: A integracdo das informacdes georreferenciadas
ao sistema SIG/CTM e GeoWeb, possibilitard no futuro, melhor controle sobre a ocupagéo do
solo, zoneamento, PGV e regularizacdo fundiaria.

11.5. Reducdo de inconsisténcias cadastrais: A modernizacao da base de dados garantird maior
precisao e eliminara defasagens que comprometam a gestdo municipal.

11.6. Aprimoramento da tomada de decisdo: O acesso a informacdes detalhadas e atualizadas
fortalecera a capacidade analitica da administracdo publica, subsidiando decisGes estratégicas
baseadas em dados concretos.

11.7. Alem dos beneficios econdémicos e administrativos, a solucdo contribuira para a
transparéncia na gestao publica, permitindo que cidaddos e 6rgaos de controle tenham acesso a
uma base de dados confidvel e acessivel.
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12. PROVIDENCIAS NECESSARIAS

Antes da celebracdo do contrato, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias para garantir
a adequada execucao dos servigos e minimizar riscos operacionais e administrativos:

12.1. Adequagdo da infraestrutura de TI: Verificacdo da capacidade dos servidores e sistemas
existentes para armazenamento e processamento dos novos dados geoespaciais, com eventual
necessidade de ampliagdo de recursos computacionais.

12.2. Definicdo dos requisitos técnicos e de interoperabilidade: Especificacdo detalhada das
exigéncias para a integracdo do novo sistema SIG/CTM e GeoWeb com as plataformas ja
utilizadas pelo Municipio, garantindo compatibilidade e continuidade operacional.

12.3. A adogdo dessas providéncias assegurara que a contratagdo ocorra de forma estruturada e
eficiente, reduzindo riscos técnicos, administrativos e operacionais.

13. CONTRATACOES CORRELATAS

A presente contratacdo possui interdependéncia com a infraestrutura tecnoldgica e os sistemas
de gestdo tributaria e territorial ja utilizados pelo Municipio. A integracdo do novo sistema
SIG/CTM e GeoWeb com essas plataformas exige compatibilidade técnica e, se necessario,
adequacdes nos sistemas existentes para garantir interoperabilidade e fluxo continuo de
informacoes.

Além disso, poderdo ser necessarias contratacdes complementares para aquisicdo ou
atualizagdo de servidores, licenciamento de softwares auxiliares, servigos de hospedagem em
nuvem ou suporte técnico especializado para garantir a plena operagdo da solucédo
implementada. Caso 0 Municipio ainda ndo possua ambiente adequado para armazenamento e
processamento das novas bases de dados geoespaciais, uma contratacdo adicional de
infraestrutura de T1 podera ser avaliada.

No ambito operacional, a execucdo dos servicos também poderd demandar articulagdo com
setores responsaveis pelos setores: arrecadacdo tributéria, obras, planejamento urbano, meio
ambiente e infraestrutura, garantindo que a base de dados atualizada seja utilizada de forma
integrada em diversas frentes da administracdo publica.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A execucdo dos servicos de atualizacdo cadastral e cartografica urbana apresenta baixo
impacto ambiental, uma vez que se baseia predominantemente no uso de tecnologias digitais,
como aerolevantamento, mapeamento mével e processamento de dados geoespaciais. No
entanto, algumas atividades podem gerar impactos indiretos, exigindo medidas mitigadoras
para minimizar eventuais efeitos adversos.

14.2. A contratada adotard, sem acrescimo ao preco contratado, as seguintes medidas
mitigadoras: a) planejamento de voo otimizado (faixas, sobreposi¢cdo e niUmero de decolagens),
de modo a reduzir o consumo de combustivel ou de baterias, com preferéncia por aeronave ndo
tripulada quando tecnicamente adequada, observadas as normas da ANAC e do DECEA; b) uso
de veiculos de mapeamento maével e de apoio em bom estado de manutencdo, com roteirizagdo
gue evite deslocamentos repetidos, observados os limites de emissao de poluentes e de ruido
fixados pelo CONAMA,; c) entrega de produtos, relatérios e memorias de medicdo em meio
digital, dispensada a impressdo; d) destinacdo de baterias, pilhas e equipamentos eletronicos
inserviveis por meio de logistica reversa, nos termos da Lei n°® 12.305, de 2010; auséncia de
intervencdo fisica em imoveis, vegetacdo ou marcos além do estritamente necessario a
implantacdo dos pontos de apoio de campo, com recolhimento dos residuos gerados pelas
equipes. 14.3. O cumprimento das medidas serd verificado pela fiscalizagdo do contrato.
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15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

15.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo, na
modalidade pregdo, na forma eletrénica, com adocdo do critério de julgamento pelo menor
preco global, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O modo de disputa a ser adotado sera o aberto.

15.3. A adocdo do pregdo justifica-se porque a parcela preponderante do objeto, correspondente
a aproximadamente 78% do valor estimado (aerolevantamento, apoio geodésico, ortofotos,
modelos digitais, curvas de nivel, base cartografica, malha de lotes, mapeamento mdvel e
pesquisa de campo), constitui servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI,
alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021, com padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos no Termo de Referéncia por especificacdes usuais de mercado (escala 1:1.000, GSD
de 8 cm, PEC classe A, SIRGAS 2000), havendo diversos fornecedores aptos, conforme a
pesquisa de precos. Nessa hipotese, o art. 6°, inciso XLlI, e o art. 29, caput e paragrafo Unico,
da Lei n® 14.133, de 2021, indicam o pregdo como modalidade aplicavel, solucdo adotada por
outros municipios goianos em contratagdes de objeto semelhante, a exemplo do Pregéo
Eletrdnico n° 12/2025 do Municipio de Itumbiara/GO. As parcelas de licenciamento de
software, implantacdo, capacitagdo, suporte e saneamento da base de contribuintes sdo
acessorias e integradas a solucdo, conforme o item 10 deste Estudo.

15.4. O regime de execucdo serd o de empreitada por preco global, e a habilitacdo observara os
requisitos do item 9.4 do Termo de Referéncia.

16. DECLARAQAO DE VIABILIDADE
A presente contratacdo é essencial para a modernizacdo da gestdo cadastral e cartogréfica

urbana do Municipio, garantindo uma base de dados atualizada, precisa e integrada as politicas
publicas. A solucdo proposta contempla o uso de tecnologias avancadas de aerolevantamento,
mapeamento movel e pesquisa de campo, assegurando informacgdes geoespaciais de alta
confiabilidade para subsidiar a arrecadacao tributaria e o planejamento territorial. Além disso,
a atualizacdo e integracdo do sistema SIG/CTM e GeoWeb fortalecerdo a governanca
municipal, proporcionando maior eficiéncia operacional, transparéncia na administracdo
publica, justica social e fiscal.

Porangatu/GO, 03 de novembro de 2026.

Flahorado nor:

Documento assinado digitalmente

b LUCIENE SABINO GOMES
g ol Data: 05/11/2026 10:07:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIENE SABINO GOMES
Departamento de Finangas
Matricula: 10012087
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Ratifico, para os devidos fins, o presente procedimento, bem como os atos praticados em sua
instrucdo, nos termos da legislacéo aplicavel, especialmente da Lei Federal n°® 14.133/2021, no
ambito das atribuigdes da Secretaria Municipal de Financas.

ONESIMO PEREIRA ALCANTARA
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS
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ANEXO II

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
Pregdo Eletrénico n® XX/2026 | Processo Administrativo n°® 12851/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO No
XX/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PORANGATU, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANCAS, E [RAZAO
SOCIAL DO CONTRATADO], PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE
ATUALIZACAO DA BASE CADASTRAL
IMOBILIARIA E DA BASE
CARTOGRAFICA DO MUNICIPIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORANGATU, Estado de Goias, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob 0 n® XX XXX XXX/ XXXX-XX], com sede na
[endereco da sede], Porangatu/GO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANCAS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, [NOME], [qualificacao], inscrito
no CPF sob 0 n°® [XXX.XXX.XXX-XX], e pelo Secretario Municipal de Financas, [NOME],
nomeado pelo Decreto n° [XX], de [data], inscrito no CPF sob 0 n® [XXX. XXX.XXX-XX].

CONTRATADO: [RAZAO SOCIAL], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob 0 N XX XXX XXX/IXXXX-XX], com sede na [endereco completo, CEP], telefone
[XXXX], e-mail [XXXX], neste ato representada por [NOME], [nacionalidade, estado civil,
profissdo], portador da Carteira de Identidade n® [XXXX] e inscrito no CPF sob o n°
[XXX XXX XXX-XX], conforme [atos constitutivos da empresa ou procuracdo apresentada
nos autos].

As partes, tendo em vista 0 que consta do Processo Administrativo n°® 12851/2026 e em
observancia as disposic¢Oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n° 35, de 2023, e demais legislagdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregédo Eletrénico n°
XX/2026, homologado em [data], mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servi¢os técnicos para atender a
Portaria MDR n° 3.242/2022 e a Lei Complementar n® 214/2025, com fins de atualizacdo de
base cadastral imobiliéria e base cartogréfica, com a utilizagdo de recursos de coleta de imagens
aéreas e fotos frontais, complementando com coleta de dados em campo, atualizacdo de dados
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cadastrais de contribuintes (PF e PJ), incluso o fornecimento de software SIG/CTM (licengas
on-premise) e produtos WEB, atendendo as necessidades do Municipio de Porangatu/GO, nas
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. O objeto compreende os servigos e produtos discriminados abaixo, com os quantitativos
do Apéndice A do Termo de Referéncia e 0s precos unitarios e totais constantes da proposta

adequada do CONTRATADO:
Valor
Item Especificacao Unid. Qtd. unitario Vel iz
(R$)
(R$)
ETAPA 01 - SERVICOS PRELIMINARES
Arquivo digital: protocolo de pedido de autorizacbes
1 legais referentes ao voo; elaboracdo de plano de voo, Srv 1
plano de coletas de GPS e plano de mapeamento movel;
servicos de escritdrio e mobilizacéo
ETAPA 02 - PRODUTOS DE AEROLEVANTAMENTO E SUBPRODUTOS
Levantamento de pontos GPS RTK para fins de
2 . x . Srv 1
aerotriangulacdo e entrega de monografia de pontos
Execugdo do voo cruzado em é&reas urbanizadas
3 (perimetro urbano e distritos), com coleta de imagens, k2 60
entrega de copia digital da colecdo de fotos aéreas em
formato TIFF e carta foto-indice
Céopia digital do mosaico geral e das ortofotos na escala
4 1:1.000, GSD 8 cm por pixel ou melhor, com relatério km? 60
final de voo e da metodologia adotada
5 | Copia digital do Modelo Digital de Superficie (MDS) km? 60
6 Copia digital do Modelo Digital de Terreno (MDT) km2 60
7 Céopia digital das curvas de nivel de 1 mem 1 m km? 60
ETAPA 03 - PESQUISAS EM CAMPO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Elaboragdo de base cartografica na escala 1:1.000, por
8 fotogrametria digital, e estruturacdo da malha (_1e lotes Lote 29.000
urbanos, calcadas, logradouros, quadras, bairros e
perimetro urbano
Base de dados: chaveamento de dados ao imével (nova
9 malha de lotes) com foto aérea, foto frontal e dados do Lote 29.000
cadastro extraidos do sistema de gestao de tributos
10 Base _de dados_: ar_lallse de imagens frontals_ do imovel Lote 29000
(predial ou territorial) quanto aos cadastros ativos
Acles de campo ou no cadastro do Municipio para
11 | atualizacdo de dados de imoveis prediais apontados como Unid. 1.000
irregulares ou divergentes (sem medicéo in loco)
Base de dados georreferenciados: coletdnea de fotos
12 | frontais multidirecionais em 360° na é&rea urbana, com Srv 1
imagens georreferenciadas
Relatério de diagndstico da base do cadastro imobilirio,
13 | relatério de divergéncias e arquivo para atualizagdo do Srv 1
cadastro e geracdo do IPTU
ETAPA 04 - LICENCAS, INSTALACAO, CAPACITACAO, CUSTOMIZACAO E ATENDIMENTO
14 Fornecimento de licengas on-premise: médulos SIG/CTM Licenca 1
urbano e médulos WEB ¢
15 | Capacita¢do dos usuéarios Usuério 3
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Valor
Item Especificacio Unid. Qtd. unitario Veller iz
(R9)
(R$)
16 §erV|Qo§ de _atuallzagz%o e converséo de base de dados, Hora 60
instalacdo e implantacéo de licengas
17 | Servigo de apoio, suporte e acompanhamento de usuarios Més 1

ETAPA 05 - SERVICOS DE APOIO EM ATUALIZAGAO DE DADOS CADASTRAIS (PF E PJ)

Servigos técnicos de inteligéncia de dados, saneamento,
18 | higienizagdo, enriquecimento e qualificacdo da base | Contribuinte | 20.000
cadastral de contribuintes (CCP), pessoa fisica e juridica

VALOR TOTAL GLOBAL

1.3. Os servigos objeto deste contrato caracterizam-se como servigos comuns de engenharia,
nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo (art. 92, inciso Il, da Lei n°
14.133, de 2021):

1.4.1. o Edital do Pregéo Eletrénico n°® XX/2026 e seus anexos;

1.4.2. o Termo de Referéncia e seus Apéndices A (Estimativa detalhada das quantidades de
servicos), B (Declaracdo de pleno conhecimento), C (Cronograma Fisico de Execucao) e D
(Estudo Técnico Preliminar);

1.4.3. a proposta adequada do CONTRATADO, com a planilha de quantitativos e custos
unitérios, a composi¢do do BDI e dos encargos sociais e o cronograma fisico-financeiro;

1.4.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. Em caso de divergéncia entre este contrato e os documentos referidos no item 1.4,
prevalecerdo as disposicdes deste contrato e, em seguida, as do Edital e do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DO
RECEBIMENTO

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
com eficécia condicionada a divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
nos termos do art. 94 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. Por se tratar de contrato por escopo, o0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado
pelo tempo necessario a conclusao do objeto, quando este ndo for concluido no periodo firmado,
nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo a Administragcdo providenciar a
readequacao do cronograma.

2.2.1. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do CONTRATADO, este sera constituido em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas, e a Administracdo podera
optar pela extin¢do do contrato, adotando as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucdo contratual (art. 111, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021).
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2.2.2. O CONTRATADO nao sera constituido em mora quando apresentar, antes do término
do prazo de execucdo da etapa, requerimento de prorrogagdo devidamente fundamentado em
fato que néo lhe seja imputavel, desde que acolhido pela Administracéo.

2.3. Periodo antecedente a ordem de servigo (art. 92, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021): no prazo
de até 10 (dez) dias uteis contados da assinatura do contrato, as partes realizardo reunido inicial,
na qual o CONTRATANTE entregara ao CONTRATADO a base do cadastro imobiliario, as
plantas de loteamento, os arquivos digitais disponiveis e os demais elementos de sua
responsabilidade, e serdo verificadas as pendéncias e providéncias necessarias a regular
execucdo dos servigos, tudo registrado em ata.

2.4. Concluidas as providéncias do item 2.3, 0 CONTRATANTE emitir4 a Ordem de Servico,
a partir da qual serdo contados 0s prazos de inicio e de conclusao das etapas de execucéo.

2.5. Os prazos de inicio, execucdo e conclusdo de cada etapa e as datas de entrega dos produtos
intermediarios e finais observardo o Cronograma Fisico de Execuc¢do (Apéndice C do Termo
de Referéncia) e o Plano de Trabalho aprovado pela fiscalizacdo, observada a seguinte
sequéncia:

2.5.1. Etapa 01: mobilizacéo, Plano de Trabalho, planejamentos de voo, de apoio de campo e
de mapeamento mdvel e protocolo dos pedidos de autorizacéo de voo;

2.5.2. Etapa 02: aerolevantamento, apoio de campo com GNSS/RTK e geragéo de ortofotos,
MDS, MDT e curvas de nivel,

2.5.3. Etapa 03: estruturacdo da malha urbana e da base cartografica, chaveamento,
mapeamento movel 360°, coleta de dados em campo e geracdo dos arquivos de notificacdo e de
atualizacdo do cadastro para o IPTU;

2.5.4. Etapa 04: fornecimento das licencas, instalagdo, implantacdo, conversdao de dados,
capacitacao e suporte;

2.5.5. Etapa 05: inteligéncia de dados, saneamento, higienizacao, enriquecimento e qualificacao
da base cadastral de contribuintes.

2.6. Os produtos de cada etapa serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal técnico, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, a partir
da entrega acompanhada do relatorio de execugdo, para posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificacdes do Termo de Referéncia e da proposta, nos termos do art.
140, inciso I, alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, apos a verificacdo da
qualidade e da quantidade dos servigos, mediante termo detalhado firmado por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, nos termos do art. 140, inciso I, alinea "b", da
Lei n®14.133, de 2021, e do item 7.6 do Termo de Referéncia.
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2.7.1. Para os produtos cartograficos, o recebimento definitivo fica condicionado a verificacgao,
pela fiscalizagdo, da conformidade com o Padrdo de Exatiddo Cartogréfica classe A, a escala
de 1:1.000, o GSD de 8 cm ou melhor e o sistema geodésico SIRGAS 2000, a partir dos pontos
de checagem indicados no Plano de Trabalho.

2.7.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

2.8. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacfes do Termo de Referéncia e da proposta,
devendo ser refeitos ou corrigidos pelo CONTRATADO, as suas custas, no prazo fixado pela
fiscalizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

2.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, § 2°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. O regime de execucdo contratual é o de empreitada por preco global, nos termos do art. 6°,
inciso XXI1X, da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2. Os precos unitarios da planilha da proposta adequada servirdo exclusivamente para as
medic¢des parciais, para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento do contrato (art. 56, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

3.3. O modelo de execucao dos servicos, a metodologia, as especificacdes técnicas e 0s produtos
a serem entregues sdo os definidos no item 5 do Termo de Referéncia.
CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratacéo do objeto contratual, conforme o item 4.2 do Termo de
Referéncia.

4.2. N&o configura subcontratacdo a locacdo de aeronave, tripulada ou néo tripulada, ou de
equipamentos para a execucdo do aerolevantamento, admitida no item 5.3 do Termo de
Referéncia, desde que a responsabilidade técnica, a inscricdo no Ministério da Defesa e a
autorizacdo de voo permanecam em nome do CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ [XXXXX] ([valor por extenso]), conforme a proposta
adequada do CONTRATADO e a planilha constante do item 1.2.
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, BDI, deslocamentos, hospedagem e alimentacdo de equipes, operagéo
de aeronaves e equipamentos, licencas de uso, hospedagem de dados, seguros e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Excetuam-se do item 5.2 as taxas e emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais
nas buscas cartorarias de que trata o item 5.10 do Termo de Referéncia, que serdo suportados
pelo CONTRATANTE, mediante pagamento direto ou reembolso, conforme o item 5.10.9 do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO, DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

6.1. A medicao dos servigos serd mensal, nos termos do art. 92, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021,
e terd como referéncia o Cronograma Fisico de Execucao e os produtos efetivamente entregues
e aceitos, podendo abranger a totalidade do item ou sua parcela proporcional, por quantidade
de imoveis cartografados, por setores ou bairros, conforme critérios definidos em reunido entre
as partes e registrados em ata (itens 5.6.2 e 7.1 do Termo de Referéncia).

6.2. Até o 5° (quinto) dia util de cada més, o CONTRATADO apresentard o relatério dos
servicos executados no més anterior, com a memoria de calculo e os produtos correspondentes,
e a fiscalizacdo emitira o boletim de medicdo em até 5 (cinco) dias Gteis, autorizando a emissao
da nota fiscal no valor aprovado.

6.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que 0 CONTRATADO nédo produziu 0s
resultados acordados, deixou de executar ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas, ou deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.4. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de liquidacao
previsto no item 7.11 do Termo de Referéncia, devendo o setor competente verificar se o
documento expressa 0 prazo de validade, a data da emissdo, os dados do contrato e do 6rgédo
contratante, o periodo de execucdo, o valor a pagar e o destaque das retencdes tributarias
cabiveis.

6.5. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que 0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacao da regularizacéo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

6.6. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
nota fiscal devidamente atestada, por meio de ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo CONTRATADO, observada a ordem cronoldgica de
exigibilidade de que trata o art. 141 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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6.7. A nota fiscal deverd ser acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, social e
trabalhista do CONTRATADO, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.7.1. Constatada situacao de irregularidade, 0 CONTRATADO seréa notificado para, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, regularizar sua situacao ou
apresentar defesa; persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE comunicara 0s 0rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e adotara as medidas necessarias a extingdo
do contrato, assegurada a ampla defesa, mantendo-se o0s pagamentos pelos servicos
efetivamente executados até a decisdo final.

6.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive do Imposto sobre Servicos (ISS) devido ao Municipio, quando cabivel. O
CONTRATADO optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo quanto aos tributos
abrangidos por aquele regime, desde que apresente comprovacao de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido.

6.9. No caso de atraso no pagamento imputavel ao CONTRATANTE, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pro rata die (art. 92, inciso V, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.10. N&o havera pagamento antecipado.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data-
base, que corresponde a data do orcamento estimado da contratacdo, 02/09/2026, nos termos
do art. 25, § 7°, e do art. 92, 8 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Apds o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, 0s
precos iniciais serdo reajustados pela variacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do indice, 0 CONTRATANTE pagara a importancia
calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Caso o indice venha a ser extinto, serd adotado o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor ou, na falta deste, novo indice oficial eleito pelas partes por
termo aditivo.

7.5. O reajuste sera formalizado por simples apostila (art. 136, inciso I, da Lei n® 14.133, de
2021).
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7.6. N&o se aplica ao presente contrato a repactuacdo, por nao se tratar de servigo continuo com
regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra (art. 92, inciso X, da Lei n°® 14.133, de 2021).

CLAUSULA OITAVA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1. O equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato podera ser restabelecido, por termo
aditivo, nas hipoteses do art. 124, inciso I, alinea "d", e do art. 134 da Lei n® 14.133, de 2021,
respeitada a reparticdo de riscos prevista na Clausula Nona.

8.2. O pedido devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacdo, instruido com a demonstracdo analitica do fato superveniente e de seu impacto
nos custos, sob pena de preclusdo (art. 131, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.3. O CONTRATANTE respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro no prazo de até 1 (um) més, contado da conclusdo da instrucdo do requerimento,
admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo (art. 92, inciso XI, e art. 123, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA NONA - DA ALOCACAO DE RISCOS

9.1. Por ndo se tratar de obra ou servigo de grande vulto nem de contratacdo integrada ou semi-
integrada, a matriz de riscos ndo é obrigatoria (art. 22, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021). Sem
prejuizo, as partes adotam a seguinte alocagdo de riscos:

9.1.1. condigbes meteorologicas desfavoraveis ao aerolevantamento, devidamente
comprovadas pelo CONTRATADO: risco compartilhado, com prorrogacdo do prazo da etapa
pelo periodo de impedimento, sem direito a reequilibrio econémico-financeiro;

9.1.2. demora na expedicdo da autorizacdo de voo pelo Ministério da Defesa ou pelos 6rgaos
de controle do espacgo aéreo, quando o pedido tiver sido protocolado tempestivamente e de
forma regular: risco compartilhado, com prorrogacdo do prazo da etapa, sem direito a
reequilibrio;

9.1.3. atraso ou deficiéncia no fornecimento, pelo CONTRATANTE, dos dados cadastrais,
arquivos, plantas e informac6es de sua responsabilidade: risco do CONTRATANTE, com
prorrogacdo do prazo pelo periodo correspondente;

9.1.4. erros de dimensionamento de quantitativos, de produtividade de equipes ou de custos na
proposta: risco do CONTRATADO, ressalvados os eventos do art. 124, inciso I, alinea "d", da
Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.5. danos, perdas, avarias ou acidentes envolvendo aeronaves, veiculos, equipamentos e
pessoal do CONTRATADO, inclusive perante terceiros: risco do CONTRATADO;

9.1.6. criacdo, alteracdo ou extincdo de tributos ou encargos legais, apds a data de apresentacao
da proposta, com comprovada repercussao nos precos: risco do CONTRATANTE, nos termos
do art. 134 da Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA(;GES DO CONTRATANTE
10.1. Séo obrigacbes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:

10.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

10.1.2. emitir a Ordem de Servico e receber o objeto nos prazos e condi¢des estabelecidos neste
contrato e no Termo de Referéncia;

10.1.3. fornecer ao CONTRATADO, nos prazos acordados, a base do cadastro imobiliario e de
contribuintes, as plantas de loteamento, os processos de desmembramento e remembramento, a
Planta Genérica de Valores, a legislacdo de uso do solo, os arquivos em formato TXT ou
equivalente do sistema de gestdo tributaria e os demais dados e informacBes necessarios a
execucdo dos servigos;

10.1.4. prestar apoio a execucdo dos servigos de campo e de mapeamento mdvel, inclusive
quanto a publicidade institucional, autorizacGes, acesso a condominios, interdicdo de transito
guando necessaria, acompanhamento em areas de risco e informacéo sobre vias ndo transitaveis
(item 5.6.4.1 do Termo de Referéncia);

10.1.5. disponibilizar a infraestrutura local de equipamentos e rede necesséria a instalacéo dos
maodulos on-premise, conforme as orientaces fornecidas pelo CONTRATADO, e indicar os
usuarios a serem capacitados;

10.1.6. notificar o0 CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorrecoes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto, fixando prazo para
correcdo, as suas expensas;

10.1.7. acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO, por meio do gestor e dos fiscais designados;

10.1.8. efetuar o pagamento ao CONTRATADO, no prazo, forma e condigdes estabelecidos
neste contrato;

10.1.9. arcar com as taxas e emolumentos das buscas cartorarias, na forma do item 5.3;

10.1.10. aplicar ao CONTRATADO as san¢Oes previstas na lei e neste contrato, mediante
processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa;

10.1.11. emitir decisdo explicita sobre todas as solicitaces e reclamacdes relacionadas a
execucdo do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste, no prazo de 1 (um) més
contado da concluséo da instrucdo, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo (art. 123
da Lei n® 14.133, de 2021);

10.1.12. cientificar a Procuradoria-Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigactes pelo CONTRATADO.
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10.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

11.1.1. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitacdo na licitagdo (art. 92, inciso XVI, da
Lei n® 14.133, de 2021);

11.1.2. cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, comprovando-a no prazo
fixado pelo fiscal, com a indicacdo dos empregados que preencheram as vagas (art. 92, inciso
XVII, e art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

11.1.3. apresentar, antes do inicio dos servicos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo, emitido pelo responsavel
técnico perante 0 CREA ou o CAU;

11.1.4. executar o aerolevantamento somente apds a obtencdo da autorizacdo de voo expedida
pelo Ministério da Defesa, mantendo durante toda a execucdo a inscri¢do exigida na legislacao
de aerolevantamento (Decreto-Lei n® 1.177, de 1971, e Decreto n® 2.278, de 1997) e observando
as normas da Agéncia Nacional de Aviagédo Civil (ANAC) e do Departamento de Controle do
Espaco Aéreo (DECEA);

11.1.5. executar os servicos de acordo com as normas técnicas cartograficas aplicaveis, em
especial o Decreto n® 89.817, de 1984, adotando o sistema geodésico SIRGAS 2000, a proje¢édo
UTM e o Padrédo de Exatiddo Cartogréafica classe A, conforme o Termo de Referéncia;

11.1.6. apresentar o Plano de Trabalho com o conteldo minimo previsto no item 5.2 do Termo
de Referéncia e submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes nele aprovadas;

11.1.7. manter a equipe técnica minima indicada na habilitagdo, admitida a substitui¢do de
profissional somente por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacdo do CONTRATANTE (art. 67, § 6° da Lei n® 14.133, de 2021);

11.1.8. designar preposto, aceito pela Administracdo, para representa-lo na execugdo do
contrato (art. 118 da Lei n® 14.133, de 2021);
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11.1.9. atender as determinacBes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais de trabalho e aos documentos relativos
a execucao;

11.1.10. reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal, os produtos e servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo (art. 119 da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.1.11. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou a terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE, que fica
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos (art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.1.12. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE (art. 121 da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.1.13. quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade nos sitios oficiais, entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo, junto com a nota fiscal, a prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, a certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido,
as certiddes de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do seu domicilio ou sede,
o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

11.1.14. comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente verificado na execucdo dos servicos, bem como, com
antecedéncia, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos do cronograma, com a
devida comprovagéo;

11.1.15. paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

11.1.16. manter seguro de responsabilidade civil e os seguros obrigatorios relativos as
aeronaves e aos equipamentos empregados no aerolevantamento;

11.1.17. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso I,
alinea "d", da Lei n° 14.133, de 2021;

11.1.18. ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
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de agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato (art. 48, paragrafo nico, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.1.19. cumprir as normas de protecéo ao trabalho, inclusive as relativas a seguranca e a satide
no trabalho, ndo submeter trabalhadores a condi¢cdes degradantes, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forcados, ndo permitir trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, e ndo submeter o menor de 18 (dezoito)
anos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.20. receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho;

11.1.21. entregar todos os produtos em formatos abertos e interoperaveis, compativeis com o
Termo de Referéncia, tais como TIFF ou GeoTIFF para imagens e ortofotos, DXF, DWG ou
shapefile para a base cartografica e TXT ou XLS para os bancos de dados, acompanhados dos
respectivos metadados e relatérios;

11.1.22. realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, capacitando os servidores do
CONTRATANTE para a manutencao posterior das bases implantadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS E DO
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

12.1. Pertencem ao CONTRATANTE, que podera utiliza-los e altera-los livremente, sem
necessidade de nova autorizacdo, todos os produtos gerados na execucdo deste contrato,
inclusive fotografias aéreas, ortofotos, mosaicos, modelos digitais, curvas de nivel, monografias
de pontos, base cartografica, malha de lotes, imagens frontais e 360°, bancos de dados, relatérios
e arquivos de notificacdo e de atualizacdo cadastral, cedendo 0o CONTRATADO os respectivos
direitos patrimoniais, nos termos do art. 93 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.2. As licengas de uso dos modulos do sistema SIG/CTM em ambiente desktop seréo
fornecidas na modalidade on-premise, por prazo indeterminado, de forma irrevogavel e sem
custos adicionais ap0s o encerramento do contrato, para uso do CONTRATANTE,
permanecendo com 0 CONTRATADO a titularidade do software e de seu codigo-fonte.

12.3. Os modulos WEB, a hospedagem de dados em nuvem e o dominio de que trata o item
5.7.1 do Termo de Referéncia seréo disponibilizados durante a vigéncia do contrato, devendo
0 dominio ser registrado em nome e CNPJ do CONTRATANTE.

12.4. Ao término do contrato, por qualquer causa, 0 CONTRATADO entregard ao
CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, a integra dos dados hospedados e das
camadas geograficas implantadas, em formato aberto e interoperavel, sem qualquer énus.

12.5. Durante a vigéncia do contrato, 0 CONTRATADO fornecera, sem custo adicional, as
atualizagdes corretivas das versoes licenciadas.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O CONTRATADO apresentara garantia de execucdo no valor de R$ [XXXXX] ([valor
por extenso]), correspondente a 3% (trés por cento) do valor do contrato, em uma das
modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme o item 4.3 do Termo
de Referéncia.

13.2. A garantia devera ser apresentada até a data da assinatura do contrato, observado, quando
escolhida a modalidade seguro-garantia, 0 prazo minimo de 1 (um) més contado da data de
homologacéo da licitacdo (art. 96, 8 3°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.3. Quando a proposta vencedora tiver sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, 0 CONTRATADO apresentara, também, a garantia adicional
prevista no art. 59, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021, equivalente a diferenca entre o valor or¢ado
e o valor da proposta.

13.4. A garantia tera validade durante toda a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias
apos o seu término, e devera ser renovada ou complementada em caso de prorrogacao, alteracdo
do valor ou utilizacdo para cobertura de multas e indenizagdes, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
contados da notificacao.

13.5. A garantia assegurard o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto,
de prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgao
e das multas moratorias e compensatorias aplicadas ao CONTRATADO.

13.6. A garantia sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato, mediante termo de
recebimento definitivo e inexisténcia de pendéncias, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente (art. 100 da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA TECNICA DOS SERVICOS E DO
SUPORTE

14.1. O CONTRATADO garantira a qualidade dos produtos cartograficos, dos bancos de dados
e dos arquivos entregues pelo prazo de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo de
cada produto, obrigando-se a corrigir, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, erros, omissdes e
inconsisténcias que lhe sejam imputaveis, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
notificagdo (art. 92, inciso XIII, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.2. Pelo mesmo prazo, o CONTRATADO garantira o funcionamento das licengas on-premise
fornecidas, conforme as funcionalidades descritas no Termo de Referéncia, corrigindo falhas
da verséo licenciada sem custo adicional.

14.3. Apo6s a implantacao, a capacitacdo e a entrega dos modulos de sistema, 0o CONTRATADO
prestara servico de apoio, suporte e acompanhamento de usuarios pelo periodo previsto no item
5.7.3 do Termo de Referéncia, com atendimento in loco mediante agendamento em até 48
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(quarenta e oito) horas, ou por videoconferéncia, acesso remoto, aplicativo de mensagens ou
telefone.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO MODELO DE GESTAO E DA
FISCALIZACAO

15.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscais técnico e
administrativo, ou respectivos substitutos, designados pela autoridade competente em ato
proprio, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n° 058, de
1° de fevereiro de 2023, conforme o modelo de gestdo descrito no item 6 do Termo de
Referéncia (art. 92, inciso XVIII, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.2. O fiscal técnico acompanhard a execugdo, anotard no historico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias, verificard a conformidade dos produtos, emitird os boletins de
medicdo e notificara 0 CONTRATADO para correcdo das falhas, informando ao gestor as
situacOes que ultrapassem sua competéncia.

15.3. O fiscal administrativo verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do
CONTRATADO e acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos.

15.4. O gestor coordenaré as atividades de fiscalizacdo, os atos preparatérios de prorrogacéo,
reajuste, alteracéo e extin¢do do contrato, a aplicagdo de sangdes e o recebimento definitivo, e
elaborara o relatério final da contratacéo.

15.5. As reunides entre as partes, inclusive a que fixar a data de referéncia temporal da ortofoto
(item 5.6 do Termo de Referéncia) e a que definir o leiaute dos arquivos de notificacdo e de
atualizacdo do IPTU, serdo registradas em ata, que integrard o processo de fiscalizagéo.

15.6. A fiscalizag&o néo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes.

15.7. As comunicagdes entre as partes serdo realizadas por escrito, admitido o uso de mensagem
eletronica, e 0 CONTRATANTE podera convocar o preposto para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, o
CONTRATADO que:

16.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

16.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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16.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

16.1.4. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

16.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

16.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
16.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

16.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sancdes:

16.2.1. adverténcia, quando der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°);

16.2.2. impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do Municipio de Porangatu, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 16.1.2, 16.1.3 e 16.1.4, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°);

16.2.3. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e méaximo de 6 (seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nos itens 16.1.5 a 16.1.8,
bem como nos itens 16.1.2, 16.1.3 e 16.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 5°);

16.2.4. multa, nos valores e bases de calculo do item 16.3 (art. 92, inciso X1V, e art. 156, § 3°).
16.3. As multas observardo os seguintes valores e bases de célculo:

16.3.1. moratdria, de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado,
calculada sobre o valor da etapa ou parcela em atraso, até o limite de 30 (trinta) dias (art. 162);

16.3.2. compensatoria, de 0,5% (cinco decimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do
contrato, pela infracdo do item 16.1.1;

16.3.3. compensatdria, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
pelas infragdes dos itens 16.1.2 e 16.1.4, esta Gltima em substitui¢cdo & multa moratéria quando
0 atraso superar 30 (trinta) dias;

16.3.4. compensatoria, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
pela infragéo do item 16.1.3;

16.3.5. compensatdria, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
pelas infragdes dos itens 16.1.5 a 16.1.8.
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16.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas (art. 137, inciso I),
sem prejuizo da aplicacdo das sances.

16.5. A aplicacdo das sancdes nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de reparacdo integral
do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, 8 9°), e todas as sangdes poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°).

16.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157).

16.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente (art. 156, § 8°), podendo a multa ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

16.8. A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade sera precedida de processo de responsabilizagdo conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, assegurados o contraditorio e aampla defesa,
nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, 0s danos causados
ao CONTRATANTE e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade (art.
156, § 19).

16.10. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, e da declaragdo de inidoneidade cabera pedido
de reconsideragdo no mesmo prazo, nos termos dos arts. 166 e 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos (art. 159).

16.12. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, observados o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).

16.13. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc6es aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) (art. 161).
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16.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade s&o
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

17.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, observada a prorrogacdo automatica prevista
no item 2.2.

17.2. O contrato podera ser extinto antes do cumprimento das obrigacdes nele estipuladas, por
ato unilateral e escrito da Administracdo, por consenso entre as partes ou por decisédo arbitral
ou judicial, nas hipoteses do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa (art. 92, inciso XIX, e art. 138).

17.3. O CONTRATADO tera direito a extin¢do do contrato nas hipdteses do art. 137, § 2°, da
Lei n° 14.133, de 2021, inclusive em caso de suspensdo da execugdo por ordem escrita da
Administracdo por prazo superior a 3 (trés) meses, de atraso superior a 2 (dois) meses dos
pagamentos devidos, além das demais hipoteses ali previstas.

17.4. O contrato também podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso V).

17.5. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato; se a operacdo implicar
mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracéo
subjetiva.

17.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo acarretara, sem prejuizo das
sangdes, as consequéncias do art. 139 da Lei n® 14.133, de 2021, inclusive a execugdo da
garantia contratual e a retencdo dos creditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados & Administracao.

17.7. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido do balango dos eventos
contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relacdo dos pagamentos ja efetuados e
ainda devidos e das indenizacGes e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

18.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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inicial atualizado do contrato (art. 125), podendo as supressdes resultantes de acordo entre as
partes exceder esse limite.

18.3. As alteracdes contratuais serdo promovidas mediante termo aditivo, submetido a prévia
analise da Procuradoria-Geral do Municipio, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132).

18.4. Registros que nédo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DO
SIGILO FISCAL

19.1. As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato, atuando o CONTRATADO na condicao
de operador, segundo as instrucdes do CONTRATANTE, controlador dos dados.

19.2. Os dados do cadastro imobilidrio e do cadastro de contribuintes acessados pelo
CONTRATADO estdao protegidos pelo sigilo fiscal de que trata o art. 198 do Cédigo Tributario
Nacional, e somente poderdo ser utilizados para as finalidades deste contrato, vedado o seu
compartilhamento com terceiros fora das hipéteses legais.

19.3. O tratamento de dados observara a boa-fé e os principios do art. 6° da LGPD, em especial
o0 da qualidade dos dados, devendo os bancos de dados ser mantidos em ambiente controlado,
com registro rastreavel dos tratamentos realizados (art. 37 da LGPD), e em formato
interoperavel.

19.4. O CONTRATANTE devera ser informado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sobre todos
0s contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO,
que devera exigir dos suboperadores o cumprimento dos deveres desta clausula, permanecendo
integralmente responsavel por sua observancia.

19.5. O CONTRATADO devera comunicar a0 CONTRATANTE, em até 2 (dois) dias Uteis, a
ocorréncia de incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares,
e orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

19.6. Terminado o tratamento, 0 CONTRATADO devolvera os dados ao CONTRATANTE e
os eliminara de seus sistemas, ressalvadas as hipoteses do art. 16 da LGPD, prestando, no prazo
fixado pelo CONTRATANTE, as informacdes solicitadas sobre os dados pessoais, inclusive
guanto ao descarte realizado.

19.7. O CONTRATANTE podera realizar diligéncias para aferir o cumprimento desta clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente aos pedidos de comprovacgédo formulados.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA INTEGRIDADE E DAS PRATICAS
ANTICORRUPCAO

20.1. As partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto
n°11.129, de 2022, comprometendo-se a ndo dar, oferecer, pagar, prometer, aceitar ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida a agente publico ou a terceiro, com a
finalidade de influenciar ato ou deciséo relacionados a este contrato.

20.2. Cada parte comunicard por escrito a outra qualquer descumprimento ou potencial violagéo
das normas anticorrupcao de que tome conhecimento, relacionado as atividades deste contrato,
sendo o descumprimento causa de extingdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orcamento do Municipio de Porangatu para o exercicio de 2026, na dotacao
abaixo discriminada (art. 92, inciso VIII, da Lei n® 14.133, de 2021):

21.1.1. Unidade orcamentaria: Secretaria Municipal de Financas;

21.1.2. Classificacdo funcional programatica: 20.10.38.04.123.1513.2224 (Manutengdo da
Secretaria Municipal de Financas);

21.1.3. Categoria econdmica e natureza da despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Servicos de Terceiros,
Pessoa Juridica);

21.1.4. Fonte de recursos: 100;
21.1.5. Ficha: 115;
21.1.6. Nota de empenho: n° [XXXX], de [data].

21.2. A dotacdo relativa a exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap0s a aprovacao
da Lei Orcamentéaria respectiva e a liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS
CASOS OMISSOS

22.1. Este contrato rege-se pela Lei n® 14.133, de 2021, pela Lei Complementar n® 123, de 2006,
pela Lei n® 13.709, de 2018, pela legislacdo de aerolevantamento e cartografia, pelo Decreto
Municipal n° 35, de 2023, e pelo Decreto Municipal n® 058, de 2023 (art. 92, inciso 11, da Lei
n°14.133, de 2021).

22.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes da Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, supletivamente, pelos principios da teoria
geral dos contratos e pelas disposic¢Oes de direito privado (art. 89 da Lei n® 14.133, de 2021).



V) GOVERNO DE

3$€e5 PORANGATU

Gestao 2025-2028 | NNOVOS TEMPOS

22.3. Né&o se aplicam ao presente contrato condi¢gdes de importacdo, data ou taxa de cadmbio
para conversao (art. 92, inciso XV, da Lei n°® 14.133, de 2021).

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

23.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), no prazo de 20 (vinte) dias Uteis contados da assinatura, como
condicdo de eficacia, na forma do art. 94 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como no sitio oficial
do Municipio na internet (art. 91, caput).

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porangatu, Estado de Goids, para dirimir os litigios
decorrentes da execugéo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, nos
termos do art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

24.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em
meio eletrénico ou em 3 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Porangatu/GO, [dia] de [més] de 2026.

MUNICIP1O DE PORANGATU
[Nome do Prefeito Municipal]
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
[Nome do Secretario Municipal de Finangas]
CONTRATANTE

[RAZAO SOCIAL DO CONTRATADOQ]
[Nome do representante legal]
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1. Nome: CPF:

2. Nome: CPF:
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