
Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

CPU-0001  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8193 Mês                      1,00    0,0001200      11.676,8400 1,41                
P8014 Mês                      1,00    0,0001230      27.066,0300 3,33                

                4,74 
                0,57 
                5,31 

I2 Mês                      1,00    0,0002667              39,1400 0,02                
I1 Mês                      1,00    0,0008000            671,4300 0,54                

                0,56 

                     -   
                5,87 
                0,70 
                1,21 
                7,78 

 Sub total do item  

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

ESTUDO PRELIMINAR (Pesquisa histórica / Levantamento físico / Análise tipológica / Diagnóstico / Estudo preliminar)

 Descrição 

Historiador Pleno
Arquiteto Pleno

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2258
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0002  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000644      27.311,8000 1,76                
P8065 Mês                      1,00    0,0000600      23.144,5200 1,39                
P8014 Mês                      1,00    0,0000300      27.066,0300 0,82                

                3,97 
                0,48 
                4,45 

I2 Mês                      1,00    0,0002667              39,1400 0,02                
I1 Mês                      2,00    0,0008000            671,4300 1,08                

                1,10 

                     -   
                5,55 
                0,67 
                1,14 
                7,36 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior
Arquiteto Pleno

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Descrição 

Anteprojeto Arquitetônico e Complementares de Restauro (arquitetura, museográfico e museulógico, comunicação e 
sinalização visual, paisagismo, urbanismo, pavimentação e tour virtual)

 Sub total do item  

Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Folha: 2259
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0003  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000166      23.144,5200 0,39                

                0,73 
                0,09 
                0,82 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,17 
                0,14 
                0,24 
                1,55 

Anteprojeto de Água Fria e Esgoto Sanitário Com Tratamento Simples

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Descrição 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2260
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0004  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000124      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000133      23.144,5200 0,31                

                0,65 
                0,08 
                0,73 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,08 
                0,13 
                0,22 
                1,43 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 

Anteprojeto de Drenagem Pluvial

 Descrição 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: JANEIRO/2025 - DNIT

Folha: 2261
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0005  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000313      23.144,5200 0,73                

                1,07 
                0,13 
                1,20 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,55 
                0,19 
                0,32 
                2,05 

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

Anteprojeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (extintor+Hidrante) e
Instalação de Gás GLP

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item  

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2262
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0006  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000425      23.144,5200 0,99                

                1,33 
                0,16 
                1,49 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,84 
                0,22 
                0,38 
                2,44 

Anteprojeto Elétrico (Com gerador e Subestação)

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno

Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

Engenheiro de Projeto Junior
 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

Folha: 2263
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737

D
oc

um
en

to
 7

E
73

.C
B

5A
.7

68
8.

00
D

1 
as

si
na

do
 p

or
: J

A
N

E
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 F
O

N
T

E
N

E
LL

E
:4

44
**

**
**

**
 e

m
 1

1/
05

/2
02

6 
às

 1
5:

25
 u

til
iz

an
do

 a
ss

in
at

ur
a 

po
r 

lo
gi

n/
se

nh
a.



Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0007  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000111      27.311,8000 0,31                
P8065 Mês                      1,00    0,0000170      23.144,5200 0,40                

                0,71 
                0,09 
                0,80 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,15 
                0,14 
                0,24 
                1,52 

Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados, antena coletiva e CFTV)

 Descrição 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Serviços Especializados

 Sub total do item  
 Total do Custo 

Folha: 2264
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0008  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000155      23.144,5200 0,36                

                0,70 
                0,08 
                0,78 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,13 
                0,14 
                0,23 
                1,50 

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora

Anteprojeto de Sonorização

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2265
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0009  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000133      23.144,5200 0,31                

                0,65 
                0,08 
                0,73 

I2 Mês                      2,00    0,0000417              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0000833            671,4300 0,23                

                0,24 

                     -   
                0,97 
                0,12 
                0,20 
                1,28 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 

Anteprojeto de Sistema de Proteção Descarga Atmosférica (SPDA)

 Descrição 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2266
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0010  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000400      27.311,8000 1,10                
P8065 Mês                      1,00    0,0000411      23.144,5200 0,96                

                2,06 
                0,25 
                2,31 

I2 Mês                      2,00    0,0000417              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0000833            671,4300 0,23                

                0,24 

                     -   
                2,55 
                0,31 
                0,52 
                3,38 

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

Anteprojeto Estrutural

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item  

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2267
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0011  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000122      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000250      23.144,5200 0,58                
P8014 Mês                      1,00    0,0000065      27.066,0300 0,18                
P8013 Mês                      1,00    0,0000130      23.124,4000 0,30                

                1,40 
                0,17 
                1,57 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,92 
                0,23 
                0,40 
                2,54 

Anteprojeto para iluminação especial

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  

Engenheiro de Projeto Junior
Arquiteto Pleno
Arquiteto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Serviços Especializados

 Sub total do item  
 Total do Custo 

Folha: 2268
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0012  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000118      27.311,8000 0,33                
P8065 Mês                      1,00    0,0000125      23.144,5200 0,29                

-                  

                0,62 
                0,07 
                0,69 

I2 Mês                      2,00    0,0000625              39,1400 0,01                
I1 Mês                      4,00    0,0001250            671,4300 0,34                

                0,35 

                     -   
                1,04 
                0,13 
                0,22 
                1,38  Total do Item Mão de Obra 

Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

Anteprojeto de Climatização

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

Folha: 2269
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0013  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000123      27.311,8000 0,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0000250      23.144,5200 0,58                

                0,92 
                0,11 
                1,03 

I2 Mês                      1,00    0,0005000              39,1400 0,02                
I1 Mês                      1,00    0,0002000            671,4300 0,14                

                0,16 

                     -   
                1,19 
                0,14 
                0,25 
                1,58 

ORÇAMENTO PARAMÉTRICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR DE MATERIAIS E SERVIÇO, MEMORIAL 
DESCRITIVO

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

Folha: 2270
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0014  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8065 Mês                      1,00    0,0001600      27.311,8000 4,37                
P8065 Mês                      1,00    0,0002300      23.144,5200 5,33                
P8014 Mês                      1,00    0,0002000      27.066,0300 5,42                

              15,12 
                1,81 
              16,93 

I2 Mês                      1,00    0,0004001              39,1400 0,02                
I1 Mês                      2,00    0,0012000            671,4300 1,62                

                1,64 

                     -   
              18,57 
                2,23 
                3,83 
              24,63 

Projeto Arquitetônico e Complementares de Restauro (arquitetura, museográfico e museulógico, comunicação e 
sinalização visual, paisagismo, urbanismo, pavimentação e tour virtual)

 Descrição 

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior
Arquiteto Pleno

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item  

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2271
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0015  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000250      27.311,8000 0,69                
P8065 Mês                      1,00    0,0000352      23.144,5200 0,82                

                1,51 
                0,18 
                1,69 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                3,06 
                0,37 
                0,63 
                4,06 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 

Projeto de Água Fria e Esgoto Sanitário Com Tratamento Simples

 Descrição 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2272
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0016  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000250      27.311,8000 0,69                
P8065 Mês                      1,00    0,0000270      23.144,5200 0,63                

                1,32 
                0,16 
                1,48 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                2,85 
                0,34 
                0,59 
                3,78 

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

Projeto de Drenagem Pluvial

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item  

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2273
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0017  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000265      27.311,8000 0,73                
P8065 Mês                      1,00    0,0000833      23.144,5200 1,93                

                2,66 
                0,32 
                2,98 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                4,35 
                0,52 
                0,90 
                5,77 

 Total do Item Mão de Obra 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

Engenheiro de Projeto Junior
 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

 Custo Administrativo: 12,05% 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (extintor+Hidrante) e Instalação de Gás GLP

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno

Folha: 2274
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0018  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000265      27.311,8000 0,73                
P8065 Mês                      1,00    0,0000833      23.144,5200 1,93                

                2,66 
                0,32 
                2,98 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                4,35 
                0,52 
                0,90 
                5,77 

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Custo Administrativo: 12,05% 
 Total do Item Mão de Obra 

Materiais / Equipamentos
Impressora

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

Projeto Elétrico (Com gerador e Subestação)

 Descrição 

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

 Remuneração da Empresa: 12,00% 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

Folha: 2275
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0019  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000250      27.311,8000 0,69                
P8065 Mês                      1,00    0,0000324      23.144,5200 0,75                

                1,44 
                0,17 
                1,61 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                2,98 
                0,36 
                0,61 
                3,96 

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Descrição 

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

Projeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados, antena coletiva e CFTV)

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Folha: 2276
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0020  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000245      27.311,8000 0,67                
P8065 Mês                      1,00    0,0000300      23.144,5200 0,70                

                1,37 
                0,16 
                1,53 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                2,90 
                0,35 
                0,60 
                3,85 

Projeto de Sonorização

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 

=

Folha: 2277
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0021  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000245      27.311,8000 0,67                
P8065 Mês                      1,00    0,0000275      23.144,5200 0,64                

                1,31 
                0,16 
                1,47 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                2,84 
                0,34 
                0,58 
                3,76 

Projeto de Sistema de Proteção Descarga Atmosférica (SPDA)

 Descrição 

Materiais / Equipamentos
Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 

Folha: 2278
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0022  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0001220      27.311,8000 3,34                
P8065 Mês                      1,00    0,0002500      23.144,5200 5,79                

                9,13 
                1,10 
              10,23 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
              11,60 
                1,39 
                2,39 
              15,38 

 Total do Custo 
 Remuneração da Empresa: 12,00% 

 Despesas Fiscais: 20,61% 
 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  
Serviços Especializados

 Sub total do item  

Projeto Estrutural

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

Folha: 2279
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737

D
oc

um
en

to
 7

E
73

.C
B

5A
.7

68
8.

00
D

1 
as

si
na

do
 p

or
: J

A
N

E
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 F
O

N
T

E
N

E
LL

E
:4

44
**

**
**

**
 e

m
 1

1/
05

/2
02

6 
às

 1
5:

25
 u

til
iz

an
do

 a
ss

in
at

ur
a 

po
r 

lo
gi

n/
se

nh
a.



Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0023  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000315      27.311,8000 0,87                
P8065 Mês                      1,00    0,0000835      23.144,5200 1,94                
P8014 Mês                      1,00    0,0000165      27.066,0300 0,45                
P8013 Mês                      1,00    0,0000438      23.124,4000 1,02                

                4,28 
                0,51 
                4,79 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                6,16 
                0,74 
                1,27 
                8,17  Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior
Arquiteto Pleno
Arquiteto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora

Projeto para iluminação especial

 Descrição 

Folha: 2280
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737

D
oc

um
en

to
 7

E
73

.C
B

5A
.7

68
8.

00
D

1 
as

si
na

do
 p

or
: J

A
N

E
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 F
O

N
T

E
N

E
LL

E
:4

44
**

**
**

**
 e

m
 1

1/
05

/2
02

6 
às

 1
5:

25
 u

til
iz

an
do

 a
ss

in
at

ur
a 

po
r 

lo
gi

n/
se

nh
a.



Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0024  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0000225      27.311,8000 0,62                
P8065 Mês                      1,00    0,0000250      23.144,5200 0,58                

                1,20 
                0,14 
                1,34 

I2 Mês                      2,00    0,0002500              39,1400 0,02                
I1 Mês                      4,00    0,0005000            671,4300 1,35                

                1,37 

                     -   
                2,71 
                0,33 
                0,56 
                3,60 

Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Serviços Especializados

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

 Total do Item Mão de Obra 
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 
Materiais / Equipamentos

Impressora
Computador

 Sub total do item  

Projeto de climatização

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

Folha: 2281
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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Ano : 2025
Orçamento :

Tabela de Origem : OUTUBRO/2025 - DNIT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Data do Orçamento: 12/2025
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CPU-0025  Unidade: M² 

 Código  unid 
 Numero de 

Profissionais (A) 

 Coeficiente            
(B) = (A) X 

1/Prod. 

 Preço Unitário 
(C)  

 Preço Total 

Mão de Obra
P8066 Mês                      1,00    0,0001235      27.311,8000 3,38                
P8065 Mês                      1,00    0,0002500      23.144,5200 5,79                

                9,17 
                1,10 
              10,27 

I2 Mês                      1,00    0,0007500              39,1400 0,03                
I1 Mês                      1,00    0,0003000            671,4300 0,21                

                0,24 

                     -   
              10,51 
                1,26 
                2,17 
              13,94 

Materiais / Equipamentos
Impressora

 Total do Item Mão de Obra 

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT

Computador
 Sub total do item  

Serviços Especializados

 Sub total do item  
 Total do Custo 

 Remuneração da Empresa: 12,00% 
 Despesas Fiscais: 20,61% 

ORÇAMENTO, CADERNO DE ENCARGOS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO

 Descrição 

Engenheiro de Projeto Pleno
Engenheiro de Projeto Junior

 Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT  
 Custo Administrativo: 12,05% 

 Total do Item Mão de Obra 

Folha: 2282
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/7E73.CB5A.7688.00D1/41CA0737
Código verificador: 7E73.CB5A.7688.00D1   CRC: 41CA0737
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