
DATA:

(ISS = 3%) MATERIAL INCIDÊNCIA

CUSTO DIRETO CD 100,00% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% 3,42% CD

LUCRO BRUTO L 7,50% 4,94% CD

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00% 0,76% CD

SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 2,27% 1,29% CD

SEGUROS + GARANTIAS S 1,00% 0,53% CD

RISCO(*) R 1,27% 0,76% CD

TRIBUTOS I 5,15% 3,65% PV

ISS ISS 1,50% PV

PIS PIS 0,65% 0,65% PV

COFINS COFINS 3,00% 3,00% PV

CPRB INSS 0,00% 4,50% PV

BDI(NUMERADOR) 17,01% 10,72%

BDI(DENOMINADOR) 94,85% 91,85%

________________________________________________
Yngrid de Paula Oliveira - Engenheira Civil - CREA Nº 438664MG João Pedro da Silva Oliveira

CONVENENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA

OBJETO: PROTEÇÃO DE TALUDE , MELHORIAS E PINTURA DA CÂMARA 02/09/2025

LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO FORMA DE EXECUÇÃO:

R. T. YNGRID DE PAULA OLIVEIRA - ENGº. CIVIL CREA MG Nº 438664MG
(    )            DIRETA

( X )       INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (QUATRO) MESES BDI                  23,36%

(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)

(1 - (I + CPRB))

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

OBRA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO

Nome da Empresa: JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 57.975.495/0001-91

Endereço: Rua Presidente Vargas, nº 126 – Bairro Cruzeiro, Lima Duarte – MG – CEP: 36.140-000

Telef.: (32) 98422-4141

BDI      = 23,36% 20,54%

FÓRMULA DO BDI
BDI      =
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