COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRAÇA : LAGUNA CARAPÃ / MS

DATA : maio, 2026

DESONERADO

E.Sociais horista: 86,39%

E.Sociais mensalista: 47,92%

CÓDIGO		SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO		UN
CPU ADM LOCAL		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS	PRAZO DA OBRA	2	MÊS

CÓDIGO	FONTE	EQUIPAMENTO	UNID.	CUSTO	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO
B8958	DNIT	TOPOGRAFIA	MES	6.145,87	1,00	6.145,87
B8957	DNIT	LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	3.882,01	1,00	3.882,01

10.027,88

CÓDIGO	FONTE	MÃO DE OBRA	UNID.	SALÁRIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	23.821,57	0,20	4.764,31
93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.840,63	0,40	2.420,32
93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.691,89	0,40	2.345,95
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7.062,34	0,40	3.531,17
100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.617,65	0,40	3.308,83
94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.029,57	1,00	6.029,57
101456	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.847,28	1,00	6.847,28
101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3.200,45	0,50	1.600,23
101385	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.831,57	0,50	2.915,79
101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3.651,70	2,00	7.303,40

41.066,83

51.094,71

25.547,35

CUSTO DIRETO MENSAL :	R$	25.547,35
CUSTO DIRETO TOTAL PARA 2 MESES DE OBRA:	R$	51.094,70

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

ITAMAR BILIBIO:39665046187

Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 09:28:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720

Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:12:25 -04'00'

APROVADO
Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D