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CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PORTAL DO NORTE

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS CIVIS

Concedente: Consoércio Intermunicipal Multifinalitario Portal do Norte de Saude — Cis

Portal

PORTAL
Proponente: Consércio Intermunicipal Multifinalitario Portal do Norte de Saude — Cis

Portal
Obra: Construcdo de muro divisa
Endereco: Travessa Sao Francisco, 144, Bonfim, Bocaiuva-MG.

1. OBJETIVO
Trata-se da contratacdo de empresa especializada para Construgdo de muro
divisa para fechamento da area de propriedade do CisPortal. Todos os servigos deveréo
estar em conformidade com a proposta apresentada pela proponente, devidamente

assinada pelo seu responsavel técnico.

2. CONDICOES GERAIS

A localizacdo da implantacdo da edificacdo caracteriza-se pela presenca de
residéncias unifamiliares. A area de intervencao é dotada de rede de abastecimento de
agua potavel tratada e energia elétrica. O sistema viario local é predominantemente
constituido de vias locais.

Alguns servigos complementares necessarios para a execucao da obra e que
sdo de responsabilidade integral da empresa concorrente/contratada séo listados
abaixo:

Realizacao de visita técnica a area de intervencgéo pelo corpo técnico da empresa
licitante, antes da formalizacdo do processo licitatorio, assim como a verificagdo das
pecas técnicas que compdem o projeto basico/executivo considerando o descrito no
item “DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGCOES”.
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Mobilizagéo da recursos para 0 gerenciamento da obra, instalacdo do canteiro

de obras, instalacdo de depdsitos de materiais e ferramentas, transporte de insumos,
providéncia de area de descanso e alimentacdo dos funcionarios, quitacdo de aluguéis
e afins, caso necessario.

Realizacdo de procedimentos legais, como pagamentos das taxas necessarias
as interligacbes com as redes publicas, nos casos de necessidade de ligacbes
provisérios de agua, esgoto ou energia elétrica.

Disponibilidade de responsavel(is) técnico(s) competente(s) para o
acompanhamento de todos os servigos previstos para a conclusédo do objeto, em todas
as fases da obra, com previsao de placa de obra (execucédo) em local visivel ao publico

Fornecimento de diarios de obra que contemplem todo o periodo de execucgéo
da obra, a partir da emissdo da ordem de servico. Deverdo estar assinados pelo
responsavel técnico pela execucao e pelo responsavel legal da empresa contratada, em
meio fisico. Deverdo conter os detalhes e procedimentos relevantes utilizados na
realizagdo dos servicos. Além disso, em determinadas etapas, deverdo ser
acompanhados por fotografias que comprovem a execucdo dos servigos. Deverao ser
protocolados na Prefeitura (setor de obras) ao longo de todas as medicdes previstas.

Envio de fotografias de todas as etapas construtivas, que comprovem a
execucao dos servigos licitados, especialmente no que concerne aos servigos de dificil
visualizacédo da fiscalizag&o, tais como:

Escavacgéo das fundacdes, demonstrando a profundidade aferida;

Posicionamento de férmas e armaduras das fundag¢des e demais elementos de
concreto armado enterrados;

Posicionamento de armaduras em pilares e vigas, bem como ganchos e
armaduras de suspensao;

Posicionamento de armaduras positivas, negativas, de mesa e complementares
em lajes;

Medicdo de arranques e espacamento de armaduras, antes da concretagem;

Realizacdo de compactacdo mecanizada, nos volumes de aterros previstos e em
todas as camadas de solo;

Execucdo de lastros de concreto antes da execucdo das sapatas, vigas

baldrame, lajes de transi¢éo e/ou pisos de concreto;
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3. EXECUCAO E CONTROLE

A existéncia e a atuacédo da fiscaliza¢do néo reduzem, em nenhuma hipotese, a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada pelos servicos executados e
suas implicac¢des, proximas ou remotas, conforme o contrato firmado com a Prefeitura
e as legislacdes vigentes no Municipio, Estado e Unido. E imprescindivel que o
responsavel técnico pela execucao possua a competéncia e a experiéncia necessarias
para interpretar os projetos e realizar a obra em conformidade com as especificagdes
técnicas previstas. Ressalta-se que nao cabe aos autores dos projetos, nem a
fiscalizagdo, prestar esclarecimentos sobre especificages técnicas de projetos fora do
periodo de licitagéo, sendo de responsabilidade da contratada sanar eventuais duvidas
previamente & homologagé&o do certame.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serdo fornecidos pela
empresa contratada, bem como a quitacdo de taxas e licenciamentos especificos do
empreendimento estabelecidos por lei. A méo-de-obra, bem como todo material
aplicado serdo sempre de qualidade, objetivando assim um acabamento de qualidade
aos servigos, que somente serdo aceitos nessas condigfes. Todos 0s materiais
aplicados na obra obedecerdo as especificacdes descritas no(s) projeto(s), planilha
orcamentaria ou neste memorial e poderéo ser submetidos, por escrito, a Prefeitura para
aceite, em caso de solicitacédo da Prefeitura.

As despesas para instalacées permanentes de fornecimento de agua potavel,
coleta de esgoto e fornecimento de energia elétrica, necessarias a execucao da obra,
serdo de competéncia e responsabilidade da empresa contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a correta sinalizacdo dos servicos
operarios, indicando através de tapumes, placas, cavaletes e outros dispositivos
assemelhados a execucédo dos servicos operarios, mesmo que tais servicos nao estejam
previstos na planilha orcamentéria, conforme NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao) e ABNT NBR 14644:2021.

A execucao dos servigos previstos e projetados ficar4 a cargo do responséavel
técnico pela execugdo da obra, com a devida anotacdo de responsabilidade técnica
registrada, devidamente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe. Este,
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para efeitos legais, devera ser o responsavel técnico representante da empresa

contratada.
4. JUSTIFICATIVA

O presente projeto se justifica no fato da area de interesse em fechamento estar
aberta, gerando transtornos a vizinhanga com acumulo de lixo depositado pela
vizinhancga, sediar moradores de rua, que utiliza do espagco como abrigo.

5. DESCRICAO DO SERVICOS

O presente memorial descreve os métodos construtivos e 0os materiais a serem
empregados na obra de Construcdo de muro divisa, localizado Travessa S&o Francisco,
144, Bonfim, Bocaiuva-MG. A construcdo devera devem ser executadas conforme

projetos, orgamento e cronograma em anexo.

5.1. Instalagéo dos servigos de engenharia

Locacdo da obra — Executada com gabarito de madeira nas dimensfes de
projeto.

Limpeza manual do terreno — Devera ser retirada a vegetacao existente, restos
de materiais e demais empecilhos para a execucao.

Placa de obra devera ser instalada em local de boa visibilidade, na dimenséo de
1,5 de altura por 3,0 m de largura, com descricdo dos servigcos a serem executados com
aprovacao da gestao do Cisportal.

5.2. Trabalhos em terra

Para execucdo das fundacfes (sapatas isoladas), havera a necessidade de
escavacao manual em solo, em profundidade minima de 1,50 m. A cargo da empresa
contratada, devera ser avaliada a necessidade de escoramento de valas durantes as
escavacdes, conforme NBR-9061/85. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas
gue percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

O preparo do fundo das valas de todos os elementos de fundacdes sera
realizado com compactacdo manual e nivelamento, que sera posteriormente coberto
com concreto magro. Sera executado lastro de concreto magro de traco 1:4,5:4,5 (em

massa seca de cimento, areia média e brita 1), com espessura de 3 cm.
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As formas dos elementos de fundagdes serdo executadas com madeira serrada

de espessura igual a 25 mm. As formas serdo executadas de modo a garantir as
dimensdes de cada elemento, conforme determinado nos projetos, e estruturadas de
forma que ndo se abram no momento da concretagem devido as forcas laterais,
ocasionadas pelo volume de concreto. Antes da concretagem as formas devem ser
molhadas até atingirem a umidade adequada para aplicacdo do concreto. Apés

execucdo da fundacao, esta devera receber pintura impermeabilizante betuminosa.

5.3. Superestrutura

superestrutura prevista sera executada em concreto armado, dividida em pilares
e vigas estruturais, conforme as dimensdes, posi¢oes, formas e detalhamentos contidos
nos projetos estruturais.

Os pilares e vigas serdo moldados com forma fabricada com chapa de madeira,
fixadas com pontaletes e sarrafos em posicdes estratégicas para garantir a perfeita
concretagem dos elementos, sem que a mesma deforme com a for¢a aplicada pelo
concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensao e o cobrimento corretos
ao longo da prumada da estrutura. Antes do fechamento das formas, deve ser aplicado
nas chapas desmoldante para garantir a integridade da peca concretada e da chapa no
momento da desforma.

Os estribos dos pilares e vigas serédo confeccionados com barras de aco CA-60,
de didmetro 5.0 mm, respeitando a dimens&o de cada peca bem como o cobrimento
definido nos projetos estruturais. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de
maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo
que ndo se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o
comprimento do elemento.

A armadura longitudinal dos pilares e vigas a serem executados sera de aco CA-
50, conforme detalhamentos apresentados no projeto estrutural, variando o
comprimento de barras de pilar para pilar. Serdo envolvidas e amarradas com os
estribos, garantindo o cobrimento definido no projeto estrutural. A armadura deve ser
colocada nas formas j& montadas, utilizando de espacadores locados nos pontos
estratégicos, para que ndo ocorra movimentagdo no momento da concretagem, fazendo

com que o cobrimento determinado seja atendido.
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A concretagem dos pilares sera realizada com concreto estrutural virado em obra

(de forma mecanizada, em betoneira, impreterivelmente), com FCK minimo de 20 MPa,
lancado na estrutura com uso de baldes, com atencdo a manutencdo dos niveis e ao
prumo das formas. No momento da concretagem o concreto deve ser vibrado com
vibrador de imersédo por etapas de concretagem, garantindo todo o preenchimento da
forma e evitando o surgimento de brocas (vazios) no momento de execucao da peca, a
fim de manter a perfeita trabalhabilidade de todos os pilares. A estrutura deve ser
mantida protegida de intempéries e dentro dos 7 (sete) primeiros dias ser realizado o
processo de cura Umida dos elementos concretados. O prazo de cura normatizado se
dard apds 28 (vinte e oito) dias, podendo ser reduzido caso, a cargo da empresa
contratada, seja utilizado cimento de secagem rapida e estando de acordo com a ABNT.
Lancamento do Concreto — O concreto deverda ser langado logo ap6s o amassamento,
nado sendo permitido entre o fim desse e o inicio do langamento, um intervalo de tempo
superior a duas horas. Deveréo ser tomadas precaucdes para manter a homogeneidade
do concreto, sendo que a altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2,00m para
pilares. O sistema de transporte do concreto devera permitir o langcamento direto,
evitando depésitos intermediarios e o adensamento devera obedecer a todos
parametros de norma.

5.4. Alvenaria

Toda a alvenaria a ser construida serd composta por tijolos ceramicos furados
(09x19x29cm), conforme especificado no projeto. Serdo assentados com argamassa de

cimento e areia média ndo peneirada 1:4.

5.5. Revestimento

Chapisco - sera realizado camada de chapisco em todas as faces internas de
paredes da edificacdo (inclusive em todas as platibandas), com argamassa de traco
1:3 (em volume de cimento e areia grossa), com consisténcia ideal para o langamento
da argamassa nas paredes de forma manual, com colher de pedreiro.

A alvenaria deve ser umedecida antes da aplicacdo do chapisco e este deve
cobrir toda a area a ser revestida, com perfeito lancamento sobre os blocos ceramicos,

garantindo a fixacao.
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O chapisco deve ser executado apés a realizacdo dos rasgos em alvenaria e

instalacdo de eletrodutos e caixas para a rede elétrica e apds a instalacdo dos tubos
da rede de agua, esgoto e drenagem.
Emboco - em todos os comodos internos de banheiros, sera realizado revestimento
tipo emboco nas paredes onde sera posteriormente executado revestimento ceramico
com traco 1:6 (em volume de cimento e areia grossa). Ele deve ser sarrafeado e
mantido seu acabamento mais aspero para que a argamassa colante tenha boa
aderéncia na colagem do revestimento ceramico. Devera ser executado com taliscas,
garantindo prumo, nivelamento e espessura de 20 mm nas paredes que receberado o
revestimento.
Reboco - nos locais onde néo sera realizado o revestimento cerdmico, apés a cura do
chapisco serarealizado reboco em massa Unica com trago 1:2:8 (em volume de cimento,
cal e areia média). A argamassa aplicada sobre a superficie de chapisco serd em uma
s6 camada, e apds sarrafeamento com régua de aluminio, serd acabada com
desempenadeira, garantindo padrao de acabamento, nivelamento superficie e
espessura acabada de 20 mm. Sera realizado ainda o acabamento fino com esponja
densa. Deverd ser aplicado com a execucdo de taliscas, garantindo prumo e

nivelamento das paredes.

5.6. Pintura

Antes da aplicacdo do selador acrilico (primeira linha), toda a superficie a ser
pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminacéo, furos,
etc.

O selador deve ser aplicado anteriormente a pintura, preparando a superficie
e reduzindo assim a absor¢cdo da tinta pela parede, garantindo a uniformidade da
aplicacdo da posterior camada de tinta. Deve ser aplicado com rolo, em uma demao, na
consisténcia indicada pelo fornecedor, e nos locais em que 0 mesmo nao alcance sera
executada a aplicagdo com pincel trincha de dimens&o adequada para cada local.

Apos aplicacdo do selador acrilico e atingido o seu periodo de secagem,
determinado pelo fornecedor, sera realizada pintura com tinta latex acrilica (primeira

linha) em duas demaos, nos intervalos definidos pelo fabricante. A tinta serd aplicada
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com rolo especifico para o tipo de tinta, recomendado pelo fornecedor e nos locais em

que 0 mesmo nao alcance sera executada a aplicacdo com pincel trincha de dimensao
adequada para cada local. As cores das tintas a serem aplicadas serdo definidas pela
Administracdo do Municipio, e devem ser providenciadas antes do inicio das pinturas,
amostras de cores para aprovacao. Todas as tintas a serem aplicadas devem ser
preparadas pelo fornecedor da tinta, ndo podendo ser aplicado colorante.

A diluicdo deve seguir as propor¢gdes recomendadas pelo fabricante, e
durante todo o momento de aplicagdo a tinta deve ser misturada para que fique sempre
homogénea e para que ndo ocorra sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais
densos, garantindo a cor em toda a superficie a ser aplicada.

Toda a superficie pintada devera apresentar, quando concluida, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho. Serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja

preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.
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