Obra
Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma e Ampliação do Espaço TELEMS, no Município de Paranhos/MS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	8.088,64	1,51 %
2	VESTIARIOS		1	254.261,89	47,32 %
3	COZINHA/REFEITÓRIO		1	137.066,58	25,51 %
4	BANHEIROS		1	119.488,88	22,24 %
5	FACHADA		1	5.124,00	0,95 %
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	13.312,00	2,48 %

Total sem BDI	**440.491,18**
Total do BDI	**96.850,81**
Total Geral	**537.341,99**

LAYENE MARTINS
Setor de Engenharia