
  

Obra Bancos

Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma e 

Ampliação do Espaço TELEMS, no Município de Paranhos/MS

SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso do 

Sul

AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do 

Sul

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 8.088,64 1,51 %

 2 VESTIARIOS 1 254.261,89 47,32 %

 3 COZINHA/REFEITÓRIO 1 137.066,58 25,51 %

 4 BANHEIROS 1 119.488,88 22,24 %

 5 FACHADA 1 5.124,00 0,95 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 13.312,00 2,48 %

_______________________________________________________________

LAYENE MARTINS

Setor de Engenharia

Total do BDI 96.850,81

Total Geral 537.341,99

Item Descrição

Total sem BDI 440.491,18

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  


