
  

Obra

 Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma e 

Ampliação do Espaço TELEMS, no Município de Paranhos/MS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 8.088,64 8.088,64 1,51 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 491,26 599,33 4.794,64 0,89 %

 1.2  

COMP_PAR

Próprio CANTEIRO DE OBRAS MÊS 3 800,00 976,00 2.928,00 0,54 %

 1.3  

COMP_PAR

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 300,00 366,00 366,00 0,07 %

 2   VESTIARIOS 1 254.261,89 254.261,89 47,32 %

 2.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 3.240,89 3.240,89 0,60 %

 2.1.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 68,42 34,14 41,65 2.849,69 0,53 %

 2.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,25 98,67 120,37 391,20 0,07 %

 2.2   LOCAÇÃO DE OBRA 1 4.534,74 4.534,74 0,84 %

 2.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 58,19 63,88 77,93 4.534,74 0,84 %

 2.3   FUNDAÇÕES 1 16.614,81 16.614,81 3,09 %

 2.3.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 86 88,13 107,51 9.245,86 1,72 %

 2.3.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 24,3 73,68 89,88 2.184,08 0,41 %

 2.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 106,53 15,84 19,32 2.058,15 0,38 %

 2.3.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3 854,30 1.042,24 3.126,72 0,58 %

 2.4   VIGA BALDRAME 1 10.769,88 10.769,88 2,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Mato 

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2026 - Mato 

Grosso do Sul

22,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 2.4.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 32,88 63,81 77,84 2.559,37 0,48 %

 2.4.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 85,87 14,04 17,12 1.470,09 0,27 %

 2.4.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 43,98 16,58 20,22 889,27 0,17 %

 2.4.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,18 854,30 1.042,24 3.314,32 0,62 %

 2.4.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 49,48 42,03 51,27 2.536,83 0,47 %

 2.5   SUPERESTRUTURA 1 25.407,02 25.407,02 4,73 %

 2.5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 52,93 59,64 72,76 3.851,18 0,72 %

 2.5.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 141,86 12,09 14,74 2.091,01 0,39 %

 2.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72,18 13,90 16,95 1.223,45 0,23 %

 2.5.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 4,58 768,83 937,97 4.295,90 0,80 %

 2.5.5  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73,7 59,64 72,76 5.362,41 1,00 %

 2.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 205,55 10,74 13,10 2.692,70 0,50 %

 2.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 124,45 8,98 10,95 1.362,72 0,25 %

 2.5.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72,47 13,90 16,95 1.228,36 0,23 %

 2.5.9  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,52 768,28 937,30 3.299,29 0,61 %

 2.6   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 24.964,89 24.964,89 4,65 %

  



  

 2.6.1  103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 225,38 65,96 80,47 18.136,32 3,38 %

 2.6.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 18,6 53,13 64,81 1.205,46 0,22 %

 2.6.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 8,4 41,51 50,64 425,37 0,08 %

 2.6.4  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 10,33 412,44 503,17 5.197,74 0,97 %

 2.7   CONTRAPISO 1 10.767,52 10.767,52 2,00 %

 2.7.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 3,42 217,86 265,78 908,96 0,17 %

 2.7.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 6,84 839,91 1.024,69 7.008,87 1,30 %

 2.7.3  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 68,42 34,14 41,65 2.849,69 0,53 %

 2.8   ESQUADRIAS 1 24.661,66 24.661,66 4,59 %

 2.8.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 5,9 163,37 199,31 1.175,92 0,22 %

 2.8.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 8,82 775,39 945,97 8.343,45 1,55 %

 2.8.3  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 6 82,21 100,29 601,74 0,11 %

 2.8.4  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 172,83 210,85 1.265,10 0,24 %

 2.8.5  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 1.618,77 1.974,89 1.974,89 0,37 %

 2.8.6  91316 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 1.334,07 1.627,56 3.255,12 0,61 %

 2.8.7  

COMP_PAR

_05 

Próprio JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS, CORRER - 

2,00x1,20

UND 1 1.388,93 1.694,49 1.694,49 0,32 %

 2.8.8  

COMP_PAR

_06 

Próprio JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1 FOLHA, MAXIM AR 60X80 UND 4 659,13 804,13 3.216,52 0,60 %

  



  

 2.8.9  

COMP_PAR

_07 

Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (1,50X2,10),  DE CORRER - 

INCLUSO GUARNIÇÕES E FECHADURA

UND 1 2.369,46 2.890,74 2.890,74 0,54 %

 2.8.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,5 133,17 162,46 243,69 0,05 %

 2.9   PAREDES 1 30.790,85 30.790,85 5,73 %

 2.9.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 409,78 5,11 6,23 2.552,92 0,48 %

 2.9.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 409,78 56,49 68,91 28.237,93 5,26 %

 2.10   COBERTURA 1 28.763,85 28.763,85 5,35 %

 2.10.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 60,63 210,29 256,55 15.554,62 2,89 %

 2.10.2  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 11,15 63,29 77,21 860,89 0,16 %

 2.10.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,48 46,96 57,29 2.490,96 0,46 %

 2.10.4  

COMP_PAR

_12 

Próprio ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS 

DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, NO(S) VAO(S):- ATE 10,00 

M

m² 58,19 138,86 169,40 9.857,38 1,83 %

 2.11   FORRO 1 5.421,13 5.421,13 1,01 %

 2.11.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 55,75 79,71 97,24 5.421,13 1,01 %

 2.12   PINTURA 1 18.738,56 18.738,56 3,49 %

 2.12.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 55,75 34,03 41,51 2.314,18 0,43 %

 2.12.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 55,75 15,85 19,33 1.077,64 0,20 %

 2.12.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 55,75 4,69 5,72 318,89 0,06 %

 2.12.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 84,3 19,63 23,94 2.018,14 0,38 %

 2.12.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 253,9 13,43 16,38 4.158,88 0,77 %

 2.12.6  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 327,45 20,81 25,38 8.310,68 1,55 %

  



  

 2.12.7  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 10,24 27,18 33,15 339,45 0,06 %

 2.12.8  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 2,5 65,81 80,28 200,70 0,04 %

 2.13   ELÉTRICA 1 14.104,10 14.104,10 2,62 %

 2.13.1   ALIMENTADORES E QUADROS 1 3.249,92 3.249,92 0,60 %

 2.13.1.1  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 69,96 85,35 85,35 0,02 %

 2.13.1.2  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12 57,12 69,68 836,16 0,16 %

 2.13.1.3  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 53,44 65,19 130,38 0,02 %

 2.13.1.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45 20,45 24,94 1.122,30 0,21 %

 2.13.1.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 71,61 87,36 87,36 0,02 %

 2.13.1.6  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 15,73 19,19 19,19 0,00 %

 2.13.1.7  

0102000021 

AGESUL ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 20 7,38 9,00 180,00 0,03 %

 2.13.1.8  

0102000011 

AGESUL CABO DE COBRE NU 25 MM2, COM SUPORTE ISOLADOR  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4 51,83 63,23 252,92 0,05 %

 2.13.1.9  

1201005003 

AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 439,56 536,26 536,26 0,10 %

 2.13.2   CABEAMENTO 1 9.378,86 9.378,86 1,75 %

 2.13.2.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 22,16 27,03 4.054,50 0,75 %

 2.13.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200 5,20 6,34 1.268,00 0,24 %

 2.13.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300 8,09 9,86 2.958,00 0,55 %

 2.13.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 11,34 13,83 829,80 0,15 %

  



  

 2.13.2.5  

1201005396 

AGESUL CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12 18,35 22,38 268,56 0,05 %

 2.13.3   LUMINARIAS 1 789,90 789,90 0,15 %

 2.13.3.1  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10 64,75 78,99 789,90 0,15 %

 2.13.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 685,42 685,42 0,13 %

 2.13.4.1  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 58,93 71,89 143,78 0,03 %

 2.13.4.2  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 50,62 61,75 185,25 0,03 %

 2.13.4.3  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 45,36 55,33 165,99 0,03 %

 2.13.4.4  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4 39,02 47,60 190,40 0,04 %

 2.14   HIDRAULICA 1 17.366,57 17.366,57 3,23 %

 2.14.1   LOUÇAS E METAIS 1 9.102,10 9.102,10 1,69 %

 2.14.1.1  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 3 49,00 59,78 179,34 0,03 %

 2.14.1.2  95469 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 3 376,87 459,78 1.379,34 0,26 %

 2.14.1.3  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 4 408,24 498,05 1.992,20 0,37 %

 2.14.1.4  

1301004074 

AGESUL CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 119,62 145,93 291,86 0,05 %

 2.14.1.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 38,83 47,37 142,11 0,03 %

 2.14.1.6  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 32,91 40,15 80,30 0,01 %

 2.14.1.7  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 64,65 78,87 315,48 0,06 %

 2.14.1.8  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2 38,20 46,60 93,20 0,02 %

 2.14.1.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 164,65 200,87 803,48 0,15 %

  



  

 2.14.1.10  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 13,03 15,89 63,56 0,01 %

 2.14.1.11  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 13,17 16,06 64,24 0,01 %

 2.14.1.12  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 275,31 335,87 1.007,61 0,19 %

 2.14.1.13  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 734,81 896,46 2.689,38 0,50 %

 2.14.2   AGUA 1 5.049,56 5.049,56 0,94 %

 2.14.2.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 39,94 24,72 30,15 1.204,19 0,22 %

 2.14.2.2  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,76 34,50 42,09 200,34 0,04 %

 2.14.2.3  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,04 33,01 40,27 686,20 0,13 %

 2.14.2.4  89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,97 14,60 14,60 0,00 %

 2.14.2.5  89370 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,32 19,91 19,91 0,00 %

 2.14.2.6  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 12,60 15,37 261,29 0,05 %

 2.14.2.7  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 30,55 37,27 223,62 0,04 %

 2.14.2.8  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 20,93 25,53 51,06 0,01 %

 2.14.2.9  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,11 9,89 39,56 0,01 %

 2.14.2.10  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,93 15,77 15,77 0,00 %

 2.14.2.11  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,97 30,46 30,46 0,01 %

 2.14.2.12  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 23,62 28,81 144,05 0,03 %

 2.14.2.13  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 34,75 42,39 42,39 0,01 %

  



  

 2.14.2.14  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 20,28 24,74 49,48 0,01 %

 2.14.2.15  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 55,62 67,85 135,70 0,03 %

 2.14.2.16  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 75,77 92,43 92,43 0,02 %

 2.14.2.17  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 132,39 161,51 969,06 0,18 %

 2.14.2.18  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 96,09 117,22 117,22 0,02 %

 2.14.2.19  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 501,67 612,03 612,03 0,11 %

 2.14.2.20  89536 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,19 16,09 16,09 0,00 %

 2.14.2.21  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 20,70 25,25 25,25 0,00 %

 2.14.2.22  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 40,52 49,43 98,86 0,02 %

 2.14.3   ESGOTO 1 3.214,91 3.214,91 0,60 %

 2.14.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,4 23,28 28,40 181,76 0,03 %

 2.14.3.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,23 30,01 36,61 228,08 0,04 %

 2.14.3.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,49 41,79 50,98 789,68 0,15 %

 2.14.3.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 11,37 13,87 55,48 0,01 %

 2.14.3.5  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 11,90 14,51 58,04 0,01 %

 2.14.3.6  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 32,83 40,05 80,10 0,01 %

 2.14.3.7  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,56 32,40 129,60 0,02 %

  



  

 2.14.3.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 50,10 61,12 183,36 0,03 %

 2.14.3.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 11,09 13,52 189,28 0,04 %

 2.14.3.10  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,33 19,92 39,84 0,01 %

 2.14.3.11  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 47,26 57,65 172,95 0,03 %

 2.14.3.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,81 32,70 65,40 0,01 %

 2.14.3.13  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 87,77 107,07 535,35 0,10 %

 2.14.3.14  

1301005194 

AGESUL CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN 1 414,75 505,99 505,99 0,09 %

 2.15   PISO E REVESTIMENTO 1 15.862,50 15.862,50 2,95 %

 2.15.1  104593 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 56,5 97,82 119,34 6.742,71 1,25 %

 2.15.2  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 101,67 73,53 89,70 9.119,79 1,70 %

 2.16   BANCO DE CONCRETO 1 1.932,04 1.932,04 0,36 %

 2.16.1  

COMP_PAR

_09 

Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 

DIMENSÕES 150 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

UN 2 791,82 966,02 1.932,04 0,36 %

 2.17   LIMPEZA DA OBRA 1 320,88 320,88 0,06 %

 2.17.1  

2201000010 

AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 68,42 3,85 4,69 320,88 0,06 %

 3   COZINHA/REFEITÓRIO 1 137.066,58 137.066,58 25,51 %

 3.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.687,78 2.687,78 0,50 %

  



  

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 54,05 0,69 0,84 45,40 0,01 %

 3.1.2  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 54,05 34,14 41,65 2.251,18 0,42 %

 3.1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,25 98,67 120,37 391,20 0,07 %

 3.2   LOCAÇÃO DE OBRA 1 2.197,62 2.197,62 0,41 %

 3.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 28,2 63,88 77,93 2.197,62 0,41 %

 3.3   FUNDAÇÃO 1 8.062,01 8.062,01 1,50 %

 3.3.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 39 88,13 107,51 4.192,89 0,78 %

 3.3.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 13 73,68 89,88 1.168,44 0,22 %

 3.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 46,73 15,84 19,32 902,82 0,17 %

 3.3.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,725 854,30 1.042,24 1.797,86 0,33 %

 3.4   SUPERESTRUTURA 1 20.829,83 20.829,83 3,88 %

 3.4.1   VIGA BALDRAME 1 5.978,69 5.978,69 1,11 %

 3.4.1.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 18,96 63,81 77,84 1.475,84 0,27 %

 3.4.1.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50 14,04 17,12 856,00 0,16 %

 3.4.1.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 25,2 16,58 20,22 509,54 0,09 %

 3.4.1.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,62 854,30 1.042,24 1.688,42 0,31 %

 3.4.1.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 28,26 42,03 51,27 1.448,89 0,27 %

 3.4.2   VIGAS 1 7.052,38 7.052,38 1,31 %

  



  

 3.4.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,48 59,64 72,76 1.853,92 0,35 %

 3.4.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 100 12,09 14,74 1.474,00 0,27 %

 3.4.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 50,4 13,90 16,95 854,28 0,16 %

 3.4.2.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,06 768,83 937,97 2.870,18 0,53 %

 3.4.3   PILARES 1 7.798,76 7.798,76 1,45 %

 3.4.3.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 37 59,64 72,76 2.692,12 0,50 %

 3.4.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 186,03 10,74 13,10 2.436,99 0,45 %

 3.4.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,8 13,90 16,95 776,31 0,14 %

 3.4.3.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,02 768,28 937,30 1.893,34 0,35 %

 3.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 9.124,02 9.124,02 1,70 %

 3.5.1  103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 99,38 65,96 80,47 7.997,10 1,49 %

 3.5.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 12,7 53,13 64,81 823,08 0,15 %

 3.5.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 6 41,51 50,64 303,84 0,06 %

 3.6   CONTRAPISO 1 8.531,75 8.531,75 1,59 %

 3.6.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 2,7 217,86 265,78 717,60 0,13 %

 3.6.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 5,42 839,91 1.024,69 5.553,81 1,03 %

 3.6.3  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 54,27 34,14 41,65 2.260,34 0,42 %

  



  

 3.7   ESQUADRIAS 1 9.665,91 9.665,91 1,80 %

 3.7.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 3,6 163,37 199,31 717,51 0,13 %

 3.7.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 1,6 775,39 945,97 1.513,55 0,28 %

 3.7.3  102186 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 1 1.135,69 1.385,54 1.385,54 0,26 %

 3.7.4  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3 172,83 210,85 632,55 0,12 %

 3.7.5  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_10/2025

m² 2,1 656,36 800,75 1.681,57 0,31 %

 3.7.6  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 198,15 241,74 241,74 0,04 %

 3.7.7  

COMP_PAR

_06 

Próprio JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1 FOLHA, MAXIM AR 60X80 UND 1 659,13 804,13 804,13 0,15 %

 3.7.8  

COMP_PAR

_05 

Próprio JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS, CORRER - 

2,00x1,20

UND 1 1.388,93 1.694,49 1.694,49 0,32 %

 3.7.9  94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,2 679,54 829,03 994,83 0,19 %

 3.8   PAREDES 1 18.730,88 18.730,88 3,49 %

 3.8.1  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 234,87 60,27 73,52 17.267,64 3,21 %

 3.8.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 234,87 5,11 6,23 1.463,24 0,27 %

 3.9   COBERTURA 1 13.635,44 13.635,44 2,54 %

 3.9.1  

COMP_PAR

_12 

Próprio ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS 

DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, NO(S) VAO(S):- ATE 10,00 

M

m² 54,91 138,86 169,40 9.301,75 1,73 %

 3.9.2  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 9,55 81,79 99,78 952,89 0,18 %

  



  

 3.9.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 54,91 50,47 61,57 3.380,80 0,63 %

 3.10   FORRO 1 2.478,64 2.478,64 0,46 %

 3.10.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 25,49 79,71 97,24 2.478,64 0,46 %

 3.11   PINTURA 1 13.702,21 13.702,21 2,55 %

 3.11.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 217,17 19,63 23,94 5.199,04 0,97 %

 3.11.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 26,49 34,03 41,51 1.099,59 0,20 %

 3.11.3  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 37,72 20,81 25,38 957,33 0,18 %

 3.11.4  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 26,49 4,69 5,72 151,52 0,03 %

 3.11.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 197,79 15,85 19,33 3.823,28 0,71 %

 3.11.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 37,72 13,43 16,38 617,85 0,11 %

 3.11.7  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 8,77 65,81 80,28 704,05 0,13 %

 3.11.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 254,89 3,70 4,51 1.149,55 0,21 %

 3.12   ELETRICA 1 8.563,56 8.563,56 1,59 %

 3.12.1   ALIMENTADORES E QUADRO 1 2.616,36 2.616,36 0,49 %

 3.12.1.1  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 69,96 85,35 85,35 0,02 %

 3.12.1.2  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 57,12 69,68 557,44 0,10 %

 3.12.1.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36 20,45 24,94 897,84 0,17 %

 3.12.1.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 71,61 87,36 87,36 0,02 %

 3.12.1.5  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 15,73 19,19 19,19 0,00 %

 3.12.1.6  

0102000011 

AGESUL CABO DE COBRE NU 25 MM2, COM SUPORTE ISOLADOR  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4 51,83 63,23 252,92 0,05 %

  



  

 3.12.1.7  

0102000021 

AGESUL ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 20 7,38 9,00 180,00 0,03 %

 3.12.1.8  

1201005003 

AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 439,56 536,26 536,26 0,10 %

 3.12.2   CABEAMENTO 1 4.425,59 4.425,59 0,82 %

 3.12.2.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1 22,16 27,03 27,03 0,01 %

 3.12.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200 5,20 6,34 1.268,00 0,24 %

 3.12.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 150 8,09 9,86 1.479,00 0,28 %

 3.12.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 11,34 13,83 1.383,00 0,26 %

 3.12.2.5  

1201005396 

AGESUL CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12 18,35 22,38 268,56 0,05 %

 3.12.3   LUMINARIAS 1 766,23 766,23 0,14 %

 3.12.3.1  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 7 64,75 78,99 552,93 0,10 %

 3.12.3.2  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 6 29,14 35,55 213,30 0,04 %

 3.12.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 755,38 755,38 0,14 %

 3.12.4.1  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 58,93 71,89 503,23 0,09 %

 3.12.4.2  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,62 61,75 61,75 0,01 %

 3.12.4.3  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4 39,02 47,60 190,40 0,04 %

 3.13   HIDRAULICA 1 9.436,75 9.436,75 1,76 %

 3.13.1   LOUÇAS E METAIS 1 5.220,89 5.220,89 0,97 %

 3.13.1.1  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 49,00 59,78 59,78 0,01 %

  



  

 3.13.1.2  95469 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1 376,87 459,78 459,78 0,09 %

 3.13.1.3  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 408,24 498,05 498,05 0,09 %

 3.13.1.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 38,83 47,37 47,37 0,01 %

 3.13.1.5  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 32,91 40,15 40,15 0,01 %

 3.13.1.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 64,65 78,87 78,87 0,01 %

 3.13.1.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 164,65 200,87 200,87 0,04 %

 3.13.1.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 275,31 335,87 335,87 0,06 %

 3.13.1.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 875,37 1.067,95 1.067,95 0,20 %

 3.13.1.10  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 113,44 138,39 138,39 0,03 %

 3.13.1.11  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 13,03 15,89 31,78 0,01 %

 3.13.1.12  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 13,17 16,06 48,18 0,01 %

 3.13.1.13  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 825,10 1.006,62 1.006,62 0,19 %

 3.13.1.14  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 149,78 182,73 182,73 0,03 %

 3.13.1.15  

1301004050 

AGESUL SINAPI - 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO 

VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1 731,51 892,44 892,44 0,17 %

 3.13.1.16  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 36,09 44,02 132,06 0,02 %

 3.13.2   AGUA 1 2.198,62 2.198,62 0,41 %

 3.13.2.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,41 6,19 7,55 123,89 0,02 %

 3.13.2.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,66 12,42 15,15 25,14 0,00 %

  



  

 3.13.2.3  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 4,07 25,10 30,62 124,62 0,02 %

 3.13.2.4  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,58 16,56 16,56 0,00 %

 3.13.2.5  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,14 13,59 27,18 0,01 %

 3.13.2.6  103987 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 26,05 31,78 31,78 0,01 %

 3.13.2.7  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 11,77 14,35 172,20 0,03 %

 3.13.2.8  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,71 21,60 21,60 0,00 %

 3.13.2.9  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 30,55 37,27 37,27 0,01 %

 3.13.2.10  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,93 15,77 15,77 0,00 %

 3.13.2.11  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,97 30,46 30,46 0,01 %

 3.13.2.12  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 22,22 27,10 81,30 0,02 %

 3.13.2.13  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 34,75 42,39 42,39 0,01 %

 3.13.2.14  89536 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,19 16,09 16,09 0,00 %

 3.13.2.15  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 20,70 25,25 25,25 0,00 %

 3.13.2.16  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 40,52 49,43 49,43 0,01 %

 3.13.2.17  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,74 9,44 9,44 0,00 %

 3.13.2.18  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 55,62 67,85 203,55 0,04 %

 3.13.2.19  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 75,77 92,43 92,43 0,02 %

 3.13.2.20  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 132,39 161,51 323,02 0,06 %

 3.13.2.21  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 96,09 117,22 117,22 0,02 %

  



  

 3.13.2.22  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 501,67 612,03 612,03 0,11 %

 3.13.3   ESGOTO 1 2.017,24 2.017,24 0,38 %

 3.13.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,52 23,28 28,40 156,76 0,03 %

 3.13.3.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 8,91 15,96 19,47 173,47 0,03 %

 3.13.3.3  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 9,42 32,55 39,71 374,06 0,07 %

 3.13.3.4  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,64 17,86 35,72 0,01 %

 3.13.3.5  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,56 32,40 64,80 0,01 %

 3.13.3.6  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 50,10 61,12 61,12 0,01 %

 3.13.3.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 11,37 13,87 41,61 0,01 %

 3.13.3.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,17 20,94 20,94 0,00 %

 3.13.3.9  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 31,58 38,52 38,52 0,01 %

 3.13.3.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,28 19,86 39,72 0,01 %

 3.13.3.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 11,09 13,52 108,16 0,02 %

  



  

 3.13.3.12  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,33 19,92 19,92 0,00 %

 3.13.3.13  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 47,26 57,65 57,65 0,01 %

 3.13.3.14  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 19,91 24,29 48,58 0,01 %

 3.13.3.15  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 45,97 56,08 56,08 0,01 %

 3.13.3.16  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 87,77 107,07 214,14 0,04 %

 3.13.3.17  

1301005194 

AGESUL CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN 1 414,75 505,99 505,99 0,09 %

 3.14   PISO E REVESTIMENTO 1 9.207,77 9.207,77 1,71 %

 3.14.1  104593 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 45,29 97,82 119,34 5.404,90 1,01 %

 3.14.2  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 19,6 15,93 19,43 380,82 0,07 %

 3.14.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 38,15 73,53 89,70 3.422,05 0,64 %

 3.15   LIMPEZA DA OBRA 1 212,41 212,41 0,04 %

 3.15.1  

2201000010 

AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 45,29 3,85 4,69 212,41 0,04 %

 4   BANHEIROS 1 119.488,88 119.488,88 22,24 %

 4.1   REGULARIZAÇÃO DE PISO 1 2.318,68 2.318,68 0,43 %

 4.1.1  

0701000102 

AGESUL REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM

m² 62,28 30,52 37,23 2.318,68 0,43 %

 4.2   REGULARIZAÇÃO DE PAREDES E PILARES 1 3.227,84 3.227,84 0,60 %

 4.2.1  

0701000102 

AGESUL REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM

m² 86,7 30,52 37,23 3.227,84 0,60 %

  



  

 4.3   PISO 1 8.058,13 8.058,13 1,50 %

 4.3.1  104593 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 62,28 97,82 119,34 7.432,49 1,38 %

 4.3.2  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 32,2 15,93 19,43 625,64 0,12 %

 4.4   ESQUADRIAS 1 23.510,95 23.510,95 4,38 %

 4.4.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 20,79 775,39 945,97 19.666,71 3,66 %

 4.4.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 11 82,21 100,29 1.103,19 0,21 %

 4.4.3  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 13 172,83 210,85 2.741,05 0,51 %

 4.5   DIVISÓRIAS 1 19.558,21 19.558,21 3,64 %

 4.5.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 38,87 412,44 503,17 19.558,21 3,64 %

 4.6   HIDRAULICA 1 32.767,69 32.767,69 6,10 %

 4.6.1   LOUÇAS E METAIS 1 22.194,06 22.194,06 4,13 %

 4.6.1.1  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 11 49,00 59,78 657,58 0,12 %

 4.6.1.2  95469 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 9 376,87 459,78 4.138,02 0,77 %

 4.6.1.3  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 975,55 1.190,17 2.380,34 0,44 %

 4.6.1.4  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 734,81 896,46 4.482,30 0,83 %

 4.6.1.5  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 275,31 335,87 3.694,57 0,69 %

 4.6.1.6  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 8 408,24 498,05 3.984,40 0,74 %

 4.6.1.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 164,65 200,87 1.606,96 0,30 %

 4.6.1.8  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 13,03 15,89 127,12 0,02 %

  



  

 4.6.1.9  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 13,17 16,06 128,48 0,02 %

 4.6.1.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 11 38,83 47,37 521,07 0,10 %

 4.6.1.11  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 64,65 78,87 473,22 0,09 %

 4.6.2   AGUA 1 3.366,09 3.366,09 0,63 %

 4.6.2.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,11 6,19 7,55 212,23 0,04 %

 4.6.2.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,83 12,42 15,15 27,72 0,01 %

 4.6.2.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 35,54 21,08 25,71 913,73 0,17 %

 4.6.2.4  103987 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 26,05 31,78 127,12 0,02 %

 4.6.2.5  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 11,77 14,35 200,90 0,04 %

 4.6.2.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 30,55 37,27 447,24 0,08 %

 4.6.2.7  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,91 12,09 24,18 0,00 %

 4.6.2.8  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 20,93 25,53 51,06 0,01 %

 4.6.2.9  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 8,11 9,89 79,12 0,01 %

 4.6.2.10  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,93 15,77 15,77 0,00 %

 4.6.2.11  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 24,97 30,46 91,38 0,02 %

 4.6.2.12  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 23,62 28,81 115,24 0,02 %

 4.6.2.13  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 34,75 42,39 42,39 0,01 %

 4.6.2.14  89536 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,19 16,09 16,09 0,00 %

 4.6.2.15  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 20,70 25,25 25,25 0,00 %

 4.6.2.16  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 40,52 49,43 98,86 0,02 %

  



  

 4.6.2.17  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 75,77 92,43 369,72 0,07 %

 4.6.2.18  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 55,62 67,85 67,85 0,01 %

 4.6.2.19  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 132,39 161,51 323,02 0,06 %

 4.6.2.20  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 96,09 117,22 117,22 0,02 %

 4.6.3   ESGOTO 1 7.207,54 7.207,54 1,34 %

 4.6.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 14,12 23,28 28,40 401,00 0,07 %

 4.6.3.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,13 30,01 36,61 261,02 0,05 %

 4.6.3.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 53,99 41,79 50,98 2.752,41 0,51 %

 4.6.3.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 11,37 13,87 83,22 0,02 %

 4.6.3.5  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,17 20,94 62,82 0,01 %

 4.6.3.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 31,58 38,52 231,12 0,04 %

 4.6.3.7  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,56 32,40 129,60 0,02 %

 4.6.3.8  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 48,85 59,59 655,49 0,12 %

 4.6.3.9  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 16,33 19,92 119,52 0,02 %

 4.6.3.10  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 59,97 73,16 292,64 0,05 %

  



  

 4.6.3.11  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 8,32 10,15 60,90 0,01 %

 4.6.3.12  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,30 12,56 37,68 0,01 %

 4.6.3.13  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 19,91 24,29 315,77 0,06 %

 4.6.3.14  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 26,81 32,70 32,70 0,01 %

 4.6.3.15  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 45,97 56,08 224,32 0,04 %

 4.6.3.16  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 87,77 107,07 535,35 0,10 %

 4.6.3.17  

1301005194 

AGESUL CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN 2 414,75 505,99 1.011,98 0,19 %

 4.7   ELÉTRICA 1 8.725,57 8.725,57 1,62 %

 4.7.1   ALIMENTADORES E QUADROS 1 2.898,67 2.898,67 0,54 %

 4.7.1.1  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 69,96 85,35 85,35 0,02 %

 4.7.1.2  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12 57,12 69,68 836,16 0,16 %

 4.7.1.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30 20,45 24,94 748,20 0,14 %

 4.7.1.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 71,61 87,36 87,36 0,02 %

 4.7.1.5  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 15,73 19,19 19,19 0,00 %

 4.7.1.6  

0102000011 

AGESUL CABO DE COBRE NU 25 MM2, COM SUPORTE ISOLADOR  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5 51,83 63,23 316,15 0,06 %

  



  

 4.7.1.7  

0102000021 

AGESUL ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 30 7,38 9,00 270,00 0,05 %

 4.7.1.8  

1201005003 

AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 439,56 536,26 536,26 0,10 %

 4.7.2   CABEAMENTO 1 5.020,78 5.020,78 0,93 %

 4.7.2.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 22,16 27,03 2.703,00 0,50 %

 4.7.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 150 5,20 6,34 951,00 0,18 %

 4.7.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 125 8,09 9,86 1.232,50 0,23 %

 4.7.2.4  

1201005396 

AGESUL CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 18,35 22,38 134,28 0,02 %

 4.7.3   LUMINARIAS 1 463,92 463,92 0,09 %

 4.7.3.1  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 63,38 77,32 463,92 0,09 %

 4.7.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 342,20 342,20 0,06 %

 4.7.4.1  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 50,62 61,75 247,00 0,05 %

 4.7.4.2  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 39,02 47,60 95,20 0,02 %

 4.8   PINTURA 1 21.005,57 21.005,57 3,91 %

 4.8.1   ESQUADRIAS 1 134,00 134,00 0,02 %

 4.8.1.1  

1901003225 

AGESUL SINAPI - 100746 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMAO). AF_01/2020

m² 4,32 25,43 31,02 134,00 0,02 %

 4.8.2   PAREDES 1 13.019,55 13.019,55 2,42 %

 4.8.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 246,84 3,70 4,51 1.113,24 0,21 %

 4.8.2.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 123,42 19,63 23,94 2.954,67 0,55 %

  



  

 4.8.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 246,84 13,43 16,38 4.043,23 0,75 %

 4.8.2.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 123,42 32,60 39,77 4.908,41 0,91 %

 4.8.3   TETO 1 4.289,20 4.289,20 0,80 %

 4.8.3.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 67,43 4,69 5,72 385,69 0,07 %

 4.8.3.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 67,43 34,03 41,51 2.799,01 0,52 %

 4.8.3.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 67,43 13,43 16,38 1.104,50 0,21 %

 4.8.4   CALÇADA 1 3.562,82 3.562,82 0,66 %

 4.8.4.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 44,38 65,81 80,28 3.562,82 0,66 %

 4.9   LIMPEZA DE OBRA 1 316,24 316,24 0,06 %

 4.9.1  

2201000010 

AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 67,43 3,85 4,69 316,24 0,06 %

 5   FACHADA 1 5.124,00 5.124,00 0,95 %

 5.1   ACM 1 5.124,00 5.124,00 0,95 %

 5.1.1  

IMT0000186 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CHAPA DE ACM, DE 4,00X0,80CM, 

COM LETREIRO PARA FACHADA, COM SUPORTE METÁLICO E PILAR DE 

FIXAÇÃO H=3 METROS

m² 4 1.050,00 1.281,00 5.124,00 0,95 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 13.312,00 13.312,00 2,48 %

 6.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60 141,50 172,63 10.357,80 1,93 %

 6.2  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 42,47 51,81 2.072,40 0,39 %

 6.3  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 36,14 44,09 881,80 0,16 %

Total Geral 537.341,99

Total sem BDI 440.491,18

Total do BDI 96.850,81

  



  

_______________________________________________________________

LAYENE MARTINS

Setor de Engenharia
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