

		Planilha de Custos e Formação de Preços Processo 53504.003484/2024-10						
Preencher os valores nas células em amarelo								
Razão Social								
CNPJ								
Endereço:								
Responsável:								
Assinatura e Carimbo do Responsável								
ESCOPO	MÓDULO	DESCRIÇÃO	ITEM	TAREFA	UNIDADE	CUSTO	PERCENT SOBRE O VALOR TOTAL	PERCENTUAL TOTAL
Projeto Técnico	1	Adequação do enquadramento da unidade consumidora junto à Concessionária local, com alteração da categoria atual Múltiplas Unidades (EMCU) para Único Consumidor, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de implementação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto;	1	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	Projeto	R\$ 3.036,97	5,37%	23%
			2	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos	Projeto	R\$ 5.389,64	9,53%	
			3	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços	Projeto	R\$ 2.771,17	4,90%	
			4	Taxas e aprovações do projeto	Projeto	R\$ 1.543,94	2,73%	
	2	Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto;	5	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	Projeto	R\$ 7.419,94	13,12%	35%
			6	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos	Projeto	R\$ 5.536,68	9,79%	
			7	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços	Projeto	R\$ 5.389,64	9,53%	
			8	Taxas e aprovações do projeto	Projeto	R\$ 1.543,94	2,73%	
	3	Estabilização da rede interna do edifício valendo-se de sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) distribuídos estrategicamente em áreas a serem definidas, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, e outros aspectos envolvidos no projeto;	9	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	Projeto	R\$ 3.036,97	5,37%	20%
			10	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos	Projeto	R\$ 5.372,67	9,50%	
			11	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços	Projeto	R\$ 2.771,17	4,90%	
	4	Implantação de carregadores para veículos automotores elétricos e/ou eletrificados em vagas de garagem internas do edifício, seguindo a norma ABNT NBR 17019:2022, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto.	12	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	Projeto	R\$ 3.036,97	5,37%	23%
			13	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos	Projeto	R\$ 5.389,64	9,53%	
			14	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços	Projeto	R\$ 2.771,17	4,90%	
			15	Taxas e aprovações do projeto	Projeto	R\$ 1.543,94	2,73%	
TOTAL			R\$ 56.554,41					