PREF URA DE

RIO VERD

O TRABALHOD CONTINUA

SECRETARIA DE HABITACAO
E REGULARIZACAO FUNDIARIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO - MAIS MORADIA E MAIS MORADIA SONHOS - FAR

LOCAL: AV. JOSE DA COSTA MARTINS, BAIRRO RESIDENCIAL LAZARO
PIMENTA, AREAS INSTITUCIONAIS 02 E 08 - CEP 75.710-288 - RIO VERDE - GO

1. Introducao

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo fundamentar a
necessidade da implantacéo da rede coletora de esgotamento sanitario destinada aos
Empreendimentos Habitacionais Verticais de interesse social, no ambito do Programa
Minha Casa Minha Vida — MCMV, fomentados pelo poder publico. A iniciativa decorre
da imprescindibilidade de dotar os empreendimentos habitacionais de infraestrutura
adequada para o manejo e a destinacdo dos efluentes sanitarios, em atendimento as
exigéncias técnicas, ambientais e de saude publica previstas na legislacdo vigente,
observadas as orientacbes da Saneamento de Goias S.A. — SANEAGO,
concessionaria responsavel pelos servicos de saneamento no Estado de Goias, bem
como os procedimentos operacionais adotados pela BRK Ambiental, responsavel pela

operacéao do sistema de esgotamento sanitario no municipio.
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Os empreendimentos verticais Mais Moradia e Mais Moradia Sonhos
encontram-se atualmente em fase de conclusao, demandando solug&o definitiva para
a coleta e a conducdo dos efluentes gerados até o sistema publico de coleta e
tratamento de esgoto, de modo a assegurar o adequado funcionamento do sistema de
esgotamento sanitdrio com seguranca, eficiéncia e conformidade regulatéria.

A implantacé@o da rede coletora constitui etapa essencial da infraestrutura fisica
dos empreendimentos habitacionais, contribuindo diretamente para a preservacao das
condicbes de salubridade, para a mitigacdo de riscos de contaminacdo e para a
protecdo ambiental, por meio da adequada destinacdo dos efluentes ao sistema
publico existente.

O presente documento apresenta, portanto, 0s elementos técnicos que
fundamentam a solucdo proposta, incluindo a justificativa da necessidade da
contratacdo, as estimativas preliminares de quantitativos e de custos, bem como os
requisitos normativos e administrativos necessarios a adequada instrucao do processo
de contratacdo. Busca-se, assim, assegurar que a solucdo adotada esteja alinhada
aos principios que regem a Administracdo Publica — legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia e economicidade — garantindo a adequada
aplicacdo dos recursos publicos e o atendimento ao interesse coletivo.

2. Descricdo da necessidade da contratacao
2.1.Contexto geral da demanda

A Prefeitura Municipal de Rio Verde, atenta as demandas da populacdo no
ambito da politica habitacional, por meio da Secretaria de Habitacdo e Regularizacdo
Fundiaria, promove a implantacdo de empreendimentos habitacionais subsidiados
pela Administracdo Publica no ambito do Programa Minha Casa Minha Vida — MCMV,
nas modalidades FAR e/ou Cidades.

O programa habitacional tem por finalidade subsidiar parcialmente a aquisicao
de apartamentos populares por familias de baixa renda, bem como possibilitar a
doacao integral de unidades habitacionais a pessoas em situacdo de extrema

vulnerabilidade social que atendam aos critérios de sele¢do estabelecidos. O
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processo de selecdo é conduzido pela Secretaria de Habitagcdo e Regularizagéo

Fundiaria, em conformidade com a legislacdo municipal da Politica Municipal de
Habitacdo, instituida pela Lei Municipal n® 7.139/2021 de Rio Verde e suas posteriores
atualizacoes.

Os empreendimentos habitacionais contemplam edificacdes térreas e verticais
de multiplos pavimentos, cuja implantagdo demanda solu¢Bes de engenharia de baixa
e média complexidade, bem como a execucao de infraestrutura urbana indispensavel
a adequada ocupacao das unidades habitacionais.

Para viabilizar a implantagdo dos empreendimentos, a Administragdo Publica
deve assegurar a existéncia de infraestrutura urbana adequada as condi¢cdes de
habitabilidade, contemplando, entre outros elementos, o abastecimento de agua, o
sistema de esgotamento sanitario, a iluminacdo publica, as vias de acesso para
pedestres e veiculos e o sistema de drenagem pluvial.

O presente documento constitui etapa integrante da fase de planejamento da
contratacao publica e tem por finalidade apresentar os estudos técnicos preliminares
necessarios a execucdo da rede de esgotamento sanitario destinada ao atendimento
dos empreendimentos habitacionais mencionados. Nos termos da Lei n° 14.133/2021,
o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a necessidade da
contratacdo, analisar as alternativas disponiveis para atendimento da demanda e
subsidiar a definicdo da solucao técnica mais adequada, observados os principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e economicidade que
regem a Administragédo Publica.

2.2.Descricao detalhada da solucao

O objeto da contratacdo compreende, na aquisicdo de materiais para a execucao
da rede de esgotamento sanitario de dois conjuntos habitacionais de interesse social,
situado nas Areas Institucionais 02 e 08 do Bairro Residencial Lazaro Pimenta, que
visa atender 496 familias do municipio segundo os critérios da Politica Municipal de
Habitacao - Lei 7139/2021 e suas atualizagdes.
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A implantacdo da rede coletora constitui infraestrutura essencial do
empreendimento habitacional, sendo necesséria para viabilizar a adequada coleta e
conducéo dos efluentes sanitarios gerados pelas unidades residenciais até o sistema

publico de esgotamento sanitario existente nas proximidades da area.

3. Demonstracao da previsdo da contratacdo no plano de contratagdes anual

Para o exercicio de 2026, foi elaborado o Plano Anual de Contratacdes. Dessa
forma, a presente contratacdo conta formalmente no rol de aquisicdes previstas no
instrumento de planejamento.

A demanda em questdo decorre da necessidade técnica identificada no ambito
das obras em andamento dos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social
subsidiados pela Administracdo Publica por meio do Programa MCMV — FAR e/ou
CIDADES, o qual se encontra proximo a data de entrega para os beneficiados.

A execucdo da rede de esgotamento sanitario é etapa essencial para
possibilitar a ligacdo da unidade ao sistema publico de coleta e tratamento de esgoto,
sendo, portanto, medida indispensavel a funcionalidade da edificacdo e ao
cumprimento das normas sanitarias e ambientais aplicaveis.

A contratacdo se justifica como condicdo imprescindivel a execucdo da
infraestrutura externa de esgoto, ndo sendo possivel posterga-la sem comprometer o
cronograma da obra e a entrega regular das unidades habitacionais. Assim, a
contratacdo atende plenamente aos principios da legalidade, eficiéncia, continuidade
do servico publico e interesse publico, que norteiam a atuacdo da Administracéo.

4, Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucéo

A escolha da solugcéo proposta baseia-se na necessidade de garantir a
adequada coleta e destinacao dos efluentes sanitarios gerados pelo Residencial Mais
Moradia e Residencial Mais Moradia Sonhos, conjuntos habitacionais verticais de
interesse social em Rio Verde — GO, que se encontra com fase final de construcao. A
medida visa assegurar a ligacdo da unidade ao sistema publico de esgotamento

sanitario operado pela BRK Ambiental, concessionaria responsavel no municipio.
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Para tanto, foram definidos os seguintes requisitos técnicos e operacionais,

considerados necessérios e suficientes para atender a demanda:

= Atendimento a demanda de projeto: A rede foi dimensionada para suportar o
volume de efluentes gerado pelas atividades residenciais, considerando a populacao
projetada e os padrfes de consumo indicados na Andlise de Viabilidade Técnica e
Operacional (AVTO) emitidos pela SANEAGO/BRK, empresa publica de saneamento
do Estado de Goias.

» Conformidade com normas técnicas nacionais e da concessionaria: Todos 0s
materiais deverdo atender as especificagcbes das normas da ABNT, bem como as
exigéncias técnicas estabelecidas pela BRK Ambiental, no que se refere ao padrdo de
tubulacbes, conexdes, materiais e procedimentos de instalacdo para fins de aceite e
futura operacgéo do sistema.

» Utilizacdo de materiais adequados: A rede serd executada com tubulacdo de
PVC rigido, série reforcada, com diametro nominal de 150 mm, incluindo conexdes e
demais componentes padronizados. Serdo também adquiridos dispositivos
complementares e demais itens necessarios para garantir estanqueidade,
durabilidade e facilidade de manuteng&o.

= [nterligacdo com rede existente de maior capacidade: A nova rede coletora sera
conectada a um coletor publico existente conforme indicacdo da AVTO, com diametro
nominal superior e com capacidade hidraulica compativel, viabilizando o escoamento
integral dos efluentes dos residenciais.

» Viabilidade de execucdo: Os materiais e métodos adotados foram escolhidos
levando em conta as interferéncias tipicas de obras em area urbana, bem como a
necessidade de compatibilidade com o cronograma e as exigéncias da Caixa
Econdmica Federal, agente.

= Eficiéncia operacional e sustentabilidade: A solucdo deve prever durabilidade,
baixo indice de manutencdo, seguranca sanitaria e mitigacdo de riscos ambientais,
promovendo o uso racional de recursos publicos.

Esses requisitos asseguram que, independentemente da solugédo técnica a ser

definida, a intervencdo atendera aos critérios de seguranca, eficiéncia,
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sustentabilidade e vantajosidade para a Administracdo Publica. Além disso, garantem
o cumprimento das exigéncias regulatorias, normativas e operacionais, possibilitando
a viabilidade da ligagdo dos conjuntos habitacionais ao sistema publico de
esgotamento sanitario feita pela concessionaria do estado, assegurando a plena

funcionalidade da rede destinada a nova unidade.

5. Estimativas das quantidades

A estimativa das quantidades de materiais necessarios foi elaborada com base
no projeto executivo da rede de esgotamento sanitario dos residenciais, considerando
as diretrizes técnicas estabelecidas pelas normas da ABNT e as exigéncias da
Saneamento de Goias S.A. — SANEAGO, por meio da BRK Ambiental, responsavel
pela operacao do sistema publico de esgotamento sanitario no municipio.

Os quantitativos foram dimensionados conforme o tracado projetado, o numero
de pontos de inspecdo, a profundidade média de assentamento, as declividades
minimas recomendadas e a previsdo de interligacdo com a rede coletora publica
existente.

As quantidades iniciais foram estimadas com base nesses parametros e
poderdo ser ajustadas conforme as condi¢des reais de campo, a topografia local e
eventuais necessidades de adequacdo durante a execucdo. Considerando as
caracteristicas tipicas de obras de implantacdo de redes subterraneas, as quais estao
sujeitas a interferéncias ndo previamente identificadas, variagdes de profundidade de
assentamento, necessidade de ajustes de declividade e adequacdes pontuais durante
a execucdao, foi prevista margem técnica estimada de até 20% nos quantitativos,
destinada a absorver perdas operacionais decorrentes de cortes de tubos, conexdes

adicionais, adaptacfes de tracado e demais ajustes inerentes ao processo construtivo.
6. Levantamento de mercado

Para a execucao da rede de esgotamento sanitario dos conjuntos habitacionais
verticais de interesse social, no ambito do programa Minha Casa Minha Vida, com

recursos do programa FAR, Residenciais Mais Moradia e Mais Moradia Sonhos, em
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Rio Verde — GO, foram avaliadas trés alternativas, considerando aspectos técnicos,
operacionais, logisticos e econémicos, com base em levantamento preliminar de

materiais e servigos necessarios, além da analise de precos médios de mercado:

6.1 Execucéo direta pela Prefeitura (méo de obra propria)

Descricdo: Aquisicdo direta dos materiais pela Administragdo, com execucao
integral dos servicos de implantacdo da rede utilizando equipe propria do municipio.
Vantagens:
= Maior controle técnico e operacional sobre cada etapa da obra;
» Possibilidade de reducdo de custos, eliminando encargos de empreiteiras e
lucro operacional de terceiros;
= Flexibilidade para ajustes durante a execucdo, caso sejam identificadas
necessidades adicionais ou imprevistos;
» Racionalizagdo do uso dos recursos publicos, concentrando o investimento na
aquisicao dos materiais;
= Aproveitamento da capacidade técnica da equipe prépria, que jA possui
experiéncia em servicos de infraestrutura urbana.

Desvantagens:

= Demanda por planejamento logistico detalhado para compatibilizar entrega de
insumos e disponibilidade da equipe;
= Maior responsabilidade administrativa sobre seguranca do trabalho e controle
da execucao.
Concluséo: Alternativa tecnicamente viavel e economicamente mais vantajosa,
considerando a expertise da equipe prépria e o potencial de reducdo de custos

globais.

6.2 Contratacdo de empresas especializadas por segmento (lotes

tematicos)
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Descricdo: A aquisicdo de materiais e servigos seria feita em lotes separados
(tubos, conexdes, escavacgbes, recomposicdo de pavimento etc.), com execugao por
empresas contratadas para cada segmento.

Vantagens:

= Permite fornecedores especializados por categoria;
= Melhor logistica de fornecimento e organizacao dos insumos.

Desvantagens:

= EXige multiplos processos de contratacdo e gestdo paralela, aumentando o
onus administrativo;
= Maior risco de descoordenacao entre fornecedores e execucao, podendo gerar
atrasos;
= Custo global superior em razdo da soma de encargos e margens de lucro de
diferentes empresas.
Concluséo: Alternativa viavel, mas menos econfmica e mais complexa em

termos de gestéao.
6.3 Contratacdo de solucdo completa — Empreitada por Preco Global

Descricdo: Uma Unica empresa seria contratada para fornecer materiais e
executar integralmente a obra da rede coletora de esgoto.
Vantagens:
= Simplicidade administrativa, com apenas um contrato;
= Centralizacdo da responsabilidade na empresa contratada.

Desvantagens:

= Menor transparéncia na composi¢ao dos custos de materiais e servigos;
= Custo final superior, pois 0 contratado embute riscos e margens de lucro no
valor global,
*» Reduz a flexibilidade para ajustes técnicos durante a execucdo, exigindo
aditivos contratuais.
Concluséo: Alternativa tecnicamente possivel, mas menos vantajosa em termos

de economicidade e de controle pela Administragéo.
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6.4 Justificativa Técnica e econémica da solucéo escolhida

Apés a analise comparativa, concluiu-se que a execucao direta pela equipe
propria da Prefeitura, com aquisicdo dos materiais pela Administracdo, € a
alternativa mais adequada e vantajosa para atender a necessidade da implantacao
da rede de esgotamento sanitario dos conjuntos habitacionais verticais de interesse
social, os Residenciais Mais Moradia e Mais Moradia Sonhos, pelos seguintes
motivos:

» Reducdo de custos globais, uma vez que elimina encargos de empreitada e
margens de lucro de empresas terceirizadas;

= Maior controle sobre a execuc¢ao, garantindo que os materiais adquiridos sejam
aplicados conforme as especificacdes técnicas e de forma compativel com o projeto;

= Flexibilidade e rapidez para ajustes durante a execucdo, sem necessidade de
aditivos contratuais;

= Aproveitamento da capacidade técnica da equipe prOpria, que possui
experiéncia em servicos de saneamento e infraestrutura urbana;

= Atendimento aos principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade,
previsto na Lei n° 14.133/2021.

O levantamento preliminar de mercado demonstrou a disponibilidade dos
materiais e precos compativeis com a realidade local, permitindo a estimativa
adequada dos custos e confirmando a viabilidade técnica e econdmica da execucao

direta com a mé&o de obra do municipio.

7. Descricao da solucao

A solucdo proposta consiste na aquisicdo de materiais hidrossanitarios
destinados a implantacdo da rede coletora de esgotamento sanitario dos
empreendimentos habitacionais de interesse social Mais Moradia e Mais Moradia
Sonhos, vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida — modalidade FAR, a serem
implantados na Avenida José da Costa Martins, nas areas institucionais 02 e 08 do

Residencial Lazaro Pimenta, no municipio de Rio Verde — GO.
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A implantacdo da rede coletora constitui infraestrutura essencial do
empreendimento habitacional, sendo necesséria para viabilizar a adequada coleta e
conducéo dos efluentes sanitarios gerados pelas unidades residenciais até o sistema
publico de esgotamento sanitario existente nas proximidades da area. A implantacao
dessa infraestrutura constitui requisito técnico indispensavel para a adequada
operacdo do empreendimento e para sua integracdo ao sistema publico de

saneamento.

Nos termos das diretrizes de implantacdo de empreendimentos habitacionais e
das exigéncias técnicas da concessionaria estadual de saneamento, cabe ao
empreendedor a execucdo das redes coletoras locais internas ao empreendimento,
destinadas a conducéo dos efluentes até os pontos de conexdo com a rede publica
existente, cuja operacdo € realizada pela concessionaria do servico publico de

saneamento.

Ressalta-se que a rede coletora objeto da presente solugdo constitui
infraestrutura local vinculada ao empreendimento habitacional, destinada
exclusivamente a conducao dos efluentes sanitarios até o ponto de interligagdo com o
sistema publico existente. ApGs sua implantacédo e interligacdo, a infraestrutura sera
incorporada ao sistema publico de esgotamento sanitario, permanecendo a operacao,

manutencao e gestdo do servico sob responsabilidade da concessionaria estadual.

O projeto da rede coletora foi elaborado em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis e com as diretrizes operacionais da concessionaria responsavel
pelo sistema publico de esgotamento sanitario, observando o0s critérios técnicos

necessarios para futura interligacéo e operacao do sistema.

A aquisicao abrangera os seguintes grupos de materiais:
e Tubos e conexdes de PVC,;

e Pecas especiais (pontos de inspec¢éo);

Os materiais objeto desta contratacdo deverdo atender aos seguintes critérios

fundamentais:
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e Qualidade, rendimento, durabilidade, custo-beneficio e desempenho
adequados ao uso em obras de infraestrutura urbana, ndo sendo aceito produto
notadamente inferior ou que ndo atenda as finalidades a que se destina;

e Seguranca operacional, em conformidade com normas técnicas aplicaveis;

e Materiais rigorosamente novos, em fase normal de producé&o/fabricagao,
devidamente acondicionados, ndo sendo aceitos produtos descontinuados, fora
de linha ou usados;

e Fornecimento acompanhado de todos os acessorios necessarios a perfeita
instalacao e funcionamento, bem como notas fiscais e recibos que comprovem
a origem do produto;

e Produtos de primeira qualidade, conforme especificagdes do termo de
referéncia, sob pena de impugnacéo e devolucéo pela fiscalizacéo;

e Caso o produto entregue esteja em desconformidade com as especificacdes,
devera ser substituido imediatamente, sem 6nus para a Administracao
Municipal;

e O fornecimento sera realizado conforme necessidade da Secretaria, com prazo
de entrega de até 30 (trinta) dias apds a emissao da autorizacdo de
fornecimento pelo 6rgéo solicitante;

e A entrega devera ocorrer no Municipio de Rio Verde — GO, em enderecos e

horéarios previamente indicados na ordem de fornecimento.

8. Estimativa de quantidades

A estimativa das quantidades de materiais necessarios foi elaborada com base
no projeto executivo da rede coletora de esgotamento sanitario destinada ao
atendimento dos empreendimentos habitacionais de interesse social Mais Moradia e
Mais Moradia Sonhos, vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida — modalidade
FAR, a serem implantados na Avenida José da Costa Martins, nas areas institucionais

02 e 08 do Residencial Lazaro Pimenta, no municipio de Rio Verde — GO.
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O dimensionamento da rede foi realizado considerando a demanda estimada
para 496 unidades habitacionais, observando as diretrizes técnicas estabelecidas
pelas normas da ABNT, bem como as orientacfes operacionais da Saneamento de
Goias S.A. — SANEAGO e da BRK Ambiental, responsaveis pela gestdo e operacéo

do sistema publico de esgotamento sanitario no municipio.

Os quantitativos foram definidos a partir do tracado projetado da rede coletora,
do numero de pontos de inspecdo previstos, das profundidades médias de
assentamento, das declividades operacionais recomendadas e das condicbes de
interligacGo com a rede publica existente nas proximidades da é&rea do

empreendimento.

Abaixo, apresentam-se as estimativas preliminares dos principais itens a serem

adquiridos:

Descricdo dos Materiais Quantidade

SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM

JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN
1 | ACO, POLIETILENO E OUTROS) 30
TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR BARRAS
2 7362) 6M 73
TIL RADIAL REDE C/ BOLSAS JE DN 150 X DL 200 UN 5
4 TAMPAO TIL DL 200 UN 5

Ressalta-se que a presente contratacdo contempla exclusivamente a

by

infraestrutura local destinada a conducdo dos efluentes sanitarios das unidades
habitacionais até o ponto de conexdo com o sistema publico de esgotamento
sanitario, ndo abrangendo intervencdes na rede estruturante operada pela

concessionaria.

Os quantitativos apresentados possuem carater estimativo e poderdo sofrer
ajustes em funcéo das condi¢bes reais de campo, da topografia local e de eventuais

adequacdes necessérias durante a execucdo. Considerou-se, ainda, reserva técnica
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estimada em 20%, destinada a absorver perdas decorrentes de cortes, conexdes e
adaptaces inerentes a implantacao de redes subterraneas.

9. Estimativa do valor da contratacéo

Para fins de estimativa do valor da contratacéo foram utilizados referenciais de
precos constantes nas tabelas de preco: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcédo Civil (SINAPI), e Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S.A. (EMBASA), resultando em valor estimado de R$ 43.437,97 (Quarenta e trés mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

A estimativa do valor da contratacdo orientard a Administracdo na definicdo da
solucao mais vantajosa.

Segue anexo aos autos do processo a planilha orcamentaria, o memorial de

célculo, e as composicoes.

10. Parcelamento ou néo da solucéo

Considerando a natureza do objeto, que se refere ao fornecimento de materiais
pertencentes a um mesmo grupo técnico (tubulacdes, conexdes e componentes em
PVC e afins), e tendo em vista a necessidade de disponibilizacdo simultanea e integral
dos insumos para viabilizar a execug¢do continua e coordenada da rede de
esgotamento sanitario, conclui-se que nao é viavel o parcelamento da contratacéo.

A fragmentacdo do objeto poderia comprometer o cronograma da obra, gerar
incompatibilidades entre materiais fornecidos por diferentes fabricantes e dificultar o
controle de qualidade e padronizacdo da rede. Além disso, a logistica de recebimento,
armazenamento e manuseio dos materiais requer que todos o0s itens estejam
disponiveis de forma integrada, para que os servicos de instalacdo possam ocorrer
sem interrupc¢des ou atrasos.

Dessa forma, a solucdo sera contratada em lote Unico, abrangendo todos os
materiais necessarios, de forma a garantir uniformidade, compatibilidade técnica,

eficiéncia logistica e economicidade. Assim, havera apenas um fornecedor vencedor,
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responsavel por entregar o conjunto completo dos insumos especificados no

processo, conforme condi¢des e prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

11. Demonstrativo dos resultados pretendidos

A contratacdo proposta tem como objetivo principal viabilizar a implantacao da
rede externa de esgotamento sanitario dos conjuntos habitacionais de interesse social
Residencial Mais Moradia e Residencial Mais Moradia Sonhos, em Rio Verde — GO,
atualmente em fase de construcdo, possibilitando sua interligacdo ao sistema publico
operado pela SANEAGO por meio da BRK Ambiental.

Com a aquisicdo dos materiais necessarios, espera-se alcancar os seguintes
resultados:

¢ Disponibilizacao integral e tempestiva dos insumos indispensaveis a execucao
da rede de esgoto, assegurando o cumprimento do cronograma da obra dos
conjuntos habitacionais;

e Implantacdo de uma rede coletora tecnicamente adequada, com materiais

compativeis entre si, padronizados e em conformidade com as normas da
ABNT e as exigéncias técnicas da SANEAGO e também da BRK Ambiental;

e Viabilizacdo da conexao dos conjuntos habitacionais de interesse social a rede

publica de esgoto, garantindo que os efluentes gerados na unidade sejam

devidamente coletados e destinados, em consonancia com o0s padroes
sanitarios e ambientais vigentes;

e Mitigacdo de riscos sanitarios e ambientais; prevenindo possiveis

contaminacdes do solo e do lencol freatico, e promovendo condi¢cdes
adequadas de saude publica;

e Cumprimento de exigéncias legais e normativas, contribuindo para a

regularidade da obra perante os orgaos fiscalizadores e para obtencdo das
licencas necessarias ao funcionamento da unidade;

e Eficiéncia e racionalidade na aplicacdo dos recursos publicos, por meio da

aguisicao centralizada e coordenada dos insumos necessarios a obra.
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12. Providéncias prévias a celebracao do contrato

Antes da celebracdo do contrato para o fornecimento dos materiais destinados
a implantacdo da rede de esgotamento sanitario dos conjuntos habitacionais de
interesse social Residencial Mais Moradia e Residencial Mais Moradia Sonhos de Rio
Verde — GO, deverao ser adotadas as seguintes providéncias, com vistas a assegurar

a regularidade, legalidade e eficiéncia do processo de aquisicao:

¢ Definicdo final das especificacdes técnicas dos materiais, com base no projeto
executivo da obra e nas exigéncias técnicas da concessionaria SANEAGO e
BRK Ambiental, assegurando total compatibilidade com os critérios hormativos
e operacionais exigidos para interligacao a rede publica;

e Atualizacdo do levantamento de mercado, com base em referéncias oficiais
(como SINAPI) e, se necessario, em novas cotac¢fes locais, garantindo que a
estimativa de precos reflita a realidade de mercado no momento da
contratacao;

e Analise juridica da modalidade e justificativa legal para a forma de contratacéo,
seja por licitagcdo ou, conforme o caso, por dispensa ou inexigibilidade, com
base na legislacao vigente e nas caracteristicas do objeto;

e Elaboracdo de minuta contratual, prevendo clausulas especificas relacionadas
a entrega dos materiais, condicdes de recebimento, prazos, garantias de
qualidade, penalidades por inadimplemento e demais disposi¢cdes pertinentes a
natureza do fornecimento;

e Emissdo da reserva orcamentaria, com o devido empenho dos recursos
financeiros pela unidade gestora responsavel, em consonancia com a
programacao orcamentaria e financeira do exercicio;

e Verificagcdo da regularidade fiscal, trabalhista e cadastral do fornecedor
vencedor, como condicao indispenséavel a formalizacédo do contrato, nos termos
da legislacdo aplicavel (inclusive certidbes exigidas pelos sistemas oficiais de

controle).
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A observancia dessas etapas é essencial para garantir a seguranca juridica do
processo, a compatibilidade técnica dos materiais com a obra em andamento e a
correta aplicacdo dos recursos publicos destinados a infraestrutura sanitaria dos

novos conjuntos habitacionais.

13. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

N&o ha, até o presente momento, contratacbes simultdneas ou correlatas
formalmente vinculadas a esta aquisicdo. O objeto trata exclusivamente do
fornecimento de materiais de engenharia, podendo ser utilizado posteriormente em
obra prépria, licitada ou executada por administracao direta.

14. Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas

mitigadoras

A presente aquisi¢cdo, por sua nhatureza, ndo implica impactos ambientais
diretos, uma vez que se restringe exclusivamente ao fornecimento de materiais
destinados a implantacdo futura da rede de esgotamento sanitario dos conjuntos
habitacionais de interesse social, Residencial Mais Moradia e Residencial Mais
Moradia Sonhos. N&o havera, nesta etapa, a realizacdo de servicos em campo,
movimentacao de solo, instalacdo de canteiro de obras ou qualquer intervencéo fisica
no meio ambiente.

Trata-se, portanto, de uma fase preparatéria, limitada a logistica de aquisicao,
transporte e armazenamento dos insumos, cujas operacfes serdo realizadas em
conformidade com as normas de seguranca, higiene e manuseio de materiais, sem
exposicao direta de riscos ambientais significativos.

Eventuais impactos ambientais, como a geracéo de residuos solidos, emissao
de poeira ou ruidos, e o0 manejo de sobras de materiais, sdo inerentes a fase de
execucao da obra e serdo objeto de planejamento ambiental especifico em momento
oportuno. Nesta fase futura, serdo observadas as medidas mitigadoras previstas em
legislagdo ambiental vigente, bem como eventuais condicionantes estabelecidos por

orgéaos de licenciamento ou fiscalizagéo.
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Assim, eventuais responsabilidades ambientais decorrentes da instalacdo da
rede de esgoto serdo tratadas de forma autbnoma, conforme as normativas aplicaveis
ao estagio de execucdo da obra civil, respeitando-se 0s principios da precaucao,

prevencéao e sustentabilidade.

15. Conclusdo sobre a adequacao da contratacdo para o atendimento da

necessidade

A aquisicdo proposta mostra-se adequada, justificada e necesséria para o
atendimento da demanda especifica relacionada aos conjuntos habitacionais de
interesse social no ambito do Programa Minha Casa Minha Vida — MCMV, fomentados
pelo poder publico, situados na Av. José da Costa Martins, Areas Institucionais 02 e
08 do Bairro Residencial Lazaro Pimenta de Rio Verde — GO, atualmente em fase de
construgao.

A definicho da solucdo técnica baseia-se em premissas normativas,
operacionais e ambientais, garantindo a compatibilidade dos materiais com as
exigéncias da concessionaria SANEAGO por meio da BRK Ambiental, a adequacéo
ao volume projetado de efluentes residenciais de 496 unidades habitacionais e ao
atendimento as normas da ABNT pertinentes a rede coletora de esgoto.

Trata-se de uma etapa indispensavel para a continuidade da obra, viabilizando
a futura ligacdo dos conjuntos residenciais de interesse social ao sistema publico de
esgotamento sanitario e assegurando condicdes adequadas de salubridade,
funcionamento e regularidade legal dos novos conjuntos habitacionais.

A escolha pela aquisicdo em lote Unico é tecnicamente justificada, diante da
necessidade de fornecimento integral e coordenado dos materiais, garantindo
padronizacao, eficiéncia logistica e cumprimento do cronograma fisico-financeiro da
obra.

Adicionalmente, a contratagdo encontra respaldo nos principios da
economicidade, eficiéncia e interesse publico, sendo conduzida com base em
levantamento de mercado fundamentado em fontes oficiais, respeitando os requisitos

legais e administrativos que norteiam a gestao publica.
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Dessa forma, conclui-se que a presente aquisicdo atende plenamente a
necessidade identificada, contribuindo de maneira direta para a funcionalidade,
seguranca e legalidade dos conjuntos habitacionais de interesse social no ambito do
Programa Minha Casa Minha Vida — MCMV / FAR que visam garantir moradia digna a

familias do municipio.

Sem mais.
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